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GENERALITES

SECTIONS CONNEXES

Voir toutes les autres sections afin de retrouver des détails additionnels en rapport avec les
exigences énumerées ci-apres.

ACCES

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir acces aux secteurs
des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles et des échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en
assurer 'entretien conformément aux réglements pertinents, gu’ils soient municipaux,
provinciaux ou autres.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS AINSI QUE DES ESPACES DE
STATIONNEMENT

Exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible I'exploitation normale
des lieux. Prendre les arrangements qui s'imposent avec le Représentant du Ministére pour
faciliter 'exécution des travaux tels que prescrits.

Maintenir les services existants du batiment et aménager les accés nécessaires pour les
personnes et les véhicules.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, prévoir des moyens temporaires
pour en assurer le maintien.

Fermetures : protéger temporairement les ouvrages, jusqu'a la mise en place de fermetures
permanentes.

Les espaces de stationnement a l'intention des occupants devront demeurer accessibles en
tout temps, sauf si le Représentant du Ministére en décide autrement.

Lorsque des espaces de stationnement a I'intention des occupants doivent faire I'objet d'un
déplacement et d’une reconfiguration, I'on se devra alors de programmer les travaux en
cause pour qu'ils soient réalisés en dehors des heures normales de travail.

Aux endroits ou les espaces de stationnement demeureront inaccessibles :

A L'on se devra de planifier le tout a I'intérieur du calendrier du projet.

2 Il faudra réaliser ces travaux en dehors des heures normales de travail.

3 A soumettre & I'approbation du Représentant du Ministére : emplacement des travaux,
moment de mise en route des travaux, durée des travaux et description du processus
de réduction des espaces de stationnement.

4 Préter main forte au Représentant du Ministére dans la préparation d’'un communiqué
et ce, en lui présentant une description des travaux ainsi qu'un calendrier de ses
activités.

Aucun stationnement n’est disponible sur la Colline du Parlement, sauf a I'intérieur de la
zone de mobilisation approuvée.

TRAVAUX DE MODIFICATION, DE RAJOUT ET (OU) DE REPARATION AU BATIMENT
EXISTANT

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible les opérations du batiment, les
occupants, le grand public et I'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements qui
s’imposent avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

SERVICES EXISTANTS
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1.6

1.7

Aviser le Représentant du Ministere et les sociétés d'utilités publiques de son intention
d’interrompre des services et se procurer les permissions requises a ce sujet.

Aux endroits ou les travaux impliquent une rupture des services existants ou un
raccordement a ces services, I'on se devra alors de donner au Représentant du Ministére un
avis d’au moins dix (10) jours en rapport avec les interruptions nécessaires aux services de
mécanique et d'électricité et ce, tout au long des présents travaux de construction. L'on se
devra de garder la durée des interruptions aussi bréve que possible. Programmer les
interruptions en dehors des heures normales de travail des occupants et de préférence, au
cours de fins de semaines.

Identifier les interruptions de service dans son calendrier.

Prendre les arrangements qui s'imposent pour le contréle de la circulation du personnel, des
piétons et des véhicules.

EXIGENCES SPECIALES

Réaliser les travaux qui pourraient déranger les utilisateurs et les occupants du batiment et
ce, en dehors des heures normales de travail. Par travaux dérangeants ici, I'on peut parler
de travaux créant des vibrations, des impacts, du bruit, de la poussiére, des fumées ou des
travaux inesthétiques.

Présenter un calendrier en conformité avec les exigences pertinentes de la section 01 32 16
- Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique 01 32 16 - Ordonnancement
des travaux -Diagrammes a barres (GANTT).

S’assurer que le personnel de I'Entrepreneur affecté au chantier se familiarise avec les
réglements de sdreté, d’incendie, de circulation et de sécurité; en outre, il se devra aussi de
respecter ces réglements.

Garder ses activités a I'intérieur des délimitations des travaux et des voies d’acces aux
travaux et de sortie des lieux.

L’entrée et la sortie des véhicules de I'Entrepreneur au chantier et du chantier, qui sont de

format supérieur a I'équivalent d’un véhicule simple et pesant (dont la longueur est de 11,5
meétres) devront se limiter a une circulation aprés les heures normales de travail; en outre,

I'on se devra de présenter un avis a ce sujet au Représentant du Ministére et ce, au moins
deux (2) jours a I'avance.

S’assurer que chacune des personnes du personnel affecté a un accés au chantier ait son
nom et son affiliation enregistrés sur la feuille d’inscription. La feuille d'inscription devra
demeurer sur place et en tout temps dans la remorque et ce, aux fins d'inspection par le
Représentant du Ministére.

Lorsqu’il s’agit d'un accés par les voies publiques, il faudra alors prendre tous les
arrangements qui s'imposent et obtenir tous les permis requis et limiter ses activités aux
routes et aux limites de charge qui pourront étre imposées par les Autorités compétentes.

INTERRUPTIONS DE TRAVAUX

Par heures normales de travalil, il faut entendre les heures entre 6 h et 18 h et ce, du lundi
au vendredi.

Par heures en dehors des heures normales de travail, il faut entendre ce qui suit :

A Chambre des Communes et Sénat, en session : du lundi au vendredi, entre 21 h et 6
h ainsi que pendant les samedis, les dimanches et les jours fériés.

2 Chambre des Communes et Sénat, en ajournement : du lundi au vendredi, entre 18 h
et 6 h ainsi que pendant les samedis, les dimanches et les jours fériés.

3 Durant les séances tardives de la Chambre des Communes et (ou) du Sénat : une (1)
heure aprés I'ajournement de la Chambre des Communes et (ou) du Sénat.
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Evénements spéciaux. Aux dates et aux heures énumérées ci-aprés, il sera interdit de

réaliser des travaux; il devra en étre de méme pour les expéditions de marchandises et pour

I'enlevement de matériaux du chantier. En outre, I'éclairage de construction sur place devra

étre maintenu a I'état éteint, les bras articulés devront étre abaissés en position horizontale

et 'équipement sonore comme les compresseurs, les génératrices et les appareils

d’excavation et de hissage et les autres appareils produisant du bruit devront étre gardés a

I'état désamorcé. Nota : les dates et les heures inscrites ci-aprés peuvent changer.

A Le spectacle Son et Lumiére, sur une base quotidienne, du 5 juillet jusqu’au premier
lundi du mois de septembre et ce, entre 19 h et 23 h.

2 Le jour du Souvenir, soit le 11 novembre, entre 10 h et 16 h.

3 La féte du Canada, soit le ler juillet, a compter de 6 h jusqu’au 2 juillet, jusqu'a 1 h du
matin.

4 Le service de Commémoration du service policier et des agents de la paix : la
derniéere fin de semaine du mois de septembre, entre 18 h le vendredi soir et jusqu’a
18 h au plus tard le dimanche de la méme fin de semaine.

5 La Cérémonie des Lumiéeres de Noél, le premier jeudi en décembre, entre 17 h et 23
h.

.6 Le service commémoratif des pompiers, le deuxiéme dimanche de septembre, entre 8
h 30 et 12 h 30.

7 La cérémonie de la Reléve de la garde, sur une base quotidienne, a compter du
vendredi précédant la Féte du Canada (le ler juillet) jusqu’au dernier vendredi du
mois d’'aodt, entre 10 h et 10 h 30.

.8 Le jour du dépdt du budget.

9 Les visites officielles, d’autres événements spéciaux et les démonstrations.

Le Représentant du Ministére présentera des avis a qui de droit lorsqu'’il s’agit de séances
tardives.

Le Représentant du Ministere aura comme mandat d’établir une procédure a partir de
laquelle pourront s’effectuer des interruptions de travail non programmeées. L'on se doit donc
de produire une liste de noms de personnes-ressources et de personnes-ressources
d’appoint et ce, pour tous les Sous-traitants, afin qu'il soit possible de leur transmettre les
messages nécessaires advenant le besoin de leur communiquer toute interruption de travalil
non programmeée.

Des travaux se rapportant au projet peuvent déranger les occupants du batiment et (ou)
perturber les opérations de la Chambre des Communes et (ou) du Sénat. Une perturbation
est causée par des travaux dérangeants, qui créent des vibrations, des impacts, du bruit,
des fumées ou des conditions inesthétiques et ce, tels que pergus par les occupants. Une
demande d’interruption de travaux dérangeants peut étre formulée par les occupants de la
Chambre des Communes et (ou) du Sénat et il relévera des Représentants des clients de la
Chambre des Communes et du Sénat de gérer toute demande du genre et en provenance
de leurs groupes d'utilisateurs. Le Représentant du Ministere et le Représentant des clients
de la Chambre des Communes et (ou) du Sénat devront s’entretenir a ce sujet et traiter de la
demande d’interruption et ce, dans les trente (30) minutes du moment ou la question est
soulevée. Il se peut que I'on demande a I'Entrepreneur d’interrompre temporairement des
travaux dérangeants au cours de cette période sans que la chose augmente ou affecte le
co(t du contrat.

Tenir compte d’au moins dix (10) interruptions de travail non programmées et d'une durée
d’un jour par interruption et ce, a 'intérieur du calendrier établi pour la réalisation du projet.

Advenant des interruptions de travail additionnelles et non programmeées, I'Entrepreneur se
devra alors de conserver un carnet détaillé du temps utilisé. Seul le temps ayant fait I'objet
d’une reconnaissance et d'une signature de la part du Représentant du Ministére pourra étre
déduit des dispositions et les compensations en cause feront I'objet d’'une négociation
comme s'il s’agissait d’'un ordre de changement et ce, fonction de chacune des situations,
qui se devront d'étre évaluées individuellement. Les interruptions au niveau de I'appareillage
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1.8

1.9

1.10

au cours d’événements programmeés ou non programmeés sur la Colline du Parlement ne
feront I'objet d’aucune compensation de la part du Représentant du Ministére.

AUTORISATIONS SECURITAIRES

Désigner une personne de liaison aux autorisations sécuritaires et lui confier le role de
personne-ressource principale auprés du Représentant du Ministere. Cette personne se
devra de tenir un carnet a jour des individus qui regcoivent une autorisation sécuritaire pour
travailler sur le présent chantier.

Tout le personnel affecté au présent projet sera assujetti a un processus d’autorisation
sécuritaire. Obtenir le niveau d’autorisation sécuritaire approprié, qui devra au moins
correspondre a ce qui est stipulé dans le contrat et ce, pour chaque individu ayant a se
rendre sur le chantier. Il releve de I'Entrepreneur de s'assurer que I'ensemble de son
personnel sur le chantier ait obtenu les autorisations sécuritaires nécessaires et aux bons
moments, soit avant leur arrivée au chantier.

Dans les cing (5) jours de la date d’adjudication du contrat, remettre au Représentant du
Ministére une liste de chaque personne affectée au présent contrat et ce, y compris les
noms des personnes en sous-traitance qui auront a se rendre sur place. Cette liste devra
donner les noms complets ainsi que le nom de la société pour laquelle chaque personne
travaille et la date de naissance de chaque individu. Tout au long du projet et au fur et a
mesure du besoin, I'on se devra de continuer a rajouter des noms a cette liste du personnel.

Tout impact sur le calendrier des travaux et (ou) sur les colts par suite de ne pas avoir
obtenu les autorisations sécuritaires requises aux bons moments ou a temps ne fera I'objet
d’aucun remboursement de la part de TPSGC.

Le Représentant du Ministére émettra des formulaires d’Autorisation d’acces dans
I'lmmeuble dans les deux (2) jours tout au plus du moment de sa réception des noms et des
dates de naissance des individus nécessitant un acces au chantier. Aucun individu n'aura
droit d’accés au chantier sans étre en possession dudit formulaire.

Le personnel sera assujetti a une vérification quotidienne et ce, au début de chaque quart de
travail; cette vérification devra servir de contre-vérification en rapport avec la feuille des
signatures d’acces qui est assujettie au contréle du superviseur du chantier.

Tous les véhicules nécessitant un accés au chantier seront assujettis a un processus
d’autorisation sécuritaire. Remettre au Représentant du Ministére une liste des véhicules
nécessitant un accés au chantier. Cette liste devra énumérer ce qui suit : la marque du
véhicule, son modele, sa couleur et son numéro d'immatriculation.

Le Représentant du Ministére émettra des formulaires d’Autorisation d’accés pour véhicules
et ce, dans les deux (2) jours tout au plus du moment de sa réception des renseignements
au sujet des véhicules en cause. Aucun véhicule n'aura droit d'accés au chantier s'il n’est
pas accompagné de ce formulaire.

RESTRICTIONS RELATIVES A L’'USAGE DU TABAC

Il est interdit de fumer a I'intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui s'appliquent
a l'usage du tabac sur la propriété ou partout ailleurs sur la Colline du Parlement.

DEMANDES DE PAIEMENTS A L’AVANCE OU AU PRO RATA DES TRAVAUX

Chaque demande de paiement a I'avance devra étre accompagnée de ce qui sulit :

A Une décomposition des colts, dont le format est conforme aux directives du
Représentant du Ministéere.

2 Une facture renfermant une description de I'ensemble des travaux a date et le
paiement total requis au cours de la présente période, le tout étant justifié par la
documentation de soutien, comme dans le cas de factures de Sous-traitants et sont
en conformité avec les directives du Représentant du Ministére.
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

3 Les factures et documents justificatifs et requis et ce, selon les instructions pertinentes
qui sont comprises dans les Conditions générales du contrat.

4 Une copie du calendrier mensuel mis a jour.

5 Une copie du CD renfermant des photos prises au cours de la derniére période et
montant I'avancement des travaux.

Soumettre ses demandes de paiement a I'avance et ce, a la fin de chaque mois.

VENTILATION DES COUTS

Dans les dix (10) jours de la date d’adjudication du contrat, I'on se devra de soumettre une
décomposition détaillée des colts, lesquels colts additionnés devant correspondre au
montant total du contrat. A réviser si le Représentant du Ministére en fait la demande. Une
fois approuvée par le Représentant du Ministére, cette décomposition des colts devra servir
de base pour toutes les demandes de paiements.

La décomposition des colts devra inclure deux types de paiements, comme suit :

A Paiements correspondant a une somme globale. Le tout sera fondé sur les quantités
avancées par I'Entrepreneur général et ce, en incorporant les articles faisant I'objet de
sommes globales.

2 Allocations de paiement a des prix unitaires. Le tout sera fondé sur une réduction
progressive des quantités actuelles et mesurées et ce, telles que vérifiées par le
Représentant du Ministére ainsi que par I'Entrepreneur général.

Inclure un état de compte fondé sur la décomposition des co(ts, un état de compte de la
sorte devant accompagner chaque demande de paiement.

Les demandes pour des produits livrés ou expédiés a la place de travail, mais non encore
incorporés aux travaux, devront étre appuyées par des preuves a I'appui, telles que pouvant
étre raisonnablement requises par le Représentant du Ministére et ce, afin d’établir la valeur
et I'expédition proprement dite de ces produits.

CONTROLE DU BRUIT
Mettre en oeuvre des mesures de contréle du bruit et ce, en conformité avec les directives
comprises dans les sections pertinentes.

GENERATRICE

Prévoir une génératrice et ce, selon les directives comprises dans les sections pertinentes.

ARPENTEUR

Recourir aux services d’'un arpenteur accrédité et ce, selon les directives comprises dans les
sections pertinentes.

Pour les présents travaux, I'on se devra d'avoir recours aux services d'une société
d’'arpentage.

DESSIN DE COORDINATION ET (OU) D’'INTERFERENCE, EN FORMAT CAD ET (OU)
FONCTION D’'UN MODELE 3D

Recourir aux services d'un service du dessin industriel et spécialisé en format CAD pour la
préparation et le soutien de dessins de coordination et (ou) d'interférence du mur et ce,
compte tenu de I'apport d’'un modéle 3D pour le belvédére. Ces dessins devront servir a
coordonner les travaux entre les sections et ils devront aussi étre utilisés dans la préparation
des dessins d’atelier requis par les sections et tels que requis aussi pour régler des
guestions ou des problémes d’interférence.

Dessin de coordination et (ou) d'interférence, en format CAD :
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A Présentation du mur en plan et ce, dans toute sa longueur, avec une élévation du c6té
du sentier et une élévation du co6té de la pente ainsi qu'avec des coupes de conditions
considérées comme typiques et non typigques.

2 Présenter une vue de la forme du béton du mur, y compris les empattements, les
étageres, les ouvrages debout, les pieéces d’ancrage pour protéger les travailleurs
contre les chutes et enfin, les surfaces d’appui.

3 Présenter une vue alors que la magonnerie est en place, y compris les pierres de
facade (représentation générique établie en fonction de la profondeur et de la hauteur
des ensembles et ce, compte tenu des pierres de couronnement et des pierres de
piliers (formes et grosseurs actuelles, y compris I'emplacement des joints).

4 Présenter une intersection avec la construction existante a conserver, y compris les
tunnels, les portiques, le mur en béton et la cléture en fer.

5 Présenter 'emplacement des poteaux de cléture.

.6 Inclure les terrassements définitifs et les profils du c6té de la pente et du c6té du
sentier du mur.

7 Le présent dessin pourra étre présenté en format 3D et les vues en découlant
pourront étre exportées en format 2D.

3 Le modele 3D devra :

A Présenter la construction du belvédére, y compris une longueur de 2 métres de mur a
I'est du belvédére et une autre longueur de 2 métres a I'ouest dudit belvédeére.

2 Présenter une vue de la forme en béton du mur, y compris les empattements, la dalle
en béton, les étagéres, les ouvrages debout, la dalle, la chaussée et les pieces
d’ancrage pour protéger les travailleurs contre les chutes.

3 Présenter une vue alors que la magonnerie est en place, y compris les pierres de
facade (représentation générique établie en fonction de la profondeur et de la hauteur
des ensembles et ce, compte tenu des pierres de couronnement et des pierres de
piliers (formes et grosseurs actuelles, y compris I'emplacement des joints).

4 Présenter une intersection avec la construction existante a conserver, y compris le
tunnel, le portique et I'ensemble de protection en béton par dessus le tunnel.

5 Présenter 'emplacement des poteaux de cléture.

.6 Inclure les terrassements définitifs et les profils du c6té de la pente du mur et du cété
du sentier du mur.

4 Mettre a jour le dessin et (ou) le modéle et ce, au fur et a mesure que les renseignements se
dévoilent au cours des travaux d’excavation.

5 Dans le cadre du processus de production des dessins d’atelier, soumettre assez t6t dans le
projet des présentations visualisables et en format pdf 2D et 3D et ce, aux fins d’examen et
d’acceptation de ces présentations par le Représentant du Ministére.

.6 Soumettre des copies numériques en conformité avec les exigences de la section 01 33 00
(Documents et échantillons & soumettre) et de la section 01 78 00 (Documents/Eléments a
remettre a 'achévement des travaux); ces copies devront renfermer ce qui suit :

A1 Fichier originel et a I'état dynamique, en format CAD.
2 Présentation d’une exportation en format AUTOCAD DXF / DWG.
3 Vues exportées, en format PDF.

1.16 CAMION PUBLICITAIRE

A Tenir compte de I'accés d’un camion publicitaire dans la zone des travaux et reconfigurer la
palissade de construction en conséquence et ce, en conformité avec les exigences.

2 Les délais ou détails d’arrivée du camion et les exigences en matiere d’accés de ce camion
devront faire I'objet d’'une coordination avec le Représentant du Ministere.

3 Tenir compte d’une période de quatre (4) journées distinctes a l'intérieur desquels un camion

publicitaire nécessitera un acces a la zone identifiée en tant que tel dans le Plan de
mobilisation.
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4 S’assurer qu’aucun matériau ne géne la voie d’acces du camion médiatique a I'endroit
désigné.
5 Remettre a neuf les surfaces occupées par le camion médiatique.
1.17 MOBILISATION ET MISE EN PHASES DES TRAVAUX

A Planifier le tout aux fins de mobilisation et de démobilisation des travaux et ce, a l'intérieur
de deux phases au moins et comme suit : Phase 1, depuis la date d’adjudication du contrat
jusqu’au ler octobre 2015; Phase 2, depuis le 1ler octobre 2015 jusqu’a la fin du contrat.

Coordonner le tout avec les activités sur le site.
Coordonner le tout avec d'autres projets en voie de réalisation sur la Colline du Parlement.

Organiser ou arranger le calendrier pour qu’il englobe une mise en phases des travaux.

o d W N

Coordonner le tout avec le Représentant du Ministére et obtenir les autorisations
nécessaires de ce dernier et ce, aux fins de mise en phases des travaux.

1.18 POTEAUX D’ECLAIRAGE

A Les poteaux d’'éclairage devront étre enlevés par le Représentant du Ministere et ce, en
conformité avec les indications des dessins et une fois que I'Entrepreneur aura mobilisé le
tout sur place.

2 Dans le calendrier, I'on se devra d'accorder cing (5) jours au Représentant du Ministére pour
enlever les poteaux d'éclairage et ce, immédiatement aprés le montage de la cl6ture sur
place. Au cours de cette période, I'Entrepreneur se devra de remettre ou de consigner le site
au Représentant du Ministére.

3 Dans le calendrier, I'on se devra d’accorder une (1) semaine au Représentant du Ministére
pour son remontage de poteaux d'éclairage et ce, avant la démobilisation définitive. Au
cours de cette période, 'Entrepreneur se devra de remettre ou de consigner le site au
Représentant du Ministere.

4 Installer des ouvrages de protection par dessus les socles des poteaux d’éclairage.

Le poteau d'éclairage qui se trouve au point d’environ 0+99 m devra étre enlevé et remonté
par le présent Entrepreneur et ce, en conformité avec les indications.

A Avant d’enlever le poteau d’éclairage, remettre des photographies au
Représentant du Ministére.

2 Entreposer le poteau d'éclairage sur place et le protéger contre tout
endommagement.

.3 Installer un ensemble de protection recouvrant le socle du poteau
d’'éclairage et ce, avant taller un ensemble de protection recouvrant le
socle du poteau d’éclairage et ce, avant le déplacement de ce dernier et
une fois son déplacement terminé.

4 Recourir aux services d'électriciens agréés pour déconnecter et
reconnecter 'amenée de courant et installer des ensembles temporaires
de protection sur les fils de courant.

5 Confirmer I'emplacement des principales boites de raccordement aupres
du Représentant du Ministére.

.6 Remonter le poteau d’'éclairage une fois le mur reconstruit et les travaux
d’aménagement paysager terminés.

.6 Retoucher les poteaux d’éclairage aprés leur remontage et ce, en se servant d’'une peinture
approuvée par le Représentant du Ministére.

7 Changer les lampes et nettoyer le tout.

1.19 TRAVAUX D’ELECTRICITE
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

N w Nk

Recourir aux services d’électriciens homologués pour réaliser les travaux d’électricité.
Suivre les reglements et les exigences des Autorités compétentes.
Se procurer les inspections et permis requis pour réaliser les travaux d’électricité.

Modifier, raccorder et reconnecter les installations de courant et ce, afin de tenir compte des
présents travaux.

Il faut sous-entendre que le cablage de courant est amorcé ou en circuit avant la mise en
route de travaux a I'emplacement d'installations de cablage ou de conduits; I'on se devra
d’identifier alors la source de courant et fermer et bloquer le disjoncteur (ou tout autre
interrupteur du genre) avant la mise en route des présents travaux.

Aux endroits ou I'on trouve que les travaux d’électricité sont redondants ou rendus
redondants par suite de I'exécution des présents travaux, il faudra alors les enlever et ce, en
remontant jusqu’a la source. Si un enléevement de la sorte ne s’avére pas pratique, enlever
alors le tout en revenant a la source, puis enlever les ensembles jusqu’a la boite de
raccordement la plus rapprochée ou terminer les ensembles en conformité avec les
reglements pertinents. Obtenir une autorisation du Représentant du Ministere avant la mise
en route de ces travaux.

TRAVAUX D'EXCAVATION DANS L’ASSISE ROCHEUSE

Enlever I'assise rocheuse et ce, selon les indications pertinentes.

TAILLAGE SUR LES LIEUX

Le taillage de la pierre doit étre le plus minimum que possible. Toute coupe a scie pour le
taillage de pierres, de paveur en pierres et de béton fait sur les lieux devra étre en coupe
mouillé.

Outillage et finition du mur en pierre est exclus de la clause si dessus.

PROTECTION DES PENTES ET ACCES

Installer des ouvrages de protection et prévoir les autres mesures requises pour empécher
que les matériaux tombant sur le sentier de la CCN ne déboulent sur le c6té de la pente du
mur.

Prévoir des mesures d’acces pour assurer I'exécution sécuritaire de travaux sur le coté de la
pente du mur.
CONTROLE DE LA CIRCULATION

Etablir des mesures de contréle de la circulation et ce, en conformité avec la section 01 35
00 Procédures spéciales - Régulation de la circulation.

Maintenir le passage piétonnier a 1+47 m. S'assurer que ce passage soit gardé a I'état
accessible et ce, une fois les espaces de stationnement déplacés. Enlever le passage
piétonnier et remonter une bordure d'une seule longueur et ce, une fois le projet terminé.
PROTECTION CONTRE LE GEL

Concevoir et installer des systemes qui empéchent le sol de geler, de sorte qu'il soit possible
de poursuivre les travaux au cours de la saison hivernale.

Par systemes ici, il faut entendre, entre autres : isolant, abris d’étanchéité aux intempéries,
systémes de chauffage.

EPREUVE DE MATERIAUX DANGEREUX
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1.26

1.27

PARTIE 2

21

PARTIE 3

3.1

L’Entrepreneur se devra d’empiler des rebuts a I'endroit indiqué par le Représentant du
Ministere et de mettre ce tas de rebuts a la disponibilité dudit Représentant pour qu'il puisse
prélever des spécimens a faire éprouver (par exemple, un tas de produits de démolition et
(ou) d’articles enlevés qui englobent des ouvrages en fer, de la magonnerie et des matériaux
de fondation et de sentier) et ce, dans les trente (30) jours de la date d’adjudication du
contrat et avant d’en débarrasser le chantier.

Accorder un délai de cing (5) jours au Représentant du Ministére, pour qu’il puisse
entreprendre un essai de lixiviation et ainsi déterminer si les rebuts seront considérés
comme des rebuts dangereux ou non dangereux.

Ne se débarrasser d’aucun matériau sans avoir recu les résultats de I'essai de lixiviation
ainsi que l'approbation a ce sujet du Représentant du Ministére.

Si I'on détermine que des déchets sont dangereux, il faudra alors enlever les matériaux et
s’en débarrasser aux prix unitaires établis sous la rubrique des « Matériaux dangereux » et
(ou) de I'«Enlévement de sols contaminés ».

Le Représentant du Ministére produira une copie des résultats des essais ainsi que les
directives sur la fagon de procéder.

Suivre les autres directives telles que prévues dans la section 01 14 25 (Rapport sur les
substances désignées), la section 01 74 21(Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition) et la section 02 41 13 (Ouvrages sélectifs de démolition sur place).

INVENTORY

Dans les dix (10) jours de la date d’adjudication du contrat, présenter un inventaire des
articles a enlever du chantier et ce, compte tenu de leur étiquetage et de I'inscription de
renseignements sur les étiquettes; I'on se devra aussi d’inscrire I'endroit d’entreposage et
les mesures a prendre pour les protéger.

COUPE DE GAZON

L’Entrepreneur devra régulierement couper le gazon des aires existantes qui seront
préservées. Le gazon sera coupé a une hauteur maximale prescrite par le Représentant du
Ministére, a I'intérieur des limites de I'aire des travaux, afin de préserver une aire des
travaux propre et soignée.

PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

Une étude sur la présence de substances désignées
pour la phase Il du projet de réhabilitation de mur
périmétrique nord situé a la Colline Parlementaire a
Ottawa en Ontario, a été réalisée. Cette étude était
requise afin de satisfaire aux exigences de l'article
124 de la partie 1l du Code canadien du travail selon
lequel 'employeur veille & la protection de ses
employés en matiere de santé et de sécurité au
travail. Elle est aussi réalisée pour satisfaire aux
exigences de l'article 30 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de
I'Ontario de 1990, chapitre 0.1. En outre, l'article 125
(1) (z.14) du Code canadien du travail stipule que
I'employeur est tenu de prendre toutes les
précautions nécessaires pour que soient portés a
I'attention de toute personne — autre qu'un de ses
employés — admise dans le lieu de travail les
risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et
sa sécurité peuvent étre exposées. En ayant a sa
disposition un rapport de substances désignées
(RSD), le Représentant Ministériel de TPSGC sera
en mesure de renseigner ses employés, ses
entrepreneurs et les locataires de I'édifice au sujet
des substances désignées qui peuvent étre
présentes et possiblement perturbées au cours du
projet. Le Représentant Ministériel informé sera
alors en mesure d’imposer les précautions
appropriées en matiere de santé et sécurité pour
toutes les personnes concernées.

Ci-dessous les substances désignées identifiées
dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants

A Acrylonitrile : “Substances désignées”
Régl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié
2 Arsenic : “Substances désignées” Régl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié
3 Amiante :
A “Substances désignées” Regl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié
2 “General — Waste Management”
Reégl. de I'Ont. 347/90, tel que
modifié
3 “Substances désignées — Amiante

dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
réparation”, Régl. de I'Ont. 278/05,
tel que modifié

4 Politiqgue de TPSGC PM- 057
‘Gestion de I'amiante’
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1.2

DATE DE VALIDITE

.10

A1

Benzene : “Substances désignées” Régl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié

Emissions de four a coke : “Substances
désignées” Regl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

Oxyde d’éthyléne : “Substances
désignées” Régl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

Isocyanates : “Substances désignées”
Regl. de I'Ont. 490/09, tel que modifié

Plomb :

A “Substances désignées” Regl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié

2 “General — Waste Management”
Régl. de I'Ont. 347/90, tel que
modifié

3 Reéglement sur les revétements de
la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation,
DORS/2005-109 , tel que modifié

Mercure:

A “Substances désignées” Regl. de
I'Ont. 490/09, tel que modifié

2 “General — Waste Management”
Reégl. de I'Ont. 347/90, tel que
modifié

Silice : “Substances désignées” Régl. de

I'Ont. 490/09, tel que modifié

Chlorure de vinyle : “Substances
désignées” Regl. de I'Ont. 490/09, tel que
modifié

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

El Houcine Faouzi, analyste de I'environnement de
la Direction des Services environnementaux de la
Direction générale des biens immobiliers de TPSGC,
a réalisé I'inspection sur place pour ce rapport le 4
Décembre 2014.

La zone des travaux est située sur la Colline
parlementaire a Ottawa en Ontario. La portée du
travail proposé inclue les activités physiques
suivantes :

Réparation, déconstruction et reconstruction
des murs en pierre et des fondations en béton;
Réhabilitation de la rampe de ferrure;
Amélioration du drainage;
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Excavation et remblayage de la fondation et
empilage sur site,

Elimination de la végétation;

Pavage et aménagement paysager ; et
Installation des ancrages antichute permanents
sur 'escarpement.

La portée des travaux pour ce rapport
comprenait une inspection visuelle des
matériaux de construction pour la présence
et le contenu des substances désignées
présumés dans les zones du projet.

A la suite de 'inspection visuelle, des
matériaux suspects ont été échantillonnés et
analysé (si nécessaire) pour certaines
substances désignées. Sur la base de cette
inspection, un total de sept (7) échantillons
en vrac de machefer de ciment soupgonnés
de contenir I'amiante et le plomb ont été
prélevés sous le chemin dans les zones du
projet a deux profondeurs différentes.

Les échantillons ont été envoyés pour
analyse au laboratoire EXOVA Accutest (un
laboratoire agréé par I'ACLAE) situé au
146, chemin Colonnade a Nepean, (Ottawa)
Ontario K2E 7Y1.

L'étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L'inspection visuelle et I'échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L'étude ne comprenait pas
d’essai destructif, mais il est toutefois
recommandé d’en faire avant de procéder a
toute démolition majeure. Aucun espace
confiné n'a été inspecté pour ce rapport.

Les résultats analytiques précédents
rapportés dans le rapport sur les substances
désignées pour la phase | du projet de
réhabilitation de mur périmétrique nord ont
été utilisés dans la présente section

Il se peut que des substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés ou dans des espaces
clos. Aucun endroit a I'extérieur des limites
définies dans I'étendue des travaux n'a été
inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu’'aucune autre substance désignée n'a été
apportée dans le secteur visé.
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.8 L'étude porte également sur les BPC et les
halocarbures qui ont été aussi inclus dans
I'enquéte réalisée le 15 Octobre 2014.

9 Il se peut que certains matériaux existent
mais n’aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n'aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir regu des
instructions écrites.

PARTIE 2 —- SUBSTANCES DESIGNEES

2.1

RESULTATS DE L'ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: non identifié

AMIANTE: non identifié

.1 L’amiante est un matériau qu’on trouve dans la
nature. En général, et a travers I'histoire, il a été
intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans l'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On I'utilise
frequemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
chaudiéres, dans l'ignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s'émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.

.2 Des échantillons représentatifs en vrac,
prélevés a partir de matériaux situés dans les zones
du projet ont été analysés pour I'amiante. Le tableau
1 résume les résultats d'analyse des échantillons en
vrac prélevés lors de l'inspection du site
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Tableau 1 — Résultats des échantillons d’amiante, par la méthode PLM
. : Asbestos Asbestos
Sample ID Material Location Type content (%)
PPBNW-AS-1A Sous le chemin, au milieu de n/a n/d
PPBNW-AS-1B zone la phase lll du projet de
réhabilitation de mur périmétrique n/a n/d
machefer | nord
PPBNW-AS-1C de ciment | Sous le chemin, au fond de zone
la phase Il du projet de n/a n/d
réhabilitation de mur périmétrique
nord

n/d = non détecté, n/a = non applicable

.3 Sur la base des résultats analytiques, I'amiante
n'a pas été détecté dans les échantillons en vrac de
machefer de ciment prélevés des zones du projet.

BENZENE: Non identifi¢

EMISSIONS DE FOUR A COKE: Non identifiées
OXYAE D’ETHYLENE: Non identifié
ISOCYANATES: Non identifiés

PLOMB: identifié

.1 Le plomb est un métal que I'on retrouve dans la
nature. Avant 1980, on I'utilisait surtout dans la
peinture pour accélérer le séchage. La peinture
contenant du plomb peut constituer un danger
lorsqu’elle vieillit ou est endommagée, parce qu’elle
produit de la poussiére ou des éclats qui renferment
du plomb. On trouve également du plomb dans les
joints brasés de la tuyauterie jusqu’au milieu des
années 1990 et dans les anciens emboitements et
les robinets en fonte.

.2 Selon le Reglement sur les revétements
DORS/2005-109 (ainsi modifié), de la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de
consommation, la concentration admissible du
plomb dans les revétements ne doit pas dépasser
0,009 % en masse (masse de plomb a la masse de
peinture), ce qui équivaut a 90 parties par millions
(Ppm).

.3 Le tableau 2 ci-dessous résume les résultats
d'analyse du plomb de I'échantillon en vrac de
machefer de ciment prélevés des zones de projet
ainsi que les résultats de plomb des échantillons de
matériaux en vrac prélevés précédemment dans les
zones la phase 1 du projet et qui sont applicables a
la phase Il du projet.
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Tableau 2 — Résultats des analyses — plomb
Numéro d’échant. Description Emplacement Teneur en
plomb (ppm)
Sous le chemin de zone
PPBNW-Pb-1 Machefer de ciment | 13 PHase 1l du projet de 31
périmétrique nord
Entre les piliersl1 a 17,
*NPB-Pb-1 Mortier entre les pierres [c6té est, Colline 220
Parlementaire
Entre les piliers 46 a 51,
*NPB-Pb-3 Mortier entre les pierres |c6té ouest, Colline 20900
Parlementaire
Sur la cléture entre les
*NPB-Pb-4 Peinture noire piliers 46 a 51, c6té ouest, 20
Colline Parlementaire

Items en gras excedent la valeur limite de 90ppm du plomb selon le Réglement sur les revétements de la
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, DORS/2005-109 , tel que modifié

* Indiqué dans le ‘Rapport sur les substances désignées, projet de réhabilitation de mur périmétrique nord,
Colline parlementaire, Ottawa, Ontario, Juillet 2011, (R.011800.012)’

.10

A1

12

13

2.2 RECOMMANDATIONS

.4 Les résultats d'analyse de laboratoire indiquent
que le mortier dans la zone du projet a une teneur
en plomb supérieure a 90 ppm (NPB-Pb-1 et NPB-
Pb-2) et est considéré «a base de plomb» selon le
Réglement sur les revétements de la Loi canadienne
sur la sécurité des produits de consommation,
DORS/2005-109, tel que modifié. Le tableau 2
indigue également que des traces de plomb ont été
identifiées dans I'échantillon de méachefer de ciment
(PPBNW-Pb-1) et I'échantillon de peinture noire
prélevé de la cléture (NPB-Pb-4) dans les zones du
projet

MERCURE: Non identifié

SILICE: identifiée

La silice cristalline libre est présente dans le béton,
la pierre concassée, la terre végétale et la
maconnerie a travers les zones du projet.
CHLORURE DE VINYLE: Non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): Non
identifié

HALOCARBURES: Non identifiés
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PLOMB

.1 Sides travaux tels que poncage a sec, meulage,
polissage ou découpage sont effectués sur des
matériaux contenant du plomb, il faut alors prendre
les précautions appropriées stipulées dans le Régl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié), de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail doivent étre suivie.

.2 Sous le Regl. de I'Ont. 490/09 (ainsi modifi€), de
la loi sur la santé et sécurité au travail, des limites
réglementaires ont été établies pour les valeurs
limites d’exposition professionnelle au plomb
aéroporté qui peut étre présent dans un milieu de
travail. La valeur moyenne d’exposition pondérée
par le temps de travail (TWAEV) a la poussiere ou la
fumée du plomb atmosphérique ne doit excéder la
limite du Ministére du Travail de 0.05 milligrammes
par métre cube (mg/m®) durant I'enlévement des
peintures et des produits contenant n'importe quelle
concentration du plomb. Le TWAEYV représente la
concentration moyenne pondérée en fonction du
temps pour une durée conventionnelle de 8 heures
de travail par jour et 40 heures de travail par
semaine durant laquelle elle est assumée que tout
les travailleurs peuvent étre exposés, d’'une fagon
répétée, jour apres jour, sans effet majeur sur leur
santeé.

.3 Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux
sur des matériaux contenant du plomb doivent
s’assurer que les travailleurs ne sont pas exposés a
des concentrations de poussiére de plomb en
suspension dans I'air supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et a la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb. I
est a noter que l'utilisation de chalumeaux ou d'outils
mécaniques sur des matériaux a base de plomb
augmente la concentration d’émanations ou de
poussiéres de plomb en suspension dans l'air et, par
conséquent, requiert une protection respiratoire
accrue et des méthodes de travail contrélées.

.4 Le Ministéere du travail de I'Ontario a publié un
document intitulé: Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
travaux Type 1, Type 2a, Type 2b, Type 3a ou Type
3b, en se basant sur la concentration en plomb
présumée dans l'air générée lors de I'exécution des
travaux pour lesquelles sont définies les procédures
du travail. Quoique que ce document ne soit pas un
reglement, les inspecteurs du Ministére du travail de
I'Ontario I'utilisent comme guide lors de l'inspection
des sites.
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.5 L’élimination des déchets de construction
contenant du plomb est régie par le Régl. de I'Ont.
347/90 amendé de la Loi sur la protection de
I'environnement de I'Ontario. La classification des
déchets dépend des résultats de I'essai ou des
essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre
classés comme des «déchets dangereux», des
«déchets non dangereux» ou des «déchets solides
assujettis a I'inscription», selon les résultats obtenus
lors des essais de lixiviation.

SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le le Regl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié), de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est présente dans le
béton, la pierre concassée, la terre végétale et la
maconnerie dans le secteur visé, on devra fournir
une protection respiratoire et une ventilation
appropriées pendant la démolition et la modification
de ces structures.

.3 La Direction de la santé et sécurité au travail du
Ministére du travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliquant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

3 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.
En vertu de I'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’'engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de I'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I'Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
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prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’'assurer la protection d’un travailleur. Si vous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
A Sans objet.
1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT

A Le Représentant du Ministere désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il
assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

A Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.

3 Les essais de compactage des bases et des couches de fondation granulaires.

4 Les essais de béton.

5 Les essais en usine et les certificats de conformité.

.6 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministéere.

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révelent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt des
essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministere peut demander
afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
1 Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit :
A Permettre l'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l'essai.
2 Faciliter les inspections et les essais.
3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
A4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

2 Informer le Représentant du Ministére suffisamment d'avance de la tenue des opérations
pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier
des essais.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité
demandée d'échantillons représentatifs.

4 Payer le co(t des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages
qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et
approuveés par le Représentant du Ministére.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
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A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique.
Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

o d W N P

Section 01 78 00 - Documents/Eléments A remettre A I'achévement des travaux.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la
demande du Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue de chaque réunion et ce, quatre (4)
jours avant la date prévue.

3 Les réunions auront lieu dans la remorque de I'Entrepreneur sur place. L’Entrepreneur se
devra de prévoir un local bien éclairé et climatisé pour la réunion et ce, compte tenu de la
prévision de tables et de chaises.

4 Les réunions pourront avoir lieu au 107 de la rue Sparks, a Ottawa et ce, si le Représentant
du Ministére en décide ainsi.

5 Présider les réunions de projet.

.6 Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

1.3 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

A Dans les cing 5 jours suivant I'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

2 Doivent étre présents a cette réunion les représentants principaux des instances suivantes :
le Ministére, les autres Ministéres, I'Entrepreneur général, les Sous-traitants principaux et les
Inspecteurs et Superviseurs de chantier.

3 La réunion de pré-construction aura lieu au 107 de la rue Sparks, soit dans les bureaux de
TPSGC et la tenue de cette réunion sera organisée par le Représentant du Ministére. Une
visite des lieux suivra la réunion le jour-méme.

4 Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux documents
contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

5 Points devant figurer a I'ordre du jour :

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux -
Méthode du chemin critique.

3 Calendrier établi par anticipation, pour couvrir des objectifs aux deux semaines a
I'avance.

4 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.
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5 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les
bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

.6 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

7 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acceés et de protection
temporaires.

.8 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,
pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et
autres modalités administratives.

9 Produits fournis par le Représentant du Ministéere.

.10 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

.11 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre a
l'achevement de travaux.

.12 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

.13 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

.14  Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

.15 Assurances, relevés des polices.

.16  Autorisations sécuritaires et processus d’'application ou de demande d’autorisations.

.17  Prescriptions sur la santé et la sécurité, formation, certificats, rapports, permis, «
SSHSP » et orientation du site.

.18 Plan de contréle de la circulation.

.19 Interruptions de travail.

.20  Décomposition des codts.

.21 Autres articles découlant de la liste de contrble de la réunion de mise en route de la
construction « PPB » et ce, tels que devant étre fournis ou prévus par le Représentant
du Ministére.

1.4 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront tous les deux (2) semaines durant le
déroulement des travaux et deux (2) semaines avant I'achévement de ces derniers ou au
moment déterminé par le Représentant du Ministéere.

2 Doivent étre présents a ces réunions I'Entrepreneur, les sous-traitants participant aux
travaux, le Consultant et le Représentant du Ministére.

Aviser les parties au moins quatre (4) jours avant la tenue des réunions.

4 Le Représentant du Ministére rédigera le procés-verbal de ces réunions et les transmettre
aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les deux (2)
jours suivant la tenue de chacune.

5 Points devant figurer a 'ordre du jour :

Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.

Examen de lI'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

.10  Maintien des normes de qualité.

.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.

ouhwik
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.12 Divers.

.6 Soumettre un calendrier prévisionnel de deux semaines montrant les activités quotidiennes
prévues au cours des deux prochaines semaines aux fins de discussion lors de chaque
réunion consacrée a l'avancement des travaux et ce, selon la section 01 32 16 -
Ordonnancement des travaux - Méthode du chemin critique.

A Deux (2) jours avant la réunion de pré-construction, I'on se devra de présenter a
I'approbation du Représentant du Ministére un gabarit du Calendrier établi par
anticipation, pour couvrir des objectifs aux deux semaines a l'avance.

2 Deux (2 jours avant chaque réunion d’avancement des travaux, soumettre au
Représentant du Ministere le Calendrier établi par anticipation, pour couvrir des
objectifs aux deux semaines a I'avance.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

PARTIE3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

11 SECTION CONNEXE

d Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

1.2 DEFINITIONS

A Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
étre subdivisées en taches.

2 Date de fin réelle : Moment ou se terminent réellement les taches liées a une activité.
Date de début réelle : Moment ou débutent réellement les taches liées a une activité.

4 Diagramme a barres (diagramme de Gantt) : Représentation graphique de données relatives
au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou
les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe, tandis
gue les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est
indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates.

5 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

.6 Jalon d'achévement : Evénement correspondant & la délivrance du certificat provisoire
d'achévement, du certificat d'achévement substantiel et du certificat définitif d'achévement.

7 Contrainte : Restriction ou limite ayant des répercussions sur la réalisation du projet. Tout
élément qui a une incidence sur le moment d'exécution d'une activité.

.8 Contrble : Comparaison de I'exécution réelle et de I'exécution prévue, analyse des écarts,
évaluation des solutions possibles et mise en oeuvre des mesures correctives appropriées.

.9 Activité critique : Activité située sur le chemin critique, le plus souvent établie par la méthode
du chemin critique.

.10  Chemin critique : Séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Dans un modéle
déterministe, le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités ont une
marge inférieure ou égale a une certaine valeur, souvent fixée a zéro. Le chemin critique est
le chemin le plus long entre le début et la fin du projet.

.11  Méthode du chemin critique : Technique d'analyse de réseau qui permet de prévoir la durée
d'un projet par détermination de la séquence d'activités (le chemin) qui a la marge la plus
faible.

.12 Date de mise a jour : Date a laquelle ou jusqu'a laguelle les renseignements sur I'état
d'avancement réel d'un projet, fournis par le systeme de rapport, s'appliquent ou sont
valides.

.13 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.14  Date de fin au plus t6t : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif ot une
activité (ou le projet) peut se terminer compte tenu de la logique du réseau et, le cas
échéant, des contraintes imposées par le calendrier. La date de fin au plus tét peut changer
selon lI'avancement du projet et les modifications apportées au plan du projet.



Projetn° : SECTION 01 32 16
R.011800 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -
METHODE DU CHEMIN CRITIQUE

PAGE 2 DE 10

.15 Date de début au plus t6t : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif ou une
activité (ou le projet) peut débuter compte tenu de la logique du réseau et, le cas échéant,
des contraintes imposées par le calendrier.

.16 Date de fin : Moment ou une activité se termine. On lui associe plus souvent un déterminant,
par exemple : date de fin réelle, prévue, estimative, planifiée, au plus t6t, au plus tard, de
référence, cible ou courante.

.17  Marge : Durée dont une activité peut étre retardée a partir de sa date de début au plus tét,
sans que cela repousse la date de fin. La marge est calculée de facon arithmétique et elle
peut changer selon I'avancement du projet et les modifications apportées au plan du projet.

.18 Décalage négatif : Modification d'une relation logique qui retarde I'exécution de la tache
suivante.

.19  Date de fin au plus tard : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif ou une
activité (ou le projet) peut se terminer sans retarder l'atteinte d'un jalon déterminé
(habituellement la date de fin du projet).

.20  Date de début au plus tard : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif ou
une activité peut débuter sans retarder l'atteinte d'un jalon déterminé (habituellement la date
de fin du projet).

.21  Décalage positif : Modification d'une relation logique qui permet d'accélérer I'exécution de la
tache suivante.

.22  Réseau logique : Voir Graphe de projet.

.23  Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

.24 Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achevement d'un produit (livrable) important.

.25  Suivi : Collecte d'informations sur I'exécution du projet, analyse, habituellement par
comparaison avec le plan adopté; production de rapports.

.26 Activité sous-critique : Activité dont la marge totale est faible.

.27  Activité non critique : Activité dont le retard n'influe pas sur la durée du contrat.

.28 Systeme de contrble de projet : Systéme informatisé fonctionnant a I'aide de logiciels du
commerce.

.29  Graphe de projet : Représentation schématique des relations logiques entre les activités
d'un projet. Cette représentation est toujours congue pour étre lue de gauche a droite.

.30 Plan de projet : Document officiel approuvé, utilisé pour assurer aussi bien I'exécution que le
contrdle du projet. Le plan du projet sert principalement a étayer les hypothéses et les
décisions de planification, a faciliter la communication entre les parties prenantes ainsi qu'a
établir les références de base relatives a la portée, au co(t et au calendrier de référence du
projet. Un plan du projet peut étre sommaire ou détaillé.

.31 Planification de projet : Elaboration et tenue a jour du plan du projet.

.32 Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

.33 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons

d'un projet. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte
des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrble des activités; c'est lui qui définit les décisions qui
seront prises pendant toute la durée du projet.
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.34

.35

.36

37

.38

.39

Durée du travail : Nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail de 5 (cinq)
jours, moins les jours fériés.

Risque : Evénement ou situation plus ou moins prévisible, dont I'occurrence aura une
incidence positive ou négative sur les objectifs du projet.

Date de fin prévue : Moment ou il est prévu qu'une activité se terminera. Date normalement
comprise entre la date de fin au plus tét et la date de fin au plus tard.

Date de début prévue : Moment ou il est prévu qu'une activité débutera. Date normalement
comprise entre la date de début au plus tot et la date de début au plus tard.

Date de début : Moment ou une activité débute. On lui associe plus souvent un déterminant,
par exemple : date de début réelle, prévue, estimative, au plus tét, au plus tard, de
référence, cible ou courante.

Structure de décomposition des taches : Décomposition ordonnée du projet, en éléments
exécutables identifiés (sous-ensembles) prenant en considération le produit (livrable) a
réaliser. La définition de la tdche est davantage détaillée a mesure qu'on passe a un niveau
inférieur.

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le calendrier d'avancement des travaux doit étre élaboré et maintenu a jour au moyen du
logiciel MS Project seulement.

Ordonnancement (gestion du temps de projet) : Processus destiné a permettre la réalisation
d'un projet dans le délai fixé. L'ordonnancement englobe la planification, I'évaluation du
temps, la programmation (établissement de calendrier), le suivi et le contrble de
l'avancement.

Fonction la plus élémentaire du processus d'ordonnancement, la planification consiste a

coordonner une série d'activités.

A La planification consiste, entre autres, a coordonner une série d'activités qui
conduiront a la réalisation des objectifs fixés; elle conjugue I'analyse avec la réflexion
prospective. Planifier, c'est poser des hypotheses a partir desquelles des actions
seront mises en oeuvre.

2 La planification/programmation est un outil d'aide a la réalisation des objectifs; il s'agit
d'un processus interactif continu englobant des taches ou activités comme la
planification, I'examen, la programmation, I'analyse et le suivi des travaux ainsi que la
présentation de rapports connexes.

S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement a un
traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et a mesure du déroulement
de la planification et de la prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions
de rechange/remplacement. Le processus suppose une fiabilité croissante des données
utilisées pour la programmation. On utilisera le calendrier de projet détaillé pour I'analyse et
pour le suivi de I'avancement.

Exercer un suivi pour s'assurer que le calendrier d'exécution est respecté.

A Le chemin critique initial est intact lorsque les activités du projet commencent au
moment prévu et sont réalisées sans interruption, selon les durées estimatives. Il est
essentiel d'assurer un suivi continu des activités pour tenir compte des changements
et des retards qui peuvent survenir.

2 Suivre étroitement I'avancement du projet afin d'assurer le respect du chemin critique :
comparer I'avancement réel des activités individuelles avec I'avancement prévu;
examiner I'avancement des activités en cours mais non achevées.

3 Le suivi doit se faire a intervalles suffisamment rapprochés pour permettre d'identifier
immédiatement les causes des retards et de les éliminer si c'est possible.
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Suivi et rapports : Au fur et a mesure de I'avancement du projet, informer I'équipe des

modifications au calendrier et de leurs répercussions possibles. Outre les diagrammes a

barres et les réseaux a chemin critique, employer des rapports narratifs lorsqu'il s'agit de

donner un avis sur la gravité des difficultés et sur les moyens a mettre en oeuvre pour les

éliminer.

A Le rapport narratif doit commencer par un énoncé sur le statut général du projet, suivi
d'un sommaire des retards, des problémes potentiels, des correctifs et de la criticité
du statut du projet.

CHEMIN CRITIQUE

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution que le Représentant du Ministéere juge
inexploitables doivent étre révisés puis soumis de nouveau aux fins d'approbation.

L'acceptation d'un plan d'ensemble et d'un calendrier d'exécution prévoyant un délai plus
court que celui prescrit ne constitue pas une modification du contrat. Seule une convention
bilatérale peut modifier la durée du contrat.

Un plan d'ensemble et un calendrier d'exécution que le Représentant du Ministére estime
exploitables et qui prévoient un délai de réalisation des travaux plus court que celui prescrit
au contrat sont considérés comme ayant une marge.

Le premier jalon du plan d'ensemble ou du calendrier d'exécution sera assorti d'une date de
début au plus tét coincidant avec la date d'attribution du contrat.

Les dates d'atteinte des jalons doivent étre calculées a partir du plan d'ensemble et du
calendrier d'exécution a l'aide des durées prescrites au contrat.

Dans le cas des contrats avec date de fin au plus tard, la date d'achévement substantiel doit
coincider avec la date calculée.

Les mises a jour doivent étre calculées en tenant compte d'une marge négative si la date de
fin au plus t6t des travaux préalables a la délivrance du certificat provisoire arrive apres la
date de fin prescrite au contrat.

Les retards d'activités non critiques, qui comportent une marge, peuvent étre refusés comme
base de prolongation de délai.

Il est interdit d'utiliser, entre autres, les moyens suivants pour supprimer les marges :
contraintes intégrées au logiciel de gestion, séquencage préférentiel, restrictions spéciales
de logique de décalage positif/négatif, durées prolongées d'activités ou dates imposées
autres que celles requises par le contrat.

Prendre en compte les conditions de temps inclément normalement anticipées et les
indiquer sur le plan d'ensemble et sur le calendrier d'exécution. La durée prescrite du contrat
est fondée sur les occurrences normales de temps inclément.

Fournir les équipes et la main-d'ceuvre nécessaires pour respecter le calendrier et pour que
les travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat. Il peut étre nécessaire
d'utiliser simultanément plusieurs équipes réparties sur plusieurs chantiers et suivant
plusieurs chemins critiques.

Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le chantier et hors
chantier, des sous-traitants et des fournisseurs, selon les exigences du Représentant du
Ministére, a la planification, la programmation et la mise a jour du réseau et au suivi de
l'avancement des travaux. Une approbation par le Représentant du Ministére des réseaux
initiaux et des réseaux modifiés ne libere pas I'Entrepreneur des fonctions et des
responsabilités qui lui incombent selon les termes du contrat.



Projetn° :
R.011800

SECTION 01 32 16
ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -
METHODE DU CHEMIN CRITIQUE
PAGE 5 DE 10

15

14

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat d'achévement provisoire et du certificat d'achévement
définitif constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du
contrat.

DOCUMENTS ET ECHANTILONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére un systéme de contréle de projet, qui sera utilisé
pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le systeme de contrble de projet au Représentant du Ministére, aux fins
d'approbation. Le défaut de soumettre tous les éléments requis peut entrainer une retenue
des acomptes, selon les dispositions des Modalités de paiement « B » du gouvernement
fédeéral.

Indiquer, dans les documents de soumission, les colts d'exécution, de préparation et de
reproduction du calendrier a soumettre.

Soumettre une lettre attestant que le calendrier a été préparé en collaboration avec les
principaux sous-traitants.

Pour connaitre la fréquence de soumission des éléments du systéme de contrdle de projet,
se reporter, dans la présente section, a l'article « Suivi et rapports de I'avancement ».

Soumettre les données relatives a la planification, au suivi et au contréle du projet dans le
cadre de la soumission du calendrier initial et du rapport mensuel de I'état du projet; fournir
les éléments ci-apres.

A Fichiers sur CD, préparés avec le logiciel utilisé pour le calendrier initial, contenant

I'information nécessaire sur le calendrier et sur les flux de trésorerie, portant une

étiquette indiquant la date de mise a jour, les caractéristiques de la mise a jour et le

nom de la personne qui en est responsable.

Diagramme a barres représentant le plan d'ensemble.

Diagramme a barres représentant le calendrier d'exécution.

Liste des activités du projet, y compris les jalons et les liens logiques, les réseaux

principaux, les réseaux secondaires, du début a la fin du projet. Répartir les activités

par numéro et en donner une description; indiquer les dates de début et de fin, au plus
tét et au plus tard, les durées, les codes et les marges.

5 Rapport de criticité des activités et des jalons, comprenant la marge totale négative,
nulle et jusqu'a cing (5) jours utilisée comme premier critere de tri pour l'identification
rapide des chemins critiques ou sous-critiques durant tout le projet. Donner les dates
de début et de fin, au plus tot et au plus tard, ainsi que les durées, les codes et la
marge des activités critiques.

.6 Rapport d'avancement pour séquence de début au plus tét, donnant la liste, pour
chaque corps de métier, des activités devant commencer, devant étre en cours, ou
devant étre terminées au plus tard deux (2) mois aprés la mise a jour mensuelle.
Joindre au rapport une liste des numéros d'identification des activités, leur description
et leur durée. Le rapport doit comprendre des colonnes pour l'inscription des dates
réelles de début et de fin, de la durée restante et des observations concernant les
actions a prendre.

Mwio

Au moins deux (2) jours avant chaque réunion d’avancement des travaux, mettre a jour et
présenter un Calendrier établi par anticipation, pour couvrir des objectifs aux deux semaines
a l'avance.

Mettre a jour et présenter le Calendrier des détails de construction, comme suit :
A A chaque fois qu’il se manifeste un changement d’importance.
2 Avant chaque réunion de projet.
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3 Avec chaque facture.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Retenir les services d'un personnel expérimenté, qualifié en ordonnancement, pour une
période allant du début de la construction jusqu'a la délivrance du certificat d'achévement
définitif, y compris la mise en service.

1.7 REUNIONS DE PROJET

A Participer a une réunion avec le Représentant du Ministére au plus tard 5 jours ouvrables
apreés l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et de définir I'approche
a mettre en oeuvre pour leur exécution.

1.8 STRUCTURE DE DECOMPOSITION DES TACHES

A Préparer la structure de décomposition des taches au plus tard 10 jours ouvrables apres la
date d'attribution du contrat. Elaborer la structure sur cing niveaux au moins : projet, étapes
du projet, éléments, sous-éléments et lots de travaux.

1.9 JALONS DU PROJET

A Les jalons du projet constituent des cibles et pour le Plan principal ou d’ensemble et pour le
Calendrier détaillé du systeme de réseau de construction a méthode de chemin critique,
comme suit :

A L'on se devra d'indiquer deux (2) stades de mobilisation et ce, pour accommoder
I'accés au Pavillon d'été :
A Phase 1 :- Du moment de I'adjudication du contrat jusqu’au ler octobre 2015.
2 Phase 2 :- Du ler octobre 2015 jusqu’a la fin du contrat.

2 Obligatoire :- Remplacement de la pierre du mur en maconnerie, telle que fournie par
le Représentant du Ministére; ces travaux devraient étre terminés le 1° décembre
2015. Le moment le plus t6t a partir duquel la pierre sera disponible correspond au 3
juin 2015.

2 Sans pour autant se limiter a ce qui suit, voici d’autres jalons qui sont compris dans le Plan
principal ou d’ensemble ainsi que dans le Calendrier détaillé du systéeme de réseau de
construction a méthode de chemin critique :

A Installation de barriéres temporaires et d’'une remorque sur place et mise en oeuvre
de mesures de contr6le de la circulation.
Enlévement et remontage de poteaux d’éclairage par le Représentant du Ministére.
Déplacement d’espaces de stationnement et modification du plan de stationnement.
Début des excavations et contrdle de fouilles archéologiques.
Empilage de démolition englobant des rebuts de construction et ce, a des fins d’essai.
Enlévement de matiéres végétales.
Interruption de services.
Installation d'un abri chauffé.
Fermetures temporaires de voies routiéeres.

0 Raccordement de nouvelles installations de drainage auxiliaire au drain pluvial

existant et travaux de réparation a I'emplacement du drain pluvial existant.

.11 Tous les essais.

.12 Inspections servant au contrdle de la qualité et ce, pour les ouvrages de bordure et les
pavés en pierre calcaire.

.13  Présentation d'échantillons de pavés en pierre calcaire.

.14  Présentations clés, qui peuvent affecter 'avancement des travaux.

.15 Examen des maquettes.

RPooO~NOUMWN

1.10 PLAN D'ENSEMBLE
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A Structurer et fonder le chemin critique sur la structure de décomposition des taches afin de
maintenir l'uniformité durant tout le projet.

2 Préparer un plan d'ensemble complet (représenté par réseau logique avec chemin critique)
et des projections conséquentes de besoins de trésorerie, au plus tard 10 jours ouvrables
apres l'accord de finalisation, afin de confirmer la validité des jalons définis ou des solutions
de rechange.

A Le plan d'ensemble servira de document de référence.

A1 Réviser la référence de base selon les conditions et selon les exigences du
Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministére examinera la référence de base et la retournera,
vérifiée, au plus tard 10 jours ouvrables apres.

3 Faire concorder les révisions du plan d'ensemble et des projections de trésorerie avec le
document de référence précédent afin de disposer d'une piste continue de vérification.

4 Les plans d'ensemble initiaux et subséquents devront comprendre les éléments ci-apres :

A CD contenant des informations sur le calendrier et sur les flux de trésorerie, avec
étiquette indiquant clairement la date de mise a jour, les caractéristiques de la mise a
jour et le nom de la personne qui en est responsable.

2 Diagramme a barres indiquant le codage, la durée des activités, les dates de début/fin
au plus tét/tard, la marge totale, le pourcentage d'avancement, I'état actuel et les
dépenses budgétaires.

3 Réseau illustrant le codage, la séquence (logique) des activités, la marge totale, les
dates au plus tét/tard, le statut actuel et les durées.

4 Flux mensuels réels/projetés de trésorerie, exprimés sur une base annuelle et sur une
base mensuelle et présentés sous formes graphique et numérigue.

1.11 CALENDRIER D'EXECUTION

A Fournir, au plus tard 10 jours ouvrables aprés la date d'attribution du contrat, un calendrier
d'exécution (représenté par diagramme logique avec chemin critique) illustrant la séquence
des activités, leurs interdépendances et les durées estimatives. Joindre au calendrier les
étapes correspondant aux activités suivantes :

1 Dessins d'atelier.

2 Echantillons.

3 Toutes les autres présentations (par exemple, un plan de contrdle du bruit).

4 Approbations.

5 Achats.

6 Abris et installations servant a protéger le site.

7 Opérations d’excavation et de contrdle de fouilles archéologiques.

8 Ouvrages de démolition et travaux de construction.

9 Installation.

.10  Travaux d'implantation.

.11 Essais et inspections.

.12 Mise en service et acceptation.

.13 Présentation des documents de cl6ture de projet.

.14  Réalisation substantielle des travaux.

.15 Réalisation définitive des travaux.

2 Le calendrier d'exécution avec chemin critique doit couvrir une période d'au moins 2 mois a

compter de la date d'attribution du contrat. Chaque activité doit durer environ 5 jours.

A Le calendrier doit montrer les activités du chemin critique qu'il reste a exécuter
jusgu'au moment de la délivrance du certificat définitif d'achevement. Les détails
doivent étre indiqués au fur et a mesure de I'avancement du projet.

2 Le calendrier doit donner le détail complet et approfondi des activités pour toute la
durée du projet.
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3 Faire concorder les activités du calendrier d'exécution avec les activités de base et avec les
jalons approuvés indiqués dans le plan d'ensemble.

4 Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et l'interdépendance des activités de
construction et indiquer ce qui suit :
A Début et achévement de tous les lots de travaux, y compris de leurs éléments
principaux; dates d'achévement des jalons intermédiaires.
2 Activités nécessaires pour I'achat, la livraison et l'installation de chaque piéce
d'équipement, fourniture, matériau et matériel importants, et pour I'achévement des
travaux connexes, y compris :

A le temps nécessaire pour soumettre une premiere et une deuxiéme fois les
documents/échantillons requis, et pour leur vérification;

2 le temps nécessaire a la fabrication et a la livraison des produits manufacturés;

.3 l'interdépendance entre les activités d'achat et les activités de construction.

3 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre d'assurer une
planification et une exécution adéquates des travaux. En général, les activités doivent
durer de trois (3) a 15 jours ouvrables.

5 Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et I'interdépendance des
taches définies par le contrat et permettre la coordination et le suivi des activités. Le
déroulement du projet doit étre représenté en continu, de gauche a droite.

.6 S'assurer que les activités ne comportant pas de marge, lorsque c'est possible, sont
calculées et indiquées clairement sur le réseau logique, sous la forme d'une succession
ininterrompue d'activités définissant le « chemin critique ». Plus le diagramme présente
d'activités critiques, plus le calendrier est considéré a risque.

7 Insérer les ordres de modification a I'endroit approprié et dans la suite logique du calendrier
d'exécution. Apres vérification du calendrier, indiquer clairement et signaler au Représentant
du Ministére toutes les répercussions de I'ajout d'un nouvel ordre de modification, pour que
celui-ci puisse les examiner.

1.12 EXAMEN DU CALENDRIER D'EXECUTION DES TRAVAUX

A Prévoir cing (5) jours ouvrables pour que le Représentant du Ministére examine le calendrier
d'exécution proposé.

2 Aprés avoir recgu le calendrier d'exécution vérifié, apporter les corrections nécessaires au
calendrier initial. Soumettre le calendrier ainsi corrigé au Représentant du Ministere, aux fins
d'examen, au plus tard cing (5) jours ouvrables apres réception du calendrier vérifié.

3 Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du Représentant du Ministére,
l'information additionnelle nécessaire pour valider le caractere exploitable du calendrier
d'exécution.

4 Le fait de soumettre le calendrier d'exécution signifie que ce dernier satisfait aux exigences
du contrat et qu'il sera mis en oeuvre suivant la séquence représentée par les diagrammes.

1.13 CONFORMITE AU CALENDRIER D'EXECUTION
1 Se conformer au calendrier d'exécution vérifié.

2 Les modifications et les écarts importants a la séquence prévue, qui entrainent des retards,
peuvent étre exécutés seulement apres réception de l'approbation écrite du Représentant du
Ministére.

3 Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour rattraper les retards.
A Les mesures peuvent comprendre ce qui suit :
A Accroissement du personnel sur le chantier pour I'exécution des activités ou
des lots de travaux visés.
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2 Augmentation de la quantité de matériaux et de matériels.
.3 Recours au temps supplémentaire et (ou) ajout de postes de travail.

Soumettre au Représentant du Ministére la justification, les données relatives au calendrier
des travaux et les éléments a l'appui nécessaires pour faire approuver, au besoin, une
prolongation du délai d'achévement de I'ensemble des travaux ou du délai d'achévement
d'un jalon intermédiaire. Soumettre entre autres ce qui suit :

A Documents écrits établissant qu'il existe un retard fondé sur la révision de la logique
des activités, de la durée et des colts, comprenant une analyse des répercussions
sur la durée, et illustrant les conséquences de chaque modification ou de chaque
retard par rapport au calendrier approuvé.

2 Calendrier de synthese indiqguant comment les modificatifs seront incorporés au
diagramme logique global. L'impact percu doit étre démontré en se fondant sur la date
du modificatif. Doit également étre indiqué I'état des travaux a ce moment.

3 Tout autre élément a I'appui demandé par le Représentant du Ministére.

4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d'en avoir recu |'approbation
écrite du Représentant du Ministeére.

En cas de prolongation du contrat, indiquer sur le calendrier d'exécution que la marge
prévue d'exécution des travaux a été épuisée sans que cela compromette la marge
accumulée.

A Le Représentant du Ministére déterminera le nombre de jours de prolongation du
contrat qui peuvent étre accordés pour l'activité et la tache visées et ce, suivant les
mises a jour du calendrier et d'autres renseignements précis; ledit Représentant du
Ministére s’occupera aussi de faire part de ses décisions a ce sujet a I'Entrepreneur.

2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d'un retard de construction pour justifier
de repousser la date d'achévement des travaux prévus au contrat.

SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT

Des réunions d’avancement de la construction du projet devront avoir lieu a toutes les deux
(2) semaines et ce, en conformité avec les exigences de la section 01 31 19 — Réunions de
projet.

Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base continue, I'état
d'avancement actualisé. Prendre les arrangements nécessaires pour faire participer, sur le
chantier et hors chantier, les sous-traitants et les fournisseurs, selon les besoins, a la
planification, a la programmation, a la mise a jour et au suivi de I'avancement. Inspecter les
travaux au moins une (1) fois par mois, en compagnie du Représentant du Ministére, afin de
déterminer I'état d'avancement de chaque activité courante figurant sur les réseaux
pertinents.

Au fur et a mesure de I'avancement du projet et des modifications qui lui sont apportées,
mettre a jour la structure de décomposition et les codes des taches puis les publier a
nouveau.

Mettre a jour le calendrier d'exécution une (1) fois par mois. La mise a jour doit correspondre
a I'état réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du mois (qui est la date de mise
a jour). Cette mise a jour doit refléter les activités achevées a cette date, les activités en
cours, les modifications a la logique du réseau et a la durée du projet.

Il est interdit de mettre automatiquement a jour les dates réelles de début et de fin a l'aide
des fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet.

Soumettre au Représentant du Ministére des exemplaires du calendrier d'exécution a jour.

Les suivis et les rapports mensuels d'avancement serviront de base aux demandes de
paiement d'acompte.
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1.15

PARTIE 2

21

PARTIE 3

3.1

Soumettre une (1) fois par mois un rapport écrit fondé sur le calendrier d'exécution, avec
indication des travaux réalisés a ce jour, comparaison de I'avancement réel des travaux a
l'avancement prévu et présentation des prévisions courantes. Le rapport doit comprendre un
résumé de I'avancement du projet, signaler les problémes en plus d'indiquer les retards
anticipés au regard du calendrier et des chemins critiques. Expliquer les solutions de
rechange qui permettraient de rattraper le calendrier et d'atténuer tout retard potentiel. Le
rapport doit également comprendre les informations suivantes :

A
2

3
4
5

Description de I'avancement des travaux.

Eléments en suspens et statut des permis, des dessins d'atelier, des ordres de
modification et des prolongations possibles des délais.

Statut des différents jalons et de la date d'achévement du projet.

Problemes courants et anticipés, retards potentiels et mesures correctives.
Examen de l'avancement du projet et du statut du chemin critique.

Calendrier de projections sur deux (2) semaines

Préparer et présenter un calendrier de projections sur deux semaines, qui se devra
d’englober ce qui suit :

1

2
3
4

Les travaux a réaliser dans l'intervalle des dix (10) prochains jours ouvrables.
L’installation proprement dite et les maquettes.

Les inspections servant au contrble de la qualité.

Toutes les autres activités d'importance, telles gu’identifiées dans le Calendrier
détaillé.

PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.2

.10

GENERALITES

SECTION CONNEXE
A Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis a 'examen du Représentant
du Ministére. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir
une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

Remettre au Représentant du Ministére une vue sommaire de repérage ou de contre-
vérification des présentations et ce, au plus tard dix (10) jours aprés la réception de I'avis
signalant que les travaux peuvent étre mis en route. Cette vue sommaire devra englober ce
qui suit :

A Le titre du projet et son numéro.

2 Le titre et la description de chaque présentation requise.

3 Le numéro de la section de devis pertinente et son titre.

4 La date évaluée de présentation.

5 La date réelle de présentation et la ou les date(s) de révision.

Mettre a jour la liste de repérage des présentations au fur et a mesure que les
renseignements deviennent disponibles et présenter le tout a nouveau au Représentant du
Ministére et ce, selon les exigences.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou encore
gue les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.
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A1

A2

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D’'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Pour pouvoir répondre aux exigences des Autorités compétentes ou selon les exigences a
partir de sections individuelles, les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur compétent, reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada et
plus précisément, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a lI'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les

renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

5 toute autre donnée pertinente;

.6 le numéro de section de devis pertinente et son titre.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :

A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
.3 fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
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A2

13

14

15

.16

A7

.18

les matériaux et les détails de fabrication;

la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises
sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

N =

woNO AW

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique (.pdf) et trois (3) copies imprimées des dessins
d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables
du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique (.pdf) ou trois (3) copies imprimées des
fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique (.pdf) et trois (3) copies imprimées des rapports des
essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique (.pdf) et trois (3) copies imprimées des certificats

prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et indiquer
la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique (.pdf) et trois (3) copies imprimées des instructions du

fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du

Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique (.pdf) et trois (3) copies imprimées des rapports des
contrdles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis
et exigés par le Représentant du Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique (.pdf) et huit (8) copies imprimées des fiches
d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
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.19  En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

.20  Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les copies seront retournées et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées seront
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre
entrepris.

.21 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet,
et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des dessins
d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et
des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination des
travaux exécutés par tous les corps des métiers.

14 ECHANTILLONS

A Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

3 Aviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des échantillons
de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant
du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

.8 L'échantillon remis au Représentant du Ministére ne sera pas retourné a I'Entrepreneur.

15 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle
de la qualité et ce, selon les indications des sections pertinentes.

1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
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A Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux et selon les directives du
Représentant du Ministére, des copies électroniques de photographies numériques en
couleurs et en format JPG ou TIF; ces copies devront présenter une résolution standard.
2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
3 Nombre de points de vue : deux (2).
A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.
4 Fréquence de soumission des photos :
A Sans pour autant se limiter a ce qui suit, a présenter a la fin de la réalisation de
chaque élément des travaux, mais avant de le dissimuler :
A Les conditions actuelles sur place et ce, avant la mobilisation par I'Entrepreneur
de chaque phase de mobilisation.
2 La démolition et le démontage de structures.
.3 L'excavation jusqu’au niveau de l'assise rocheuse et le remblayage ou le
remplissage jusqu’a la profondeur de I'empattement.
4 Le déplacement de places ou d’espaces de stationnement.
5 Les travaux de coffrage et les murs de fondation en béton.
.6 Les travaux d’hydrofugeage et la pose d’'une membrane dans le plan du
drainage.
7 L’installation de pieces d’ancrage pour protéger contre des chutes
accidentelles.
.8 Le décapage du béton au jet de sable.
9 Le démontage de la maconnerie, les opérations de nettoyage, le rejointoiement,
la pose de mortier et les travaux de réparation et de remplacement de la pierre.
.10 Les pieces d’ancrage de macgonnerie.
.11 Lafabrication de la pierre.
.12 L'installation de joints d'imperméabilisation poncés.
.13 Des travaux a I'emplacement des tunnels et des portiques.
.14  Laremise en état de la cléture en fer.
.15 L'installation de la cléture en fer.
.16  Des travaux d'excavation et de remblayage aprés excavation.
.17  Le rétablissement du terrassement.
.18 Les travaux de drainage, le montage de nouvelles structures de bassins
collecteurs et leur raccordement a des structures existantes.
.19 Lapose des ouvrages de bordure et des pavés en pierre calcaire.
.20 La pose de l'asphalte.
.21 L’abaissement du cadran solaire.
.22 Le déplacement du poteau d’'éclairage a 'emplacement du pilier 39a.
.23  Les travaux d'aménagement paysager, I'enlevement de matiéres végétales et
les travaux de remise de plants en terre.
.24  Des travaux de réparation et la prévision d’une nouvelle chaussée a
I'emplacement des plaques de la CCN et de Victoria Bell.
.25 Le coupage de bordures pour accommoder des barriéres d’'acces.
.26  L'effacage de démarcations routieres et nouveaux travaux de peinture sur les
voies routiéres.
2 Planifier en fonction d’'une prise d’au moins cinquante (50) photos et ce, a présenter a
chaque semaine.
1.7 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX
A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apres l'attribution du contrat.
2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apreés I'attribution du contrat.
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PART 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
PART 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

11

1.2

1.3

14

SECTION CONNEXE
Section 01 00 10 — Instructions générales.

Mesurage aux fins de paiement

A Aucun mesurage ne sera effectué afin de contrdler la circulation. Le co(t de ces travaux
devra apparaitre dans la rubrique « Mobilisation/démobilisation » sur le formulaire d'appel
d'offres.

REFERENCES

Manual of Uniform Traffic Control Devices (UTCD) for Streets and Highways, 2002.
Temporary Conditions Field Edition, Ontario Traffic Manual (Book 7), 2001.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre un plan de situation détaillé au Représentant du Ministére au plus tard 10 jours suivant

I'adjudication du contrat et avant les opérations de mobilisation sur le terrain.

A Identifier le courant de circulation en fonction de la taille des véhicules, le cas échéant.

2 Indiquer les précisions se rapportant a la réduction de voies et a 'embauche de signaleurs
pour contrdler la circulation. Indiquer aussi les dates anticipées ainsi que la durée de ces
réductions de voies.

3 Indiquer les points d’accés au site approuveé.
4 Indiquer les voies sécuritaires de circulation piétonniére.
5 Inclure les panneaux proposés de contrdle de la circulation, y compris le contenu.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur régissant la
circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou
de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit :

A Disposer I'équipement de maniere a causer le minimum d'inconvénients et de risques aux
usagers.

2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme coté de la chaussée.

3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation du Représentant du Ministére.
Tenir compte d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour I'approbation de la fermeture de voies de
circulation. Avant de réacheminer la circulation, I'on se devra de monter des dispositifs et des
panneaux indicateurs (enseignes) appropriés et ce, en conformité avec les instructions présentées
dans la Partie D du Manuel de régulation du trafic urbain « UTCD ». Maintenir une voie de
circulation a I'état ouvert en tout temps le long de la promenade menant a la Bibliotheque.

Selon les indications, les directives du Représentant du Ministére, aménager des voies

temporaires ou de déviation revétues de gravier ou revétues en dur afin de permettre a la

circulation de contourner le chantier.

A Déterminer le niveau des voies de détour conformément aux exigences du Représentant du
Ministére.

2 Installer et compacter la base granulaire a 98 % PM.

Prévoir des surfaces de chaussée dures et temporaires pour les voies de détour a I'intention des
piétons. Toutes les surfaces piétonnes devront étre d’accés universel.
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1.6

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs du méme genre destinés a indiquer la
présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la
réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de l'usager de la route,
et en assurer l'entretien.

Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans la partie D, Temporary
Conditions Signs and Devices, du Manual of UTCD.

Les panneaux avec texte doivent étre imprimés en francais et en anglais.
Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Manual of UTCD.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec lui une
liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur le
chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

A vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon
endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les
signaux afin d'en maintenir la clarté et la réflectance;

2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces
situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Sauf pour ce qui est des exceptions ci-apres, I'Entrepreneur se devra de prévoir une circulation

dans les deux sens et ce, en tout temps :

A Travaux de génie civil sur la route menant a la Bibliothéque.

2 Déplacement du stationnement et création d’espaces additionnels de stationnement et ce,
en conformité avec les indications.

3 Ou a I'approbation du Représentant du Ministére.

Lorsqu'il faut restreindre la circulation a une seule voie, 'Entrepreneur se devra alors de :

A Planifier le tout en fonction du calendrier établi pour le projet.

2 Les travaux proprement dits devront étre réalisés en dehors des heures normales de travail.

3 Remettre, au Représentant du Ministére, I'endroit, I'heure, la durée et les phases de
réduction des voies, la description de la réduction proprement dite et les procédures
proposées et a faire approuver et ce, au moins dix (10) jours avant la date de fermeture de
la voie ou des voies en cause.

4 Préter main forte au Représentant du Ministére, en lui aidant & préparer ses communiqueés.

5 Recourir au service de signaleurs pour contréler la circulation.

L’Entrepreneur devra aider le Représentant du Ministére dans sa coordination du contrdle de la
circulation et ce, compte tenu de la réalisation de projets attenants.

Dans les situations ci-aprés, assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la

formation et I'équipement sont conformes aux prescriptions du Manual of UTCD :

A Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de I'équipement qui
bloguent la chaussée, en totalité ou en partie.

2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéeme de voies fermées et de circulation a sens
unigue dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses d'approche
élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a l'oeuvre sur la chaussée, au-dela du sommet
d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou les usagers ne
peuvent étre autrement avertis de fagon efficace.
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A4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou I'enlévement
des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité d'obtenir
rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une protection
compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

7 La circulation publique ne pourra étre interrompue en raison des travaux pendant plus de 15
minutes.

5 Recourir au service de deux (2) signaleurs s'il faut déplacer des véhicules d’exploitation sur le
Sentier récréatif de la Commission de la capitale nationale (la CCN) ou sur tout autre sentier
piétonnier sur la Colline du Parlement.

.6 Déplacement du stationnement :
A Les travaux pour le déplacement du stationnement qui affectent la circulation devront étre
réalisés apres les heures normales de travail.
2 Les places ou espaces de stationnement devront demeurer a I'état accessible en tout temps
au cours des heures normales de travail.
1.7 RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

A Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux. L'obstruction
des voies de circulation obstruée ne sera approuvée en aucun temps.

2 Se reporter a I’Annexe 3 afin de retrouver les restrictions générales de circulation et ce, sur la
Colline du parlement et a proximité de ses délimitations.

Maintenir les conditions existantes dans le cas de la circulation croisant I'emprise.
Aucun stationnement n'est autorisé sur les terrains de la colline parlementaire.

Du stationnement a I'intérieur de la zone des travaux du présent contrat sera toléré.

o v r w

Il sera interdit de décharger des matériaux des voies routiéres sans le consentement écrit a ce

sujet du Représentant du Ministére.

A Sil'on a a décharger des matériaux des voies routieres, il faudra en faire part au
Représentant du Ministére et ce, cinqg (5) jours a I'avance.

2 Tout déchargement de matériaux des voies routiéres devra se faire apres les heures
normales de travail.

3 Recourir aux services de signaleurs. Garder une voie de la promenade menant a la
Bibliothéque a I'état ouvert et ce, en tout temps.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 14 25 — Rapport sur les substances désignées.
2 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
1.2 REFERENCES
A Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada)
A Fiche signalétique (FS).
2 Province de I'Ontario.
A Loi sur la santé et la sécurité au travail et Regulations for Construction Projects,
L.R.O. 1990, c. 0.1, version amendée et le réeglement de I'Ontario 213/91, version
amendée.
2 Loi sur la sécurité professionnelle et I'assurance contre les accidents du travail, 1997.
3 Pratiques de travail sécuritaires dans l'industrie arboricole.
1.3 EXIGENCES DE CONFORMITE
A Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, Regulations for Construction
Projects, de I'Ontario, S.R.O. 2010.
2 Se conformer au Occupational Health and Safety Regulations, 1996.
3 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et au Généralités Safety
Regulations, O.1.C.
1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Soumettre un Plan de santé et sécurité (PSS) particulier au chantier dans les dix (10) jours

suivant I'adjudication du contrat. Le PSS doit étre soumis au Représentant du Ministere pour

examen afin de recueillir ses commentaires. Sans pour autant se limiter a ce qui suit, le PSS

doit contenir :

A Description du projet (bref survol du projet).

2 Evaluation des risques, incluant les mesures a prendre afin de contrer les risques
prévus en rapport avec le chantier.

3 Résultats de I'analyse des risques pour la santé et la sécurité ou des dangers que
présentent les taches et les opérations énoncées dans le plan de travail.

4 Mesures visant a contrer les chutes que doivent utiliser les travailleurs effectuant les
travaux d'accés sur les talus, incluant tous les dispositifs d'ancrage, les points
d'attache, le nombre de lignes, les cordages et le nombre de travailleurs par point
d’attache, etc.

5 Procédures a suivre lorsqu’il s’agit de travaux impliquant I'emploi de plomb fondu.

.6 Les mesures de communication de sécurité de I'Entrepreneur et du sous-traitant,
incluant les numéros de communication d'urgence pour la colline parlementaire.

7 Les mesures d'intervention d'urgence décrivant la marche a suivre en cas d'urgence,
incluant I'évacuation du personnel du chantier. Inclure également les numéros de
téléphone d'urgence.
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1.6

.10

A1

.8 Plan d’urgence, afin d’assurer I'isolement des occupants de locaux avoisinants de la
décharge ou de la libération de toute émission pouvant étre générée par des activités
du projet.

9 Plan de gestion de la qualité de I'air d’intérieur pour la présente construction, y
compris des fiches techniques sur les ensembles temporaires de filtrage de I'air.

.10 Politique de I'Entrepreneur en matiére de santé et sécurité.

.11 Nom du coordonnateur chargé de la santé et la sécurité.

.12 Tous les certificats des individus travaillant sur le projet, incluant, entre autres, la
formation des conducteurs de véhicule et autre concernant les systémes de protection
contre les chutes, le SIMDUT, les premiers soins, etc.

.13 Les procédures d’'exploitation de la machinerie sur le plateau ou lI'escarpement.

.14  Les voies de circulation sécuritaires et les voies d'accés aux camions d'incendie
menant aux chantiers de construction et aux installations avoisinantes.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et sécurité particulier au chantier
et présentera ses commentaires a I'Entrepreneur dans les cinq (5) jours ouvrables apres
avoir recu le plan. Réviser et soumettre de nouveau le plan jusqu'a ce qu'on parvienne a une
entente mutuelle. Les travaux ne peuvent débuter avant d'en arriver a cette entente
mutuelle. La révision du plan de santé et sécurité ne devrait pas étre interprétée comme une
approbation et celle-ci ne réduit en rien la responsabilité globale de I'Entrepreneur en ce qui
concerne la santé et la sécurité lors des travaux de construction.

Soumettre sur demande les dossiers de I'Entrepreneur concernant les réunions consacrées
a la santé et la sécurité.

Soumettre sur demande deux (2) copies des rapports d'inspection de santé et sécurité du
chantier préparés par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des copies des rapports ou des directives émises par les inspecteurs de sécurité
municipaux et provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents dans les 24 heures
suivant le moment ou aura eu lieu I'accident ou I'incident en cause.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT pour les produits qu'on doit utiliser sur le
chantier, incluant les herbicides et les engrais.

Soumettre des copies signées des formulaires de confirmation des compétences et de
sécurité pour tous les employés et les sous-traitants.

Lorsque prescrit dans la loi, dans un réglement ou dans un programme de sécurité,
soumettre les certificats de surveillance médicale pour le personnel de chantier avant de
débuter les travaux et soumettre les certificats additionnels pour tout nouvel employé sur le
chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.

A Acceés d'urgence pour les travailleurs qui se sont blessés au travail sur I'escarpement.
PRODUCTION D'AVIS

Avant le début des travaux, soumettre I'Avis de projet aux autorités provinciales appropriées.
Produire une copie du dossier et de I'accusé de réception des Autorités provinciales et la
remettre au Représentant du Ministére.

EVALUATION DES RISQUES

Faire une évaluation des risques pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait a
I'exécution des travaux.
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1.7

1.8

1.9

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant de
commencer les travaux, et en assurer la direction.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Les risques connus et évidents comprennent, entre autres :

A Les véhicules circulant sur les sentiers utilisés conjointement par le public.

2 Les risques de chute.

3 Les pente abruptes :
A Les risques de dérapage et de chute.
2 L'utilisation des harnais et des cables de sécurité.
Les murs de pierres, les talus et les tunnels existants qui sont possiblement instables.
Les insectes, les vermines et les déjections d'oiseaux.
Les risques possibles attribuables aux plantes/buissons (comme I'herbe a puces).
Le contact avec de la silice et (ou) du plomb.
L'équipement en marche, les vibrations et le bruit.
Les températures froides et chaudes.

0 La plantation et la gestion de la végétation envahissante sur une paroi rocheuse
escarpée.

.11 Des travaux d'excavation a proximité d’'une pente raide.

.12 L'utilisation d'herbicides et d'engrais.

.13 Voir également la rubrique Rapport sur les substances désignées a la section 01 14

25.

RO~

Si un facteur, un danger ou une condition imprévu ou particulier en rapport avec la sécurité
devenait évident dans le cadre de la réalisation des travaux, interrompre ceux-ci
immédiatement et aviser le Représentant du Ministere verbalement et par &crit.

EXIGENCES GENERALES

Aux fins de la Loi sur la santé et la sécurité au Travail, 'Entrepreneur sera désigné en tant
gue constructeur et assumera les responsabilités du constructeur qui sont énoncées dans la
Loi et dans ses reglements.

Assumer la responsabilité en ce qui concerne la santé et la sécurité des individus sur le
chantier, la sécurité des biens sur le chantier, ainsi que la protection des individus adjacents
au chantier et de I'environnement dans la mesure ou ceux-ci peuvent étre touchés par les
travaux.

Respecter et assurer le respect, par les employés, des exigences en matiére de sécurité qui
sont énoncées dans les documents du contrat, des lois, des réglements et des décrets
fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux, ainsi que du Plan de santé et sécurité (PSS)
particulier au chantier.

Elaborer un PSS basé sur I'évaluation des risques effectuée avant d'entreprendre les
travaux sur le chantier et continuer de mettre en ceuvre, d'entretenir, de mettre a jour et
d'exécuter le plan jusqu'a la démobilisation du chantier. Le plan doit étre conforme aux
spécifications du projet.

Le Représentant du Ministere peut répondre par écrit lorsqu'on constate des lacunes ou des
préoccupations, alors gqu'il peut demander qu'on procéde a une nouvelle soumission afin de
corriger les lacunes ou les préoccupations en question.

Ne pas utiliser de matériaux toxiques lors de l'installation. Ne pas utiliser de composés
organiques volatils (COV) lorsqu'interdits dans la loi. Lorsque l'utilisation de tels composés
est autorisée, assurer une ventilation adéquate et prendre les précautions nécessaires.
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1.10

1.11

1.12

1.13

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens sur le chantier; assumer également, dans les
zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la
mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

Le présent Entrepreneur se devra d’assumer le réle de « Constructeur » et ce, selon les
descriptions a ce sujet dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario ainsi que
dans les Reglements ontariens se rapportant a des projets de construction.

RISQUES IMPREVUS

En présence de conditions, de risques ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la
sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant
le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et
aux reglements de la province compétente(s) et en informer le Représentant du Ministere de
vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

L’Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et autorisée a titre de

coordonnateur de la santé et de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le surveillant de

chantier de I'Entrepreneur ou tout autre employé autorisé peut assumer les responsabilités

du coordonnateur de santé et sécurité. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

A posséder une expérience de travail se rapportant a des travaux en chantier et plus
précisément, a des activités se rattachant a la présence des matériaux dangereux
identifiés.

2 posséder une expérience de travail de chantier en rapport avec les activités décrites
dans les documents de soumission;

3 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;

4 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiere de
santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété
avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les travaux;

5 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et
du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour ce chantier par I'Entrepreneur;

.6 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte
directement au superviseur du chantier, et agir selon ses directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

Voici les documents qu'il faut afficher :

A Nom de société de I'Entrepreneur.

2 Nom, métier et employeur du coordonnateur en santé et sécurité.

3 Politiqgue de santé et sécurité de I'Entrepreneur.

4 Plan de santé et sécurité a jour du chantier, incluant les mesures d'intervention
d'urgence.

5 Avis du projet.
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.6 Les ordonnances et compte-rendus du Ministere du Travail.
7 Loi et reglements sur la santé et la sécurité au travail dans les projets de construction
en Ontario.

.8 Fiches signalétiques.

9 Copie des certificats valides pour le personnel de premiers soins en devoir.

.10  Affiche « En cas de blessure » de la Commission des accidents du travail.

.11 L’emplacement des toilettes et des installations de nettoyage.

.12 Toute méthode de manutention ou procédure particuliére au chantier.

.13 Numéros a composer en cas d'urgence pour la colline parlementaire.

3 Respecter les exigences générales de la province en matiere d'affichage.

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiere de santé et sécurité.

.3 Le Représentant du Ministere peut interrompre les travaux s'il percoit un cas de non-
conformité aux réglements en matiére de santé et sécurité ou un probléme éventuel qu'on
n'a pas corrigé immédiatement. Aucun frais de premiere nécessité ne peut étre accordé
dans un tel cas.

1.15 INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des toilettes chimiques en quantité suffisante et dans un état sanitaire a l'intention du
personnel de I'Entrepreneur et des autres employés participant au projet sur le chantier, et
ce, dans un endroit approuvé par le Représentant du Ministére.

1.16 DYNAMITAGE

1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le

Représentant du Ministére a transmis des instructions écrites a ce sujet.
1.17 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

A Utiliser les dispositifs a cartouches, incluant les pistolets Hilti, uniguement aprés avoir obtenu

la permission écrite du Représentant du Ministere.
1.18 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

2 Attribuer au coordonnateur de la santé et la sécurité la responsabilité et I'obligation
d'interrompre ou d'entreprendre les travaux si, a la discrétion de celui-ci, cette mesure est
nécessaire ou recommandée pour des raisons de santé ou de sécurité.

1.19 MESURES DE SECURITE-INCENDIE
A Respecter les codes locaux en vigueur en matiére de sécurité incendie dans la construction,

de prévention des incendies, de lutte contre les incendies et de sécurité des personnes.

Il est interdit de fumer sur le chantier.
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1.20

PART 2

2.1

PART 3

3.1

Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) 2010 lorsqu'il s’agit de la
sécurité incendie a I'emplacement de travaux de construction; se conformer aussi au Code
national de protection incendie du Canada, édition de 2010 et ce, des points de vue
suivants : prévention incendie, lutte contre les incendies et sécurité de la personne a
l'intérieur d'édifices a I'état utilisé.

Découpage et soudage :

A

2

Obtenir un permis du spécialiste de la prévention des incendies de TPSGC (Raymond
Albert) avant de procéder aux travaux de soudage, de meulage et/ou de découpage.
Remiser les liquides inflammables dans des contenants approuvés CSA inspectés par
I'unité de prévention des incendies et noter I'emplacement de ces contenants sur le
plan de situation. N'utiliser aucune flamme nue sauf indication contraire de I'unité de
prévention des incendies.

Au moins 5 jours ouvrables avant d'entreprendre les travaux de découpage ou de
soudage, présenter au Représentant du Ministére un permis de soudage complété tel
gue défini dans le document FC 302.

Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammeés par radiation ou par conduction
doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie, tel que défini dans
la norme CIC 302.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matieres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

Se conformer a la loi et aux reglements du ministére de I'Environnement de I'Ontario en ce
qui concerne I'élimination des matiéres dangereuses.

Voir aussi le Rapport sur les substances désignées et ce, dans la section 01 14 25.

PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 52 00 - Installations de chantier.

3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES

A U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water.

2 EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction Activities, Chapter 3.

3 Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement.

4 Loi canadienne sur la protection de I'environnement .

5 Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

.6 Réglement de la ville d’Ottawa sur I'emploi des installations d’égout, portant le numéro
2003 — 514.

1.3 DEFINITIONS

A Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux especes jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'habitat et de I'environnement durant la construction. La maitrise de la pollution
environnementale et des dommages doit tenir compte de la terre, de I'eau et de I'air; des
ressources biologiques et culturelles; en plus d'inclure la gestion de I'esthétisme visuel,
du bruit; des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides; de I'énergie radiante et de la
matiére radioactive, ainsi que des autres polluants.

1.4 PLAN DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du
Ministére aux fins d'examen et d'approbation. Le plan doit présenter un apercu complet
des problémes environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la
construction.

3 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

4 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit :

A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de
sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier, selon le cas.



Projet n° :
R.011800

Section 01 35 43
PROTECTION DE L’'ENVIRONNEMENT
Page 2 de 9

.10

A1

A2

Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de l'environnement.

Un plan de contr6le de I'érosion et du transport de sédiments, faisant I'objet d'un
renvoi a des dessins de coupes transversales et indiquant les mesures qui
seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de
rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les reglements
fédéraux, provinciaux et municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-005,
chapitre 3.

Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes
de chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
espaces de rangement de matériaux, des structures, des installations sanitaires,
des dépbts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins
illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de
ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particulierement par temps de pluie. Ces plans doivent
comprendre des mesures de réduction du transport de matiéres sur les voies
publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque
partie de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi
gue les aires interdites d'utilisation. Ce plan doit comprendre des mesures pour
marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des
éléments se trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre
préserveés.

Plan de réaction a des déversements, comprenant :

A Des procédures, une section de ces procédures étant consacrée a des
déversements dans de I'eau, a des instructions et a des rapports, a
utiliser advenant un déversement inattendu d’'une substance assujettie a
une réglementation.

2 Des numéros de téléphone de personnes-ressources a contacter en cas
d’'urgence et ce, aux niveaux fédéral, provincial et municipal pertinents.
3 Des détails sur I'appareillage de réaction a des déversements a

conserver sur place (types de produits absorbeurs et a savoir ou non
s'ils conviennent aux produits chimiques sur place; entre autres, huiles,
produits chimiques et (ou) matériaux a caractére universel).

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris
provenant des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir
la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans
I'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui
seront prises pour que I'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.
S'assurer que les substances dangereuses, comme l'essence destinée aux
véhicules et a I'équipement, les herbicides, les engrais, etc. sont remisés et/ou
manipulés au moins a 30 metres de la riviere Ottawa et du canal Rideau.
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1.6

1.7

13 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en oeuvre pour la gestion et (ou) I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations.

14 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

15 Un plan de traitement aux pesticides :

A Devant faire I'objet d'une inclusion et d’'une mise a jour, fonction du
besoin.

2 L'on se devra d'identifier, en plan, si les produits proposés et (ou)
approuvés et que I'on se propose d'utiliser sur place et pour le projet en
cours sont approuvés ou hon pour un emploi en contexte de pesticides
et ce, selon la Loi sur les produits antiparasitaires.

L'Entrepreneur doit effectuer un relevé détaillé des arbres et (ou) des matieres végétales
et soumettre ensuite un plan d'abattage, d’enlévement et de protection des arbres et (ou)
des matieres végétales en cause. Identifier et protéger les matieres végétales qui
bénéficient d'un statut spécial de protection aupres des gouvernements fédéral,
provincial et municipal. Dans son plan, 'Entrepreneur se devra de donner I'emplacement
des matieres végétales et (ou) des arbres a enlever et I'emplacement des matiéres
végétales et (ou) des arbres a protéger. En outre, il se devra d'étiqueter en plan le type
de protection pertinent pour chaque arbre et (ou) chaque matiére végétale ou chaque
regroupement de matiéres végétales en cause. Par la suite, I'Entrepreneur se devra de
soumettre son plan d’enquéte et de protection des arbres et (ou) des matiéres végétales
et ce, dix (10) jours ouvrables avant la mise en oeuvre des travaux pertinents; a
soumettre a 'examen et a I'approbation du Représentant du Ministere.

A noter que la principale saison de reproduction pour les oiseaux est du 15 avril au 15
ao(t. SiI'on se doit d'abattre des arbres au cours de cette période, I'on se devrait de
recourir aux services d’un biologiste aviaire accrédité pour mener une enquéte sur les
nids d'oiseaux a I'intérieur de la zone de défrichage et (ou) d’émondage de matieres
végétales et ce, avant la mise en route des travaux, afin d’éviter et (ou) de limiter le
déplacement et (ou) la destruction des nids d’oiseaux.

EXPLOSIFS

Toute explosion ou autre utilisation d'explosifs est interdite dans le cadre de ce projet.

FEUX

Il est interdit d'allumer des feux et de brller des déchets dans le cadre de ce projet.

ELIMINATION DES DECHETS
Ne pas enfouir de rebuts et de déchets sur le chantier.
Séparer et recycler tous les matériaux recyclables.

Eliminer les déchets ou les matiéres volatiles, comme I'essence minérale, I'huile ou le
diluant & peinture en les transportant dans un centre désigné et spécial pour de tels
déchets. Ne pas déverser ces substances dans les cours d'eau ou dans les égouts
pluviaux ou sanitaires. Tous les déchets régis par le réglement 558 de la Loi sur la
protection de I'environnement de I'Ontario doivent étre transportés en vertu d'un certificat
d'approbation valide du systéme de gestion des déchets dans un lieu approuvé par le
ministére de I'Environnement de I'Ontario pouvant accepter un tel déchet.
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Assumer la responsabilité qui consiste a obtenir tous les numéros, permis et manifestes
gue doit détenir un producteur de déchets, ainsi que toute la paperasse nécessaire pour
se conformer aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Avant la suppression ou I'élimination de matériaux de rebut identifiés comme étant des
substances désignées aux termes de la section 01 14 25 (Rapport sur les substances
désignées), I'Entrepreneur se devra de permettre au Représentant du Ministere de
recueillir des échantillons représentatifs des matériaux de rebut et d’entreprendre des
essais de lixiviation « TCLP », pour ainsi déterminer si I'on se doit de manutentionner les
matériaux de rebut comme étant des déchets dangereux ou des déchets non dangereux.

CONTROLE DE LA TURBIDITE ET DRAINAGE
Contrdler la turbidité de toute I'eau libérée pendant les travaux, s'il y a lieu :

A Ne pas pomper I'eau directement dans un cours d'eau. Acheminer tout
déversement dans un bassin de décantation ou dans une aire de filtration.
Recueillir et éliminer tous les affluents hors du chantier conformément aux codes
en vigueur.

2 Aménager un rideau de qualité marine visant a contrer la turbidité dans tous les
endroits ou les sédiments peuvent s'infiltrer dans un cours d'eau. Le rideau de
turbidité doit &tre ancré ou retenu au moyen de poids sur toute sa longueur de
maniére a former un joint continu le long de la surface du sol tout en flottant de
maniére adéquate a la surface de I'eau afin de prévenir les déversements d'eau
trouble. La filtration mécanique de I'eau trouble est également acceptable.

3 Advenant un envasement considérable ou l'apparition de débris attribuables aux
activités de construction, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires
afin de confiner les travaux et installer des rideaux de turbidité additionnels.

Fournir un plan de contrdle de I'érosion et des sédiments dans lequel on identifie le type
et I'emplacement des dispositifs de contrble qu'il faut prévoir. Ce plan doit comprendre
les exigences en matiere de surveillance et de rapports pour s'assurer que les mesures
de contrble sont conformes au plan de contr6le de I'érosion et des sédiments, ainsi
gu'aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Prévoir les systemes de drainage et de pompage nécessaires pour empécher l'eau de
s'accumuler dans les endroits excavés et sur le chantier.

Le nettoyage de tous les types d'équipement ou de machinerie doit s'effectuer au moins
a 30 métres de la riviére Ottawa ou du canal Rideau.

Eviter de pomper I'eau contenant des matiéres en suspension dans les cours d'eau, les
égouts ou les systémes de drainage.

Les systéemes de contrble des sédiments, des débris ou de I'érosion doivent faire I'objet
d'une inspection quotidienne pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils font
I'objet d'un entretien et d'une mise a niveau en fonction des besoins.

Si les systemes de controle des sédiments, des débris ou de I'érosion ne fonctionnent
pas correctement, interrompre les travaux jusqu'a ce qu'on ait corrigé le programme de
sédiments/érosion.

Les systemes de contrdle des sédiments, des débris ou de I'érosion doivent demeurer en
place jusqu'a ce que toutes les zones perturbées dans la zone de travail se soient
stabilisées et que les sédiments présents dans I'eau se soient déposés. Le retrait de ces
systémes ne sera autorisé qu'aprés avoir obtenu l'approbation écrite du Représentant du
Ministére.

Contr6ler I'élimination ou le ruissellement des eaux contenant des matiéres en
suspension ou d'autres substances néfastes conformément aux exigences des autorités
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locales. Il est interdit d'évacuer ces eaux dans la riviere Ottawa, dans le canal Rideau ou
encore, dans les égouts pluviaux ou les égouts sanitaires.

Les puits d’acces ou les grilles de drainage se rattachant a des systémes d’égout
sanitaire et (ou) d'eaux pluviales dans le voisinage du projet devront étre recouverts et
(ou) protégés et ce, avant la mise en route des présents travaux, afin d’'empécher que les
sédiments et (ou) des débris et (ou) des matiéres étrangéres s'infiltrent dans ces
systemes au cours des activités de démalition et de construction.

Des mesures efficaces de contrdle de I'érosion et de la sédimentation (par exemples :
clétures anti-corrosion, balles de foin et ainsi de suite) devront étre établies avant la mise
en route des présents travaux et ce, afin d'empécher que les produits de sédimentation
s'infiltrent dans la riviere des Outaouais ou du canal Rideau.

Procéder a une inspection et a un entretien réguliers des mesures et dispositifs de
contrdle de I'érosion et de la sédimentation et assurer la protection des systemes d’égout
d’eau pluviale et d'eau sanitaire au cours des opérations de démolition et (ou) de
construction. Advenant un endommagement quelconque, I'on se devra alors de réparer
les installations de contrdle de I'érosion et de la sédimentation ainsi que les structures et
systemes de protection en cause.

Les matériaux, les carburants et les rebuts devront étre entreposés et (ou) transférés au-
dessus de la marque de haut niveau d’eau et a distance de tout puits d’acces ou de toute
grille et ce, afin d’'empécher leur entrée ou leur introduction dans la riviere des Outaouais
ou dans les systémes d’égout d’eaux pluviales et sanitaires. Une fois le projet terminé,
I'on se devra d’enlever complétement tous les matériaux de construction de la zone du
projet.

La machinerie et les outils utilisés sur le site du projet devront étre gardés a I'état propre
et maintenus exempts de fuites de liquide, d’espéces envahissantes et de mauvaises
herbes nocives. L'exploitation de la machinerie devra se faire au sol et ce, au-dessus de
la marque de niveau d'eau élevée. L'on se devra de laver et de réapprovisionner la
machinerie et d’en assurer I'entretien courant de sorte a empécher les substances
nocives ou déléteres d’'entrer dans I'eau et (ou) dans les égouts sanitaires et (ou)
pluviaux.

NETTOYAGE DU TERRAIN ET PROTECTION DES PLANTES SUR L'ESCARPEMENT

Aucun abattage ou émondage d'un arbre, quel qu'il soit, dont le tronc présente un
diamétre de 100 mm ou plus, mesuré a hauteur d'homme, n'est autorisé dans la zone
des travaux sans avoir obtenu I'approbation écrite du Représentant du Ministére ou a
moins qu'on ne précise qu'il faut I'enlever dans les documents du contrat. L'Entrepreneur
doit accorder au Représentant du Ministére un délai d'approbation de dix (10) jours
lorsqu'il demande la permission d'abattre ou d'émonder toute forme de végétation
ligneuse.

Les arbres dont le tronc présente un diamétre de 100 mm ou moins, les buissons, les
plantes herbacées et les vignes peuvent étre abattus uniquement dans la mesure
nécessaire afin de pouvoir construire le mur et la fondation. L'ampleur de ces retraits doit
étre soumise a I'examen et a I'approbation du Représentant du Ministére avant toute
activité de retrait.

Les arbres, les arbustes et les plantes herbacées, ainsi que les vignes indésirables
doivent étre coupés a 600 mm au-dessus du sol fini pour étre ensuite transportés
complétement hors des lieux. Sauf lorsqu’il s’agit d’opérations de creusage pour des
travaux a réaliser a l'intérieur de la zone établie, s’assurer de garder les racines en place
et ce, de sorte a ne causer aucune érosion du sol et a ne pas déranger les matiéres
végétales a protéger.
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4 Il est interdit d'utiliser les arbres pour soutenir les cables de sécurité des travailleurs, les

cébles de levage ou tout autre cable ou équipement.

5 Protéger les arbres et les plantes a proximité des aires d'entreposage et des routes
empruntées par les camions en les entourant d'un cadre de protection en bois partant du
sol et présentant une hauteur de 2 metres.

.6 Protéger les racines des arbres désignés dont on a approuvé la protection jusqu'a la
limite du feuillage (périmetre extérieur des branches) au cours des travaux d'excavation
et de forage afin de ne causer aucune perturbation ni aucun dommage. Eviter toute
circulation inutile, ainsi que tout déversement ou remisage de matériaux au-dessus de la
zone occupée par les racines.

7 Prévoir des clbtures autour des arbres pouvant étre touchés par les travaux, incluant
dans les zones de rassemblement. Placer la cloture a 1 métre au-dela de la limite du
feuillage. Les clétures doivent étre fabriquées de plastique et soutenues au moyen de
piguets en acier partant du sol et présentant une hauteur d'au moins 1 métre. Maintenir
les clbtures en bon état de réparation pendant toute la durée des travaux. Enlever les
clétures apres avoir complété les travaux.

.8 Réduire tout déplacement et tout compactage du sol en utilisant un équipement
présentant une fiable capacité de portage et des pneus a basse pression (en Ib/po ca)
dans la mesure du possible. Remplacer les zones endommagées pour les rétablir dans
I'état d'avant la construction au moyen de terre végétale et de végétation.

1.10 UTILISATION, ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'EQUIPEMENT

A Prévoir des plateaux d'égouttage afin d'empécher le déversement d'huile, de graisse,
d'antigel ou de toute autre substance délétére dans le sol.

2 L'équipement et la machinerie lourde utilisés doivent atteindre ou dépasser toutes les
exigences en vigueur en matiere d'émissions.

3 Laisser la machinerie en marche uniquement lorsqu'elle est utilisée, et ce, sauf lorsque
des températures extrémes empéchent de l'arréter.

A4 Toutes les opérations d'entretien et de ravitaillement des véhicules et de I'équipement
doivent s'effectuer sur des surfaces imperméables situées dans un endroit désigné qui
est éloigné d'au moins 15 metres de I'étendue d'eau la plus rapprochée. Dans le cas
d'une machinerie qui doit se trouver a moins de 15 métres d'une étendue d'eau, utiliser
un plateau d'égouttage capable de contenir toute fuite attribuable aux opérations de
chauffage ou de ravitaillement.

5 Utiliser des buses de pulvérisation a gachette sur les boyaux d'eau lors du nettoyage de
I'équipement a béton.

.6 Nettoyer I'équipement et les outils dans la zone de rassemblement seulement, tel
gu'approuvé par le Représentant du Ministére, ou hors du chantier.
111 PREVENTION DE LA POLLUTION

A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contréle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

3 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

4 Déversements :
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A Aviser immédiatement le Représentant du Ministére et le Centre d'intervention en
cas de déversement de I'Ontario (en composant le 1-800-268-6060).

2 En prenant les mesures de sécurité qui s'imposent, recueillir le liquide ou
solidifier le liqguide au moyen d'une matiére non combustible inerte et ramasser
ensuite cette derniére pour la jeter.

3 Assumer tous les colts de nettoyage des déversements, et ce, a la satisfaction
du Représentant du Ministere.

4 Mettre en place un plan d'intervention environnementale d'urgence et s'assurer
de disposer d'un équipement de lutte contre les déversements a la portée de la
main. L'emplacement de cet équipement doit étre indiqué sur le plan de situation.

Empécher les débris de sablage et autres matieéres étrangeres de contaminer l'air et les
cours d'eau au-dela de la zone d'application en aménageant des enceintes temporaires.

CONTROLE DE LA POLLUTION PAR LE BRUIT

Se procurer, auprés du Représentant du Ministére, une copie des calendriers de la
Chambre des Communes et du Sénat, afin de déterminer les jours a partir desquels il y
aura des sessions. De facon générale et a moins d’'indications contraires de la part du
Représentant du Ministére, les activités générant du bruit seront considérées comme
activités a réaliser en dehors des heures normales de travail. Produire un plan de
contrdle de la pollution de bruit qui englobe les points suivants ou qui en tient compte :

A Concurremment avec le Représentant du Ministére, identifier les endroits
sensibles aux bruits, tels que percus par les occupants autour du chantier.

2 Identifier les activités de construction bruyantes.

3 Produire des feuilles de données sur les niveaux de bruit et ce, pour
I'appareillage (par exemples, génératrices, aérothermes et articles du genre) a
utiliser en rapport avec des activités identifiées ou selon les exigences du
Représentant du Ministére.

4 Etablir des mesures efficaces d’atténuation du bruit et les présenter & I'examen
et a 'approbation du Représentant du Ministére.

Programmer I'exécution de tous les travaux bruyants en dehors des heures normales de
travail.

Tenter d’éviter la manoeuvre de véhicules en marche arriere durant les heures normales
de travalil.

L’expédition et la cueillette de marchandises par I'emploi de camions a bennes
basculantes sont considérées comme étant des activités bruyantes et ce, en raison du
bruit créé par le basculement de leurs panneaux de rabattement.

Gérer I'impact du bruit généré par de I'appareillage et par les activités de construction et
ce, en programmant le tout de facon soignée et en montant de I'équipement a des
endroits stratégiques et des barriéres insonorisantes temporaires, la ou requis.

MATIERES DANGEREUSES

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la Loi canadienne sur la
protection de I'environnement, aux réglements pertinents sur le transport de
marchandises dangereuses, a la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement
(selon son édition R.S.0. 1990) et aux reéglements pertinents de la ville d’Ottawa.

Placer les matiéres définies comme étant dangereuses ou toxiques dans des contenants
désignés.
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Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC), Programme du travail.

Remiser les matieres dangereuses dans des endroits sécuritaires et sur des coussins
imperméables, a aménager avec des bermes au besoin ou avec des palettes de retenue
des déversements.

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des
ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur
le chantier, et qui définit d'autres procédures a observer en cas de découverte imprévue

de tels éléments, sur le chantier ou dans l'aire a proximité, durant la construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources
connues ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel
de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministéere.

Une surveillance archéologique sera requise durant toutes les activités de déplacement
du sol a I'intérieur des zones ou des superficies indiquées dans les dessins. La durée ou
la période de surveillance dépendra du temps qui sera requis a l'intérieur de la zone pour
réaliser les travaux nécessaires d'excavation et d’exposition des fouilles.

Aviser le Représentant du Ministére au moins cing (5) jours a I'avance du moment prévu
pour la mise en route de travaux d’excavation nécessitant un contréle ou une
surveillance archéologique.

A Tidentification de ressources archéologiques intactes a I'intérieur de zones qui se
trouvent a I'extérieur de celles marquées dans les dessins, I'Entrepreneur se devra alors
de faire immédiatement part de la chose au Représentant du Ministére et ce dernier
s'occupera de fournir des lignes directrices sur les étapes a prendre ou a suivre en
pareils cas.

A la rencontre de ressources archéologiques d’importance au cours des opérations de
surveillance des travaux de construction, I'on se devra alors d’interrompre les travaux et
ce, jusgu’'a ce que les ressources fassent I'objet d’'une documentation précise et ce, en
conformité avec des normes qui sont conformes aux normes du ministére du Tourisme,
de la culture et des sports ainsi qu’aux lignes directrices des Consultants en archéologie
(2011) et aux exigences de Parcs Canada.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de l'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministere, et il doit les mettre en oeuvre avec
I'approbation de ce dernier.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.
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Partie 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 EXECUTION
3.1 NETTOYAGE
A Nettoyer la zone de travail au fur et & mesure de 'avancement des travaux. A la fin de
chaque période de travail et plus souvent, sur demande du représentant du Ministere,
retirer les débris du chantier, empiler proprement le matériel en vue de son utilisation et
procéder a un nettoyage général.
Eviter toute accumulation de quantités indues de débris, de déchets ou de rebuts.
3 S'assurer que tous les contenants qu'on a vidés sont scellés et remisés en sécurité en

vue de leur élimination loin des zones d'accés public.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

SECTIONS CONNEXES
Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

CONTROLE DE LA QUALITE ET ESSAI

Le contr6le de la qualité se définit comme étant I'utilisation de matériaux, de méthodes et
d'une qualité d'exécution qui répondent aux normes minimales établies dans les documents
du contrat et en vertu des pratiques de construction recommandées.

L'Entrepreneur doit organiser et défrayer toutes les inspections, ainsi que les opérations de
contrble de la qualité et d'essai.

L'Entrepreneur doit soumettre les noms des organismes d'essai proposés a l'approbation du
Représentant du Ministére.

Coordonner toutes les activités d'échantillonnage et d'essai et soumettre les rapports a
I'examen et a I'approbation du Représentant du Ministéere.

L'Entrepreneur se devra d'identifier tous les essais dans le calendrier ou la nomenclature.

L'Entrepreneur doit défrayer tous les essais qu'on doit reprendre si les résultats d'essai ne
répondent pas aux exigences.

Soumettre au Représentant du Ministére des copies des rapports d'inspection préparés aux
fins du contr6le de la qualité, le cas échéant.

Les essais ci-apres feront I'objet d’'un arrangement et du défraiement des colits par le
Représentant du Ministére :

Essais de damage des assises et sous-sols granulaires.

Surveillance archéologique.

Epreuve du béton.

Epreuve du mortier.

Essais asphaltiques.

Inspection des surfaces d’appui sur sous-sol, aux fins de prévision d’'empattements
structurels.

Epreuve de mélange(s) de béton maigre.

Epreuve des granulats.

Essai de lixiviation

ouhwik

© o~

ASSURANCE DE LA QUALITE

L'assurance de la qualité se définit comme étant la surveillance ou l'essai périodique des
matériaux de construction, des méthodes et de la qualité d'exécution actuels dans le but
d'évaluer si on atteint avec succes les cibles en matiére de contrble de la qualité.

Le Représentant du Ministére peut faire appel a des organismes d'inspection/essai
indépendants aux fins du contrdle de la qualité seulement et dans le but de vérifier les
méthodes de contrdle de la qualité de I'Entrepreneur. Ces services seront organisés et
défrayés par le Représentant du Ministére, sauf indication contraire aux présentes.

Le recours a des organismes d'inspection/essai indépendants n'atténue en rien la
responsabilité qui consiste a réaliser les travaux conformément aux documents du contrat.

Si on constate des défauts dans I'ouvrage en raison de processus d'inspection et d'essai
indépendants, I'Entrepreneur devra corriger ou remplacer celui-ci sans co(ts additionnels.
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1.6

L'Entrepreneur pourrait se voir imposer des frais afin de couvrir les colts de toute opération
d'inspection ou d'essai subséquente afin de confirmer l'acceptabilité du nouvel ouvrage.

Si I'Entrepreneur recouvre ou permet qu'on recouvre un ouvrage dont on a déterminé qu'il
doit faire I'objet d'une inspection ou d'un essai indépendant avant que n'ait lieu cette
opération, le Représentant du Ministére peut exiger que ledit ouvrage soit découvert, que les
inspections ou les essais soient réalisés de maniére satisfaisante et que I'ouvrage soit
corrigé par I'Entrepreneur, lorsqu'exigé, et ce, sans colts additionnels.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages, ainsi qu'aux usines de
fabrication situées hors du chantier.

Coopérer afin de fournir des installations raison pour I'accés. Si une partie de I'ouvrage est
en cours de préparation ailleurs que sur le chantier, l'acces a cet ouvrage doit étre autorisé.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai d'au plus dix (10)
jours de préavis.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des
autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
guestion est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, le présent
Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

PROCEDURES

Aviser d'avance |'organisme approprié et le Représentant du Ministére au moins 10 jours
d'avance lorsqu'il faut procéder & des essais afin que toutes les parties en cause puissent
étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis au poste de travail du Représentant du Ministére dans un délai
raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Un ouvrage défectueux peut étre identifié dans le cadre des opérations de contrdle de la
qualité de I'Entrepreneur ou du processus d'assurance de la qualité du Représentant du
Ministére.
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Corriger rapidement tout autre ouvrage de I'Entrepreneur endommagé lors de ces opérations
de retrait ou de remplacement.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'‘est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui
prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par
le Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir une copie électronique dans le format .pdf ou trois (3) copies papier des rapports des
essais et des inspections au Représentant du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai et au fabricant ou au fagonneur du matériel/des matériaux
inspectés ou mis a I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis
a l'approbation du Représentant du Ministere et pourra ultérieurement faire I'objet d'un
remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Identifier les maquettes sur le calendrier ou la nomenclature et donner un avis de dix (10)
jours au Représentant du Ministére, relativement au moment ou chaque maquette pourra
étre soumise a son inspection.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére
dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminég, afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Les maquettes seront montées aux endroits indiqués ou tels que convenus et ce, d’'un
commun accord avec le Représentant du Ministére.

Au moment de la présentation des maquettes, aviser le Représentant du Ministére par écrit
des déviations a ce qui est exigé dans les documents du contrat.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture ou les matériaux constituent des critéres de base,
I'on se devra alors de produire des maquettes et ce, avec la gamme compléte des choix en
cause.

Les changements apportés aux maquettes ou aux travaux de maquettes par le
Représentant du Ministére ne devraient pas constituer des changements pouvant entrainer
des changements au prix contractuel. Advenant que des ajustements de la sorte affectent la
valeur des travaux, I'on se devra alors de signaler la chose par écrit au Représentant du
Ministére et ce, avant la mise en route des travaux.
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.10  Apporter les changements requis aux maquettes, tels que pouvant étre demandés par le
Représentant du Ministére et ce, en s'assurant que le tout soit conforme aux exigences des
documents du contrat.
.11 Les échantillons révisés et acceptés constituent la norme de base a partir de laquelle la
qualité d’exécution et les matériaux seront jugés ou contre-vérifiés.
.12 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.
.13 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini si le Représentant du
Ministére y consent par &crit.
1.10 ESSAIS EN USINE
A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les
différentes sections du devis.
PARTIE2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 GENERALITES
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1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

SECTION CONNEXE

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

REFERENCES

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir
les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

ALIMENTATION EN EAU

Aucune amenée d’'eau en continu ne sera prévue et il reléve de I'Entrepreneur de
s’approvisionner en eau et ce, fonction de ses besoins.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer l'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

L’emploi des appareils ci-apreés ne sera pas permis sur place : dispositifs fonctionnant au
gaz propane et conteneurs de gaz propane. L'emploi de dispositifs fonctionnant au diesel et
de carburant diesel sera acceptable ici.

Le chauffage proprement dit sur la Colline du parlement devra étre assuré par un systéme
de chauffage au carburant diesel et ce systéme devra étre conforme aux réglements
pertinents de manutention du carburant de la TSSA.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces

fermés aux fins suivantes :

A favoriser I'avancement des travaux;

2 protéger les ouvrages et les produits contre I'numidité et le froid;

3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

A4 assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le
stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.

Ventilation :
A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de
buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction.
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2 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére slre et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.
3 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matieres dangereuses ou
volatiles.
A4 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.
7 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.
A Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
2 Mettre en pratique des méthodes slres.
3 Prévenir tout gaspillage.
A4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.
5 Evacuer a l'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe directe.
.8 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.
1.8 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE
A La responsabilité en ce qui concerne la production temporaire d'électricité incombe a
I'Entrepreneur.
2 Soumettre les données sur les niveaux de bruit de la génératrice et sur le contréle du bruit a
I'approbation du Représentant du Ministere.
3 Soumettre un plan montrant I'emplacement de la génératrice a I'approbation du
Représentant du Ministére.
1.9 TELECOMMUNICATIONS
A L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment
les téléphones, les télécopieurs, les systemes de traitement des données, y compris les
lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage.
1.10 PROTECTION INCENDIE
A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en vigueur,
et en assurer l'entretien.
2 Il est interdit de brdler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.
PARTIE2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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GENERALITES

11 SECTION CONNEXE

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

1.2 INFORMATION DISPONIBLE SUR LE PROJET

A Au moment de I'adjudication du contrat, les documents suivants seront mis a la disposition
de I'Entrepreneur :

A Les dessins de l'ouvrage, montrant la délimitation du batiment des services
souterrains de I'Edifice du Centre.

2 Les détails en coupe de chacun des quatre (4) tunnels.

3 Le rapport d’enquéte du site du Consultant ainsi que le rapport archéologique
pertinent.

4 Des enquétes topographiques antérieures et points de contrble pertinents.

5 Calendriers des journées a l'intérieur desquelles siegent les membres de la Chambre
des communes et du Sénat.

1.3 REFERENCES

A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le
bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-A23.1/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-M1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-M1987(R2003), Echafaudages d’accés et ce, a des fins de
construction.
4 CAN/CSA-Z321-96(R2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

3 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C »,
en vigueur depuis le 14 mai 2004.

A4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

14 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Le plan de situation doit étre soumis au Représentant du Ministére qui doit I'approuver
avant que ne débutent les activités de construction.

3 Fournir des dessins d'atelier portant le sceau de I'ingénieur professionnel, montrant les
détails du plan de situation du chantier de construction, ainsi que les détails des éléments
de protection dans toutes les zones des tunnels placés sous charge, de méme que la
facon dont ils doivent étre protégés. Indication des points d’application de charges et du
type de charges. Présenter les détails de toutes les aires de circulation croisant les tunnels
en surface.
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15

1.6

1.7

1.8

Soumettre des renseignements sur les génératrices et les aérothermes a utiliser sur place,
y compris I'emplacement, la capacité, le type, le type de carburant et les niveaux de bruit
générés.

Produire un plan écrit et le soumettre a I'examen et a I'approbation du Représentant du

Ministére et ce, relativement a la fagon que I'on se propose de déneiger la zone des
travaux.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cl6turée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier
requises, les voies d'accés a la zone clbturée et les détails d'installation de la clture,
I'espace d’'occupation du camion médiatique pour couvrir des événements spéciaux et les
détails sur les génératrices et les aérothermes.

Garder les activités a l'intérieur des limites du site de construction approuvé et ce, compte
tenu des voies d’entrée et de sortie. Monter toutes les roulottes et toutes les autres
installations du genre et complémentaires a l'intérieur du site de construction cléturé.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de boue.

Au besoin, indiquer I'emploi de toute autre zone supplémentaire ou de toute autre zone de
mobilisation hors chantier.

Prévoir les installations de chantier nécessaires pour permettre I'exécution des travaux
dans les plus brefs délais.

Travaux a enlever du site apres leur usage et remise a neuf des lieux par la suite.

Soumettre son plan a 'examen du Représentant du Ministére et ce, dans les dix (10) jours

de la date d'adjudication du contrat. Ne pas entreprendre la construction de n'importe quel

installation de chantier tant que le plan susmentionné n'aura pas été approuvé par écrit par
le Représentant du Ministere.

ZONES DE MOBILISATION

Mobiliser le chantier en deux (2) stades, comme suit :

A La zone ou la superficie autour du Pavillon d’été devra demeurer accessible au grand

public et ce, jusqu’au ler octobre 2015. Aucune mobilisation, aucun entreposage et
aucun travail ne seront tolérés a l'intérieur de cette zone jusqu’au 1* octobre 2015.

2 Aprés le ler octobre 2015, agrandir la zone de mobilisation pour qu’elle englobe le

Pavillon d’été.

3 Les ensembles commémoratifs de la Police et des Agents de la paix devront

demeurer accessibles en tout temps.

ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les
plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a l'exécution des travaux, et en
assurer |'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du
matériel de levage.

La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
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1.9

1.10

111

1.12

1.13

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de lI'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur la Colline parlementaire, sauf a l'intérieur des
enceintes du chantier de I'Entrepreneur. Aucune compensation ne sera considérée en
rapport avec des co(ts de stationnement hors-chantier et ce, tels qu’encourus pour les
véhicules de I'Entrepreneur.

Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer |'entretien. Les portes
d'acces doivent étre fermées en tout temps apres les heures d'utilisation.

MESURES DE SECURITE

L'Entrepreneur doit assurer la protection du chantier et de son contenu apres les heures de
travail et les jours de congé.

ACCES AU CHANTIER PAR LE PROPRIETAIRE

Prévoir une route d’accés temporaire et sécuritaire jusqu’a la zone a l'intérieur de laquelle
sera stationné le camion médiatique et dont I'emploi est réservé au Propriétaire. Un avis
d'accés sera remis par le propriétaire et ce, sans restrictions quant aux heures d'acces.

Remettre au propriétaire les clés des portes verrouillables menant aux enceintes du
chantier.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions avec le Représentant du Ministére dans
la salle de travail cloisonnée et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d'accés.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.

Bureau temporaire, a l'intention du Représentant du Ministére :

A Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére.
2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3,6 m de longueur sur 3 m de largeur

sur 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du sol, ainsi
gue 4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une

température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de
-20 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de

panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

5 Le bureau doit étre doté d'un systeme d'éclairage électrique, assurant un niveau

d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de montage en surface et
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1.15

1.16

1.17

.8

de type commercial et blindé, avec une composante d’'éclairage vers le haut et ce, a
10 p. 100.

Aménager une toilette privée prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou a
chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer l'alimentation en serviettes de papier
et en papier hygiénique.

Meubler le bureau d'une table de 1 m sur 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300
mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a trois tiroirs, d'un
support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

Garder les lieux propres.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.
Les matériaux laissés a la vue peuvent étre retirés a la discrétion du personnel de sécurité
de la colline parlementaire.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n‘ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

Il se peut que le Représentant du Ministére demande a I'Entrepreneur de monter des
installations sanitaires a un endroit qui est le moins en vue et ce, a partir des édifices
avoisinants.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Localiser le panneau d'identification du projet de la fagon demandée par le Représentant
du Ministere.

Prévoir des panneaux indicateurs d’utilisation commune et se rapportant au contrdle de la
circulation, a des renseignements, a des instructions et a 'emploi de piéces d’équipement
et de dispositifs assurant la sécurité du grand public.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles; alternativement, elles peuvent
correspondre a des représentations ou des symboles graphiques communément compris
et acceptés du point de vue international et ce, toujours a I'approbation du Représentant
du Ministére. Les symboles graphiques doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-
Z321.

Prévoir des panneaux indicateurs pour régler la circulation des piétons et des véhiculistes.

Les seules enseignes tolérées sur le site devront correspondre a des panneaux indicateurs
d’avertissement; aucune autre enseigne ni panneau-réclame ne seront acceptables.

Transmettre ses demandes d’approbation de montage de panneaux indicateurs de
construction au Représentant du Ministére et ce, avant le montage proprement dit de ces
panneaux.

Garder les panneaux et les avis approuveés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
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3

4

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin
de maintenir la circulation.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres
sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiéere afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

REMISE EN ETAT

Aptitudes :

A Rapiécer et prolonger I'ouvrage actuel en faisant appel a des hommes de métier

compétents qui sont capables de reproduire la qualité d'exécution actuelle. La qualité
de I'ouvrage rapiécé ou prolongé doit équivaloir au moins a celle prescrite dans les
sections concernées du devis du contrat.

Rapiécage :

A Dans les endroits ou une partie de la surface finie actuelle est endommagée,

soulevée, tachée ou si elle présente un autre type d'imperfection, rapiécer ou
remplacer la partie imparfaite de la surface par un matériau semblable.

2 Ne pas intégrer de matériaux récupérés ou usagés dans une construction neuve, sauf

de tres faibles quantités de matériaux de finition qui sont difficiles a agencer ou des
imitations approuvées par le Représentant du Ministére pour rapiécer ou prolonger un
ouvrage.

3 Prévoir un support adéquat des substrats lors du rapiécage des finis.
4 Si la surface imparfaite est peinte ou enduite, peindre ou enduire de nouveau la partie

rapiécée de facon a produire sur I'ensemble de la surface une couleur et une texture
uniformes approuvées par le Représentant du Ministére.

5 S'il est impossible d'imiter la surface environnante, peindre ou enduire de nouveau la

surface compléte jusqu'a la démarcation naturelle la plus rapprochée, et ce, sur
I'approbation du Représentant du Ministére.

Qualité :

A Dans les sections des spécifications concernées par ces méthodes d'altération, les

produits qu'on doit utiliser pour procéder aux opérations de rapiécage, d'agencement,
de prolongation ou de remplacement de l'ouvrage actuel ne sont pas nécessairement
décrits. Se procurer tous les produits nécessaires a temps afin de compléter les
travaux conformément aux échéances. Fournir des produits de qualité égale ou
supérieure aux produits actuels.

Eléments de transition :

A Lorsqu'un nouvel ouvrage s'aboute ou se termine a égalité d'un ouvrage actuel,

s'assurer que la transition est la plus uniforme et qu'elle présente la plus grande
gualité d'exécution possible. L'ouvrage rapiécé doit ressembler a I'ouvrage adjacent
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1.20

PARTIE 2

21

PARTIE 3

3.1

actuel du point de vue de sa texture et de son apparence afin que le rapiécage ou la
transition soit invisible a I'eeil nu sur une distance d'un metre.

2 Lorsqu'on découpe le béton, la pierre, le bois, I'asphalte, le métal, le verre ou toute
autre surface de finition alors qu'il est impossible d'assurer une transition harmonieuse
avec le nouvel ouvrage, terminer la surface actuelle proprement et en ligne droite au
niveau d'une division naturelle et tailler de maniére appropriée en tenant compte de la
surface finie.

Agencement :
A Sauf indication contraire, rétablir I'ouvrage actuel qu'on a endommagé pendant les
travaux de facon a le ramener dans I'état qu'il présentait avant le début des travaux.
NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.
OPERATIONS DE DENEIGEMENT

Enlever la neige de l'intérieur et de I'extérieur de la zone de construction cl6turée et ce,
pour toute la durée de la présente construction. Prendre les arrangements qui s’imposent
pour faire déneiger la surface a l'intérieur de la cléture de construction et ce, lorsque la
neige en soi dérange les opérations normales, la sécurité ou la sécurité des lieux et
lorsque le Représentant du Ministere en fait la demande.

Enlever la neige accumulée a I'extérieur de la cléture de sécurité de construction et ce, sur
une base quotidienne.

Charger la neige dans des conteneurs et I'enlever complétement du site et ce, en
conformité avec les exigences. La création de tas de neige a I'extérieur de la cléture de
construction ne sera pas tolérée, méme s'il s'agit d’'un amoncellement temporaire.

PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de
I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes et
aux indications des dessins de contrble de I'érosion et des sédiments.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.
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3. Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces
remuées au cours de ces travaux.
3.2 MONTAGE
A Arpenter et marquer I'emplacement des tunnels et des services souterrains.

2 Identifier les rebords de tous les tunnels; il devra en étre de méme pour les services
souterrains.

3 Limiter la circulation dans la mesure du possible en travers des tunnels et au-dessus des
services souterrains.

3.3 ENTRETIEN

A S'assurer que les lignes délimitant les rebords des tunnels et les services souterrains
demeurent visible en tout temps pendant la toute la durée du projet.

2 Les trous d'homme ou puits d’accés doivent étre accessibles en tout temps au personnel
d'entretien.

FIN DE SECTION



Projetn° : . SECTION 01 56 00
R.011800 OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
PAGE 1 DE 4

GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 35 30 - Santé et sécurité.
2 Section 01 52 00 - Installations de chantier.

3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 REFERENCES

A Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales « C »,
en vigueur depuis le 14 mai 2004.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

2 Présenter le Plan d'implantation au Représentant du Ministere et le faire approuver par ce
dernier avant d’entreprendre la mise en route d’activités de construction.

3 Produire des dessins d'atelier estampillés par un Ingénieur accrédité; ces dessins devront
présenter les détails des enceintes.

4 Produire des dessins d'atelier et un plan écrit pour la protection et I'étayage de monuments,
pavillon d’été et mur périphérique a 'intérieur de la zone de travail et soumettre le tout a
I'examen et a I'approbation du Représentant du Ministére; ces plan et dessins devront
présenter les méthodes et les matériaux que I'on se propose d'utiliser pour protéger et
étayer ces monuments.

14 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.5 SITE DE CONSTRUCTION, A CLOTURER

A Prévoir et entretenir une cléture périphérique permanente, solide, sécuritaire et en continu
autour du site de construction et ce, selon les indications comprises dans les documents du
contrat.

2 Monter des enceintes de site temporaires et ce, en se servant de panneaux de cléture de
construction de type modulaire, avec du treillis en acier galvanisé. La hauteur nominale de
ces panneaux de cléture devra étre de 2 438 mm; a fabriquer en sections modulaires et
tubulaires de calibre 16, avec du treillis a fil métallique en acier galvanisé de calibre 6, ce
treillis devant étre soudé aux sections tubulaires. La cl6ture devra étre supportée sur des
empattements en blocs de béton de montage en surface. Ajouter u treillis vert et en
plastique semi-transparent au treillis en acier galvanisé et ce, afin d'atténuer I'impact visuel
de la cléture du site.

3 Les enceintes du site qui servent a désigner les limites des travaux le long de I'escarpement
pourront étre remplacées par I'emploi d’'une cl6ture de construction en plastique et de 1 200
mm de hauteur. Cléture d’escarpement, servant a empécher les menu-débris de tomber de
la falaise. L'installation proprement dite de cette cl6ture devra étre gardée en bon état.

4 La cléture devra étre en bon état et de couleur uniforme.
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5 Prévoir deux (2) barrieres d’entrée verrouillables pour la machinerie et le personnel et ce, en
conformité avec les indications comprises dans les documents du contrat; en outre, le tout
devra étre conforme aux restrictions de circulation pertinentes le long des voies routiéres
adjacentes. Aménager les barrieres avec des loquets et clés. Les barrieres d’entrée ne
devraient pas géner la circulation; en outre, elles devraient se trouver a une distance assez
dégagée de véhicules stationnés a cbté du site de construction. Remettre une copie des clés
de la barriére au Représentant du Ministére.

.6 Les enceintes du site devraient étre montées en décalé des véhicules stationnés a c6té du
site et ce, afin d'offrir un accés depuis tous les c6tés a ces véhicules et de sorte a empécher
tout endommagement.

7 Soumettre 'aménagement de la cléture a I'approbation du Représentant du Ministére et ce,
dans les dix (10) jours de la date d’adjudication du contrat.

.8 L’Entrepreneur devra étre entierement responsable de la sécurité des enceintes du site et
ce, compte tenu d'interdire tout acces non autorisé. Ledit Entrepreneur se devra aussi de
prendre toutes les précautions raisonnables et nécessaires a ce sujet et de protéger le grand
public contre tout danger.

9 Si le passage des piétons est bloqué par les enceintes du site, une route sécuritaire et
alternative devra étre indiquée et ce, par le montage de panneaux indicateurs appropriés et
par la prévision de barricades additionnelles si la chose s'avére nécessaire.

.10  Monter et entretenir des sentiers piétonniers appropriés et les aménager avec un toit et des
revétements latéraux ainsi qu'avec des panneaux indicateurs et de I'éclairage électrique et
ce, en conformité avec la réglementation pertinente.

1.6 PROTECTION DES MONUMENTS, DU MUR I{’ERIPHERIQUE, DES SOCLES DE
POTEAUX D’ECLAIRAGE, DU PAVILLON D’ETE ET DE LA CLOTURE DUPAVILLON
D'ETE
A Prévoir des enceintes protectrices autour de tous les monuments et socles des poteaux
d’éclairage a l'intérieur du site de construction, du pavillon d'été et de la cl6ture du pavillon
d'éte.
2 Protéger tous les monuments immédiatement attenants au site des travaux.

3 Etayer les monuments et les structures existantes lorsqu’il faut entreprendre des travaux
d’excavation a proximité de ceux-ci.

4 Prévoir des enceintes protectrices autour des c6tés apparents et de la partie supérieure du
mur périphérique existant et de la cl6éture a I'intérieur du site de construction. S'il s’agit de
travaux a réaliser en phases et si de tels travaux laisseraient des sections reconstruites de
cléture et de mur périphérique a I'état apparent, I'on se doit alors de prévoir des enceintes
protectrices autour des cotés apparents et de la partie supérieure de ces sections.

5 Le montage des enceintes devra se faire comme s'il s'agissait d’éléments autonomes et non
attachés de facon directe a des biens immobilisés.

.6 Produire des détails des enceintes et des mesures protectrices et les soumettre a
I'approbation du Représentant du Ministére avant la mise en route de ses travaux.

7 Produire des détails des mesures d'étayage que I'on se propose d'utiliser et les présenter a
I'approbation du Représentant du Ministére avant la mise en route des présents travaux.
1.7 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le
long de la bordure des planchers et des toits.
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Prévoir des barricades sécuritaires a méme la partie supérieure de I'escarpement, afin
d'éviter la chute des matériaux de construction et des débris sur le sentier récréatif faisant
I'objet d'une utilisation publique active et se trouvant plus bas que le site.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

Prévoir des enceintes contre les intempéries afin de pouvoir réaliser tous les types de
travaux sensibles a la température, tels les travaux de maconnerie, de béton et de peinture.

Si la pose de bordures et de pavés en pierre calcaire est prévue au cours de la saison ou il
faut chauffer les travaux, I'on se devra alors de prévoir des enceintes étanches aux
intempéries pour lesdits travaux.

Concevoir les enceintes de sorte qu’elles puissent supporter la pression du vent.

Produire des dessins d’atelier pour les abris d’étanchéité aux intempéries, ces dessins
devant porter le sceau d’un Ingénieur accrédité; a soumettre a 'examen et a I'approbation
du Représentant du Ministére et ce, dix (10) jours avant la date de montage prévue.

Prévoir le chauffage requis pour maintenir la température requise pour I'exécution des
travaux et ce, en conformité avec les précisions apportées a ce sujet dans les sections
respectives du devis.

ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le public
et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

Prévoir un acces au camion médiatique et ce, en conformité avec les indications comprises
dans les documents du contrat.

CIRCULATION DU GRAND PUBLIC ET PASSERELLES TEMPORAIRES POUR LES
PIETONS

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des
travaux et la protection du public.

L'Entrepreneur devra prévoir une surface stable, accessible et anti-dérapante pour toutes les
passerelles ou tous les sentiers piétonniers temporaires et de, dans une largeur de 1 500
mm entre le stationnement et la cléture de construction.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE ET BORNES D’INCENDIE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

Au cours de I'avancement des travaux, une voie de la route ou de la promenade menant a la
Bibliothéque devra étre gardée a I'état ouvert en tout temps et ce, afin d'offrir une possibilité
d’accés aux véhicules d'urgence.
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3 Maintenir un acces aux bornes d’'incendie depuis les zones a I'extérieur de la zone des
travaux; pour ce faire, 'on se devra de construire des enceintes pour contourner les bornes
d’'incendie.
1.13 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.
2 Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.
1.14 PROTECTION DES FINIS
A Les terrains de la Colline du Parlement et le Mur périphérique du nord sont considérés
comme des biens et font partie du Lieu historique national du Canada. La gestion, la mise en
phases ou en séquences, la planification et I'exécution de toutes les activités de construction
doivent étre réalisées de facon ordonnée et ce, afin d’assurer le maintien ou la conservation
des caractéristiques spécifiques de ces biens.
2 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.
4 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant
du Ministére I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.
5 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.
1.15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
PARTIE2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

11

1.2

13

14

SECTION CONNEXE

Section 01 73 00 - Exécution des travaux

REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
Une liste des organismes rédacteurs de normes est présentée dans chaque section du
devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systemes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et
la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des
travaux. A soumettre a I'examen et a I'approbation écrite du Représentant du Ministére et
ce, avant leur utilisation. Dans le cas d’'un rejet de la part du Représentant du Ministére, I'on
se devra alors de prévoir des matériaux neufs.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS



Projetn° :
R.011800

o SECTION 01 61 00
EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS
PAGE 2 DE 5

15

1.6

1.7

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais
temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont
été endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour
la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniéere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enléevement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.
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2 Ne pas embaucher de personnes non qualifi€es ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

4 Recourir aux services de travailleurs et (ou) d’apprentis qualifiés et agréés et ce, en
conformité avec la Loi sur la qualification professionnelle des gens de métier de 1997 qui
porte sur la qualification et la formation professionnelles de la main-d’oeuvre.

1.8 COORDINATION

A S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

1.9 ELEMENTS A DISSIMULER

1 Sauf indications contraires ailleurs, dissimuler les services a l'intérieur de zones finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministéere de toute situation
anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

1.10 REMISE EN ETAT

A Se reporter a la section 01 73 00 — Exécution des travaux.

2 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

3 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

1.11 FIXATIONS — GENERALITES

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant
les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser
avec soin.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

7 Avant la mise en route des travaux, soumettre a I'examen du Représentant du Ministére des

données sur les produits en rapport avec tous les dispositifs d’attache que I'on se propose
d'utiliser.
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1.12

1.13

1.14

PARTIE 2

21

PARTIE 3

3.1

FIXATIONS — MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a I'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage
en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des
appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux, les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Avant de briser des installations d'utilité ou des services existants ou avant de pratiquer des
connexions a I'emplacement de ces installations ou services, I'on se devra de présenter un
avis a ce sujet au Représentant du Ministére et ce, au moins dix (10) jours avant la date
prévue de rupture des services existants ou de raccordement a ces services.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles.
Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée
par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Recourir aux services d'électriciens agréés pour modifier les amenées de courant et les
connexions de courant a I'emplacement des poteaux d’éclairage et ce, afin d'accommoder
les travaux. Prévoir les matériaux requis pour la réalisation des modifications nécessaires.

Recourir aux services de travailleurs expérimentés pour modifier le systéeme d'irrigation et
(ou) de giclage en sous-face ainsi que les services de télécommunications et ce, afin
d’accommoder les travaux.

PRODUITS

SANS OBJET
Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET
Sans objet.
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PARTIE1 GENERALITES

1.1 REFERENCES
A Documents du Représentant du Ministére indiquant les limites de la propriété et les points
de contréle d'arpentage existants.
1.2 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

A Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministéere.

2 On recommande de faire appel a la méme société d'arpentage pour les travaux réalisés a
l'intérieur des limites du chantier.
1.3 POINTS DE REPERE

A Les données d'arpentage de ce projet ont été produites au moyen du systéme de
coordonnées géographiques de projection de Mercator transverse (UTM).

2 Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

3 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des
points de contrble, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repere
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

4 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir préalablement
informé le Représentant du Ministére par écrit.

5 Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de modifications
des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministére.

.6 Demander a I'arpenteur de replacer les points de contrbéle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
14 EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

A Etablir deux (2) repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les
repéres déja établis en fonction de points de contrble. Consigner leur emplacement en
inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de
projet.

2 Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation a I'aide
d'instruments d'arpentage.

3 Localiser et établir la hauteur des arbres actuels qu'il faut préserver, des talus non perturbés
qui sont situés a proximité des nouveaux ouvrages, ainsi que des autres éléments
permanents qui doivent demeurer en place.

Déterminer les élévations du bas des tuyaux et de la partie supérieure des structures.
Poser des chaises d'implantation pour les fondations.

Marquer I'emplacement des ancrages au moyen de piquets.

N o oo b

Se servir de piquets pour marquer les niveaux de terrassement, les caractéristiques
d’aménagement paysager et la mise en place ou le répandage des matériaux de remblai et
de la terre végétale.
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.8 Arpenter le mur existant et la cléture existante en fer, afin d’enregistrer les points en plan et
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1.6

1.7

.10
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A2
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en élévation, points qui se devront d’étre utilisés par les personnes responsables des
Divisions 03, 04 et 05 dans la préparation des dessins d’atelier.

Coordonner le tout avec les travaux des Divisions 03, 04 et 05, afin de confirmer le nombre
de points requis. A tout le moins, I'on se devra d’enregistrer ce qui suit :

A La facade du mur sur le sentier et les c6tés en pente ainsi que la ligne médiane du
mur et ce, en accroissements d’'un (1) meétre a la fois.

L’'emplacement des quatre (4) coins de chaque pierre de pilier.

L'élévation de I'assise de la pierre de pilier, I'élévation de la partie supérieure de la
pierre de pilier et I'élévation de la partie supérieure des pierres de couronnement et
ce, a des intervalles de 5 métres.

4 Le centre des poteaux de cléture en fer.

2
3

Arpenter la partie supérieure et le profil des tunnels et des facades de tunnels et ce, une fois
gue le tout sera exposé ou apparent par suite de la réalisation des travaux d’excavation.

Etablir et enregistrer le point-repére de la partie supérieure de I'assise rocheuse apparente
et ce, avant d’entreprendre des opérations de creusage dans cette assise.

Arpenter la partie supérieure de 'assise rocheuse et ce, une fois les travaux d’excavation
terminés.

Arpenter la partie supérieure du mur de fondation en béton, 'empattement et les dalles et
ce, une fois le béton coulé et les travaux de coffrage enlevés.

Préparer des gabarits en contre-plaqué et ce, en conformité avec les exigences de la section
05 70 10 — Remise a neuf de métaux décoratifs.
RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui
se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministére.

Remettre une copie papier des plans de localisation complétés des services publics et privés
au Représentant du Ministére avant la mise en route des travaux.

L'emplacement des services d'utilités souterrains devra étre assujetti a une mise a jour en
continu et ce, tout au long des travaux. Une fois les enquétes d’arpentage mises a jour, le
présent Entrepreneur se devra d'en remettre une copie au Représentant du Ministére.
REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et a
mesure de l'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les angles
et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Transmettre au Représentant du Ministére le nom et I'adresse de I'arpenteur.
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2 A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les documents et les échantillons
nécessaires a la vérification de I'exactitude des études géotechniques.

3 Soumettre un certificat signé par I'arpenteur ou sont consignés et confirmés les
emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, qui sont conformes tant
conformes que non conformes aux documents contractuels.

4 Une fois chaque stade d’arpentage terminé, soumettre des copies numériques et ce, en
format Autocad DWG et en format de fichiers PDF.

5 Les documents de fermeture du contrat devront incorporer des copies en format numérique
ainsi qu’en format papier.

1.8 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

A Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques
du sous-sol, a I'endroit ou se trouve le chantier, difféerent sensiblement de celles indiquées
dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle
différence existe.

2 Apres une enquéte rapide, si le Représentant du Ministere établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

PARTIE2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION



TPSGC,; projetn®: SECTION 01 73 00

R.011800

EXECUTION DES TRAVAUX
PAGE 1 DE 3

PARTIE1 GENERALITES

1.1
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SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 02 41 16 — Démolition structurelle sélective.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui sulit :

A I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre Entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

la désignation du projet;

I'emplacement et la description des éléments touchés;

un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage
et de ragréage demandés;

une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le
Représentant du Ministére ou par un autre Entrepreneur;

7 la permission écrite de I'Entrepreneur concernég;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

wN R

ou b

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer I'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries
par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.
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PARTIE 2
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PARTIE 3

EXECUTION DES TRAVAUX

Réaliser les opérations d’enlévement et les travaux de coupage et de réglage et les
opérations de rapiécage nécessaires, y compris les travaux d’excavation, de remplissage,
de constructions proprement dites et d'aménagement de parterres et de surfaces dures et
ce, en conformité avec les exigences, pour ainsi assurer la réalisation de travaux en tout
point complets.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion
sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster l'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits
d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition
au complet.

Rapiécer les assemblages dérangés par suite de I'exécution des travaux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Avant I'élimination des matériaux de rebut identifiés comme renfermant des substances
désignées dans la section 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées), I'Entrepreneur
devra prendre les mesures qui s'imposent pour que le Représentant du Ministére puisse
prélever des échantillons représentatifs des matériaux de rebut et soumettre ces
échantillons a des essais de lixiviation « TCPL », afin de déterminer si les matériaux de
rebut peuvent étre manutentionnés comme des rebuts ou déchets dangereux ou non
dangereux.

PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION
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3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministére ou par les autres
Entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du
Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Déneiger et déglacer le site et en enlevant de la Colline du parlement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévaoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes.
NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
gue I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
Entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.
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3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

A4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, autres que ceux générés par le
Représentant du Ministere ou par les autres Entrepreneurs.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre br(lés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

7 Nettoyer et polir les vitrages, les piéces de quincaillerie, ainsi que les appareils
mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommageé.

.8 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs et les appareils mécaniques et électriques.

9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

.10 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

A1 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

A2 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

A3 Nettoyer et balayer les voies de passage (puits de lumiére).

14 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

15 Nettoyer les matériels et les appareils de facon soignée et sanitaire et nettoyer ou
remplacer les filtres des systémes mécaniques.

.16 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains.

A7 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou
des matériaux en surplus.

.18 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au lieux.

19 Nettoyer les monuments.

.20 Nettoyer les panneaux indicateurs.

21 Nettoyer le pavillon d’'été.

22 L'Entrepreneur doit procéder a I'enlévement nécessaire de la neige dans la zone des
travaux approuvée par le Représentant du Ministére. L'empilage de la neige sur le
chantier est possible pourvu que cette accumulation n'obstrue pas la vue des forces de
sécurité qui patrouillent a I'extérieur de la zone cl6turée. L'obstruction de la vue au
travers de la cléture constitue une infraction aux régles de sécurité qu'il faut corriger
immédiatement. Le Représentant du Ministére peut décréter un arrét des travaux jusqu'a
ce qu'une mesure corrective satisfaisante ait été prise.

.23 Ne jamais empiler de neige a I'extérieur immédiate du site.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministéere afin de passer en revue
les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets et le plan de réduction des
déchets proposé par I'Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de
rénovation et de démolition (CRD) générés par le projet.

Objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets : réduire d'au moins 75 pour cent le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des travaux,
fournir au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de
matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

SECTION CONNEXE

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse codts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usageés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
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Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est
constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de
rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la
démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Rapport de valorisation des déchets : Rapport détaillé des résultats finaux, qui quantifie les
poids et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en
décharge tout au long des travaux. Mesure I'atteinte des objectifs du plan de réduction des
déchets (PRD) et note les legons apprises.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de
la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés par
le projet. Prescrit les buts en matiére de valorisation, les procédures de mise en oeuvre et de
production de rapports, les résultats attendus et les responsabilités. Se reporter a I'’Annexe
B. Le PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contrble des déchets (annexe
A).

DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :
A audit des déchets;

2 plan de réduction des déchets;

3 plan de tri des déchets a la source;

4 Annexes A et B établies pour le projet.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :

A Soumettre une copie électronique dans un format .pdf ou deux (2) copies papier de
l'audit des déchets (AD, annexe A).

2 Soumettre une copie électronique dans un format .pdf ou deux (2) copies papier du
plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).

3 Soumettre une copie électronique dans un format .pdf ou deux (2) copies papier de la
description du programme de tri des déchets a la source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de

déconstruction/démontage.

A La non soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement
final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée et les lettres de voiture et indiquer les quantités
définitives et totales (en tonnes) et les types de matériaux réutilisés sur le terrain et
hors chantier ainsi que les articles recyclés et (ou) les matériaux a éliminer.
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3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu ou
recyclé, indiquer la quantité en tonnes (et les quantités en nombres ainsi que selon le
type et la grosseur des articles lorsque la chose s’avére nécessaire) et la destination
finale.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou incinéré,
indiguer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de I'incinérateur ou
de la station de transfert.

1.6 AUDIT DES DECHETS (AD)

A Préparer et soumettre I'AD avant le début des travaux (et ce, compte tenu de I’Annexe A,
que I'on se devra de remplir).

2 L'AD fournit I'inventaire détaillé, les quantités estimatives et les types des déchets qui seront
produits, de méme que leur potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et les buts et
objectifs de valorisation des déchets générés par le projet.

3 Afficher I'AD, sur le chantier, a un endroit ou I'Entrepreneur et les sous-traitants pourront en
prendre connaissance.

17 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Préparer et soumettre le PRD (annexe B) avant le début des travaux.

2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter :

A Les reglements applicables.

2 Les buts précis de réduction des déchets, les obstacles existants et les stratégies
visant a les franchir.

3 La destination des matériaux de rebut indiqués.

4 Les techniques et les calendriers de déconstruction/démontage.

5 Les moyens de collecte, de tri et de réduction des déchets produits.

6 L'emplacement des bacs a déchets sur place.

7 Les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et dans des bacs sur place.

.8 Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.

9 L'indication précise des aires de stockage.

.10 Le plan de formation de I'Entrepreneur et des sous-traitants.

11 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

.12 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

.13 Les exigences relatives a la surveillance des activités liées a la gestion des déchets
qui ont lieu sur le chantier.

.14  Les méthodes de repérage et de compte-rendu des résultats et ce, en s'assurant que
le tout soit dés plus fiable.

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

4 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de

réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, & un endroit ou les travailleurs

pourront en prendre connaissance.
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7 Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes
et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total de
matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le co(t de I'opération.

1.8 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

A Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le PTDS avant le début des
travaux.

2 Le PTDS présentera en détail la méthodologie et les activités planifiées sur place visant le tri
des matieres réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets a mettre en
décharge.

3 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec l'autorisation de
ce dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

4 Fournir la liste et les dessins des emplacements qui seront disponibles pour le tri, la collecte,
la manutention et I'entreposage des quantités de matieres réutilisables/réemployables et
recyclables anticipées.

5 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

.6 Etiqueter de facon claire et sécuritaire les contenants, afin de préciser s'il s’agit de
contenants de dépbt de matériaux a réutiliser ou a recycler.

7 Placer les contenants de facon a faciliter le dépét de matériaux de rebut sans que cela nuise
aux activités du chantier.

.8 Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

.9 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacueés a l'état trie.
A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation
approuvée et autorisée de recyclage.

.10 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis
évacués a l'état non trié.
A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers les lieux du
Représentant du Ministére.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de
réutilisation/réemploi ou de recyclage.

1.9 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

A L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

1.10 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS
FEDERAL ET PROVINCIAUX

A Province de I'Ontario.
A Ministére de I'Environnement et de I'Energie, 135, avenue St. Clair O., Toronto
(Ontario), M4V 1P5.
2 Téléphone : 800-565-4923 ou 416-325-4000.
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2 Conseil du recyclage de I'Ontario : 215, avenue Spadina, piece 407, Toronto (Ontario), M5T
2C7.
A Téléphone : 416-657-2797
2 Courriel : rco@rco.on.ca.

3 Conseil du recyclage de I'Ontario : www.rco.on.ca.

111 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur et ils devront étre retirés du chantier et éliminés et ce, en se
fondant sur une méthode ou une facon approuvée.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

A4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre
les déplacements et les dommages.

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

7 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

.8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux produits au cours du démontage des
structures.

9 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.
2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement
a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
3 Obtenir les lettres de transport, les regus et/ou les billets de pesée des matériaux de
rebut triés et enlevés des lieux.

.10 Avant de se débarrasser de matériaux de rebut identifiés comme renfermant des substances
désignées et ce, en vertu de la section 01 14 25 (Rapport sur les substances désignées),
I'Entrepreneur devra permettre au Représentant du Ministére de recueillir des échantillons
représentatifs des matériaux de rebut et ce, afin que ce dernier puisse procéder a des essais
de lixiviation « TCLP » pour déterminer si les rebuts peuvent étre manutentionnés ou non et
s'il s’agit de matériaux dangereux ou non.

.11 Se débarrasser des matériaux non voulus hors chantier, a un endroit approuvé par le
ministére de I'Environnement de I'Ontario. Se conformer aux lois et réeglements se rapportant
a des matériaux dangereux.

.12 Soumettre des preuves a I'effet que tous les rebuts sont et seront traités a un dépotoir ou a
un site de transfert de rebuts homologué et sur demande, I'on se devra de produire des
copies des bordereaux d’expédition et des copies des licences du site de transfert de rebuts
et (ou) de matériaux a éliminer.

.13 Dans la mesure du possible, I'on se devra de recycler les matériaux de rebut.

1.12 ELIMINATION DES DECHETS

1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
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2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

.3 Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit :

A Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets générés.

4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

4 Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de l'avancement des travaux.
Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut indiqué dans l'audit des déchets.

1.13 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

2 Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministére.

1.14 CALENDRIER DES TRAVAUX
1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
PARTIE3 EXECUTION
3.1 GENERALITES

1 Effectuer les travaux conformément au PRD et au PTDS.

2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et
les placer aux endroits indiqués.

3.3 VALORISATION DES DECHETS
A En se fondant sur la liste ci-aprés, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et

les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du Ministére et conformément aux reglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
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2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réempiloi,
récupérés aux fins de recyclage, réutilisables/réemployables et recyclables est interdite.
3 Déchets de démolition :

Type de matériaux de rebut

Pourcentage recommandé de

Pourcentage réel

valorisation de valorisation

Béton et gravats
Matériels mécaniques et
. . 100
électriques
Eléments métalliques 100
Pierre 100
Eléments en bois (non

> 100
contaminés)
Autres

4 Déchets de construction :

Type de matériaux de rebut

Pourcentage recommandé de

Pourcentage réel

valorisation de valorisation
Carton 100
Emballages en plastique 100
Gravats 100
Eléments en acier 100
Eléments en bois (non 100

contaminés)

Autres
3.4 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Annexe A - Audit des déchets (AD) :
Q) (2) Quantité  (3) (4) Quantité  (5) Pointde | (6) @)
Catégorie de Pourcentage totale de génération Pourcentage Pourcentage
de matériaux estimatif de  déchets de de matériaux
matériaux recus (unité) déchets (unité) matériaux réutilisés/
recyclés réemployés
Eléments en
bois et en
plastique -

Description
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Chutes

Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Autres

A Annexe B :

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1)

Catégorie
de
matériaux

(2)

Personnes
responsabl
es

®3)

Quantité
totale de
déchets
(unités)

(4)

Quantité
prévue de
déchets
réutilisés/
réemploy
€s (unité)

Quantité
réelle

®)

Quantité
prévue de
déchets
recyclés
(unité)

Quantité
réelle

(6)

Destinat
ion des

matéria

ux

Eléments
en bois et
en
plastique-
Description

Palettes
gauchies

Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Eléments
en bois

Eléments
métalliques

Autres

3.6

A

PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS
FEDERAL ET PROVINCIAUX

Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement :
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Province Adresse Renseignements Télécopieur
ou Autorité généraux
Ontario Ministére de I'Environnement et de I'Energie 135, | 416-325-4000 -
avenue St. Clair O. Toronto (Ontario) M4V 1P5 800-565-4923
Canada Environnement Canada Toronto (Ontario) 800-668-6767
Ontario Conseil du recyclage de I'Ontario : 215, 2%8}657'

avenue Spadina, piéce 407, Toronto
(Ontario), M5T 2C7.
A Courriel : rco@rco.on.ca.
2 Conseil du recyclage de
I'Ontario : www.rco.on.ca.

FIN DE SECTION
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PARTIE1 GENERALITES

1.1

1.2

13

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux :

A Une (1) semaine avant la réalisation compléete du contrat, tenir une réunion avec le

représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministere, au cours de laquelle

seront examinés :

A les exigences des travaux;

2 les termes de la garantie offerte par ce dernier, les instructions du fabricant
concernant l'installation.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans

les cas indiqués ci-apres :

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local de

I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout
temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements
concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux neufs et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.

A Dresser la liste et insérer celle-ci dans les manuels d'utilisation et d'entretien.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm sur 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,
c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systeme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.
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14

15

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de
texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en formats dwg et PDF, sur CD ou sur dispositif de
rangement transistorisé et ce, a I'approbation du Représentant du Ministére.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dép6t des documents; le nom;

2 I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants.

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'aprées le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et
les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contréle
de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

oNoUhwN R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sar.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque

document.
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1.6

1.7

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministere.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéeme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consigneés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit :

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier
plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents
en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

7 L'emplacement de tous les éléments récupérés et trouves.

8 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris
ce qui suit :

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments
de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Au moment de compléter le projet mais avant l'inspection finale, transcrire proprement
toutes les annotations sur le deuxiéme jeu de dessins et de devis. Soumettre ensuite les
deux jeux au Représentant du Ministére.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen et
préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
documents contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages
parachevés.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION
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A Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
gue les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant
les produits spéciaux.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

A4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

1.9 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

A Piéces de rechange :

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les pieces de rechange a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministéere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le paiement final.

2 Matériaux/matériels de remplacement :

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant
et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a I'ouvrage.
3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le
paiement final.

3 Outils spéciaux :

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
technigues du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels
ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi

gue les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.
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1.11

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
gue les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts
le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des

travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres :

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré selon
le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent

tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

o

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant
du Ministere, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce
dernier ne respecte pas ses obligations.

PARTIE 2 PRODUITS
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2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

PARTIE3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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