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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins
et les renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation.
Fournir les certificats d’inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Références et Codes :

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre
conforme aux normes minimales applicables des documents de
« référence » cités dans les sections du devis, au Code national du
batiment — Canada 2010 (CNB) et a tous les code provinciaux et
municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les
exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a I'usage du tabac :

A Il est interdit de fumer a I'intérieur du batiment. Se conformer aux
restrictions qui s'appliquent a l'usage du tabac sur la propriété de
'immeuble.

Découverte de matiéres dangereuses :

A Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de
contenir de I'amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures
ou toute autre substance désignée sont découverts au cours des travaux
de démolition, interrompre immédiatement ces derniers.

A Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
Représentant du Ministére.

2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des directives
écrites du Représentant du Ministére.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national
de prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans
le batiment en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets
d’un incendie, selon les indications ci-apres;

A1 Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui
concerne les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les
travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la prévention
des incendies.
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2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada

(CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-apres :

A L’utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la sécurité
incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques
d’'incendie dans les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les
batiments et autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de
démolition.

2 Soudage et découpage :
A1 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage,

soudage ou brasage, fournir au Représentant du Ministére les éléments
indiqués ci-apres :

A Un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et
la durée de l'isolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diment rempli, selon la norme CI.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére dés
'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
2 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de

15 m de matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par
radiation ou par conduction doivent étre exécutés en présence d’'un agent
de sécurité-incendie, tel que défini dans la norme ClI .

3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systémes
d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres :

A Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui
devra, une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuveés par le
Représentant du Ministere, isoler et protéger les éléments et les
ouvrages touchés par les activités ci-aprés :

A Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie.
2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de
déclencher les systémes de protection incendie.
2 Dés 'achévement des travaux, remettre en service les systémes de

protection contre I'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent
parfaitement bien.

3 Aviser I'organisme de surveillance d’alarme incendie et le service
d’incendie local immédiatement avant la mise hors service du systéme et
immédiatement aprés sa remise en service.
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1.5 EXAMEN ET PREPARATION
A1 Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur
I'exécution des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes
du chantier.
2 Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations

de services publics qui se trouvent dans la zone des
Représentant du Ministere.

travaux et en informer le

3 Avant d’entreprendre les travaux, établir 'emplacement de la grue et aviser le
Représentant du Ministére de I'endroit et des dates a partir desquels la grue sera
en mode d’exploitation et (ou) qu’elle se trouvera sur place.

4 Se procurer tous les permis municipaux requis pour I'exécution des travaux et
ce, compte tenu des fermetures de routes pertinentes.

1.6 EXECUTION DES TRAVAUX
1.7 GESTION DES DECHETS
A Se débarrasser de tous les rebuts en conformité avec les réglements

provinciaux et municipaux pertinents.

2 Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier
comme « matériaux destinés a une élimination écologique » et comme « déchets

généraux », y compris les renseignements ci-apres :

A L’heure et la date des travaux d’enlévement.

2 La description des matériaux et des quantités.

3 La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des
déchets approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le
cas.

1.8 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
A1 Manuels d’exploitation et d’entretien :
A Soumettre au Représentant du Ministére quatre (4) exemplaires du

Manuel d’exploitation et d’entretien approuve, dans les deux (2) langues

officielles, présentées de la fagon ci-aprés:

A Placer les feuillets dans un cahier a trois (3) anneaux de type
« D », a couverture rigide en vinyle, et mesurant 212 x 275 mm.

Les cahiers ne doivent pas avoir plus

de 75 mm d’'épaisseur, ou

encore ne doivent pas étre remplis plus qu’aux deux tiers.

2 Y ajouter la page frontispice portant le tire « Manuel d’exploitation
et d’entretien » ainsi que le nom du projet, la date et la table des
matieéres. Le nom du projet doit également figurer sur la page
couverture et sur la tranche du cahier.

3 Regrouper les parties du projet en sections qui suivent

I'ordonnancement du devis descriptif.

Marquer chaque section au

moyen d’onglets étiquetés et recouverts d’un protecteur en
celluloid fixé a des feuillets intercalaires en papier rigide.

2 En plus des données spécifiées, ajouter les renseignements ci-apres :
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7

3 Pieces

Les directives d’entretien relatives aux surfaces et matériaux finis.
Un exemplaire des homenclatures de quincaillerie et de peinture.

Description : Les directives d’exploitation du matériel et des
réseaux définissant la mise en marche, I'arrét et les mesures
d’'urgence, ainsi que tout ajustement fixe ou réglable qui pourrait
influer sur I'efficacité de I'exploitation. Donner les renseignements
de la plaque signalétique, tels que la marque, les dimensions, la
capacité et le numéro de série.

Entretien : Utiliser des dessins ou des schémas nets, ou la
documentation détaillée du fabricant portant précisément sur les
points qui suivent :

A1 Les produits de graissage et les calendriers d’application.
2 Les méthodes de dépannage.

3 Les techniques de réglage.

4 Les vérifications de fonctionnement.

Cette section doit également comporter les noms, adresses,
numeéros de téléphone et produits des fournisseurs. Pour chaque
produit mentionné, fournir une description et le numéro de piéce
du fabricant.

Les diverses garanties donnant les renseignements ci-apres :

A Le titre et 'adresse des projets.

2 La date d’entrée en vigueur de la garantie (date du
certificat provisoire d’achevement des travaux).

3 La durée de la garantie.

4 La description claire et précise de ce qui fait I'objet de la
garantie et des mesures correctives a apporter en vertu de
la garantie.

5 La signature et le sceau de la personne qui fournit la
garantie.

Tout autre matériau supplémentaire utilisé pour la réalisation du
projet et inscrit sous différentes sections avec le nom du fabricant
et la source d'approvisionnement.

de rechange : Enumérer toutes les piéces de rechange qu'il est

recommandé de stocker sur place pour assurer un maximum d’efficacité
des travaux. Donner la liste de tous les outils spéciaux destinés a des
emplois particuliers. Chaque énumération de piéces ou d’outils doit étre
accompagnée du nom du fabricant, du numéro de piece du fabricant et
du nom et de I'adresse du fournisseur.

4 Ajouter au document un jeu complet des dessins d’atelier définitifs (a
reliure distincte) avec indication des corrections et des modifications
apportées lors de la fabrication et de I'installation.

2 Dossiers d'archives :

A Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit
maintenir un état détaillé de tout écart par rapport aux dessins
contractuels. Juste avant I'inspection du Représentant du Ministére,
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1.9

1.10

1.11

préalable a la délivrance du certificat définitif d'achévement des travaux,
fournir au Représentant du Ministére un (1) jeu complet des diazocopies,
sur lesquelles tous les changements auront été portés proprement a
I'encre. Le Représentant du Ministere fournira deux (2) jeux de
diazocopies propres a cette fin.

.2 Au cours de la construction, I'Entrepreneur se devra d’inscrire des
données sur les dessins du contrat, afin de montrer de fagon bien
détaillée les conditions actuelles et nouvelles.

Rapport de démolition :-

A Soumettre le rapport de démolition en conformité avec les exigences de
la section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Garanties et cautionnements :

A Avant 'achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et
toutes les garanties des fabricants et les remettre au Représentant du
Ministére.

NETTOYAGE

Entreprendre le nettoyage en conformité avec les exigences pertinentes de la
section 01 74 11 — Nettoyage.

Nettoyer le secteur des travaux au fur et a mesure de 'avancement des travaux.
A la fin de chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du
Ministére le juge a propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement
les matériaux a utiliser et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs
temporaires de protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités
constatées a ce stade.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carreaux
de céramique, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les
éléments en aluminium, en acier inoxydable ou en émail-porcelaine, les
planchers ainsi que les appareils sanitaires. Nettoyer les articles fabriqués
conformément aux instructions écrites du fabricant.

Nettoyer les zones utilisées pour I'exécution des travaux et les remettre dans un
état au moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le
nettoyage doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.

CONTROLE DE SECURITE

Les membres du personnel seront controlés tous les jours au début de la période
de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront porter sur eux en
tout temps et remettre a la fin de la période de travail, aprés le contréle de
sécurité.

FORMATION SUR PLACE, DU POINT DE VUE DE LA SECURITE

Avant la mise en route des présents travaux, I'Entrepreneur se devra de remettre
au Représentant du Ministére un Plan écrit en matiére de santé et de sécurité et
ce, en conformité avec les exigences pertinentes de la section 01 35 29.06.
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1.12 VENTILATION DES COUTS
A1 Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter

une ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix
global du contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois
approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des codts servira de
base de référence aux fins de calcul des acomptes.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SEQUENCE DES TRAVAUX

A Construire les travaux en stades, afin de tenir compte de I'utilisation en continu
des lieux par le Propriétaire au cours des présents travaux de construction.

2 Coordonner le calendrier d’avancement des travaux; en outre, I'on se devra de
coordonner 'occupation des lieux avec le Propriétaire et ce, pour tenir compte a
la fois des travaux de construction et de I'occupation de I'Installation.

.3 Maintenir I'accés et (ou) le contréle aux installations de protection incendie et ce,
en tout temps.

1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A L’Entrepreneur se doit d’organiser les lieux pour la réalisation de ses travaux et
ce, en tenant compte de ce qui suit :-

1 L'accés aux lieux par le Propriétaire.

2 Se conformer aux directives du Représentant du Ministére en matiére de
coordination et d’utilisation des lieux.

3 En vertu du présent contrat, mobiliser des zones additionnelles de rangement ou
de travail et ce, fonction du besoin en rapport avec les opérations a réaliser. Les
mobilisations de la sorte devront étre portées au compte de I'Entrepreneur.

4 Enlever ou modifier les travaux existants pour prévenir les blessures ou
'endommagement de portions existantes de travaux que I'on se doit de
conserver.

5 Réparer ou remplacer les portions de travaux existants qui auront été modifiées
au cours des opérations de construction et ce, afin d’assortir le tout aux travaux
existants ou attenants et en conformité avec les directives du Représentant du
Ministere.

.6 A la fin des opérations, I'état des travaux existants devra au moins correspondre
a ce qui prévalait avant la mise en route des nouveaux travaux.

v Les travaux nécessitant I'emploi de grues, la fermeture de voies routiéres ou la
modification au motif de circulation a I'extérieur et les travaux ayant un impact
sur les activités des locataires ou sur la circulation routiere ne devront pas étre
entrepris du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.

.8 Devant faire I'objet d’'une coordination avec le Représentant du Ministére : tous
les travaux d’intérieur proposeés et qui se doivent d’étre réalisés du lundi au
vendredi, entre 7 h et 18 h.

9 Les travaux générant du bruit et les autres travaux pouvant géner I'utilisation du

batiment et a entreprendre dans des aires ou des zones occupées devront étre
exécutés du lundi au vendredi, en dehors des heures normales de travail, entre
18 h et 7 h, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés.
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1.3

1.4

15

1.6

.10

Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant d’exécuter des travaux pendant
les « heures d’inoccupation ».

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE PROPRIETAIRE

Le Propriétaire utilisera 'ensemble des lieux au cours de la période entiére de
construction et ce, pour I'exécution de ses opérations normales.

A L'étage ou les étages dans lequel/lesquels les travaux du présent contrat
doivent étre réalisés ne sera(ont) pas occupé(s) :-

A Niveau ou étage 15.

Les entrées et sorties de secours du batiment devront demeurer sécuritaires et
opérationnelles et ce, en tout temps. Présenter un avis d’au moins cing (5) jours
ouvrables a I'avance au Représentant du Ministére, advenant qu'il faille
interrompre les services d’'une entrée ou d'une sortie quelconque de secours.

Coopérer avec le Propriétaire dans I'établissement du calendrier des opérations,
afin de minimiser les conflits et de sorte a faciliter I'utilisation des lieux par le
Propriétaire.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible les occupants, ainsi que
l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires
avec le Représentant du Ministere pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Etablir 'emplacement et la portée des lignes de service a l'intérieur de la zone de
travail et ce, avant la mise en route des travaux. Aviser le Représentant du
Ministére de ses constatations.

A la rencontre de services inconnus, en faire immédiatement part au
Représentant du Ministére et confirmer ses constatations par écrit.

Prévoir des services temporaires et indépendants et ce, pour couvrir toutes les
exigences du projet. L'Entrepreneur et son équipe ne devront pas utiliser les
installations d'utilité publique du batiment ni du site.

Construire des barriéres de protection conformément a la section 01 56 00 -
Ouvrages d'acceés et de protection temporaires.

Dans le cas d’activités qui entraineraient la production de boucane ou de
fumées, la fermeture d’éléments adjacents de manutention d’air au quinziéme
étage devra faire I'objet d’'une coordination avec le Représentant du Ministére.

CONDITIONS EXISTANTES

Toutes les surfaces et finitions existantes, y compris celles des voies routieres et
de 'aménagement paysager, qui auront subi des dommages ou des impacts par
suite des présents travaux devront étre réparées et ce, en s’assurant de les
assortir aux conditions existantes.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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11

1.2

1.3

14

REFERENCES

1. Législature fédérale

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Reglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reglements fédéraux sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289).

2. Législation provinciale
1. Loisur la santé et la sécurité au travail, Québec
1. Reéglement sur la santé et la sécurité du travall
2. Code de sécurité pour les travaux de construction
2. Loi sur la qualité de I'environnement, Québec:
1. Réglement sur les matieres dangereuses,

Office des normes générales du Canada (CGSB).

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
CAN/CSA-Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,1 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Code de sécurité pour les travaux de
construction du Québec.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére a mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Valeur d’exposition moyenne et pondérée: la concentration moyenne, pondérée
pour une période de 8 heures par jour, en fonction d'une semaine de 40 heures,
d'une substance chimique (sous forme de gaz, poussiéres, fumées, vapeurs ou
brouillards) présente dans I'air au niveau de la zone respiratoire du travailleur.

SECTIONS CONNEXES
Non utilisées

SUBSTANCES DESIGNEES

Se référer au rapport suivant : “ Designated Substances Report, LTDLC Building
Envelope Rehabilitation — Panel Investigation Project, Les Terrasses de La
Chaudiere Complex, Gatineau, Quebec, October 2015” pour la description de la
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méthodologie utilisée pour évaluer les substances désignées dans la zone du
projet.

La portée des travaux consiste a investiguer les panneaux, et évaluer la facilité
avec laquelle un panneau sera enlever avec une grue, et le remplacer par du
métal plaqué.

Confirmer auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n'a été apportée dans la zone du projet et ce, avant le
début des travaux.

Il se peut gu'il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de l'aire ou de la zone d’enquéte accessible, mais en
dehors de la portée du projet.

Advenant que des matériaux additionnels et que I'on soupgonne de renfermer
des substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet,
toutes modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’'une interruption
immédiate des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution et le
Représentant du Ministére doit étre informé immédiatement. Ne pas poursuivre
les travaux qu’apres avoir regu des instructions écrites.

1. ACRYLONITRILE : non identifié
2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : identifiée

L'échantillonnage en vrac et I'analyse en laboratoire ont déterminé que le
composeé a joints de cloisons séches dans le bureau des services
administratifs au 15éme étage de la Tour de Eddy 25, contient 1% de
d’amiante non-friable de type Chrysotile.

4. BENZENE : non identifié

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

7. ISOCYANATES : non identifiés

8. PLOMB : identifié

L'échantillonnage en vrac et I'analyse en laboratoire ont déterminé que le
composé a joints de cloisons séches dans le bureau des services
administratifs au 15éme étage de la Tour de Eddy 25, contient plus de 90
ppm de plomb. Cette peinture est considérée comme une peinture a base de
plomb selon le Réglement sur les revétements DORS / 2005-109.

9. MERCURE : non identifié

10. SILICE : identifiée

La silice cristalline libre est présente dans les cloisons séches dasn la zone
du projet.
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11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifiés

13. SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE : non identifiées

1.5 RECOMMANDATIONS
1. AMIANTE

1.

Le travail doit étre fait en conformité avec le Code de sécurité pour les
travaux de construction de Québec.

Basé sur le Code de sécurité pour les travaux de construction de Québec,
les travaux comportant des MCA sont classés en trois catégories: risque
faible; risque modéré et risque élevé, selon que les MCA sont friables ou
non friables et en fonction de la maniére avec laquelle le matériau sera
manipulé ou enlevé. Les recommandations suivantes sont fournies pour le
MCA identifié.

1. Les procédures de travail a faible risque peuvent étre utilisées pour
I'enlevement de cloisons séches installées avec des joints de
remplissage contenant de I'amiante.

Les exigences pour les niveaux d'exposition admissibles a I'amiante (selon
le type de I'amiante), comme indiqué dans le Réglement c. S-2.1, r. 13 de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail, doivent étre respectées.

La manutention et I'emballage des déchets d'amiante doivent se conformer
aux exigences de l'article 3.23.10 du Code de sécurité pour les travaux de
construction de Québec.et le Réglement sur la santé et la sécurité du travail
(Québec LRQ, chapitre S-2.1, r.13)

La Loi fédérale sur le transport des marchandises dangereuses contréle le
transport des déchets vers un site d'élimination.

Bien qu'il n'y ait pas de législation spécifique concernant I'élimination des
déchets d'amiante au Québec, il est recommandé, en termes de meilleures
pratiques de gestion, d'informer le site d'élimination des déchets et le
transporteur des déchets de la nature des déchets d'amiante avant leur
transport.

2. PLOMB

1.

Les limites réglementaires ont été établies en vertu du reglement de
I'qguébécois sur la qualité de I'environnement de travail pour I'exposition
professionnelle au plomb dans l'air qui peut étre présents dans un milieu de
travail. Les valeurs d'exposition moyennes Les pondérée dans le temps
(VEMP) a la poussiére ou des fumées de plomb dans I'air ne devraient pas
dépasser la limite de 0,05 milligramme par metre cube (mg / m3) lors de
I'enlevement de peintures et produits de revétement de surface contenant
toute concentration de plomb.

L’équipement de protection individuelle approprié (c.a.d. des respirateurs,
des gants et des lunettes de protection) doit étre porté afin de réduire le
risque d'inhalation de la poussiére de plomb par les travailleurs lorsque les
surfaces peintes, au-dessus des critéres applicables, sont perturbés.

Il est recommandé que le guide de Ministere du Travail de I'Ontario "
Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de construction
", Septembre, 2004 ainsi que celui de la CSST "Guide de Prévention -
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3. SILICE
1.

FIN DE SECTION

L'exposition au plomb" soient suivis si le matériel contenant du plomb est
perturbé. Le guide de I'Ontario classe toutes les perturbations des matériaux
susceptibles de contenir du plomb comme Typel, Type 2a, Type 2b, Type
3a et Type 3b en se basant sur la concentration en plomb présumée dans
I'air générée lors de I'exécution des travaux pour lesquelles sont définies les
procédures du travail.

L'élimination des déchets de construction contenant du plomb est contr6lée
par le Réglement sur les matiéres dangereuses (D. 1310-97), en vertu de la
Loi sur la qualité de I'environnement, LRQ, c. qui produit un lixiviat contenant
Q-2 - (21). Tout matériau du plomb a une concentration supérieure a 5 mg /
L est considérée comme une matiere dangereuse et doit étre traitée en
conséquence.

Le Réglement sur la santé et la sécurité du travail de Québec définit la silice
cristalline sous forme de poussiéere respirable comme étant une substance
cancérogéne potentielle.

La poussiere de silice peut étre produite lors de travaux tels que dynamitage,
broyage, concassage et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Dans le secteur visé, la silice est présente dans le béton, la
maconnerie et les cloisons séches, par conséquent, on devra prévoir une
protection respiratoire et une ventilation appropriées, pendant la démolition
et la modification des structure en béton, conformément au Guide des
appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par I'Institut de
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. L’équipement de
protection individuelle doit étre choisi, ajusté, utilisé et entretenu
conformément a la norme Z294.4-93 de la CSA, Choix, utilisation et entretien
des respirateurs.

Il est recommandé que le guide du Ministére du Travail de I'Ontario "silice
sur les chantiers de construction», Septembre 2004 et celui de la CSST
"Prévention de I'exposition des travailleurs a la silice" soient suivis si des
matériaux contenant de la silice sont perturbés. Le guide de I'Ontario classe
toutes les perturbations de silice en des opérations de travail de type 1, type
2 ou 3, et attribue différents niveaux de protection respiratoires et des
procédures de travail pour chacune des classes.

L’exposition des travailleurs & la silice doit étre réduite au minimum tel que
spécifié par le Reglement sur la santé et sécurité du travail du Québec.
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On September 24, 2015 the Canada Labour Code — Building Environment Unit (CLC-BE) of Public Works and
Government Services Canada (PWGSC) was retained by James Bruce, Project Officer at PWGSC’s Real Property Branch
(RPB), to conduct a site-specific Designated Substance Report (DSR) for the LTDLC Building Envelope Rehabilitation —
Panel Investigation Project, Les terrasses de La Chaudiére Complex, Gatineau, Quebec.

The DSR scope of work included the assessment of all project areas to meet the requirements of the Act Respecting
Occupational Health and Safety, (Quebec R.S.Q., Chapter S-2.1), the Safety Code for the Construction Industry and the
Regulation Respecting the Quality of the Work Environment as well as the requirements outlined in sections 124 and 125
of Part 11 of the Canada Labour Code (CLC) with respect to select hazardous substances.

For any designated substance not listed in Quebec, and for the purpose of this report, Section 30 of the Ontario
Occupational Health and Safety Act and WHMIS Regulation (formerly Bill 208) was used. The purpose of the
investigation was to identify any potential designated substances or hazardous materials present in the project area.

Designated Substances, as identified in the Ontario Regulation Ontario 490/09 “Designated Substances”, as amended,
under the Ontario Occupational Health and Safety Act are:

- Acrylonitrile;

- Arsenic;

- Asbestos (both friable and non-friable);
- Benzene;

- Coke Oven Emissions;
- Ethylene Oxide;

- Isocyanates;

- Lead;

- Mercury;

- Silica; and

- Vinyl Chloride.

Other Hazardous Materials, which are not classified as Designated Substances, but included as part of the DSR scope of
work are:

- Polychlorinated Biphenyls (PCBs); and
- Halocarbons.

On March 24, 2014, a CLC-BE specialist completed a visual inspection of building materials for the presence of
suspected designated substances within the project area. The following is a summary of findings from the designated
substances investigation.

ASBESTOS
In Quebec, a material is defined as an Asbestos-Containing Material (ACM) if the material has minimum asbestos content

of 0.1 per cent by dry weight as per Québec’s Safety Code for the Construction Industry.

Three (3) bulk samples of the drywall joint compound were collected from the project areas and submitted for analysis to
the Paracel Laboratory, an accredited laboratory by the Canadian Association for Laboratory Accreditation (CALA) and
the National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP). The samples were analyzed using the PLM method.

The results from the sampling indicate non-friable Chrysotile asbestos was detected in the drywall joint compound
sampled from the North West corner of the Executive office on the 15th floor of the 25 Eddy Tower (see appendix A).

Table 1 summarizes the analytical results of building material samples collected from the project area that were analyzed
for asbestos content.




Table 1: Asbestos Sample Results by the PLM method (0.1%)

. . Asbestos Asbestos
Sample 1D Material GO Type content (%)
25EDDY-AS-1A Drywall joint Executive office, wall Chrysotile 1%
25EDDY-AS-1B compound NW corner, 15th floor, Note analyzed
25EDDY-AS-1C 25 Eddy

Recommendations:

The removal of drywall installed with asbestos joint-filling compounds can be conducted using low risk work procedures.
Appropriate precautionary measures must be used, as outlined in the Quebec’s Safety Code for the construction industry
(R.Q.c.S-2.1,r.6).

As per the Quebec’s Safety Code for the construction industry, ashestos waste must be sealed in double containers
resistant to puncture and tears, and appropriately labelled. The waste must be disposed at a licensed waste disposal site.

The Federal Transportation of Dangerous Goods Act controls the transport of the waste to a disposal site.
LEAD
One (1) bulk paint sample suspected of containing lead was collected from the project areas and submitted for analysis

using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), in accordance with U.S. EPA Method 6010-C.

Laboratory analysis results indicate that lead content in the light grey paint sample collected from the north wall of the
Executive office on the 15th floor of the 25 Eddy Tower contains more than 90 ppm of lead. This paint is considered as a
lead-based paint as per the Canada Consumer Product Safety Act’s Surface Coating Materials Regulations SOR/2005-109
(as amended).

Table 2 summarizes the analytical results of the paint sample collected from the project area that was analyzed for lead
content.

Table 2: Lead Paint Sample Results

Sample Number

25EDDY-Pb-1

Description Location Lead Content (ppm)

Executive office, wall NW corner, 15th 233
floor, 25 Eddy

Light grey paint

Recommendations:

In Québec, there is no guideline regarding lead disturbances on construction projects. It is recommended to follow
recommendations of the Ontario guideline “Guideline: Lead on Construction Projects”. This document classifies the
disturbance of materials containing lead as Type 1, Type 2a/2b or Type 3a/3b work, and assigns different levels of
respiratory protection and work procedures for each classification. These procedures shall be followed when performing
work involving the disturbance of lead-containing materials.

The exposure of workers to lead should be reduced to a minimum as defined under Schedule 1 of the Québec Regulation
Respecting Occupational Health and Safety.

The Federal Transportation of Dangerous Goods Act controls the transport of the waste to a disposal site.
SILICA

Free crystalline silica is present in drywall in the project areas.

Recommendations:




In Quebec, there is no regulation for crystalline silica. The guidance document or the O.Reg 490/09 is only introduced as a
reference document. Based on this reference, appropriate work practices including adequate ventilation and respiratory
protection must be utilized during the demolition and modification of these structures as per “Designated Substances”
0O.Reg 490/09 (as amended) .

The OHS Branch of the Ontario MoL has published the document entitled “Guideline: Silica on Construction Projects”.
This document classifies the disturbance of materials containing silica as Type 1, Type 2 or Type 3 work, and assigns
different levels of respiratory protection and work procedures for each classification. These procedures should be
followed when performing work involving the disturbance of silica-containing materials.

The exposure of workers to crystalline silica should be reduced to a minimum as defined under Schedule 1 of the Québec
Regulation Respecting Occupational Health and Safety.

The following other substances are not suspected to be present in forms or quantities that would impact the project:

- Acrylonitrile,

- Arsenic,

- Benzene,

- Coke Oven Emissions,

- Ethylene Oxide,

- Mercury,

- Isocyanates,

- Vinyl Chloride,

- Halocarbons

- Polychlorinated Biphenyls

SURVEY LIMITATIONS

The visual inspection and sampling g was limited to readily accessible areas. Destructive testing was not included in the
investigation; therefore, it is possible that designated substances are present in non-accessible areas and/or concealed.
Should such spaces be demolished or disturbed during project activities, it is recommended that additional sampling
and/or inspection be performed. Likewise, should any designated substance be encountered in the course of demolition or
renovation work, work shall be stopped, preventative measures taken, and the Departmental Representative notified
immediately. Do not proceed until written instructions have been received.

The Designated Substance Specification Report is provided in a separate document for your tender package




This final report titled:

Designated Substances Report for the LTDLC Building Envelope

Rehabilitation — Panel Investigation Project, Les terrasses de La Chaudiére

Complex, Gatineau, Quebec

has been reviewed by Member(s) in accordance with
the following Environmental Services Quality Management System criteria:

Criteria

ES Project Leader
Meets quality for clarity, grammar and tone

ES Senior Technical Advisor or Equivalent

Meets quality for technical content and
methodology

Meets quality for clarity, grammar and tone

Approval of recommendations

ES Client Advisor, or Equivalent
Verify On time, on scope, and on budget

Reviewer Signature/Date:

El Houcine Faouzi October 2, 2015

Cyprien Amani October 5, 2015

By
et g

Laurent Lavergne October 5, 2015

Environmental Services Directorate
Professional and Technical Service Management
Real Property Branch




I

Appendix A
Select Photographs




Photo 1: Drywall joint compound from the North West corner of the Executive office on the 15th floor of the 25
Eddy Tower (Samples: 25EDDY-AS-1A-C) confirmed ACM
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1-800-749-1947
RELIABLE. www.paracellabs.com

( \ P R C E I_ TRUSTED. 300 - 2319 St. Laurent Blvd
O A A & A Ottawa, ON, K1G 4J8

Certificate of Analysis

PWGSC (Hunt Club)

2720 Riverside Dr. A200-07
Ottawa, ON K1A 0S5

Attn: El Houcine Faouzi
Client PO: 700317613

Project: HAZ15-1095 Report Date: 1-Oct-2015
Custody: Order Date: 29-Sep-2015

Order #: 1540090

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples as submitted:

Paracel ID Client ID
1540090-01 25EDDY-Pb-1

Mark Foto, M.Sc.

P o il Lab Supervisor

Approved By: f"’/'jf:".: :_/v ___;J—r{ ?_EL—
' & s o

Any use of these results implies your agreement that our total liabilty in connection with this work, however arising shall be limited to the amount paid by you
for this work, and that our employees or agents shall not under circumstances be liable to you in connection with this work
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Order #: 1540090

Analysis Summary Table

Analysis Method Reference/Description Extraction Date Analysis Date
Metals, ICP-OES based on MOE E3470, ICP-OES 1-Oct-15 1-Oct-15

Sample Data Revisions
None

Work Order Revisions/Comments:

None

Other Report Notes:

n/a: not applicable

ND: Not Detected

MDL: Method Detection Limit

Source Result: Data used as source for matrix and duplicate samples
%REC: Percent recovery.

RPD: Relative percent difference.

OTTAWA CALGARY MISSISSAUGA KINGSTON LONDON NIAGARA SARNIA
1-800-749-1947 * www.paracellabs.com

Page 2 of 3
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Order #: 1540090

Sample Results

Matrix: Paint
Lead Sample Date: 28-Sep-15
Paracel ID Client ID Units MDL Result
1540090-01 25EDDY-Pb-1 ug/g 20 233

Laboratory Internal QA/QC

Reporting Source %REC RPD
Analvte Result  Limit Units Result  %REC Limit RPD  Limit Notes
Matrix Blank
Lead ND 20 ug/g
Matrix Duplicate
Lead ND 20 ug/g ND 00 30
Matrix Spike
Lead 306 ug/L 6.9 120 70-130

OTTAWA CALGARY MISSISSAUGA KINGSTON LONDON NIAGARA SARNIA
1-800-749-1947 * www.paracellabs.com
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300-2319 St. Laurent Blvd
. RESPONSIVE, Ottawa, Ontario K1G 4J8

AROR A , RELIABLE. i 1-800-749-1947

© paraceleparacellabs.com

OTTAWA - KINGSTON - NIAGARA - MISSISSAUGA - SARNIA www paracelabs com Page ' of '
Client Name: Project Reference:

PWGSC ! HAZ15-1095

TAT: DRegular D3 Day

Contact Name: ) oucing Faguzi Quote #
Address: 2720 Riverside Drive, Oltawa, Ontario PO# 700317613 2 Day |:|| Day

K1A 085 Email Address:  elhoucine.faouzi@pwgsc.gc.ca Date Required:
Telephone: ¢\ o6 3101

Matrix Type: § (Soil/Sec ) GW (Ground Water) SW (Surface Watcr) §8 (Storm/Sanitary Sewer) P (Paint) A (Air) O (Other)

Required Analyses

Paracel Order Number;

SHOO40

Sample [D/Location Name

Matrix
Air Volume

Sample Taken

# of Containers

Date Time

1 | 25EDDY-Pp-1

Paint

£

1 2015-09-28

9

10

CNCNCHCNCNCHEEN R ceaa 1P
OO0oo0oooon
OOOOOOnn

DDDDDDDD%%
I 0 o

I o o 0

I ) ) ) ) o
I I L
1)
I O O O o
I O

Comments;

Fal

Renn&;i hed By Sy |,
c.’irW\/“

Relinquished By (Print): 1 Houcine Faouzi

Date/Time:  2015-09-28

Chain of Custody (Blank) - Rev 0.1 March 2013 xlsx

10: 3Bc~—
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300-2319 St. Laurent Blvd.
O RESPONSIVE. Ottawa, Ontario K1G 4J8

RELIABLE. 1-800-749-1947

paracele@paracellabs.com

OTTAWA KINGSTON NIAGARA MISSISSAUGA SARNIA www.paracellabs.com

Certificate of Analysis

PWGSC (Hunt Club)

2720 Riverside Dr. A200-07 Phone: (613) 736-3191
Ottawa, ON K1A 0S5 Fax:
Attn: El Houcine Faouzi

Client PO: 700317613 Report Date: 1-Oct-2015
Project: HAZ15-1095 Order Date: 29-Sep-2015
Custody:

Order #: 1540099

This Certificate of Analysis contains analytical data applicable to the following samples as submitted :

Paracel ID Client ID
1540099-01 25EDDY-AS-1A
1540099-02 25EDDY-AS-1B
1540099-03 25EDDY-AS-1C
Approved By: ;-fn;;?’ - ] Emma Diaz For Heather S.H. McGregor, BSc
y ’<_ }i 2 A '( - Laboratory Director - Microbiology

Any use of these results implies your agreement that our total liability in connection with this work, however arising, shall be limited to the amount paid by
you for this work, and that our employees or agents shall not under any circumstances be liable to you in connection with this work

Page 1 of 2
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Client:

Project:

PWESC (Hunt Club)

2720 Riverside Dr. A200-07
Ottawa, ON K14 0S5

HAZ15-1095

Paracel Report No.: 1540099

Attn:

Fl Houcine Faouzi

Tel: (613) 736-3191

Fax:

Received Date: 29-5ep-15
Report Date: ~ 07-Oct-15

Asbestos, PLM Visual Estimation

**MDL - 0.5%**

Paracel .. Sample Date Layers Analyzed Description Asbestos Detected:  Material Identification % Content
1540099-01 28-Sep-15 sample homogenized Drywall Joint Compound Yes |C|ient ID: 25EDDY-AS-1A
Chrysotile 1
Non-Fibers 99
1540099-02 28-Sep-15 |C|ient ID: 25EDDY-AS-1B
not analyzed
1540099-03 28-Sep-15 |C|ient ID: 25EDDY-AS-1C
not analyzed
MMVF: Man Made Vitreous Fibers: Fiberglass, Mineral Wool, Rockwool, Glasswool
In bold content which may Include:
Chrysotile, Crocldolite and/or Tremolite.
Analysis Summary Table
Analysis Method Reference/Description Lab Location NVLAP Lab Code *  Analysis Date
Asbestos, PLM Visual Estimation by EPA 600/R-93/116 Ottawa West Lab 200812-0 29-Sep-15

* Reference to the NVLAP term does not permit the user of this report to claim product certification, approval, or endorsement by NVLAP, NIST, or any agency of
the Federal Government.

Work Order Revisions / Comments

None

1-800-749-1947

PARACEL@PARACELLABS.COM

WWW.PARACELLABS.COM

OTTAWA-EAST

300-2319 St. Laurent Blvd.

Ottawa, ON K1G 4J8

OTTAWA-WEST

104-195 Stafford Rd. W.
Nepean, ON K2H 9C1

MISSISSAUGA

6645 Kitimat Rd. Unit #27
Mississauga, ON L5N 6J3

SARNIA

218-704 Mara St.
Point Edward, ON N7V 1X4

NIAGARA

360 York Rd. Unit 16B
Niagara-on-the-Lake, ON LOS 1J0

KINGSTON

1058 Gardiners Rd.
Kingston, ON K7P 1R7

Page 2 of 2



P A R A C E I_ TRUSTED, Head Office Chain of Custody
( 300-2319 St. Laurent Blvg (Lab Use Oaly)
O RESPONSIVE, Ottawe, Ontarig K1G 4J8
RELIABLE 1-800-749-1947
. paracelaparacellans com

OTTAWA _ KINGSTON  NIAGARA _ MISSISSAUGA  SARNIA wwnw paracellabs com Page | of 1_
Client Name PWESC Project Reference: HAZ15-1085 D
T 3 ‘ TAT || Regular 3 Day
Contact Name; E{ Roikiis Fatii Quote # D

] 2 Day 1 Day
AGESS: 9720 Riverside Drve, Otiawa, Ontario B 700317613 y o [

K1A 0S5 Email Address elhoucine faouzi@pwysc.ge.ca Date Required

Tekephore: 13 738 3101

ASBESTOS ANALYSIS

Matrix Type: A (Air) O (Other)  Regulatory/Guideline Requirements:m_s_Sl_|

Required Analyses: [T]PCM [JPLM [TJPLM 400PC []PLM 1000PC [IChatfield

Paracel Order Number:
1540099 SO N ) R
J < Sampling Air = 2 Sample | If Yes, Deseribe Sample Layer(s)
Sample ID - Matrix Description Date | Volume (L) | £ & Layered? | to be Analysed Separately

1 | 25EDDY-A5-1A-C Drywall joini compound 2015-09-28 T‘ No

2 ]

) [

i O

g L]

f L]

]

s L]

; [m]

10 ]

1 ]

) ]

13 ]

4 L]

15 ]
Comments: Please use IRSST for asbestos testing. Samples were collected in Quebec Maghod nfDeIive‘Iy:

barace| (pusic
Relingquished By (Sign) A RuceweW 5 Recefved at Lab o Verified By 5
Al A BaRE fowsrn  (ul) L (il

Relinguished By (Print) € Houcine Faouai

Date/ Time: 2015-09-28

Date/Time; Z?/é'?//j‘ ? g/gﬂ"f

vutes Syod 29/15 1045

Date/Time; S({;f ﬂ%ﬁs /l ('f)

Chain of Cuslody (Ashestos) - Rev 0.1 March 2013 xlsx




Réfection de I'enveloppe de I'Edifice LTDLC — Enquéte sur les panneaux ) Section 01 31 19
TPSGC; projet n° R.068114.320 REUNIONS DE PROJET

Page 1

Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a
la demande du Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.

Le Représentant du Ministére doit préparer I'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d'une réunion quatre (4)
jours avant la date prévue.

Le Représentant du Ministére doit prévoir un local ou autre espace pour la tenue
des réunions et prendre les arrangements nécessaires.

Le Représentant du Ministére doit présider les réunions de projet.

Le Représentant du Ministére doit rédiger le proces-verbal des réunions. Y
indiquer toutes les questions et les décisions importantes. Préciser les actions
entreprises par les différentes parties.

Le Représentant du Ministére doit faire des copies du procés-verbal et les
distribuer aux participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans
les trois (3) jours suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui
assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom
des parties qu'ils représentent.

REUNION PORTANT SUR LE PLAN DE DEMOLITION

L’Entrepreneur présentera son plan de démolition en conformité avec les
exigences de la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre :-

A L’heure et I'emplacement de la réunion portant sur le plan de démolition
seront établis par le Représentant du Ministere.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les deux (2) semaines
durant le déroulement des travaux.

Points devant figurer a I'ordre du jour:

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour
permettre le respect du calendrier établi.

7 Révision du calendrier des travaux.

o Ul WN R
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Page 2
.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

des travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons
requis; accélération du processus au besain.

.10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions
sur le calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

12 Divers.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Définitions :
A Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité

.10

A1

a normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en
ressources prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de Gantt) : représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le
diagramme a barres habituel, les activités ou les autres éléments du
projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe, tandis que les
dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque
activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les
dates.

Référence de base : plan initial approuvé (pour un projet, un lot de
travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées
de la portée du projet.

Flux de trésorerie : projection des demandes de paiement d'acompte
d'apres le calendrier de construction tenant compte de la trésorerie.

Jalon d'achévement : la délivrance du certificat d'achévement substantiel.

Contrainte : restriction ou limite applicable, interne ou externe au projet,
ayant des répercussions sur la réalisation du projet. Tout élément qui a
une incidence sur le moment d'exécution d'une activité.

Contr6le : comparaison de l'exécution réelle et de I'exécution prévue,
analyse des écarts, évaluation des solutions possibles et mise en oeuvre
des mesures correctives appropriées.

Activité critique : activité située sur le chemin critique.
A Elle est le plus souvent établie par la méthode du chemin critique.

Chemin critique : séquence d'activités qui détermine la durée du projet.
Le chemin critique est généralement le chemin le plus long entre le début
et la fin du projet.

A Le chemin critique est habituellement celui dont toutes les
activités ont une marge inférieure ou égale a une certaine valeur,
souvent fixée a zéro.

Méthode du chemin critique : technique d'analyse de réseau qui permet
de déterminer la souplesse de la séquence d'activités (marge) sur
différents chemins de réseau logique dans le réseau du calendrier des
travaux, et de déterminer la durée de projet totale minimale.

Date de mise a jour : date a laquelle I'état et la progression du projet ont
été déterminés et rapportés la derniere fois aux fins d'analyses, comme la
séquence d'activités et les mesures de performance.
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A2

13

14

15

.16

A7

.18

19

.20

21

.22
.23

.24

Durée : nombre total requis de périodes de travail (sauf les congés et les
autres périodes chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre
élément du projet.

A1 La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en
semaines de travail.

Date de fin au plus tét : selon la méthode du chemin critique, moment le
plus hatif ou une activité (ou le projet) peut se terminer compte tenu de la
logique du réseau et, le cas échéant, des contraintes imposées par le
calendrier.

A La date de fin au plus tot peut changer selon I'avancement du
projet et les modifications apportées au plan du projet.

Date de début au plus tot : Selon la méthode du chemin critique, moment
le plus hatif ou une activité (ou le projet) peut débuter compte tenu de la
logique du réseau et, le cas échéant, des contraintes imposées par le
calendrier.

A La date de début au plus tdt peut changer selon lI'avancement du
projet et les modifications apportées au plan du projet.

Date de fin : moment ou une activité se termine.

A On lui associe plus souvent un déterminant, par exemple : date de
fin réelle, prévue, estimative, planifiée, au plus tot, au plus tard, de
référence, cible ou courante.

Marge : durée dont une activité peut étre retardée a partir de sa date de
début au plus tdt, sans que cela repousse la date de fin.

A1 Cette possibilité existe pour TPSGC et pour I'Entrepreneur.

Analyse des répercussions : technique d'analyse de calendrier qui simule
un retard dans un calendrier de construction accepté, afin de permettre
de déterminer les conséquences possibles du retard sur la fin du projet.

Décalage négatif : modification d'une relation logique qui retarde
I'exécution de I'activité suivante.

Date de fin au plus tard : selon la méthode du chemin critique, moment le
plus tardif ou une activité (ou le projet) peut se terminer sans retarder
I'atteinte d'un jalon déterminé (habituellement la date de fin du projet).

Date de début au plus tard : selon la méthode du chemin critique,
moment le plus tardif ou une activité peut débuter sans retarder |'atteinte
d'un jalon déterminé (habituellement la date de fin du projet).

Décalage positif : modification d'une relation logique qui permet
d'accélérer I'exécution de la tache suivante.

Réseau logique : voir Graphe de projet.

Calendrier général : programme sommaire indiquant les principaux
produits livrables; structure de décomposition des taches et jalons-clés.

Jalon : point ou événement important dans la réalisation du projet,
correspondant le plus souvent a I'achévement d'un produit (livrable)
important.
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1.2

A

.25

.26

27

.28

.29

.30
31

.32

.33

.34

.35

.36

Suivi : collecte d'informations sur I'exécution du projet, analyse,
habituellement par comparaison avec le plan adopté; production de
rapports.

Activité non critique : activité dont le retard n'influe pas sur la durée du
contrat.

Systéme de contrdle de projet : systéme informatisé fonctionnant a l'aide
de logiciels du commerce.

Graphe de projet : représentation schématique des relations logiques
entre les activités d'un projet.

A Cette représentation est toujours concue pour étre lue de gauche
a droite.

Plan de projet : document officiel approuvé, utilisé pour assurer aussi
bien I'exécution que le contréle du projet.

A Le plan du projet sert principalement a étayer les hypothéses et
les décisions de planification, & faciliter la communication entre les
parties prenantes ainsi qu'a établir les références de base
relatives a la portée, au co(t et au calendrier de référence du
projet.

2 Un plan du projet peut étre sommaire ou détaillé.

Planification de projet : élaboration et tenue a jour du plan du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : systéme
global géré de facon a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

Calendrier d'exécution : dates fixées pour I'exécution des activités et
I'atteinte des jalons d'un projet.

Durée du travail : nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de
travail de cinq (5) jours, moins les jours fériés.

Risque : événement ou situation plus ou moins prévisible, dont
l'occurrence aura une incidence positive ou négative sur les objectifs du
projet.

Date de début : moment ou une activité débute. On lui associe plus
souvent un déterminant, par exemple : date de début réelle, prévue,
estimative, au plus tét, au plus tard, de référence, cible ou courante.

Structure de décomposition des taches : décomposition hiérarchique, qui
prend en considération le produit (livrable) a réaliser, des travaux que
I'Entrepreneur doit exécuter pour atteindre les objectifs du projet et créer
les produits (livrables) requis. Cette structure organise et définit la portée
totale du projet. La définition de la tache est davantage détaillée a
mesure qu'on passe a un niveau inférieur. La structure de décomposition
des taches se décompose en lots de travaux.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunions de projet :
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A Participer a une réunion avec le Représentant du Ministere au plus tard

10 jours ouvrables aprés l'attribution du contrat, afin d'établir les
exigences des travaux et de définir 'approche a mettre en oeuvre pour
leur exécution.

2 Participer aux réunions d'avancement du projet régulieres avec le
Représentant du Ministere, qui visent précisément a discuter de la mise a
jour du calendrier détaillé et des changements au contrat.

2 Ordonnancement ;

A S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit
généralement & un traitement descendant, davantage de détails
s'ajoutant au fur et a mesure du déroulement de la planification et de la
prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions de
rechange/remplacement.

2 S'assurer que le calendrier d'exécution est respecté en exercant un suivi
du projet en détail pour assurer l'intégrité du chemin critique, en
comparant I'avancement réel des activités individuelles avec
l'avancement prévu; examiner lI'avancement des activités en cours mais
non achevées..

3 Faire le suivi a intervalles suffisamment rapprochés pour permettre de
déceler immmédiatement les causes des retards et de les éliminer.

.3 Suivi et rapports :

A Au fur et a mesure de I'avancement du projet, informer I'équipe des
modifications au calendrier et de leurs répercussions possibles.

2 Employer des rapports narratifs lorsqu'il s'agit de donner un avis sur la
gravité des difficultés et sur les moyens a mettre en oeuvre pour les
éliminer.

3 Commencer le rapport narratif par un énoncé sur le statut général du

projet, suivi d'un sommaire des retards, des problémes potentiels, des
correctifs et de la criticité du statut du projet.

4 Exigences relatives a la méthode du chemin critique :

A1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont
exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

2 Réviser les calendriers générals et d'exécution jugés inexploitables par le
Représentant du Ministere, puis les soumettre de nouveau aux fins
d'approbation.

3 Changement a la durée du contrat :

A L'acceptation d'un calendrier général et d'un calendrier

d'exécution prévoyant un délai plus court que celui prescrit ne
constitue pas une modification du contrat.

2 Seule une convention bilatérale peut modifier la durée du contrat.
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4 Un calendrier général et un calendrier d'exécution que le Représentant du

1.3

Ministére estime exploitables et qui prévoient un délai de réalisation des
travaux plus court que celui prescrit au contrat sont considérés comme
ayant une marge.

5 Le premier jalon du calendrier général ou d'exécution sera assorti d'une
date de début au plus tét coincidant avec la date d'attribution du contrat.

.6 Les dates d'atteinte des jalons doivent étre calculées a partir du plan
d'ensemble et du calendrier d'exécution a l'aide des durées prescrites au
contrat.

7 Il est interdit d'utiliser des techniques de suppression de type flottant et

autres gue celles requises en vertu du présent contrat et ce, comme dans
le cas de dates imposeées.

.8 Prendre en compte les conditions de temps inclément normalement
anticipées et les indiquer sur le plan d'ensemble et sur le calendrier
d'exécution.

A La durée prescrite du contrat est fondée sur les occurrences
normales de temps inclément.
9 Fournir les équipes et la main-d'oeuvre nécessaires pour respecter le

calendrier et pour que les travaux soient achevés dans les délais
prescrits au contrat.

A Il peut étre nécessaire d'utiliser simultanément plusieurs équipes
réparties sur plusieurs chantiers et suivant plusieurs chemins
critiques.

.10 Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le
chantier et hors chantier, des sous-traitants et des fournisseurs, selon les
exigences du Représentant du Ministére, a la planification, la
programmation et la mise a jour du réseau et au suivi de I'avancement
des travaux.

A Une approbation par le Représentant du Ministére des réseaux
initiaux et des réseaux modifiés ne libére pas I'Entrepreneur des
fonctions et des responsabilités qui lui incombent selon les termes
du contrat.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformement a la
section 01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere un systeme de controle de projet, qui
sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de
rapports d'avancement.

Soumettre le systéeme de contrble de projet au Représentant du Ministére, aux
fins d'approbation.

Indiguer, dans les documents de soumission, les colts d'exécution, de
préparation et de reproduction du calendrier & soumettre.
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1.4

15

1.6

Soumettre une lettre attestant que le calendrier a été préparé en collaboration
avec les principaux sous-traitants.

Pour connaitre la fréquence de soumission des éléments du systéme de contrdle
de projet, se reporter, dans la présente section, a l'article « SUIVI ET
RAPPORTS DE L'AVANCEMENT ».

Soumettre les données relatives a la planification, au suivi et au contrdle du
projet dans le cadre de la soumission du calendrier initial et du rapport mensuel
de I'état du projet; fournir les éléments ci-aprés.

A Diagramme a barres représentant le calendrier général.
2 Diagramme a barres représentant le calendrier d'exécution.
3 Liste des activités du projet, y compris les jalons et les liens logiques, les

réseaux principaux, les réseaux secondaires, du début a la fin du projet.
Répartir les activités par numéro et en donner une description; indiquer
les dates de début et de fin, au plus tot et au plus tard, les durées, les
codes et les marges.

4 Rapport de criticité des activités et des jalons, comprenant la marge
totale nulle utilisée comme premier critére de tri pour l'identification rapide
des chemins critiques durant tout le projet. Donner les dates de début et
de fin, au plus tot et au plus tard, ainsi que les durées, les codes et la
marge des activités critiques.

5 Rapport d'avancement pour séquence de début au plus tét, donnant la
liste, pour chaque corps de métier, des activités devant étre terminées au
plus tard deux (2) mois aprés la mise a jour mensuelle. Joindre au rapport
une liste des numéros d'identification des activités, leur description et leur
durée. Le rapport doit comprendre des colonnes pour l'inscription des
dates réelles de début et de fin, de la durée restante et des observations
concernant les actions a prendre.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Retenir les services d'un personnel expérimenté, qualifié en ordonnancement.

STRUCTURE DE DECOMPOSITION DES TACHES

Préparer la structure de décomposition des taches au plus tard 15 jours
ouvrables aprés la date d'attribution du contrat.

A Elaborer la structure sur cing (5) niveaux au moins : projet, étapes du
projet, éléments, sous-éléments et lots de travaux.

CALENDRIER GENERAL

Structurer et fonder le chemin critique sur la structure de décomposition des
taches afin de maintenir I'uniformité durant tout le projet.

Préparer un calendrier général complet (représenté par réseau logique avec
chemin critique) et des projections conséquentes de besoins de trésorerie, au
plus tard 15 jours ouvrables aprées I'accord de finalisation, afin de confirmer la
validité des jalons définis ou des solutions de rechange.
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A Le calendrier général servira de document de référence.
A Réviser la référence de base selon les conditions et les exigences
du Représentant du Ministere.
2 A mesure que les travaux progresseront, le Représentant du

1.7

Ministére examinera la référence de base et la retournera,
vérifiée, au plus tard 7 jours ouvrables apreés.

Faire concorder les révisions du calendrier général et des projections de
trésorerie avec le document de référence précédent afin de disposer d'une piste
continue de vérification.

Les calendriers généraux initiaux et subséquents devront comprendre les
éléments ci-apres :

A Diagramme a barres indiquant le codage, la durée des activités, les dates
de début/fin au plus tét/tard, la marge totale, le pourcentage
d'avancement, I'état actuel et les dépenses budgétaires.

2 Réseau illustrant le codage, la séquence (logique) des activités, la marge
totale, les dates au plus tét/tard, le statut actuel et les durées.

CALENDRIER D'EXECUTION

Fournir, au plus tard 15 jours ouvrables aprés la date d'attribution du contrat, un
calendrier d'exécution (représenté par diagramme logique avec chemin critique)
illustrant la séquence des activités, leurs interdépendances et les durées
estimatives. Joindre au calendrier les étapes correspondant aux activités
suivantes :

A Dessins d'atelier.

Echantillons.

Approbations.

Construction.

Installation.

Aménagement du terrain.

Essai.

Mise en service et acceptation.

o N O W

Faire concorder les activités du calendrier d'exécution avec les activités de base
et avec les jalons approuvés indiqués dans le calendrier général.

Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et 'interdépendance des
activités de construction et indiquer ce qui suit :

A Début et achévement de tous les lots de travaux, y compris de leurs
éléments principaux; dates d'achévement des jalons intermédiaires.
2 Activités nécessaires pour la livraison et l'installation de chaque piéce

d'équipement, fourniture, matériau et matériel importants, et pour
I'achévement des travaux connexes, y compris les éléments suivants :
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A Le temps nécessaire pour soumettre une premiére et une
deuxiéme fois les documents/échantillons requis, et pour leur
vérification.
2 Le temps nécessaire a la fabrication et a la livraison des produits
manufacturés.
.3 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre

1.8

d'assurer une planification et une exécution adéquates des travaux. En
général, les activités doivent durer de trois (3) a 15 jours ouvrables.

Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et
I'interdépendance des taches définies par le contrat et permettre la coordination
et le suivi des activités. Le déroulement du projet doit étre représenté en continu,
de gauche a droite.

S'assurer que les activités ne comportant pas de marge, lorsque c'est possible,
sont calculées et indiquées clairement sur le réseau logique, sous la forme d'une
succession ininterrompue d'activités définissant le « chemin critique ». Plus le
diagramme présente d'activités critiques, plus le calendrier est considéré a
risque.

Insérer les ordres de modification a I'endroit approprié et dans la suite logique du
calendrier d'exécution. Aprés vérification du calendrier, indiquer clairement et
signaler au Représentant du Ministére toutes les répercussions de I'ajout d'un
nouvel ordre de madification, pour que celui-ci puisse les examiner.

SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT

Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base
continue, I'état d'avancement actualisé. Prendre les arrangements nécessaires
pour faire participer, sur le chantier et hors chantier, les sous-traitants et les
fournisseurs, selon les besoins, a la planification, a la programmation, a la mise a
jour et au suivi de I'avancement. Inspecter les travaux au moins une (1) fois par
mois, en compagnie du Représentant du Ministére, afin de déterminer I'état
d'avancement de chaque activité courante figurant sur les réseaux pertinents.

Au fur et a mesure de I'avancement du projet et des modifications qui lui sont
apportées, mettre a jour la structure de décomposition et les codes des taches
puis les publier & nouveau.

Mettre a jour le calendrier d'exécution une (1) fois par mois. La mise a jour doit
correspondre a I'état réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du
mois (qui est la date de mise a jour). Cette mise a jour doit refléter les activités
achevées a cette date, les activités en cours, ainsi que les modifications a la
logique du réseau et a la durée du projet.

Il est interdit de mettre automatiquement a jour les dates réelles de début et de
fin a I'aide des fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet.

Soumettre au Représentant du Ministére des exemplaires du calendrier
d'exécution a jour.

Les suivis et les rapports mensuels d'avancement serviront de base aux
demandes de paiement d'acompte.
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7 Soumettre une (1) fois par mois un rapport écrit fondé sur le calendrier

d'exécution, avec indication des travaux réalisés a ce jour, comparaison de
l'avancement réel des travaux a I'avancement prévu et présentation des
prévisions courantes. Le rapport doit comprendre un résumé de I'avancement du
projet, signaler les problemes en plus d'indiquer les retards anticipés au regard
du calendrier et des chemins critiques. Expliquer les solutions de rechange qui
permettraient de rattraper le calendrier et d'atténuer tout retard potentiel. Le
rapport doit également comprendre les informations suivantes :

A1 Description de I'avancement des travaux.
2 Eléments en suspens et statut des dessins d'atelier.
3 Statut des différents jalons et de la date d'achévement du projet.
4 Problémes courants et anticipés, retards potentiels et mesures
correctives.
5 Examen de I'avancement du projet et du statut du chemin critique.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

.10

1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit
complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl)
ou encore que les caractéristiqgues ne sont pas données en unités métriques (Sl),
des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
Représentant du Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport
aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des pieces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des pieces conformes aux exigences des documents
contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de I'ouvrage visé.
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2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a I'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du
Ministére ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,
cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministere en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
(2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que
le nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et 'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les
mesures prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme
aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
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1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris

celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la
contenance;

les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

> w

© 0o ~N o U

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
gue le Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

.10 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques
ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A1 Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les huit (8) années précédant
la date d'attribution du contrat.

12 Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections
technigues du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que
les produits, matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat
et indiquer la désignation du projet.

13 Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systemes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures
de sécurité a mettre en place.
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1.3

14

15

.16

17
.18

19

.20

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrdles effectués sur
place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés
par le Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections
mineures ont été apportées, les copies sont retournées, et les travaux de
fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant
gue les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de
se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il
importe de préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude
des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de faconnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du
Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts gu'ils présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels.



Réfection de I'enveloppe de I'Edifice LTDLC — Enquéte sur les panneaux Section 01 33 00
TPSGC; projet n° R.068114.320 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Page 5

1.4

15

1.6

1.7

1.8

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre
toute la gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministere
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a
partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages
finis et installés seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément & la section 01 45 00
- Controle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux une (1) copie
du dossier de photographies numériques en couleurs, en format jpg et de haute
résolution.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la
photo.

Nombre de points de vue : deux (2).

A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le
Représentant du Ministere.

Fréquence de soumission des photos : tous les mois.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail pertinente immédiatement apres l'attribution du contrat.

PLAN DE DEMOLITION

L’Entrepreneur se devra de remettre au Représentant du Ministere un plan
détaillé d’enlevement des panneaux préfabriqués et ce, au moins dix (10) jours
avant la date prévue de mise en route des travaux.

A L’Entrepreneur se devra de présenter son plan au Représentant du
Ministére et ce, en conformité avec les exigences de la section 01 31 19
— Réunions de projet.

RAPPORT DE DEMOLITION

L’Entrepreneur se devra de présenter au Représentant du Ministére un rapport
détaillé sur le processus d’enlévement des panneaux préfabriqués.
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A1 Le format de ce rapport devra étre sous forme chronologique et ce, selon

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

la suite du processus proprement d’enlévement des panneaux.

2 Ce rapport devra comprendre une description écrite de chaque étape

requise pour enlever les panneaux préfabriqués et ce, compte tenu de
'apport d’'une photographie a grande résolution de chaque étape.

A Montage et aménagement de la zone de construction.

2 Enlévement de la toiture et des solins d’extérieur.
3 Enlévement des finis d’intérieur et du plafond.
4 Installation de crochets de hissage.
5 Evaluation visuelle de toutes les connexions de panneaux
existantes.
.6 Prévision de mesures temporaires de contreventement et (ou)
d’'étayage.
v Cassure des connexions existantes et suppression des soudures
existantes par brilage ou par chauffage.
.8 Processus de hissage.
9 Toutes les autres étapes requise et exécutées, qui s'aveérent
nécessaires pour I'enlévement des panneaux.
Produits
SANS OBJET
Exécution
SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
REFERENCES

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la
santé au travail

Province de Québec :

A Une Loi sur la santé et la sécurité du travail, mise a jour le 1*" septembre
2015.

2 Code de sécurité dans l'industrie de la construction (chapitre S-2.1, s.
223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail).

3 Tous les autres réglements provinciaux pertinents.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de 'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.

2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la
sécurité associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le
plan des travaux.

3 Une preuve a l'effet que tous les employés ont répondu aux exigences
nécessaires pour entreprendre les travaux et ce, du point de vue de la
formation sur la sécurité.

Soumettre a l'autorité compétente deux (2) exemplaires des rapports de
l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et
territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7
jours suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son
plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du
Ministére au plus tard 5 jours aprés réception des observations du Représentant
du Ministere.
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1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme
une approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a
suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit assumer le réle d'entrepreneur principal pour chaque zone
de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaitre par écrit
cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant I'attribution du contrat.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement,
afin de définir le temps et lI'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce
chantier en ce qui a trait a I'exécution des travaux.

FORMATION EN SECURITE, S’ADRESSANT SPECIFIQUEMENT A CE
PROJET

Tout le personnel se doit de participer a une session obligatoire de formation sur
la sécurité, cette formation s’appliquant spécifiquement a ce projet. Produire un
avis au sujet de cette formation de chantier et le remettre au Représentant du
Ministére au moins 72 heures avant le moment proposeé.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére
avant le début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 00 10 - Instructions
générales.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan
en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de
tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte
des particularités du projet.
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1.9

1.10

1.11

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le
plan comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger
la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.

Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre I'entrepreneur
principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et
les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de I'employé de refuser
d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente(s), et en informer le Représentant du Ministere de vive voix
et par écrit.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le
coordonnateur de la santé et de la sécurité et observer les procédures
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente(s), et aviser
le Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la
santé et de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et
de la sécurité doit répondre aux critéres suivants :

A Posséder une expérience pratique de travail sur des chantiers ou ont été
menées des activités associées a celles du projet en cours.

2 Posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la
sécurité en milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur,

en matiére de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les
personnes qui ont complété avec succes la formation requise ont accés
au chantier pour exécuter les travaux.
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4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le
chantier par I'Entrepreneur.

5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et travailler
sous la tutelle du Superviseur de chantier de I'hygiéniste du travail agréé
et lui rendre compte directement de ses activités pertinentes.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
réglements de la province compétente, et en consultation avec le Représentant
du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées
non conformes en matiere de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du
Représentant du Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier,
et a la protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au co(t et
au calendrier des travaux.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION



Réfection de I'enveloppe de I'Edifice LTDLC — Enquéte sur les panneaux Section 01 45 00

TPSGC; projet n° R.068114.320 CONTROLE DE LA QUALITE
Page 1
Partie 1 Généralités
11 INSPECTION
A Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des

travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet
endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du
Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux visant le chantier, en faire
la demande dans un délai raisonnable.

.3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans
son état initial.

4 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de
l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si,
aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences
des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et
assumer les frais d'inspection et de réparation.

1.2 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi
gu'aux ateliers de fabrication et de fagconnage situés a l'extérieur du chantier :

A Avant les opérations de transport et de montage, programmer au moins
une (1) inspection de tous les éléments préfabriqués hors chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables
pour qu'ils disposent des moyens d'accés voulus.

1.3 PROCEDURES
A Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il
faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.
2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais

selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont
pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec
des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés
a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui
ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au faconneur des
matériels inspectés ou mis a lI'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant
le chantier sera soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire l'objet d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les
exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans
lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la
section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant
du Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons
d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et & quel
moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.



Réfection de I'enveloppe de I'Edifice LTDLC — Enquéte sur les panneaux Section 01 45 00

TPSGC,; projet n° R.068114.320 CONTROLE DE LA QUALITE
Page 3

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

2

Généralités
MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN EAU

L'utilisation de 'amenée d’eau du batiment devra faire I'objet d’une coordination
avec le Représentant du Ministere.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces fermés aux fins suivantes :

favoriser I'avancement des travaux;

protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés
pour le stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des
matériaux;

5 satisfaire aux exigences des reglements sur les mesures de sécurité au
travail.

NwiN R

Ventilation :

A Dans le cas d’activités qui entraineraient la production de gaz, de fumeées
ou de vapeurs, I'on se devra de coordonner la fermeture d’éléments
adjacents de manutention d'air avec le Représentant du Ministére.

2 Prévenir 'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la
formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les
travaux de construction.

3 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de

prévenir I'accumulation, dans I'ambiance, de substances susceptibles de
présenter des dangers pour la santé des occupants.

A4 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniere
sOre et a un endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé
des personnes.

5 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres
dangereuses ou volatiles.

.6 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.
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v Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un

1.4

1.5

1.6

certain temps apreés I'achévement des travaux afin de complétement
éliminer de I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au
cours des différentes activités de construction.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des
appareils de chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences
suivantes soient respectées :

A1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
2 Mettre en pratique des méthodes sires.
3 Prévenir tout gaspillage.

I

Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

Evacuer a l'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe
directe.

&)

Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
de conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les
travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

L’Entrepreneur pourra utiliser le courant de 120 volts du batiment et ce, a titre
gratuit.

A Il se devra toutefois de vérifier la capacité de I'énergie avant son
utilisation.
2 L’Entrepreneur sera responsable de tout dommage.

L’Entrepreneur se devra de prévoir toutes les connexions additionnelles et
requises a I'emplacement du tableau de courant du batiment et d'assumer les
codts s’y rattachant.

TELECOMMUNICATIONS
Tous les services et installations de communication exigés par I'Entrepreneur
devront étre indépendants des services de communication du site et du batiment.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les reglements en vigueur, et en assurer
I'entretien.

Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur
le chantier.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3
1

Généralités
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Dessins d’atelier d’échafaudages :-

A Produire des dessins d’atelier complets des échafaudages et ce, pour
I'ensemble des échafaudages du batiment, en donnant les piéces
composantes et les connecteurs, les plates-formes, la capacité des
charges, les détails de fixation au batiment existant et la charge imposée
sur la structure existante.

2 Les dessins d’'atelier devront porter le sceau d’un Ingénieur accrédité a
pratiquer sa profession au Québec, Canada.

Echafaudages sur le toit et plan de travail :-

A Soumettre des dessins montrant les charges imposées maximales ainsi
gue les zones de travail, les zones de chargement, les zones
d’entreposage et les zones d’'échafaudage pour les travaux a réaliser sur
les toits existants et a 'emplacement d’ouvrages adjacents. Toutes les
activités de toiture ne doivent pas entrainer I'imposition de charges
supérieures a la capacité d’enneigement, qui est établie a 2,4 kPa.

Plan d'aménagement du site :-

A Soumettre un plan d’'aménagement du site, donnant tous les articles
identifiés dans le paragraphe 1.2 de la présente section.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions
de la zone qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de
roulottes de chantier requises, les voies d'acceés a la zone clbturée et les détails
d'installation de la cl6ture, des échafaudages, de la grue et des zones
d’entreposage ainsi que I'emplacement des bacs a ordures et de recyclage.

A Indiguer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir
les dépdts de boue.

2 Indiguer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2 ainsi qu’aux dessins
d’atelier révisés.
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1.4

1.5

1.6

1.7

Fournir les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer
I'entretien.

L’installation et I'emploi des échafaudages ne sont pas de nature permanente; en
outre, ils ne doivent pas ultérieurement ni visiblement affecter le batiment et les
finis existants qui se doivent de demeurer en place.

Ne pas aller au-dela de la capacité structurelle des pieéces composantes du
batiment existant.

ECHAFAUDAGES VOLANTS
L'on peut se servir des piéces d’ancrage sur le toit.

Ne pas se servir des échafaudages volants du batiment. L’Entrepreneur est
responsable de se procurer des échafaudages volants pour la réalisation de son
projet. En outre, 'Entrepreneur est responsable de I'exploitation de ces
échafaudages et, a cette fin, il se devra de confirmer 'accréditation a ce sujet
avant d'utiliser des échafauds de la sorte.

Prendre soin de ne pas exposer les échafaudages volants a des charges allant
au dela de la capacité établie.

L'Entrepreneur doit assumer toutes les responsabilités d'endommagement a ce
sujet.
PIECES D’ANCRAGE SUR LE TOIT

Avant la mise en route de ses travaux, 'Entrepreneur devra demander au
Représentant du Ministére de produire une confirmation écrite d’homologation
courante des pieces existantes d’ancrage sur le toit.

1 Toutes les autres pieces d’appareillage de stireté devront étre fournies
par I'Entrepreneur et ce, en conformité avec les exigences de la section
01 35 29.06 - Santé et sécurité.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des
ouvriers, des matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer l'entretien et
la manoeuvre.

La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

L’emploi des ascenseurs du batiment devra faire I'objet d’une coordination avec
le Représentant du Ministére.

Prendre soin de ne pas exposer les ascenseurs a des charges allant au dela de
la capacité établie.

L’Entrepreneur doit assumer toutes les responsabilités d’'endommagement a ce
sujet.
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable
avec des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de
ne pas en compromettre l'intégrité.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas
les occupants du batiment ni I'exploitation normale des lieux.

Ne pas bloquer ni restreindre les voies d’accés ni les routes de protection
incendie sur la propriété.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.

BUREAUX

Prévoir des bureaux de chantier de grandeur suffisante pour accommoder les
besoins proprement dits de I'Entrepreneur.

Restreindre 'emplacement des bureaux de chantier & I'intérieur des zones de
mobilisation et ce, selon les indications a ce sujet dans les documents du contrat.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un
endroit facile d'acces.
ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a
I'entreposage des matériaux, des matériels et des oultils, et garder ces derniéres
propres et en bon ordre.

Faire approuver ce qui suit par le Représentant du Ministére :- L'entreposage
d’outils et d’appareils a I'intérieur du batiment et plus précisément, au 15¢ étage
et ce, a proximité de la zone des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

L’emploi des installations sanitaires du batiment devra faire I'objet d’'une
coordination entre I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

A L’Entrepreneur sera responsable du nettoyage et ce, en conformité avec
les exigences de la section 01 74 11 - Nettoyage
2 L’Entrepreneur se devra d’assumer tous les coiits se rattachant a des

endommagements.
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1.13

1.14

.10

A1

A2
13

SIGNALISATION DE CHANTIER

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre
affiche ne peut étre installé sur le chantier.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de
sécurité doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles
graphigues doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-2321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée
des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si
le Représentant du Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du
Ministere.

Ne pas restreindre ni empécher l'utilisation réguliére de toutes les routes et de
toutes les voies d'accés ni I'accés proprement dit a ces derniéres.

Protéger les occupants du batiment et le grand public contre les dommages aux
personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des
matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins
possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces
derniéres sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies
endommagées a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur
adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute
intersection dangereuse.

Consulter le Représentant du Ministére en rapport avec I'emplacement des
services enfouis sur place et ce, avant de mobiliser le chantier. Ne pas imposer
de charges de halage sur les services enfouis.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et
les marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin d'assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des pistes de
chantier sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministere.

Prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des travaux.

Advenant le besoin de fermer une route, 'Entrepreneur se devra alors de
communiquer avec les personnes responsables de la ville de Gatineau pour
obtenir tous les permis et (ou) avis nécessaires pour la réalisation des travaux
pertinents.
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1.15 NETTOYAGE
A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

les matériaux d'emballage.
Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de
démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels
neufs ni les matériaux/matériels récupérés.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection
temporaires nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus
brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.2 PALISSADES
A Monter des installations temporaires de protection d’intérieur a palissades

assorties et ce, dans les zones du batiment exposées aux intempéries pendant
plus de dix (10) heures, en se servant de ce qui suit :-

A Mur d’appui & montants en acier, installé depuis le niveau du plancher
jusgu’a la sous-face de la dalle au-dessus.

A Coordonner I'emplacement des montants de sorte a conserver (a
I'état intact) le plafond surbaissé et existant et & barres en té.

2 Contre-plaqué de 13 mm, posé contre les montants en acier et devant se
prolonger jusqu’au niveau de la sous-face du plafond surbaissé existant.

A Installer une porte temporaire d’acces.

3 Feuillards d’hydrofugeage, afin de protéger tous les éléments d'intérieur
apparents, y compris les joints apparents le long des rebords de la zone
d’enlévement des panneaux.

2 Monter des cl6tures pour empécher I'accés non autorisé a la zone de
mobilisation des travaux de construction et pour ainsi séparer le grand public des
zones de travail qui pourraient s'avérer dangereuses.

3 Poser des cldtures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de
les protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel
utilisé ou par certaines pratiques de construction.

1.3 GARDE-CORPS ET BARRIERES
A Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer le
long des bords de type ouvert des planchers et des toits.
2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités
compétentes.
3 Prévoir des barricades temporaires et des mesures de contrble de la circulation

piétonne et motorisée et ce, pour tous les travaux a I'extérieur, y compris
I'exploitation d’'une grue.
14 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

A Prévoir des enceintes étanches aux intempéries a 'emplacement de toutes les
ouvertures non protégées dans les planchers, les murs et les toits.
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2

.3
15

A

2
1.6

A

2
1.7

A
1.8

A
Partie 2
2.1

Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés;
sceller les autres ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment,
l& ou il faut assurer un chauffage temporaire.

Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent qui ont été
calculées.
ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou
sont exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les
travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Prévoir et entretenir les routes d’acces existantes et proposées et ce, fonction du
besoin pour accéder aux travaux.

Avant son acces au chantier, chaque membre du personnel se devra d’apposer
sa signature au kiosque de sécurité.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard
des dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT ET DES LIEUX

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que
les surfaces completement ou partiellement finies de I'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.

Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison
d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque

section du devis.

2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

.3 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le
droit de la vérifier par des essais.

4 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumeés par le Représentant du
Ministére, sinon ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

1.2 QUALITE

A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure
qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

2 La politique d'achat vise a acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le
plus grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en
maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts
raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de
réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
gue soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont
pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais
simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra
assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.

4 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles
sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques
ou électriques.
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1.3 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

1.4

15

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur
un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer
sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux
sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en
usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plagues signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement
et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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1.6 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont
tels gu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise
en place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et
des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de
toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant
du Ministere.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre
exécutés de maniére qu'aucune partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque
de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par
le choix de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses
directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation
métalliques ayant les mémes textures, couleurs et finis que I'élément a assujettir.
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1.12

1.13

1.14

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assuijettir les
ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion,
en acier galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des
charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc
permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont
pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme
et les poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de
I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-
fine, a téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304
dans le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une
longueur supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles
de blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations.
Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier
inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de
percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter
aux heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins
possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les
obturer de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.
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Partie 2 Produits
21 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage
et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
A l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments
hydrofuges;
3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
A4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
A la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;
4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;
.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux
effectués par le Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;
7 la permission écrite de l'entrepreneur concerné;
.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutes.
1.2 MATERIAUX/MATERIELS
A Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.
2 Toute madification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une

demande de substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage.

2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute
condition susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.
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1.4

.10

Partie 2

2.1

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des
éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés
a protéger les autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a
la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au
reste de I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui,
pour une raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les
traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir & des méthodes qui n‘'endommageront pas les autres éléments de
l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de
ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-
aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils
pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux
exigences des documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons,
des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments
traversants.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de
finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la
plus proche intersection entre deux €léments; dans le cas d'un assemblage
d'éléments, refaire la finition au complet.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 PROPRETE DU CHANTIER

A

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer en conformité avec le Plan de gestion des
déchets.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler
la neige aux endroits désignés seulement.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la
surface a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits
en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

1.02 NETTOYAGE FINAL

A

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
gue I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifi€, les éléments en
acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et
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.10

A1

12
13
14
15

.16

A7

.18

électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.
Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer les réflecteurs d'éclairage, les lentilles et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Les planchers devront étre inspectés par le Propriétaire et ce, avant leur finition. Sans pour

autant se limiter a ce qui suit, la finition des surfaces des revétements de sol acceptés devra

a tout le moins comprendre :-

A1 Nettoyer et finir les revétements de sol a surfaces fermes, en conformité avec les
instructions du fabricant.

2 Dans le cas de tapis-moquettes, les nettoyer a I'aspirateur et au shampooing.

3 Laver mécaniquement les surfaces de carrelage et les surfaces époxydiques.

4 S’assurer que les finis soient complétement secs avant de tolérer toute circulation
piétonne.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer gu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les
filtres des systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou
des matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

FIN DE SECTION
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