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Part 1 Général
1.1 ETENDUE DES TRAVAUX
A Les travaux entrepris réalisés dans le cadre du présent contrat inclus tous les

dessins et devis sauf les modifications indiquées ci-apreés.

A Démolition:

A Ignorer la note sur les dessins en ce qui concerne ‘le radiateur
en fonte a étre remis au client’. L’entrepreneur sera responsable
a enlever les radiateurs du chantier.

2 Matiere dangereuse:

A Tous les matériaux contenant de I'amiante présents dans les
batiment (tels qu’identifiés dans les rapports d’inventaire des
substances désignées) seront enlevés avant les travaux de
démolition des batiment.

2 La peinture a base de plomb présentant des signes d’écaillage
présente sur les surfaces intérieures et extérieures des batiment
(tel qu’identifié dans les rapports d’inventaire des substances
désignées) sera enlevée avant les travaux de démolition du

batiment.
3 Dans le cadre de ce contrat, toutes les autres procédures et/ou
les travaux requis selon 'annexe 1 doivent étre respectés par
I'entrepreneur.
3 Elimination des sols contaminés:
A Ce contrat n’exige pas I'enlévement du sol contaminé du

chantier. Ingnorer tous les travaux ou les exigences associés
avec I'enlévement du sol contaminé.

2 Dans le cadre de ce contrat, les procédures par rapport aux
documents concernant les sols contaminés doivent étres
respectées.

3 Remettre en place les sols contaminés qui ont été dérangeés

durant le déconnexion des services du batiment.
4 Remblai d’asphalte et de granulaire :
A Dans le cadre de ce contrat, ignorer les informations concernant
l'installation de la nouvelle couche d’asphalte ou du remblai
granulaire.

FIN DE LA SECTION
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1.3

EXIGENCES CONCERNANT LA SOUMISSION
D’UN PLAN DE REDUCTION DES DECHETS
Page 1

Général

GESTION DES DECHETS

Inclure toute I'information requise pour la réutilisation, le recyclage, I'évaluation de la
réutilisation quantitative, la gestion du projet et la méthodologie, ainsi que le systéme de
gestion des déchets avant les travaux de la présente section.

L’objectif de la gestion des déchets de la CCN est de détourner 70 % du total des
déchets du projet du flux de déchets mis en décharge. Il est possible que la CCN tente
de conserver une partie du vieux bois et cela doit étre traité comme de la réutilisation
lorsque viendra le temps de faire le compte du pointage de 70 %.

Le PRD deviendra une partie intégrante du contrat du soumissionnaire retenu. La
performance de détournement des déchets doit &tre conforme aux pourcentages prévus
de réutilisation et de recyclage inscrits dans le PRD.

Réaliser le contrdle maximum des déchets de construction solides.
Préserver 'environnement et prévenir la pollution et les dommages environnementaux.

Le personnel de la CCN peut enlever I'équipement de chauffage opérationnel (c.-a-d.,
nouvelles chaudiéres et réservoirs) avant la démolition/déconstruction du batiment.

L'enlévement du vieux bois et/ou de la pierre pourrait exiger une déconstruction manuelle
afin de permettre au matériau de conserver son intégrité. Le Représentant de la CCN
peut étre sur place pour sélectionner le bois qu’il aimerait conserver comme propriété de
la CCN. Se référer a la Section 02 41 99 — Démolition pour travaux mineurs pour la
démarche a suivre lors de la séparation, la manipulation ainsi que I'entreposage de bois
antique

Les entassements de déchets/matériaux sur le chantier seront réduits au minimum en
raison des contraintes liées au chantier. La séparation de matériaux a grande échelle se
fera hors du site, lorsque possible.

L’enlévement des murs ainsi que les murs de fondation du batiment devra se faire
jusqu’au niveau du sol. Les portions souterraines des murs de fondation devront étre
laissées en place.

SECTIONS CONNEXES
00 0100 Instructions aux soumissionnaires.
02 4199 Démolition pour travaux mineurs

REUTILISATION

La réutilisation s’applique a I'enlévement de matériaux du chantier aux fins de
réutilisation dans d’autres installations dans la forme originale intacte et en tant que
composant de structures constitutives.

Le pointage d’évaluation pour la réutilisation est fondé sur le pourcentage de matériaux
réutilisé relativement a la quantité totale de matériaux produite durant le projet. Le
pourcentage de matériaux réutilisé est converti en point selon les indications au tableau
1. Un pointage parfait de 35 est obtenu lorsque 100 % des matériaux générés sont
réutilisés.

La catégorie réutilisation a une valeur relative supérieure a celle du recyclage afin de
refléter les avantages environnementaux de la réutilisation (économie d’énergie,

Page 1 de 10
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avantages sociaux, etc.) et I'ordre de préséance du protocole des 3 R : réduire, réutiliser
et recycler.

La vérification du pourcentage de réutilisation subséquente au début du projet sera
effectuée par I'analyse des données obtenues conformément aux exigences des
documents a soumettre prescrites dans la présente section.

Exigences des documents a soumettre : sur le formulaire fourni a tous les
soumissionnaires :

1. Identifier clairement le pourcentage de matériaux a réutiliser relativement a la
quantité totale de matériaux produits.
2. Préciser les détails de la méthode de réutilisation proposée, y compris :
1. Le nom et 'adresse des installations de réutilisation.
2. Les matériaux spécifiques a réutiliser.
3. La méthode et le calendrier de transport des matériaux.

RECYCLAGE

Le recyclage s’applique a la transformation des matériaux du projet en un autre produit
vendable ou autrement utilisable.

La réutilisation de béton et de pierre concassés sur le chantier en tant que matériau de
remblai est considérée comme du recyclage de matériau. Vu I'espace restreint, le
concassage des matériaux se fera hors du chantier.

La CCN peut sélectionner et conserver le vieux bois a sa discrétion.

Les installations de recyclage sur le chantier peuvent étre utilisées. Fournir la
documentation requise conformément a l'article 01 74 21.

Le pointage d’évaluation pour le recyclage est fondé sur le pourcentage de matériaux
recyclés relativement a la quantité totale de matériaux produite au cours du projet. Le
pourcentage de matériaux recyclés est converti en points selon les indications au tableau
1. Un pointage parfait de 25 est obtenu lorsque 100 % des matériaux sont recyclés.

La catégorie recyclage a une valeur relative plus basse afin de refléter la position du
recyclage dans le protocole des 3 R : réduire, réutiliser et recycler.

La vérification du pourcentage de recyclage subséquent au début du projet sera
effectuée par I'analyse des données obtenues conformément aux exigences des
documents a soumettre prescrites dans la présente section.

Exigences des documents a soumettre : sur le formulaire fourni a tous les
soumissionnaires :

1. Identifier clairement le pourcentage de matériaux a recycler relativement a la
quantité totale de matériaux produits.
2. Préciser les détails de la méthode de recyclage proposée, y compris :
1. Le nom et 'adresse des installations de recyclage.
2 Le plan de tri a la source et I'horaire d’enlevement.
3. Les matériaux spécifiques a recycler.
4 La méthode, les noms des transporteurs et le calendrier de transport des
matériaux.
5. Les détails des installations de recyclage sur le chantier, le cas échéant.

Page 2 de 10
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EVALUATION DE LA REUTILISATION QUALITATIVE

L’évaluation de la réutilisation qualitative fournit une évaluation du plan de réutilisation et
de recyclage proposé et les efforts réalisés pour promouvoir le maximum de réutilisation
au lieu du recyclage.

L’évaluation qualitative sera effectuée en fonction de 'organisation et de la mise en
ceuvre d’'un plan complet et clair, coordonné pour maximiser la réutilisation des
matériaux.

La convenance technique et 'utilisation de la documentation sur le suivi seront aussi
évaluées. La CCN peut sélectionner et conserver le vieux bois a sa discrétion.

Exigences des documents a soumettre : tous les soumissionnaires doivent fournir :

1. Le tableau sommaire de I'audit des déchets rempli, indiquant les pourcentages
prévus de réutilisation, de recyclage et d’enfouissement.

2. Une attestation de I'engagement/la politique de I'entreprise qui devra s’assurer
que les occasions de réutilisation sont maximisées.

3. La description des mécanismes qui seront utilisés tout au long du projet pour

tenir un registre des quantités des matériaux réutilisés et recyclés afin de
s’assurer d’'atteindre les pourcentages prévus.

GESTION DU PROJET ET METHODOLOGIE

La gestion du projet et la méthodologie comprennent la main-d’ceuvre, les ressources et
la gestion pour répondre aux objectifs de performance et au calendrier du projet.

La présente partie de la soumission doit démontrer que I'approche et la méthodologie
proposées par I'entreprise suivent une séquence efficace et logique qui répondra aux
exigences du contrat. Le soumissionnaire doit démontrer que son équipe de projet

possede les antécédents et I'expérience requis pour réaliser les exigences du contrat.

Exigences des documents a soumettre : les soumissionnaires doivent fournir :

1. Le sommaire de I’équipe de gestion du projet proposé, le calendrier des travaux
et les méthodes utilisées pour gérer les travaux.

SYSTEME DE GESTION DES DECHETS

Le systeme de gestion des déchets s’applique aux méthodes proposées pour gérer les
matériaux générés par le présent projet. Le systéeme comprend la préparation et la mise
en ceuvre d’'un plan de démolition/déconstruction a haut niveau de récupération, y
compris tous les rapports et la documentation requis pour utiliser ces stratégies de fagon
efficace.

Le PRD doit comprendre les détails relativement a la démolition sélective, la composition
prévue des déchets générés, les stratégies utilisées pour réduire au minimum la
génération de déchet et par conséquent la diminution de la mise en décharge, le contréle
de la poussiére, les stratégies pour réduire le bruit, la méthode spécifique utilisée pour le
tri & la source, I'’économie d’énergie pendant les activités de démolition, les stratégies de
gestion des matériaux, etc.

Exigences des documents a soumettre : les soumissionnaires doivent fournir :

1. Une présentation claire et concise de toute I'information du présent article sur le
formulaire ci-joint.
2. Seule l'information pertinente au chantier est nécessaire (aucune brochure ou

documentation générique de compagnie).
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Zone des opérations de réaménagement — Phase 1A démolition de I'édifice Section 00 02 00
Ottawa EXIGENCES CONCERNANT LA SOUMISSION
D’UN PLAN DE REDUCTION DES DECHETS

Page 4

4. Les soumissions seront évaluées en fonction de I'organisation et de la mise en ceuvre
d’un plan complet et clair, coordonné pour gérer les matériaux générés. La convenance
technique et I'utilisation de la documentation sur le suivi seront aussi évaluées.

1.8 MATRICE D’EVALUATION DU PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1. La matrice d’évaluation suivante sera utilisée pour I'évaluation du PRD :
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CATEGORIE D’EVALUATION POINT
% DE REUTILISATION Varie de 0 & 35 selon le tableau 2
% DE RECYCLAGE Varie de 0 a 25 selon le tableau 2
REUTILISATION QUALITATIVE Varie de 0 a 10
GESTION DU PROJET ET METHODOLOGIE Variede 0 a 10
SYSTEME DE GESTION DES DECHETS Varie de 0 & 20
TOTAL /100
1.9 POINTS POUR LA REUTILISATION ET LE RECYCLAGE
RI'EUTII(_OI/S)ATION POINTAGE (%) RECYCLAGE (%) POINTAGE
o
100 35 100 25
90 32 90 22
80 29 80 19
70 26 70 16
60 23 60 13
50 20 50 10
40 17 40 8
30 14 30 6
20 11 20 4
10 8 10 2
0 0 0 0
1.10 SITES DE TRAITEMENT DES DECHETS
1. La liste des installations suivante est fournie pour aider a identifier les installations

locales qui existent pour la réutilisation et le recyclage des matériaux qui seront générés
durant le projet.

2. La liste ne doit pas étre considérée comme exhaustive et la CCN ne supporte ni
d’endosse les activités ou services des entreprises énumérées dans les présentes.

3. L’information relative a ces installations doit étre vérifiée avant d’envisager de les utiliser
et ne doivent pas servir pour faire I'estimation des travaux.

4. Tous les numéros de téléphone et les noms étaient précis au moment de la publication et
devraient étre utilisés pour vérifier I'information avant I'utilisation. Pour plus d’informations
relatives a la réutilisation et au recyclage de matériaux de batiment récupéreés,
communiquer avec « The Building Materials Reuse Association » au www.ubma.org ou
au 1 800 990-2671.
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1.

Appliance Recycling Depot

66 Colonnade Rd. Ottawa
Téléphone : 613 725-0551

WM (Waste Management)

2383 Carp Rd., Carp

Téléphone : 800 665-1898
ou

2301 Carp Rd., Carp

Téléphone : 800 267-7874

BFI Navan
3354 Navan Rd., Orleans
Téléphone : 613 824-7289

Drummond Pit Concrete (béton, sans armature)

3717 Cedarview Rd.

Téléphone : 613 226-4440
Dave Donohue

Wood Source (bois)

6178 Mitch Owens, Manotick
Téléphone : 613 822-6800

Cohen and Cohen (métal)
92 Bentley Ave., Ottawa
Téléphone : 613 225-9111

EXIGENCES CONCERNANT LA SOUMISSION
D’UN PLAN DE REDUCTION DES DECHETS
Page 6

Habitat for Humanity (appareils d’éclairage, armoires de cuisine, boiseries, rayonnages et portes)

2370 Walkley Rd., Ottawa
Téléphone : 613 744-7769

Produits

SANS OBJET

1. Sans objet.
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3. Exécution
31 AUDIT DES DECHETS - L’ATELIER
Composant de la Béton Bois Métal Autres
structure
Volume Poids Volume Poids Volume Masse | Volume Poids
(m?) (kg) (m?) (kg) (m?) (kg) (m?) (kg)
Couturier
Béton 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieux bois 0 0 0 0 0 0 0 0
Bois plus récent 0 0 7,39 3645 0 0 0 0
Charpente, 0 0 0 0 0,12 287 0 0
cablage, cuivre
Carreau de 0 0 0 0 0 0 26,2 3 600
plancher, cloison
séche, plafond,
chauffe-eau,
bardage, toilette,
isolant
Sous-total 0 0 7,39 3 645 0,12 287 26,2 3 600
% du total 0 0 22 48,4 0,3 3,8 77,7 47,7

VOLUME TOTAL = 33,71 m®
POIDS TOTAL =7 532 kg
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3.2 AUDIT DES DECHETS - DEPOT
Composant de la Béton Bois Métal Autres
structure
Volume Poids Volume Poids Volume Masse | Volume Poids
(m?) (kg) (m?) (kg) (m?) (kg) (m?) (kg)
Hangar de travail
Base de béton 15,96 38 304 0 0 0 0 0 0
coulé
Pierre 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieux bois 0 0 1,11 555 0 0 0 0
Bois plus récent 0 0 12 6 008 0 0 0 0
Charpente 0 0 0 0 0,06 495 0 0
(charpente en
métal, fil de fer)
Matériau de 0 0 0 0 0 0 4,2 1005
toiture, porte de
garage
Sous-total 15,96 38 304 13,11 6 563 0,06 495 4,2 1005
% du total 47,8 82,6 39,3 1,4 0,1 1,1 12,6 2,2

VOLUME TOTAL = 33.33 m®
POIDS TOTAL = 46,367 kg
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AUDIT DES DECHETS — BUREAUX
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Page 9

Composant de la
structure

Béton

Bois

Métal

Autres

Volume
(m3)

Poids
(kg)

Volume
(m3)

Poids
(kg)

Volume
(m3)

Masse
(kg)

Volume
(m3)

Poids
(kg)

Batiment principal

Base de béton
coulé

107,6

258 192

0

0

Pierre

24,4

63 266

Vieux bois
(colonne, poutre,
panneau, solive)
du sous-sol et du
grenier

116,4

58 200

Bois plus récent
(plancher du rez-
de-chaussée,
charpente,

panneau extérieur)

33,3

16 650

Métal (poutre et
poutre triangulée
du garage),
poteaux du sous-
sol

1,75

11 045

Cloison séche,
toiture d’asphalte
carreau de vinyle,
tapis, panneau
électrique,
installations de

de garage,
chauffe-eau,
isolant

salle de bain, porte

28,9

6 644

Sous-total

132

321 458

149,7

74 850

1,75

11 045

28,9

6 644

% du total

42,2

78,4

47,9

18

0,5

2,6

0,09

1,6

Note: Le systéme de la chaudiére et ’équipement connexe n'ont pas été inclus dans ces
calculs, mais on estime qu’ils devraient dépasser 150 kg.

VOLUME TOTAL = 312,3 m®
POIDS TOTAL =413 997 kg
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3.4 AUDIT DES DECHETS - GARAGE
Composant de la Béton Bois Métal Autres
structure
Volume Poids Volume Poids Volume Masse | Volume Poids
(m?) (kg) (m?) (kg) (m?) (kg) (m?) (kg)
Garage supérieur
Fondation et base 18 43 200 0 0 0 0 0 0
de béton coulé
Pierre 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieux bois 0 0 11,35 5675 0 0 0 0
(colonne, poutre,
panneau, solive)
du sous-sol et du
grenier
Bois plus récent 0 0 5,15 2575 0 0 0 0
(une partie du bois
dans le sous-sol,
cloisons
intérieures et murs
extérieurs)
Métal (poutre et 0 0 0 0 0,1 250 0 0
une partie du
cablage)
Cloison séche, 0 0 0 0 0 0 31,7 1790
toiture d’asphalte,
isolant, porte de
garage
Sous-total 18 43 200 16,5 8 250 0,1 250 31,7 1790
% du total 27,2 80,76 24,9 15,4 0,1 0,4 47,8 3.3

Note : Les estimations concernant le bois et les cloisons séches sont fondées sur I’hypothése
qu’il y a présence d’isolant.

VOLUME TOTAL = 66,2 m®

POIDS TOTAL =

53 490 kg

FIN DE LA SECTION
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Nom de I’entrepreneur :

1.0

REUTILISATION

(Présenter ici les détails relatifs a la méthode utilisée pour la réutilisation en incluant les éléments
indiqués dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de réduction
des déchets, dans I’Audit des déchets et dans le Cahier des charges)
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Nom de I’entrepreneur :

2.0

RECYCLAGE

(Présenter ici les détails relatifs a la méthode utilisée pour le recyclage en incluant les éléments
indiqués dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de réduction
des déchets, dans I’Audit des déchets et dans le Cahier des charges)
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Nom de I’entrepreneur :

3.0 EVALUATION DE LA REUTILISATION QUALITATIVE
(Remplir le tableau sommaire de I'audit des déchets et présenter un sommaire du plan proposé
pour maximiser et promouvoir la réutilisation des déchets de démolition au lieu de les recycler
comme indiqué dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de
réduction des déchets et dans le Cahier des charges)

TABLEAU SOMMAIRE DE L’AUDIT DES DECHETS - DEPOT

Matériau Volume (m*)| % du volume total Prévisions
. o .
Polds (kg) el iz ik % réutilisé % recyclé % enfoui
Béton 15,96 47,8
38 304 82,6
Pierre 0 0
0 0
Vieux bois 1,11 3,3
555 1,1
Bois récent 12 36
6 008 12,9
Métal 0,06 0,1
495 1,1
Autres (vieux 4,2 12,6
pneus,
plastique) 1 005 2,2
Volume total 33,33 e
Poids total 46 367 S
1. Les prévisions de volume et de poids reposent sur un examen rapide de I'extérieur du batiment et
sur des hypothéses formulées a partir des pratiques de construction.
2. Les % sont a indiquer aussi bien que possible selon I'information disponible dans I’Audit des
déchets.
3. Le % total de matériau réutilisé, recyclé et enfoui doit atteindre 100 %. Il est a noter que 70 % des
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matériaux du projet doivent étre redirigés et ne pas étre mis en décharge.

Nom de I’entrepreneur :

TABLEAU SOMMAIRE DE L’AUDIT DES DECHETS - BUREAUX

Matériau Volume (m*)| % du volume total Prévisions
. o .
Polds (kg) el iz ik % réutilisé % recyclé % enfoui
Béton 107,6 34,4
258 192 62,3
Pierre 24,4 7,8
63 266 15,2
Vieux bois 116,4 37,3
58 200 14,1
Bois récent 33,3 10,6
16 650 4
Métal 1,75 0,5
11 045 2,6
Autres (vieux 28,9 0,09
pneus,
plastique) 6 644 1,6
Volume total 312,3 e
Poids total 413 997 e
1. Les prévisions de volume et de poids reposent sur un examen rapide de I'extérieur du batiment et
sur des hypothéses formulées a partir des pratiques de construction.
2. Les % sont a indiquer aussi bien que possible selon I'information disponible dans I’Audit des
déchets.
3. Le % total de matériau réutilisé, recyclé et enfoui doit atteindre 100 %. Il est a noter que 70 % des

matériaux du projet doivent étre redirigés et ne pas étre mis en décharge.
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TABLEAU SOMMAIRE DE L’AUDIT DES DECHETS - GARAGE
Matériau Volume (m®)| % du volume total Prévisions
Polds (kg) Tl paels ] % réutilisé % recyclé % enfoui
Béton 18 27,2
43 200 80,76
Pierre 0 0
0 0
Vieux bois 11,35 17,2
6 675 10,6
Bois récent 5,15 7,7
2 575 4,8
Métal 0,1 0,1
250 0,4
Autres (vieux 31,7 47,8
pneus,
plastique) 1790 3,3
Volume total 66,2 e
Poids total 53 490 s
1. Les prévisions de volume et de poids reposent sur un examen rapide de I'extérieur du batiment et
sur des hypothéses formulées a partir des pratiques de construction.
2. Les % sont a indiquer aussi bien que possible selon I'information disponible dans I’Audit des
déchets.
3. Le % total de matériau réutilisé, recyclé et enfoui doit atteindre 100 %. Il est a noter que 70 % des

matériaux du projet doivent étre redirigés et ne pas étre mis en décharge.
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Nom de I’entrepreneur :
TABLEAU SOMMAIRE DE L’AUDIT DES DECHETS - L’ATELIER
Matériau Volume (m®)| % du volume total Prévisions
Polds (kg) Tl paels ] % réutilisé % recyclé % enfoui
Béton 0 0
0 0
Pierre 0 0
0 0
Vieux bois 0 0
0 0
Bois récent 7,39 22
3645 48,4
Métal 0,12 0,3
287 3,8
Autres (vieux 26,2 77,7
pneus,
plastique) 3 600 47,7
Volume total 33,71 ]
Poids total 7 532 R
1. Les prévisions de volume et de poids reposent sur un examen rapide de I'extérieur du batiment et
sur des hypothéses formulées a partir des pratiques de construction.
2. Les % sont a indiquer aussi bien que possible selon I'information disponible dans I’Audit des
déchets.
3. Le % total de matériau réutilisé, recyclé et enfoui doit atteindre 100 %. Il est a noter que 70 % des

matériaux du projet doivent étre redirigés et ne pas étre mis en décharge.
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Nom de I’entrepreneur :

4.0

METHODOLOGIE ET GESTION DU PROJET

(Présenter ici un bref sommaire des méthodes utilisées et présenter I'équipe de gestion de projet
comme indiqué dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de
réduction des déchets et dans les Spécifications du projet. L’entrepreneur écoresponsable devra
aussi démontrer sa méthodologie proposée pour I'enlevement, la manipulation ainsi que
I’entreposage du bois antique. La méthodologie devra étre présentée sous la forme de point par
point et puis chacune des étapes de la récupération du bois devra étre clairement identifiée.)
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Nom de I’entrepreneur :

5.0  SYSTEME DE GESTION DES DECHETS
(Présenter ici un bref sommaire du systéme de gestion des déchets proposé, comme indiqué
dans la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de réduction des
déchets et dans les Spécifications du projet.)
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Nom de I’entrepreneur :

6.0

EXPERIENCE DE TRAVAIL

L’entrepreneur en démolition écoresponsable devra démontrer son expérience reliée a
I’enlevement manuel, la manipulation, le nettoyage ainsi que I'entreposage des matériaux en bois
antique. L’entrepreneur devra fournir un sommaire de son role, les défis encourus, 'ampleur du
projet ainsi que la liste des employés toujours a son emploi qui ont été impliqués dans la
réalisation de deux (2) projets reliés a la manipulation et I'entreposage de bois antique.
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PART 1 GENERALITES

1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2

3

A4

)
1.2

.
1.3

.

2
1.4

.

2
PART 2

Les travaux comprendront la démolition/déconstruction a haut taux de récupération de 4
structures en conformité avec les documents d’appel d’offre tout en bénéficiant de la
meilleure valeur sur les plans du prix, de I'énergie, de la conservation, de la minimisation des
déchets ainsi que du respect et de la promotion de la philosophie des trois R (Réduire,
Reéutiliser, Recycler).

Ces travaux doivent étre effectués d'une maniére écologique en maximisant la réutilisation
et/ou le recyclage des matériaux. Tous les travaux doivent étre effectués en conformité avec
les exigences de la soumission et du plan de réduction des déchets (PRD) accepté de
I'entrepreneur retenu.

Les travaux de ce contrat aura lieu sur un site du patrimoine situé a Ottawa, ON et se
compose de la portée des travaux suivants:

i. Démolition de quatre (4) batiments;

Les travaux de ce contrat sont décrits dans les plans et les sections de devis identifiés dans
la section Index.

Chef contremaitre : Fournir un chef contremaitre compétent (minimum 10 ans d'expérience),
capable de gérer les opérations au chantier a temps plein pendant la durée de la mise en
ceuvre des travaux de ce contrat sur le chantier.

Agent de sécurité au chantier : Nommer un responsable de la sécurité au chantier
responsable de la santé et de la sécurité au chantier pour la durée de la mise en ceuvre des
travaux de ce contrat.

CALENDRIER DES TRAVAUX

La date de début pour les travaux de démolition sera le 28 juin et la date d’achévement des
travaux sera le 16 ao(t.

CONDITIONS PREALABLES A L’ATTRIBUTION DU CONTRAT

Avant I'attribution du contrat, le maitre d’ceuvre doit fournir, dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la lettre d’avis, un plan de santé et de sécurité propre au chantier, sa
politique de santé et de sécurité, tous les autres documents exigés par la lettre d’avis (les
cautionnements d’exécution et de paiement de la main-d’ceuvre et des matériaux, le
certificat d’assurance, le certificat de la CSPAAT) et I'information requise pour la demande
d’acces avec carte de sécurité.

Sila CCN ne regoit pas la documentation exigée dans les dix (10) jours ouvrables suivant la
réception de la lettre d’avis par le maitre d’oeuvre, elle se réserve le droit de s’adresser au
soumissionnaire conforme qui a présenté la deuxiéme offre la plus basse.

ADDENDA

Les réponses aux questions posées au Représentant de la CCN et toutes les modifications
apportées aux dessins ou au devis au cours de la période d'appel d'offres seront émises
sous forme d'addenda.

Les addendas font partie intégrante des documents contractuels.

ACTIVITES AU CHANTIER
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2.1 OCCUPATION ET LES UTILISATEURS DU SITE

2.2

23

Le site et les batiments resteront occupés pendant la réalisation des travaux du contrat.

Coordonner et coopérer avec la CCN de fagon a minimiser les conflits et les impacts aux
autres activités dans le batiment.

Spécifique a la zone de travail:
. L'acces des entrepreneurs a la zone de travail se fera par I'entrée sécurisée.

SERVICES DU BATIMENT/ SITE

Services pour ce contrat: Les services existants et disponibles nécessaires a ces travaux
peuvent étre utilisés par I'entrepreneur sans frais. Assurez que la capacité est suffisante
avant d'imposer des charges. Connecter, utiliser et débrancher a la charge est votre
responsabilité. Le tableau suivant détaille la disponibilité des services offerts:

. Le service de I'eau et électrique est disponible.

2 L'entrepreneur devra organiser et fournir les services requis au-dela de ce qui est
disponible, afin de réaliser les travaux de ce contrat pendant la période de temps
spécifiée. Toutes ces modalités seront sans frais supplémentaires au contrat.

3 Donner un préavis de 14 jours pour obtenir les autorisations nécessaires des services
publics et de la CCN de toute interruption prévue des services. Gardez la durée de
ces interruptions au minimum. Ces notifications doivent étre soumises a I'examen et a
I'acceptation par le représentant de la CCN.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra organiser avec le Représentant de la CCN, un horaire de travail et les
procédures d'acces, de livraisons et de transport des matériaux vers et depuis le site.

Installations de I'entrepreneur: I'entrepreneur devra prévoir des espaces de bureau et des
espaces pour les repas avec un éclairage adéquat, de la chaleur et de la ventilation pour
une utilisation par le personnel de I'entrepreneur et de ses sous-traitants.

Communication: I'entrepreneur doit assurer la fourniture de matériel de télécommunications
(téléphones cellulaires, internet, etc.) nécessaires pour assurer un progrés continu des
opérations des travaux de ce contrat.

Protection et palissades, identification des zones de travail : I'entrepreneur doit délimiter
clairement le chantier en érigeant des palissades et/ou des clétures. Inspecter I'installation
proposée avec le Représentant de la CCN.

Les barrieres et enceintes temporaires pour les palissades obligatoires autour du chantier.

. Eriger les palissades tel qu'indiqué et nécessaire pour protéger les occupants du
batiment, le public, les travailleurs et les biens contre des blessures ou des
dommages.

Abris contre les intempéries

. Fournir des enceintes étanches au niveau des ouvertures dans les planchers et des
toitures, si nécessaire, pour protéger le batiment a mesure que les travaux
progressent.

2 Concevoir les enceintes afin qu’elles résistent aux vents.

Ecrans anti-poussiére

. Fournir des écrans ou cloisons étanches pour séparer les activités génératrices de
poussiére, et pour la protection des travailleurs, des occupants du batiment et du
public.

2 Entourez, comme nécessaire, toutes les zones de construction de baches, prévoir une
ventilation a pression négative dans les zones de construction, des tapis collants aux
I'entrée / sortie des zones de construction pour minimiser la propagation de la
poussiére provenant des bottes des ouvriers.
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A7

.18
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.20

3 Maintenir et déplacer les dispositifs de protection jusqu'a ce que les travaux soient
terminés.

Entreposage: le Représentant de la CCN délimitera des zones sur le site pour le
I'entreposage de matériaux.

Les conteneurs a déchets seront autorisés dans une zone désignée et préapprouvée par le
Représentant de la CCN, et devront étre prévus pour une durée minimale. Les conteneurs a
déchets pour les substances désignées potentiels doivent étre conformes a la
réglementation applicable.

Les matériaux et équipements ne seront pas autorisés a encombrer les zones situées hors
des zones de travail désigné a moins d’y étre préautorisé par le Représentant de la CCN.

Exécuter les travaux de fagon a réduire au minimum les d'interférence possible et les
perturbations a I'utilisation normale des opérations du site. Prendre des arrangements avec
le Représentant de la CCN pour faciliter le travail comme indiqué.

Ventilation

N Prévoir de la ventilation afin d’éviter 'accumulation de poussiére, fumées, vapeurs,
gaz ou dans les zones de travail.

2 Toutes les prises d’airs frais situés a l'extérieur du batiment 1 et du batiment 2
devraient étre recouverte de filtre HEPA (et / ou équivalent) et des filtres a charbon
pour empécher le tirage de la poussiére et / ou les débris de construction dans ces
batiments.

3 Eliminer les matiéres évacuer de maniére a ne pas contaminer les zones adjacentes.

A4 Les systémes de ventilation et d'évacuation devront étre maintenus en opération
apres la fin des travaux pour assurer I'élimination des polluants.

Chauffage Temporaire

. Si nécessaire, fournir un chauffage temporaire pendant la période de construction, y
compris I'entretien et le carburant.

2 L’ alimentation électrique du batiment pourra étre utilisée. Assurez-vous que le
systéme a une capacité suffisante avant de brancher les équipements. Le maitre de
I'ouvrage sera responsable du raccordement, de I'utilisation et de la déconnexion.
Coordoner avec le Représentant de la CCN. Les colts des génératrices d'électricité
temporaire qui devront étre fournies par I'entrepreneur si nécessaire pour le travail.

Stationnement: I'accés et le stationnement sur le site place pour la main-d’ceuvre de
I'entrepreneur et des sous-traitants doivent étre approuvés par le Représentant de la CCN
au début des travaux. Le stationnement le long de la voie d’acces est strictement interdit.

Les livraisons sur au chantier devront étre dans des délais préétablis et autorisés par le
Représentant de la CCN avec un préavis minimum de 24 heures.

Prévoir pour I'accés au site pour le personnel et les véhicules. Maintenir les sorties
d’urgence du site et du batiment en tout temps.

Elimination des déchets: le déchargement et I'élimination des déchets vers et du lieu de
travail doit étre coordonné et planifié avec le représentant de la CCN. Il est de la
responsabilité de I'entrepreneur, que toutes les voies et les routes utilisées par les véhicules
des entrepreneurs étre dégagées de saleté et les débris en tout temps et / ou selon les
instructions du représentant de la CCN.

L'utilisation des grues est seulement autorisée aprés les heures de travail: avant 07h00 et
aprées 18h00.

Les échafaudages peuvent étre érigés pour permettre I'accés aux toits et aux étages
supérieurs. Les échafaudages ne peuvent étre érigés le long de la voie d'entrée.

Il est interdit de fumer a moins de 50 pieds des batiments. Une zone fumeurs sera identifiée
par le Représentant de la CCN. L'entrepreneur doit assurer I'élimination adéquate des
meégots de cigarette.
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.21  Toilettes : L'entrepreneur doit fournir ses propres installations sanitaires. L’utilisation de I'eau

24

25

2.6

22

.23

provenant des salles de bains pour le projet et pour le nettoyage du matériel est strictement
interdite.

Emplacement des services publics : Avant toute intervention, localisez les services et les
infrastructures sur le site. Lorsque vous trouvez des services inconnus, en aviser
immédiatement le Représentant de la CCN et confirmer les résultats par écrit. Si vous
trouvez des services dont vous soupgonner qu’ils font partie de l'infrastructure de sécurité,
arréter immédiatement les travaux.

S'il vous plait, suivre les instructions ci-dessous pour respecter les utilisateurs et fonctions

au site:

. Le langage et comportement jugé inapproprié ne sera pas toléré sur le site.

2 Discuter a un niveau sonore jugé raisonnable.

3 S'assurer que le personnel et les sous-traitants s'habillent de maniere appropriée sur
le chantier.

PANNEAUX INDICATEURS
Toute la signalisation devra étre bilingue (francais et anglais).

Le texte et les panneaux proposés doivent étre soumis au Représentant de la CCN pour
examen et approbation.

Le maitre d’ceuvre devra fournir des panneaux avertisseurs pour bien indiquer les zones de
construction et les restrictions relatives a I'accés (équipement protecteur, contréle exigeant
la signature, etc.).

Les panneaux publicitaires sont interdits.

Aucun panneau publicitaire des fournisseurs, entrepreneurs, consultants ne sera admis.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ET DES RELATIONS PUBLIQUES

En tout temps pendant les activités de conception et de construction de ce contrat,
I'entrepreneur doit permettre et faciliter I'acces au chantier de construction par les services
de construction de la CCN et les consultants engagés par la CCN pour la conception et la
mise en ceuvre de ce projet.

L'entrepreneur peut étre en contact avec les utilisateurs / visiteurs sur le site. Lors
d'interaction avec les utilisateurs / visiteurs du site, I'entrepreneur doit, en tout temps, étre
courtois, serviable et respectueux des utilisateurs / visiteurs.

Les comportements et I'attitude des ouvriers sur le chantier doivent suivre les bonnes
pratiques. Le langage blasphématoire de la part des ouvriers de l'entrepreneur n'est pas
acceptable sur le chantier.

L'entrepreneur doit en tout temps durant les travaux de ce contrat, respecter les réglements
de la circulation sur le site.

Coopérer en tout temps avec les opérations du site et le personnel d’entretien et de
services.

Coopérer avec les autres entrepreneurs engagés pour les opérations de services
d’entretien.

DOMMAGES

Remettre dans leur état original les propriétés publiques ou privées, les structures, les
revétements de finition, les installations techniques et les services publics endommagés
pendant I'exécution des travaux prévus au présent contrat ou les remplacer, ou
dédommager les parties concernées.
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2 Les expressions « remettre en état » et « remplacer » comprend les colts de la main-

d’ceuvre, du matériel et des matériaux.
27 SECURITE ET PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

. Prévoir des extincteurs pour protéger les travaux en voie d’exécution.

2 Aviser le Représentant de la CCN des travaux susceptibles de géner le déplacement des
véhicules de lutte contre les incendies et des pompiers.

3 Vérifier 'emplacement de I'avertisseur d'incendie et du téléphone d'urgence le plus prés et
mémoriser le numéro de téléphone a composer en cas d'urgence.

A4 Respecter les reglements anti-fumeurs en tout temps. Il est interdit de fumer dans le zone
de travail t et a proximité de ce dernier. Le Représentant de la CCN désignera une aire pour
les fumeurs.

28 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

. Feux
. Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

.2 Elimination des déchets
. Il est interdit de jeter des déchets ou des matiéres volatiles comme des essences

minérales, des hydrocarbures ou du diluant & peinture dans les cours d'eau ou dans
un égout pluvial ou sanitaire.

3 Drainage
. S'assurer que I'eau pompée vers les cours d'eau, réseau d'égout ou systéme

d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

A4 Protection des arbres et de la végétation
. Protéger les arbres et la végétation sur le terrain.

) Prévention de la pollution
. Assurer le controle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément

aux exigences des autorités locales.
2 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris.

o) Signalement des déversements
. Préparer un plan d’action en cas d’urgence environnementale et I'afficher sur le lieu

de travail, pour indiquer :
. I'emplacement du point de remplissage (carburant);
2 le numéro de téléphone du service des urgences environnementales de la
CCN, (613) 239-5353. Appeler immédiatement en cas de déversement
accidentel de carburant ou d’un autre polluant.
2 Assumer les colts de nettoyage des déversements.
2.9 EVACUATION DES DECHETS

. Sauf indication ou prescription contraires, les matériaux a enlever deviennent la propriété du
maitre d’ceuvre qui doit les évacuer du chantier.

2 Evacuer les déchets conformément aux exigences des autorités compétentes et aux
prescriptions des documents contractuels.

2.10 APPAREILS DE FIXATION ACTIONNES PAR EXPLOSIFS

Ne pas employer de pistolets mécaniques actionnés par explosifs sans la permission écrite
du Représentant de la CCN.
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2.11 PROTECTION DES OUVRAGES ET DES LIEUX

. Protéger les ouvrages terminés contre toute détérioration jusqu'au moment de leur remise
au propriétaire.

2 Sauf indication ou prescription contraires, protéger les aménagements faits a I'aide de
matériaux inertes et les aménagements de finition qui sont a proximité des travaux pour ne
pas les endommager.

3 Protéger les espaces adjacents et les occupants de I'édifice contre la propagation de la
poussiére, les vapeurs nocives, les matiéres dangereuses et la saleté. Utiliser des dispositifs
et des méthodes qui réduisent le plus possible les inconvénients et les dangers pour les
occupants.

2.12 DECOUPAGE ET RAGREAGE

. Effectuer les travaux de découpage et de ragréage selon les indications et conformément
aux prescriptions.

2 En I'absence d’indication ou de prescription explicite, et conformément aux directives du

Représentant de la CCN, effectuer le découpage et le ragréage comme suit :

. Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage,

2 Enlever et remplacer les ouvrages défectueux ou non conformes qui doivent servir de
support aux nouveaux ouvrages,

3 Exécuter les travaux de maniére a ne pas endommager les autres ouvrages,

4 Préparer les surfaces de maniére a ce qu'elles se prétent aux travaux de ragréage et
de finition,

.5 A moins d’indication contraire, finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité
avec les revétements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser
la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un
assemblage d'éléments, refaire la finition au complet,

.6 Faire les découpures de sorte que les rives soient nettes, précises et lisses.

2.13 EMPLACEMENTS DES EQUIPEMENTS ET DES APPAREILS

. L’emplacement indiqué ou prescrit pour les équipements, appareils, prises de courants et
réseaux de distribution n’est qu’approximatif.

2 Placer les équipements, appareils, prises de courants et réseaux de distribution de maniére
a limiter le plus possible les interférences entre les systémes, a permettre I'acces aux fins
d’entretien et a maximiser I'espace utilisable.

3 Aviser le Représentant de la CCN de tout conflit entre les installations. Procéder a
l'installation selon ses directives.

A4 Informer le Représentant de la CCN des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents éléments.

2.14 SERVICES EXISTANTS

. Dans le cas ou les travaux nécessitent l'interruption de services existants :
. Exécuter les travaux aux heures fixées par le Représentant de la CCN,
2 Soumettre a I'approbation du Représentant de la CCN un calendrier relatif a I'arrét ou
a la fermeture d’installations ou d’ouvrages qui sont fonctionnels,
3 Aviser le Représentant de la CCN au moins 14 jours avant la perturbation,
A4 Respecter le calendrier approuvé.

2.15 NETTOYAGE
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3

A4

.5
2.16

.
PART 3
3.1

.

2

3

A4
3.2

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour la collecte des débris et des matériaux de rebut
et les placer aux endroits indiqués par le Représentant de la CCN. Stocker les déchets
volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la fin de
chaque journée de travail.

A la fin de chaque période de travail, et plus souvent si le Représentant de la CCN I'exige,
éliminer les débris du chantier, ranger avec soin les matériaux a utiliser, et faire un
nettoyage d'ordre général. L’élimination des débris doit étre faite selon les réglements
municipaux et les réglements régissant le chantier, les lois sur la lutte contre la pollution et
selon les exigences des documents contractuels.

Lors de I'achévement des travaux, débarrasser le chantier des protections temporaires
mises en place dans le cadre du présent contrat, ainsi que des matériaux excédentaires.
Réparer les défauts constatés.

Nettoyage au cours des travaux

. Nettoyer les zones de travaux au fur et a mesure de 'avancement des travaux afin
d’éviter la propagation de la poussiére et des débris.

2 Effectuer le nettoyage selon les directives du Représentant de la CCN.

Nettoyage final

. Balayer les surfaces aménagées a I'aide de matériaux inertes et ratisser les autres
surfaces aménagées. Arroser les surfaces aménagées a 'aide de matériaux inertes
avec de I'eau et les nettoyer selon les directives du Représentant de la CCN.

2 Balayer toutes les aires intérieures avant le début des inspections.

3 Effectuer le nettoyage selon les directives du Représentant de la CCN.

MODIFICATIONS, DES AJOUTS OU DES REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux avec le moins d'interférence possible et de perturbation des opérations
du batiment, des occupants, de I'utilisation normale des locaux par le public. Arrangez avec
le Représentant de la CCN pour faciliter I'exécution des travaux.

ADMINISTRATION DU CONTRAT

DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels sont complémentaires. Les articles qui figurent dans un
document et non dans les autres sont considérés comme étant inclus dans le contrat.

Les dessins indiquent la portée des travaux et la disposition générale des ouvrages. Faire
approuver par le Représentant de la CCN les emplacements précis proposés avant de
procéder a l'installation.

Demander des directives au Représentant de la CCN avant de poursuivre les travaux s’il y a
une situation anormale ou une interférence par rapport aux indications concernant
l'installation.

Si le maitre d’ceuvre fait face a une situation anormale ou a une interférence qui aurait pu
étre raisonnablement prévue, et que ce dernier n’a pas demandé de directives a ce sujet au
Représentant de la CCN, le Représentant de la CCN peut exiger que les travaux exécutés
par le maitre d’ceuvre soient modifiés en partie ou en totalité. Le maitre d’ceuvre doit alors
assumer les colts de ces travaux supplémentaires.

CONFLITS ENTRE LES CODES, LES NORMES ET LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Sauf précision ou indication contraire, effectuer les travaux conformément a I'édition en
vigueur du Code National du Batiment du Canada et de tous les codes provinciaux et locaux
du batiment qui s’appliquent.
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3.4

2

2

En cas de conflit entre les codes du batiment, les normes de référence et les documents
contractuels, I'exigence la plus stricte prévaudra.

En cas de conflit entre la section de devis Exigences Générales Principales, et les sections
de devis Exigences Générales de chaque sous-projets, I'exigence la plus stricte prévaudra.

PERMIS, FRAIS ET TAXES

Le maitre d’ceuvre doit payer tous les permis, taxes et frais pergus correctement par la loi
fédérale, provinciale, municipale et d'autres organismes de réglementation.

Obtenir tous les permis requis pour les travaux de ce contrat. Fournir aux autorités les plans
et les informations relatives pour I'acceptation des certificats. Fournir des certificats
d'inspection comme preuve que le travail est conforme aux exigences de l'autorité
compétente.

Permis d’occuper: Le maitre d’ceuvre est responsable de I'obtention du permis d'occupation
confirmant la conformité des travaux réalisés.

Payer et obtenir des certificats de vérification des autorités municipales, provinciales et
fédérales applicables pour les travaux de ce contrat.

Payer et obtenir un permis de construction municipal pour tous les sous-projets, a I'exception
du sous-projet de Suppression de Matériaux au Sous-sol. La CCN va payer pour obtenir le
permis de construction municipal pour le sous-projet de Suppression de Matériaux au Sous-
sol et va fournir une copie au maitre d’ceuvre.

DOCUMENTS A SOUMETTRE

Modalités administratives

. Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents requis au Représentant de la CCN,
aux fins d'examen.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents avant
que I'examen de l'ensemble des pieces soumises ne soit complétement terminé.

3 Examiner les documents et apposer le sceau du maitre d’ceuvre avant de les remettre
au Représentant de la CCN. Par cette vérification préalable, le maitre d’ceuvre
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et
vérifiées, et que chacun des documents soumis a été examiné et trouvé conforme aux
exigences des travaux et des documents contractuels.

4 S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Dessins d'atelier et descriptions de produits

. L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autres
documentation que doit fournir le maitre d’ceuvre pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage.

2 Les dessins d'ateliers doivent indiquer les matériaux a utiliser et les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas
de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux.

3 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant de la CCN ne
sont pas censées faire varier le prix du contrat.

4 Apporter les changements aux dessins d'atelier qui sont demandés par le
Représentant de la CCN.

.5 Sauf indication contraire, soumettre un exemplaire électronique en format PDF des
dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les
exigences raisonnables du Représentant de la CCN.
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3.6
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3.7
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.5
3.8

o) Sauf indication contraire, si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation
d'un produit de fabrication standard, soumettre un exemplaire électronique en format
PDF des fiches techniques ou des dépliants prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant de la CCN.

Echantillons

. Soumettre les échantillons aux fins d’examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis et les indications sur les dessins.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant de la CCN.

VENTILATION DES COUTS

Dans les 10 jours ouvrables suivant la date d'attribution du contrat soumettre au
Représentant de la CCN la ventilation détaillée des colts relatifs au contrat. Faire
approuver la ventilation des colts par activité et/ou par sous-traitants par le Représentant de
la CCN avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte.

Une fois approuvée, la ventilation des colts servira de base de référence aux fins de calcul
des acomptes.

REUNIONS DE PROJET

Modalités administratives

. Le Représentant de la CCN doit fixer les dates et assurer la gestion des réunions qui
seront tenues régulierement au cours du déroulement des travaux. Le Représentant
de la CCN doit établir I'heure, la fréquence et 'emplacement des réunions.

2 Le Représentant de la CCN doit préalablement aviser par écrit I'Entrepreneur, le

Consultant et toutes les autres parties touchées de la tenue de chaque réunion.

Le maitre d’ceuvre doit assister aux réunions.

4 Le maitre d’ceuvre doit s’assurer que les sous-traitants concernés assistent aux
réunions.

) Le Représentant de la CCN doit rédiger les procés-verbaux des réunions et y indiquer
toutes les questions et les décisions importantes. Il doit également préciser les
actions entreprises par les différentes parties.

.6 Le Représentant de la CCN doit faire des copies des procés-verbaux et les distribuer
aux participants et aux parties concernées qui ont été absentes des réunions.

w

DESSINS D’APRES EXECUTION

Le Représentant de la CCN fournira deux (2) jeux de copies des dessins pour y inscrire les
changements.

Au cours des travaux, inscrire sur les dessins d’aprés exécution du projet tout écart par
rapport aux documents contractuels. Conserver le dossier d’aprés exécution du projet sur le
chantier afin qu’il puisse étre consulté durant la construction.

Mettre ces dessins a jour a tous les jours.

Inscrire les changements en rouge sur un seul jeu de dessins et, une fois les travaux
terminés, mais avant I'inspection finale, transcrire soigneusement ces changements sur le
deuxiéme jeu de dessins. Soumettre les deux jeux au Représentant de la CCN.

Indiquer le colt des dessins d’aprés exécution dans la ventilation des colts de
I'Entrepreneur.

DOCUMENTS REQUIS AU CHANTIER

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
. Dessins contractuels,

2 Devis,

3 Addenda,
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3.10

3.11

Ordres de changement,
Autres modifications apportées au contrat,
Calendrier des travaux approuve,
Permis,
Field test reports,
Dessins d’ateliers révisés,
0 Dessins d’aprés exécution.

Lo N

QUALITE DU MATERIEL, DES MATERIAUX ET DE LA MAIN-D'CEUVRE
Sauf indications contraires, n’utiliser que des matériaux neufs.

Exécuter les travaux de maniére a satisfaire ou dépasser toutes les exigences des normes
citées en référence dans le devis comme les normes de I'Association canadienne de
normalisation (CSA), les exigences du Code national du batiment du Canada (édition
courante) et aux exigences de tout autre code municipal, provincial et fédéral qui s’applique.
En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Main-d’ceuvre

. La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leur discipline respective.

2 Embaucher des personnes qualifiées et ayant les dispositions requises pour exécuter
les travaux qui leur sont confiés.

3 Assumer les colts de reprise des travaux qui, selon le Représentant de la CCN, ne
répondent pas aux exigences de qualité d'exécution prescrites.

Solutions de rechange

N Le Représentant de la CCN n’étudiera que les solutions de rechange suivantes :

N pour les matériaux, produits ou méthodes prescrits qui sont accompagnés de
I'expression «et/ou produit de fabrication équivalente et approuvée »;

2 lorsque les produits/matériaux ont été soumis conformément aux « instructions
générales relatives a la présentation des soumissions ».

2 Le Représentant de la CCN approuvera les solutions de rechange qui, a son avis,
présentent la méme qualité, font preuve d’'une main-d’ceuvre équivalente et ont la
méme teneur en matériaux que les matériaux, produits ou méthodes précisés et qui
sont au moins conformes aux normes prescrites.

3 Assumer le colt des travaux supplémentaires ou des modifications a apporter a la
conception en raison de I'utilisation de solutions de rechange approuvées par le
Représentant de la CCN.

ATTESTATION DE SECURITE

Conformément a la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, toutes les
personnes qui exécutent des travaux ou fournissent des services sur la propriété visée par le
présent contrat doivent respecter les exigences d’une évaluation de sécurité pour I'accés au
site.

La CCN se réserve le droit de refuser I'acces au personnel qui ne répond pas aux exigences
de I'évaluation de sécurité pour I'acces au site.

Sauf indication contraire, I'acces au site (employés, livraisons, visiteurs, ramassage des
matériaux, etc.) doit étre coordonné avec le Représentant de la CCN et approuvé par ce
dernier.

Une vérification raisonnable doit étre prise pour assurer la sécurité de tout matériel préparé
ou regu durant ce projet. Aucun détail de ce projet ne peut étre discuté, publié ou affiché
sans la permission écrite de la CCN.

SECURITE AU CHANTIER
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3.13

3.14

Le maitre d’ceuvre devra assurer la sécurité au chantier pour assurer la protection des
matériaux, équipement et du batiment.

Aux endroits ou la sécurité a été réduite a cause des travaux, fournir des moyens
temporaires pour maintenir la sécurité.

Coopérer avec la CCN et le personnel de sécurité dans le maintien de la sécurité au
chantier.

SECURITE ET CONFIDENTIALITE

Exercer le plus grand soin pour assurer la sécurité de tout matériel préparé ou regu au cours
de ce projet.

Sans l'autorisation écrite du Représentant de la CCN, ne pas distribuer, publier, afficher ou
reproduire les documents, photographies, plans d’implantation, cartes ou autres informations
concernant ce projet (ou recueillies au cours du projet), sur tout medium, y compris internet.

Sans l'autorisation écrite du Représentant de la CCN, ne pas divulguer les documents,

photographies, plans d’'implantation, cartes ou autres informations concernant le projet, sauf

si cette divulgation :

. Est nécessaire pour obtenir les permis et autorisations nécessaires pour effectuer le
travail;

2 Est nécessaires pour faciliter 'embauche et la performance des sous-traitants, des
consultants et autres parties impliquées dans la réalisation des travaux de ce contrat;

3 Est requis par la loi.

A la demande de la CCN, retourner & la CCN toutes les copies de toutes les photographies
et autres documents de construction, les plans d’implantation et des cartes liées au projet.

Toutes les restrictions ci-haut s'appliquent a tous les sous-contrats pour les travaux et
services liés au projet.

RELIQUES ET ANTIQUITES

Protéger les reliques et les antiquités, articles d'intérét historique ou scientifique et objets
similaires trouvés au cours des travaux.

Aviser immédiatement le Représentant de la CCN des objets trouver et attendre les
instructions écrites de la du Représentant de la CCN avant d'entreprendre les travaux a coté
des objets trouver.

Si des vestiges d'occupation humaine sont découverts lors de la construction, suspendre les
activités de construction et en informer le Représentant de la CCN.

Les reliques, antiquités et autres objets d'intérét historique ou scientifique demeureront la
propriété de la Couronne.

CALENDRIER DES TRAVAUX ET RESTRICTIONS

L'entrepreneur doit prévoir des activités de travail pour minimiser les perturbations pour les
occupants et les utilisateurs sur le site. Les travaux qui risque de causer des perturbations
leur programmation devront étre réalisées en coordination avec le Représentant de la CCN
et du personnel de sécurité du site.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la notification de l'intention d'accorder ce contrat, le
maitre d’ceuvre devra fournir et réviser avec le Représentant de la CCN la séquence des
travaux prévue et le calendrier des activités pour approbation :

Soumission des dessins d’ateliers.

Commencement de travail.

Aire de mobilisation de I'entrepreneur sur le site.

Protection, palissades et structures d'étaiement temporaires.

Installation et livraison de I'équipement et des conteneurs de déchets.

o h o
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3.16

3.17

o) Livraisons de matériaux.

7 Séquencage des mesures de préparation pour les activités de démontage et la
démolition sélective, d'assemblage et de construction.

.8 Identification des activités bruyantes et perturbateurs; identification des interruptions
de service.

.9 Connexion des infrastructures pour les systemes d'eau, d'électricité, d'incendie et de
sécurite.

.10  Essais et mise en service des composants et des systémes.

.11 Aménagement extérieur.

Le maitre d’ceuvre devra soumettre au Représentant de la CCN la méthodologie de mise en
ceuvre proposée pour les travaux du Contrat.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans les cing (5) jours suivant I'attribution du contrat, soumettre dans un format accepté par

le Représentant de la CCN le calendrier d'exécution des travaux aux fins d’approbation. Le

calendrier doit indiquer les renseignements suivants :

. les dates de soumission des dessins d’atelier, des listes ou nomenclatures des
matériaux et des échantillons;

2 les dates de livraison des équipements et du matériel,

3 les dates du début et d’achévement des travaux relevant de chaque corps de métier
décrit dans chaque section technique du devis;

4 les dates d’achévement substantiel et définitif des travaux a l'intérieur de la période
prescrite dans les documents contractuels.

Soumettre le calendrier d’exécution mise a jour a chaque réunion d’avancement des travaux
et selon les exigences raisonnables du Représentant de la CCN.

HEURES DE TRAVAIL / SEMAINE DE TRAVAIL
Les heures autorisées standard de travail sont du lundi au vendredi, de 7 h a 18 h.

Tel que requis, le maitre d’ceuvre devra travailler en dehors des heures standard et les fins
de semaine afin de s’assurer que les travaux seront achevés dans les délais. Le prix du
contrat ne sera pas augmenté pour ces heures/jours de travail non standards.

Obtenir la permission du Représentant de la CCN pour effectuer des travaux en dehors des
heures standard de travail du lundi au vendredi, de 7 h a 18 h. Assumer tous les colts
supplémentaires pour la main-d'ceuvre, le matériel ou 'équipement associé au travail
effectué en dehors des heures autorisé standard sauf demande expresse par le propriétaire.

ARRETS DE TRAVAIL, RESTRICTIONS ET INTERRUPTION

Les arréts de travail constituent une demande du Représentant de la CCN pour l'arrét des

travaux et I'évacuation du site par les employés et les sous-traitants du maitre d’ceuvre pour

une période de temps déterminée. Le maitre d’ceuvre doit prendre des dispositions pour les

arréts de travail suivants:

. Deux (2) arréts de travail d’'une durée d’une journée avec un préavis d’'un minimum de
24 heures, entre le 1" juillet 2016, et le 31 ao(t 2016.

2 Deux(2) arréts de travail d’'une durée d’'une demi-journée avec un préavis d’'un
minimum de 8 heures, entre le 1er juillet 2016, et le 31 aolt 2016.

3 Deux (2) arréts de travail d’'une durée d’une journée avec un préavis d’'un minimum de
24 heures, entre le 1er juillet 2016, et le 31 aolt 2016.

A4 Deux(2) arréts de travail d’'une durée d’'une demi-journée avec un préavis d’un
minimum de 8 heures, entre le 1er juillet 2016, et le 31 aolt 2016.

O Inclure dans le prix du contrat les colts associés a ces arréts de travail, restrictions et
interruptions.

o) Les dates d’achévement substantiel et final des travaux ne seront pas modifiées a la
suite de ces arréts de travail.
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7 Inclure et indiquer tous les arréts de travail dans le calendrier préparer par le maitre
d’ceuvre.
3.18 COORDINATION DES TRAVAUX

N Coordonner I'avancement des travaux, les calendriers d’avancement des travaux, les
documents a soumettre, 'utilisation du chantier, les services d’utilité temporaires ainsi que
les ouvrages d’acces et de protection.

3.19 JALONNEMENT DES TRAVAUX

N Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et a la réalisation des ouvrages. Fournir ce

matériel au Représentant de la CCN pour lui faciliter I'inspection des travaux.
3.20 COORDINATION DES TRAVAUX ET DE SOUS-TRAITANTS

N Coordination des travaux : Il est la responsabilité de I'entrepreneur de coordonner les
travaux a étre effectuée tel qu’indiqué dans les documents contractuels entre tous les corps
de meétiers.

2 S'’il y a des divergences, et des conflits dans les instructions du contrat et/ou des conflits
avec les réglements applicables. L'entrepreneur doit aviser le Représentant de la CCN avant
de procéder avec la mise en ceuvre des travaux et attendre des instructions et des directives
sur la fagon de procéder.

3 Gérer I'enchainement des activités de travail en considérant la santé et de la sécurité sur la
zone de travail, ainsi que des structures et sites adjacents.

4 Assurez-vous que l'accées et I'équipement sont fournis pour les travaux du contrat.

) Couper les surfaces selon les besoins pour accommoder les travaux.

.6 Enlever, démonter tous les articles indiqués ou spécifiés. Identifier et protéger contre les
dommages des composants qui doivent étreretenus pour la réinstallation.

7 Réparer les surfaces découpées, endommagées ou perturbées, de fagon a satisfaire les
exigences du Représentant de la CCN. Appareillés les matériaux, les couleurs, les finitions
et les textures existantes, sauf sous indications contraires.

PART 4 EXECUTION
4.1 SANS OBJET
. Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 Sommaire
1.1 SOMMAIRE DES TRAVAUX
A Description des travaux :
A Les travaux faisant partie du présent contrat couvrent les phases pour la
préparation de la zone de réaménagement. Les travaux sont définis tel que suit.
2 Les travaux de la Phase 1A comprennent de, mais ne se limitent pas a :
A le garage
2 Entrepot
3 I'atelier
4 Bureaux
5 les substances désignées des structures des édifices
2 Mode de réalisation
A Exécuter les travaux sous le contrat d’'un prix stipulé.
3 Travail couvert dans les documents contractuels:
A Le travail inclus dans la phase 1A: se reporter a la division 00 a 32, aux dessins

et aux articles dans I'annexe 1.

4 Conditions particuliéres au projet :
A Périmetre du chantier : se reporter au plan d’'implantation. Dessin 1/A0.0.
2 Matiéres dangereuses : se reporter a 'annexe 1.
.5 L’utilisation des lieux par I'entrepreneur
A Limiter 'utilisation des lieux pour le travail, pour I'entreposage et I'accés au :
A Zone limité a l'intérieur du contrat et indiqué sur le plan d’implantation.
2 Coordonnée I'accés a la zone de travail et 'acces du chantier avec le
représentant de la CCN.
2 Obtenir et payer pour l'utilisation du stockage additionnel ou dans les endroits
utiles pour la construction sous ce contrat.
3 Enlever ou modifier les travaux existant pour empécher d’endommager la partie
du travail existant qui doit rester.
4 Réparer ou remplacer les parties des travaux existants qui ont été modifiés

durant la construction & la construction existante ou adjacent tel que dirigé par le
représentant de la CCN.

5 A lachévement des travaux existants, la condition des travaux en état actuel
doivent étre I'équivalent ou mieux que I'état dont ils étaient avant le
commencement des travaux nouveaux.

1.2 L’EXAMINATION DES DOCUMENTS ET DU CHANTIER

A Avant que les soumissionnaires soumettent leurs offres, les soumissionnaires doivent
soigneusement examiner les dessins et devis pour établir le niveau du travail. De plus,
ils devraient examiner le chantier et s’informer des conditions existantes, les limites et les
difficultés qui pourraient surgir et inclure dans leurs offres les colts de la main-d'ceuvre,
les matériaux, I'équipement et les services requis pour compléter le travail.

2 Interprétation
A Les documents contractuels se complétent de sorte que toute exigence trouvée
dans I'un constitue une obligation qui s’applique a 'ensemble.
2 Les mots et les abréviations dont le sens est reconnu dans les domaines de la

technique et des métiers, sont employés avec ce sens dans les documents
contractuels.
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3 Tous les termes inclus dans ces documents référant a I « Ingénieur »,

3

« Architecte », « Consultant », « Maitre de I'ouvrage », « Ingénieur de la
CCN/NCC », etc, devront étre remplacés par « représentant de la CCN » tel que
défini dans les Conditions générales.

Priorité des documents contractuels

A La prioritée des documents, du plus haut au plus bas sont :
A 'Addenda
2 la division 2 du devis
3 'annexe 1
4 les divisions de 2 a 07 du devis (incluant les plans)
5 les tableaux de finitions et de matériaux (incluant les plans) et
.6 les dessins.
2 Les documents selon la méme catégorie ayant une date ultérieure président les
documents d’'une date antérieure.
3 Les documents architectural président les documents structurel par rapport aux
endroits des éléments structurels.
4 En cas d'une différence entre les dessins, le dessin ayant I'échelle plus grande

s’applique. Si un élément est identifié dans un dessin d’'une échelle réduite et
non dans I'échelle plus grande il fait parti du contrat. Une demande devrait étre
fait au représentant de la CCN pour l'autorisation et si il 'accepte une
autorisation de modification sera émis.

5 Les documents d’architecture et de paysage président les documents de la
mécanique et électrique par rapport a la quantité des appareils d’éclairage et des
endroits.

.6 Les sous-traitants sont responsables de ce familiarisé avec les documents du

contrat ainsi que les taches de tous les métiers. Les sous-traitants doivent basé
leurs prix coté sur une revue compléte de tous les dessins et devis et les
soumettre a I'entrepreneur principal.

7 Résoudre les conflits ou les anomalies entre les versions des deux langues des
documents de contrat suivant les instructions du représentant de la CCN.

Vérification du site

A La CCN ménera une visite d’appréciation du travail obligatoire. Les demandes
pour les compensations additionnelles ne seront pas prises en considération
pour les éléments de la main-d’ceuvre et les matériaux requis pour compléter le
travail qui auraient pu étre vérifié durant la vérification du site.

Les conditions du souterrain

A Dans les plus brefs délais, notifier le représentant de la CCN par écrit si les
conditions du souterrain du lien de travail varient matériellement des documents
contractuels ou qu’il y a lieu de croire que cette différence existe avant. Aprés
une investigation prompte, si le représentant de la CCN détermine que les
conditions varient matériellement : des directives seront émis pour des
modifications au travail dans des modifications et dans des autorisations de
modifications.

Addenda

A Les réponses aux questions dirigées au représentant de la CCN et aux
amendements aux dessins et devis durant la période de I'appel d’offres doivent
étre émis sous forme d’addenda a tous. L’addenda fait parti des documents
contractuels.

Conditions et obstacles dissimulés et prévisibles dans la mesure du raisonnable
A Obtenir du représentant de la CCN ses directives avant de poursuivre les travaux
lorsqu’on anticipe, dans la mesure du raisonnable, une condition ou un obstacle
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dans le support ou le sous-sol, laquelle situation n’est pas pleinement décrite
dans les documents contractuels.

2 Refaire I'ouvrage sur ordre du représentant de la CCN lorsqu’une condition ou un
obstacle de cette nature est rencontré(e), sans avoir demandées au préalable les
directives du représentant de la CCN. Assumer les colts des travaux qui
découlent de cette situation.

.8 Dessins supplémentaires et clarifications :

A Le représentant de la CCN pourra fournir des dessins supplémentaires pour plus
de clarifications. Les dessins supplémentaires ont les mémes significations et
intentions que s'ils feraient parti des plans des documents contractuels.

2 Clarifications:

A Les clarifications sont émis dans le but de clarifier ou d’interpréter les
documents contractuels. Les clarifications peuvent aussi donner plus de
direction sur les problémes identifiés des conditions de terrain.

2 Les clarifications sont soumises aux dispositions des documents
contractuels.

3 En cas que I'entrepreneur oblige d’avoir un changement au prix
contractuel ou au calendrier a cause de la clarification, I'entrepreneur
devra le soumettre dans les 5 jours aprés que la proposition a été fait au
représentant de la CCN. Si la proposition est approuvé par le
représentant de la CCN, la clarification sera remplacé par une
autorisation de modification.

2 Exigences en matiére de qualité
21 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
A Se reporter a la section 01 41 00 — Exigences réglementaires.
2 Fumer dans le batiment
A Respecter les restrictions anti-tabagisme. Il est interdit de fumer.
2.2 CODES
A Exécuter le travail conformément avec le Code national du batiment du Canada (CNB), le
code du béatiment de I'Ontario (CBO), CSA B651-12 Conception accessible pour
I'environnement béti et tout autre code provincial ou régional. Dans un cas ou il y a un
conflit ou d’'anomalie, I'exigence la plus séveére doit étre appliqué.
2 Rencontre ou dépasse les exigences de:

A des documents contractuels

2 les normes précises, des codes et des documents cités.

3 Ou les normes et les documents ont changés, la version la plus récente s’applique.
2.3 REFERENCES
A Associations/organismes

A CSA: Association canadienne des normes

2 CIC:  Commissaire aux incendies du Canada

3 HRSDC : Ressources humaines et Développement des compétences Canada

4 CCN: La Commission de la capitale nationale

5 CNRC: Conseil national des recherches du Canada

.6 ULC: Les laboratoires des assureurs du Canada
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2 Normes
A ULC-S115: ULC, ULC-S115 (Standard Method of Fire Tests of Firestop
Systems)
2 CNB: NRC, Code national du batiment (1995)
3 CNB partie 8: CNRC, Code national du batiment (1995), partie 8 (Mesures de
sécurité aux abords des chantiers)
4 SIMDUT: HRSDC, Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail
5 CI 301: CIC, CI 301 (Norme pour travaux de construction)
.6 Cl1 302: CIC, CI 302 (Norme pour soudage et découpage)
7 Code du batiment de I'Ontario (CBO) 2012
.8 CSA B651-12 Conception accessible pour I'environnement bati
2.4 CONTROLE DE LA QUALITE
A Se reporter a la Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.
3 Procédures touchant aux prix et paiements
3.1 PROCEDURES DE PAIEMENT

A

2

A Tableau des valeurs

Soumettre un tableau des valeurs:

A dans les cing (5) jours apreés I'attribution du contrat

2 avec chaque demande d’acompte, et

3 tel quindiqué et dirigé par le Représentant de la CCN.

Inclure les éléments suivants ainsi que les autres éléments dirigé par le
Représentant de la CCN:

colits de la mobilisation,

les frais individuels, les permis et les licences sous GC 14,

les dossiers d’ouvrage fini,

travailler sous une section de métier individuel du devis, et
autorisation de modification.

N

Pour chaque soumission prévu, mettre a jour le tableau et inclure sur chaque
ligne I'estimé du travail effectué.

Obtenir 'approbation du Représentant de la CCN pour le tableau avant le
premier paiement proportionnel.

Utilisé I'approbation du tableau comme base pour le paiement proportionnel.

Le tableau de valeurs a suivre le format suivant.

Sextondu | dutravail | Contractuelle | date | date avant | avant | réclamation | réclamation | compléter

Description | Valeur % a | %% a| % $ % cette $ cette Balance a

Le codt inclura un prix de 3000.00$ pour les documents de progression de
construction et les dessins de recollements. Aucune demande d’avance peut étre
faite pour ce montant avant 'achévement les documents de progression et les
dessins de recollements.

2 Facture de la demande d’avance

A

2

Faire une application pour le paiement a chaque mois tel que le travail progrés.
Daté I'application pour le paiement la derniére journée accepté pour la période
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de paiement par mois et assurer que le montant réclamé est pour la valeur
proportionnelle au montant du travail contractuel exécuté et que les produits sont
délivrés au lieu de travail sur la date identifié.

3 La facture de la demande d’avance comportera les informations suivantes :
A Description du projet et le numéro du projet de la CCN.
2 “ Facturation progressive pour la période se terminant" "MM/JJ/AAAA"
3 Montant indiqué:
1 ($$%) Ensemble du progrés pour cette période

2 % Rétention sur le progrés de cette période

3 ($$$) Total partiel (total moins la rétention du progrés)

4 ($$$) TVH

5 ($$$) Montant total payable durant cette période

4 Déclaration statutaire

1 L’entrepreneur et le fournisseur doit soumettre avec le deuxieme
et subséquent de la demande du paiement. lls doivent aussi
soumettre la déclaration statutaire de chaque personne,
organisations, fournisseurs et des sous-métiers qui doivent étre
payés et qui ont été payés.

3 Procédures de paiement pour les services d’essais en laboratoire
A Le représentant de la CCN désigne et paye pour les services d’essais en
laboratoire, prévoir le suivant :
A Les inspections et les essais sont requis par la loi, 'ordonnance, les
réglements, ou par les ordres des pouvoirs publics.
2 Les inspections et les essais sont effectués exclusivement aux pour la
commodité des entrepreneurs.
3 L'essayer, I'ajuster, et équilibrer le systéme de convoyage, I'équipement
et systétme mécanique et électrique.
4 Epreuve en usine, certificat de conformité.
5 Les essais spécifiés doivent étre exécutées par un entrepreneur sous la
supervision du représentant de la CCN.
.6 Des essais supplémentaires tels que requis.
2 Les responsabilités de I'entrepreneur
A Fournir I'équipement pour la main-d’ceuvre et les installation pour:
A Fournir 'accés pour les inspections et des essais.
2 Faciliter les inspections and essais.
3 Mettre a nouveau les endroits tendu par les inspections et les
essais.
4 Prévoyez des endroits de rangement d’entreposage sure le

chantier pour 'usage exclusive au laboratoire pour stocker leurs équipement et traiter les
échantillons testés.

2 Informer le représentant de la CCN un minimum de 72 heures d’avance
des opérations pour pourvoir assigner le personnel au laboratoire et planifier les essais.

3 Ou les matériaux sont spécifiés a étre testé, les délivrer en quantités requise
pour les essais en laboratoire.
A4 Payer les colt pour révéler et remettre en état avant que les endroits

d’inspections et d’essais sont achevé et approuvé par le représentant de la CCN.

4 Exigences administratives
4.1 GESTION ET COORDINATION DE PROJET
A Réunions
A Réunion de mobilisation

A Convoquer et mener une réunion de mobilisation dans les dix (10) jours
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ouvrables qui suivent la date d’attribution du contrat, ou devront étre
présents 'entrepreneur, les sous-traitants importants et le(s)
représentant(s) de la CCN.

2 Examiner les pieces prescrites pour soumission aprés l'attribution du
contrat, notamment le calendrier des travaux, les mesures de sécurité
et les mesures d’accés au chantier.

3 Ne commencer les travaux qu’aprées la confirmation et I'approbation par
le(s) représentant(s) de la CCN des soumissions, mesures de sécurité
et d’acces au chantier.

2 Réunions d’avancement des travaux :

A Convoquer et mener ces réunions, ou devront étre présents
I'entrepreneur, les sous-traitants importants et le représentant de la
CCN, selon les directives du représentant de la CCN.

2 Fournir un espace physique et faire les arrangements pour les réunions.

3 Dresser un progrés-verbal et le distribuer dans les 5 jours aprés la
réunion a tous les parties de la réunion ainsi que les parties affectées qui
n’étaient pas a la réunion.

4 L’ordre du jour devra inclure les sujets suivants:
1. La révision et I'approbation du proces-verbal de la réunion
précédente.

2. Larévision du progrés des travaux depuis la réunion précédente.
3. Les observations, probléemes et conflits liés au chantier.
4. Les problémes qui font obstacle au respect du calendrier des

travaux.

5. Larévision des calendriers de livraison de la production hors
chantier.

6. Les mesures de correction et les procédures prisent afin de se
conformer au calendrier des travaux soumis.

7. Les changements au calendrier des travaux.

8. Le calendrier des progrés pour la prochaine période de travaux.

9. Larévision des calendriers de soumissions. Expédier au besoin.

10. Le maintien des normes de qualité.

11. La révision des changements proposés pour examiner leurs

conséquences sur le calendrier des travaux et la date
d’achevement des travaux.
12. Autres points.

3 Garder au chantier un exemplaire de chacun des suivants :
A les documents contractuels,
2 les instructions supplémentaires du chantier,
3 les permis, certificats, droits et rapports d’inspection,
4 les exemplaires examinés des soumissions,
5 la documentation de I'avancement des travaux.
.6 Plan de sécurité propre au chantier incluant les procédures d’urgences.
4 Effectuer les travaux avec le minimum de bouleversement a I'utilisation normale des
lieux.
5 Interruptions des services
A Donner au représentant de la CCN et aux distributeurs des services d'utilité, un
préavis de 72 heures de chaque interruption de service d'utilité prévue.
2 Obtenir des autorités compétentes concernées, les approbations, les permis et
les inspections exiges.
3 Minimiser la durée des interruptions.
4 Coordonner avec le représentant de la CCN I'ordonnance des interruptions de

sorte qu’elles se produisent hors des heures normales d’opérations.
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4.2 DOCUMENTATION DE L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
A Calendrier des travaux
A Soumettre le calendrier des travaux selon la méthode du chemin critique au

représentant de la CCN dans les cinq (5) jours suivant I'attribution du contrat. Le
calendrier du projet doit indiquer les points de repéres du projet avec le progrés
des stages anticipés et 'achévement final du projet dans le temps alloué des
documents contractuels. lls doivent étre démontrés dans un diagramme de Gantt
créé par un logiciel informatique.

A Microsoft Project
2 Open Project
3 ou I'équivalent approuvé.
2 Y comprendre les dates de ce qui suit, et celles que le représentant de la CCN
aura demandées :
A de la mobilisation (au chantier),
2 Soumission des dessins d’ateliers, la liste de matériaux et échantillons.
3 des livraisons pour les pieces importantes d’équipement et des
matériaux,
4 du début et de 'achévement des ouvrages de chaque section technique
du devis, et
5 de 'achévement des fravaux a I'intérieur de la limite exigée par les
documents contractuels.
3 La revue provisoire du progrés de travail basé sur le calendrier de travail sera

effectué par la décision du Représentant de la CCN et le calendrier du projet sera
révisé par I'entrepreneur en conjonction avec I'approbation du Représentant de la

CCN.
2 Documents conformes a I'exécution
A Au cours de 'avancement des travaux, maintenir dans les documents

conformes a I'exécution, un registre détaillé et exact des ouvrages. Ce faire en
annotant des exemplaires des plans et des devis prévus a cette fin.

2 Mettre a jour ces documents chaque jour. Y noter tout écart par rapport aux
exigences indiqueées et prescrites, notamment les emplacements réels des
canalisations de service, les ouvrages et services dissimulés, et les matériaux
incorpores aux travaux acheveés.

3 Recopier ces documents a deux exemplaires des plans et des devis obtenus du
représentant de la CCN avant l'inspection de celui-ci en vue du Certificat
définitif d’achevement.

3 Photos de la construction en cours
A Les photos de la construction en cours doivent étre révisé et approuvé par le

Représentant de la CCN.

2 Au début de la construction, I'entrepreneur doit prendre des photos détaillées de
toutes les zones de travail, des surfaces et des régions affectées. L’entrepreneur doit
les transmettre au Représentant de la CCN pour leur approbation. Mettre de coté un
ensemble des dessins et annoter pour identifier les endroits et les date de ol les photos
ont été prises.

3 Durant la construction, I'entrepreneur doit prendre un minimum de 5 photos par
jour avec des photos additionnelles telles que requises pour la documentation
complexe.

4 L’entrepreneur doit maintenir un dossier précis des photos en les organisant par
groupes et en les étiquetant avec I'endroit ou la photo a été prise ainsi que la date.

5 les photos doivent étre en format digital

.6 Fournir au Représentant de la CCN une copie des photos dans deux différentes

reliures ayant trois anneaux et deux versions de disques compactes pour que le
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4.3

44

Représentant de la CCN les inspecte avant 'émission d’un certificat définitif de
'achévement.

PROCEDURES DE SOUMISSION

A Se reporter a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

MESURES SPECIALES

A Se reporter a section 01 35 29.06 — Santé et sécurité et a la section 01 35 29.14 santé et

sécurité sur les sites contaminés.

2 Mesures environnementales

A Bois traité sous pression : ne pas employer de bois traité avec des produits
composé de métal, notamment le cuivre et I'arsenic, sauf prescription ou
indication contraire.

2 Eaux usées : se débarrasser de I'eau utilisée dans les opérations de nettoyage,
des eaux de ruissellement et des eaux d’asséchement des fosses, selon les
directives du représentant de la CCN.

3 Elimination des déchets
A Se débarrasser des déchets et matériaux de rebuts conformément aux

exigences des autorités compétentes.

2 Soumettre au représentant de la CCN les regus des décharges
indiquant la date du dép6t, la méthode d’élimination et son
emplacement.

3 Substances designées

A Annexe 1:
A Designated Substances Survey for Site Office by DST Consulting
Engineers.
2 Designated Substances Survey for Shed by DST Consulting Engineers.
.3 Designated Substances Survey for Storage Garage by DST Consulting
Engineers.
4 Designated Substances Survey for shop by DST Consulting Engineers.

4 Mesures de sécurité :

A Confidentialité : Lorsque dirigé par le Représentant de la CCN, retourner toutes
les copies de tout les documents relatifs au projet apport des documents
comptables qui doivent rencontrer les exigences énoncés par la loi.

2 La sécurité du chantier: le Représentant de la CCN pourra peut étre exiger :

A la coordination et I'approbation de toutes les visites et les livraisons au
chantier soit supervisé par le surveillant de la construction désigné par la
Commission,

2 un agent de sécurité pour tout le personnel qui travail dans les zones
interdites au public durant les heures de travail et dans toutes les zones durant
les heures de travalil, et

3 la proposition des moyens temporaires et de la construction pour
maintenir la sécurité de I'enveloppe de batiment et le au périmétre du site.

Installations et mesures de contréle provisoires

SERVICES D’UTILITES PROVISOIRES
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Services d'utilités temporaires

A Le service existant désigné par le représentant de la CCN peut étre employé
par I'entrepreneur; 100 Amps sont disponibles sur le site, coordonner avec le
Représentant de la CCN. Fournir tout équipement requis pour branchement au
service existant. Si les charges disponibles ne sont pas suffisantes pour
effectuer les travaux, prévoir une source temporaire (génératrice).

2 S’assurer que la capacité est adéquate avant d'imposer des charges
additionnelles.

3 Effectuer les branchements et débrancher a ses propres frais et en assumer la
responsabilité.

4 Ne pas employer I'électricité pour le chauffage.

Mesures de protection provisoires contre les incendies : conformes ou meilleures aux ClI

301 et CI 302.

Chauffage provisoire

A Fournir le chauffage provisoire exigé au cours de la période des travaux, si
requis.

2 Obtenir du représentant de la CCN son approbation de I'emploi des appareils
de chauffage proposés, des méthodes de distribution de la chaleur, de la
méthode de ventilation et des emplacements. Evacuer les gaz d’échappement
de maniére a prévenir les souillures et les dommages aux plantations.

3 Obtenir du représentant de la CCN son approbation de I'utilisation provisoire du
systeme de chauffage existant du batiment. Assumer la responsabilité de la
garde et de I'entretien des installations de chauffage affectées par l'utilisation
provisoire, y compris les remplacements des filtres initial, périodiques et
définitif.

Eclairage provisoire : fournir de I'éclairage provisoire a travers le chantier, selon les

besoins.

Communications provisoires : I'entrepreneur doit fournir les services et le matériel de

télécommunications provisoires pour son propre emploi.

Service d’eau provisoire

A Le service existant désigné par le représentant de la CCN peut étre employé
par I'entrepreneur sans frais.

2 S’assurer que la capacité est adéquate avant d'imposer des charges
additionnelles.

3 Effectuer les branchements et débrancher a ses propres frais et en assumé la
responsabilité.

5.2 DISPOSITIFS D’ACCES AUX OUVRAGES

Fournir les échafaudages, les échelles, le matériel d’acces et les convoyeurs nécessaires
aux ouvrages.

Supporter ceux-ci indépendamment de maniere a minimiser les dommages au batiment,
aux surfaces finies, aux aménagements paysagers et aux revétements de chaussée.

Placer, ériger et entretenir les dispositifs conformément aux lois qui s’appliquent.

Contréle de l'acces

A Dispositifs fixes : a la fin de chaque journée de travail, les mettre hors de
service, les marquer clairement comme étant interdit et les bloquer.

2 Dispositifs mobiles : les verrouiller lorsque non utilisés. Les entreposer a la fin
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5.3

5.4

6.2

de chaque journée de travail selon les directives du représentant de la CCN.

OUVRAGES DE PROTECTION PROVISOIRES

La construction de la cloture du projet au périmeétre du site : se reporter au plan du site :
section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

Protéger les ouvrages adjacents et le public contre la dispersion de la poussiére, des
vapeurs nocives et de la saleté. Employer des matériaux et des méthodes qui nuisent
aux occupants le moins possible et minimisent les dommages aux surfaces finies.

Obtenir du représentant de la CCN son approbation des matériaux et des méthodes, y

compris :

A la mise en pression, I'étanchéité des écrans de protection et les ouvertures
dans les écrans de protection ou dans les ouvrages permanents;

2 I'accommodation des activités affectées par les mesures de protection (par ex.
la circulation, la ventilation); et

3 les dispositifs de collecte des contaminants.

Fournir des ouvrages de fermeture étanches aux intempéries pour les ouvertures dans
I'enveloppe incompléte du batiment.

IDENTIFICATION DU PROJET
Il est interdit d’afficher des panneaux de chantier particulier et toute autre publicité.

Fournir des enseignes communes associées au contrble de la circulation, a I'information,
aux consignes, a I'emploi du matériel, aux dispositifs de sécurité publiques, et ce, dans
les deux langues officielles ou par I'entremise de symboles graphiques généralement
reconnus, le tout sujet a 'approbation du représentant de la CCN.

Exigences concernant les produits
EXIGENCES COMMUNES A TOUS LES PRODUITS

Employer des produits conformes aux normes citées dans les lois des gouvernements
fédéral, provincial et municipal, sauf indications ou prescriptions contraires. Résoudre
les contradictions et les écarts entre les exigences de ces normes selon les directives du
représentant de la CCN.

EXIGENCES D’ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION DES PRODUITS

Entreposer les matériaux conformément aux instructions de leur fabricant sauf
prescription contraire, et aussi, selon les directives du représentant de la CCN.

Le représentant de la CCN pourra désigner des aires pour I'entreposage des matériaux
sur le chantier. Equiper et entretenir ces aires d’entreposage.

Ne pas encombrer le chantier avec les matériaux ou le matériel. Déplacer les matériaux
et le matériel entreposés qui génent les opérations des autres entrepreneurs ou des
occupants, selon les directives du représentant de la CCN.
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4 Obtenir et assumer les frais des installations d’entreposage et de travail nécessaires aux
opérations qui doivent se situer hors du chantier.
7 Exigences de réalisation et de cléture du contrat
71 EXAMEN ET PREPARATION
A L’acceptation des conditions, inspection du chantier

A Inspecter le chantier et examiner tous les renseignements concernant les
conditions existantes qui pourraient influer sur la bonne exécution des travaux.

2 Toutes demandes de paiement additionnel pour de la main d'ceuvre ou des
matériaux nécessaires a lI'achévement des travaux seront refusées si, dans la
mesure du raisonnable, leur besoin aurait pu étre constaté lors de la visite
d'inspection du chantier.

2 Disposition du terrain

A Fournir tout le matériel, les matériaux et les services nécessaires au
jalonnement du terrain en vue des fravaux et tel qu’exigé par le représentant de
la CCN aux fins de son inspection du jalonnement pour les travaux.

2 Jalonner pour les travaux selon les indications et les prescriptions. Résoudre
les contradictions et les écarts entre les exigences indiquées et prescrites selon
les directives du représentant de la CCN.

3 Soumettre au représentant de la CCN, sur demande, un registre du
jalonnement.

7.2 EXECUTION
A Sécurité

A Ou la sécurité a été réduit par le contrat de travail, fournir des moyens

temporaires pour maintenir la sécurité.

2 Cotes de sécurité:

A Le personnel qui est employé sur ce projet vont étre soumis a un
contrble de sécurité. Comme demandé, obtenir la sécurité pour chaque individuel qui
entre les lieux.

2 Obtenir la sécurité nécessaire comme demandé pour chaque individuel
qui entre les lieux.

3 Le personnel sera vérifié chaque jour au début de la période de travail et
fourni avec une passe qui doit étre porté a tout temps. La passe doit étre retournée a la
fin de la période de travail.

4 Le personnel de I'entrepreneur est exigé d’avoir un filtrage de sécurité
satisfaisante entrepris par la GRC pour compléter les travaux sur les lieux.

2 Qualité d’exécution

A Appliquer une fagon de la meilleure qualité, réalisée par des ouvriers
expérimentés et compétents dans les ouvrages pour lesquels ils sont employés.

2 Installer les matériaux conformément aux instructions du fabriquant sauf
prescription contraire.

3 Assurer la coopération des ouvriers dans la disposition des travaux. Effectuer
une supervision efficace et soutenue.

4 Payer les colts de refaire tout ouvrage dont la fagon, a I'avis du représentant de

la CCN, n’est pas conforme a la qualité de main d’ceuvre indiquée ou prescrite.
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7.3

7.4

7.5

Découpage, ragréage et remise en état

A Effectuer les ouvrages de découpage, d’ajustement et de ragréage nécessaires
a 'achévement des fravaux.

2 Découper de sorte que les rives soient nettes, exactes et lisses. Ne pas
employer d’appareil a percussion pour tailler le béton, la magonnerie et les
carrelages.

3 Préparer les surfaces en vue du ragréage et des revétements de finition.
Enlever et remplacer tout ouvrage défectueux et non-conforme qui doit servir de
support ou de subjectile pour un nouvel ouvrage.

4 Effectuer les ouvrages de maniére a ne pas endommager les autres ouvrages.

5 Refaire la finition des surfaces pour les appareiller aux finis adjacents. Refaire la
finition des surfaces continues jusqu’a I'angle le plus proche. Refaire la finition
des assemblages jusqu’aux points de fixation.

.6 Bien ajuster les ouvrages autour des tuyaux, manchons, conduits et
canalisations de sorte que le travail soit étanche a l'air, et, dans le cas de ce qui
traverse les éléments extérieurs du batiment, étanche a I'eau.

Ve Un scannage ou un rayon X est requis avant de couper, de carotter ou de
foration pour localiser les conduits, les tuyaux et I'acier profilé.

Dissimulation
A Dissimuler les tuyaux, les conduits et le cablage dans les planchers, les murs et
les plafonds des endroits achevés a moins qu’indication contraire.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée : les poser selon les exigences et la norme ULC-
S115 afin de fournir une résistance au feu au moins égale a celle des éléments coupe-
feu adjacents.

Manchons, dispositifs de suspension et pieces a noyer : coordonner la mise en place et
I'étanchéité des manchons, ainsi que la fourniture et la pose des dispositifs de

suspension et des piéces a noyer. Obtenir du représentant de la CCN son approbation
avant de tailler ou percer un élément de la charpente.

NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS

Se référer aux Sections 01 74 11 — Nettoyage et 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

PROTECTION DES OUVRAGES ACHEVES

Protéger contre les dommages, y compris les effets du froid et de la chaleur extrémes, la
propriété avoisinante et les ouvrages achevés, tels que les aménagements paysagers en
dur et verts, les chemins, les services d’utilité, les batiments et les finis.

Remettre en état la propriété et les ouvrages endommagés au cours de la réalisation des
travaux, ou compenser convenablement les partis affectés.

Empécher I'accumulation de neige et de glace sur les fravaux.

PROCEDURES DE CLOTURE DU CONTRAT

Se référer a la Section 01 77 00 — Achévement des travaux.
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7.6 SOUMISSIONS DE CLOTURE

A Se référer a la Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a 'achévement des
travaux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 COORDINATIONDU
PROJET

Toutes les conditions du contrat s’appliquent a la présente
section et a toutes les autres sections.

La présente section s’appligue a toutes les sections
incorporées dans le dossier d’appel d'offres.

En ce qui concerne l'interprétation des spécifications, en cas
de divergences ou de conflits entre la section 01 00 00.02 —
Prescriptions générales et d'autres sections, la section
01 00 00.02 — Prescriptions générales prévaut.

Collaborer avec le représentant de la CCN et d'autres
entrepreneurs, ainsi qu'avec toutes les entités disposant du
droit d'accés a la zone d'opérations (ci-aprés appelée «
le site ») et les parties prenantes du projet.

Porter tout conflit lié au projet a I'attention de représentant de
la CCN pour qu'il puisse I'examiner et le résoudre. La décision
du représentant de la CCN sera définitive et obligatoire
conformément aux modalités du contrat.

Coordonner l'utilisation du site et des installations communes
durant les travaux au moyen des procédures établies par le
représentant de la CCN au sujet des communications
relatives au projet, des documents techniques, des rapports,
des registres, des recommandations, etc.

Assister aux réunions administratives et de résolution des
problemes qui ont lieu sur le site, selon les directives du
représentant de la CCN.

ARCADIS Canada Inc.
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1.3 PLANSET
SPECIFICATIONS

1.4 ECHEANCIER

Le représentant de la CCN est responsable d’organiser et de
gérer les réunions d’avancement du projet, de consigner et
d’envoyer les procés-verbaux rapportant les délibérations
tenues et les mesures a prendre.

L’enlévement des sols et la restauration de I'aire d’'une largeur
de 7 m, adjacente au c6té ouest de l'installation de chauffage
centrale, doivent étre complétés d’'abord et d’'une facon qui
permet I'acces continu a l'installation de chauffage centrale.

Tout travailleur sur le site devra avoir une autorisation d’acces
au site de la CCN.

L’Entrepreneur devra s’attendre a des temps d’arrét en raison
des demandes d'arrét de travail de la CCN/zone des
opérations (pour des événements spéciaux, pour une période
maximale prévue de 3 jours de travail, qui seront fournies avec
un préavis de 48 heures).

Effectuer tous les travaux conformément aux spécifications
et aux plans du contrat.

Les journaux de tranchés d’exploration réalisées sur le site
sont joints a la Documentation complémentaire. Une liste
détaillée de la documentation complémentaire est présentée
dans la section 00 01 10 — Table des matiéres.

Des plans supplémentaires détaillants les travaux a réaliser
peuvent étre fournis, le cas échéant et au besoin, dans le
but de définir les exigences. L'Entrepreneur orientera ses
travaux conformément aux dimensions fournies sur les plans
détaillés. Dans le cas ou de telles dimensions ne sont pas
disponibles, I'Entrepreneur doit étudier au préalable les
mesures sur le terrain avec le représentant de la CCN avant
de poursuivre les travaux concernés. Dans tous les cas, les
plans détaillés prévalent sur les plans généraux.

Une reproduction de chaque plan lié au contrat sera fournie
a [I'Entrepreneur, ainsi qu'un exemplaire de toutes
modifications et spécifications, qui peuvent étre reproduits
pour répondre aux exigences du projet. L'Entrepreneur
gardera au moins un exemplaire des plans et des
spécifications dans le bureau de chantier du site.

Présenter I'échéancier des travaux au représentantde la CCN

ARCADIS Canada Inc.
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1.5 DOCUMENTSA
SOUMETTRE

1.6 TRAVAUX D’INGENIERIE
SUR PLACE

dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date d’attribution du
contrat. L’'échéancier doit étre produit sous forme de
diagrammes a barre et doit comprendre la date des étapes
importantes et toutes les activités ou taches importantes
déterminées dans les documents contractuels. Il doit inclure
spécifiquement tous les principaux éléments de prix sous la
forme d'activités distinctes.  L’échéancier doit  étre
suffisamment détaillé afin de permettre un suivi hebdomadaire
d’avancement et de mises a jour.

Dans I'échéancier de construction proposé, I'Entrepreneur
doit indiquer les dates importantes prévues ailleurs dans le
dossier d'appel d'offres.

Une mise a jour de I'échéancier indiquant les changements
a la stratégie, le cas échéant, et 'avancement en pourcentage
de chaque activité, régulierement, tel que déterminé par
lingénieur doit étre soumis avec chaque rapport
d’avancement hebdomadaire. Le rapport d’avancement doit
étre présenté dans un format qui est jugé satisfaisant par le
représentant de la CCN afin de montrer le statut d’avancement
en détail et de comparer I'avancement réel avec I'échéancier
contractuel.

Fournir des documents techniques au représentant de la CCN
au besoin et tels qu'ils sont indiqués dans les différentes
sections des spécifications. Chague document technique doit
indiquer la section connexe des spécifications et I'alinéa
pour lequel ledit document est préparé. Les documents
techniques produits par les sous-traitants doivent étre révisés
pour assurer leur conformité aux spécifications par
lEntrepreneur avant d'étre envoyé au représentant de la
CCN. Toute documentation a I'appui doit étre fournie sur
demande. Les lacunes concernant les documents techniques
doivent étre corrigées rapidement. Tout travail touché par un
document technique ne peut étre entrepris avant que la
révision et I'approbation (le cas échéant) dudit document ne
soient complétées.

Fournir au représentant de la CCN une copie des permis,
des approbations, des notifications et des licences
concernant les travaux et obtenus dans le cadre des travaux
dans les 7 jours civils aprés leur réception.

La ou exigé, I'Entrepreneur devra retenir les services de
professionnels pour satisfaire aux exigences en matiére de
travaux de génie sur place. Les travaux doivent étre
effectués conformément aux normes de [lindustrie, en
respectant les lignes directrices et les pratiques les plus

ARCADIS Canada Inc.
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1.7 CONDITIONS DU
SOUTERRAIN

1.8 REFERENCESET
CODES

récentes.

L’Entrepreneur doit établir toutes les localisations et les
élévations sur tous les composants des travaux a la
satisfaction de représentant de la CCN et selon ses directives.
L’Entrepreneur doit arpenter, sous la direction du représentant
de la CCN, les limites de I'excavation; le plan de laire
d’entreposage du matériel de I'Entrepreneur et toutes les
autres exigences du site telles qu'elles sont précisées dans
les spécifications et sur les plans. Les travaux d'arpentage
doivent étre effectués par du personnel qualifié en utilisant de
I'équipement qui respecte les normes de l'industrie.

Soumettre le certificat d’arpentage pré-construction et le
certificat d’arpentage final du site conformément
au systéme de référence nord-américain de 1983 (NADS83)
et a la projection (3°, zone 9) Mercator transverse modifié
(MTM) en utilisant une densité de quadrillage de base pour
levés de terrain dau moins 10 meétres plus les
caractéristiques importantes en matiére de topographie.

Les renseignements portant sur le souterrain, incluant les
caractéristiques du sol et les conditions de I'eau souterraine,
sont disponibles pour I'Entrepreneur dans la Documentation
complémentaire détaillée dans la section 00 01 10 — Table des
matieres. Si les conditions du souterrain different d’'une maniere
importante de celles indiquées, le représentant de la CCN doit
en étre avisé sans tarder. Si le représentant de la CCN confirme
gue les conditions sont sensiblement différentes et que les
différences ont un effet sur les travaux, les instructions seront
transmises concernant les modifications aux travaux.

La CCN ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, sur
les caractéristiques des matériaux de remblai devant étre
retirés du site. Aucune compensation supplémentaire ne sera
accordée en ce qui concerne les matériaux de remblai s'ils ne
correspondent pas aux attentes de I'Entrepreneur.

Réaliser les travaux conformément aux plus récentes versions
révisées et amendées des lois, des reglements, des codes,
des ordonnances, des normes et des lignes directrices au
niveau fédéral, provincial et municipal, dans la mesure ou ils
s’appliquent aux travaux et en conformité avec les
spécifications, le cas échéant. En cas de contradiction ou de
conflit entre les documents (lois, réglements, codes,
ordonnances, normes ou lignes directrices), I'exigence la plus
stricte s’appliquera.

ARCADIS Canada Inc.
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Toute liste contenue dans le cadre du présent contrat (lois,
réglementations, codes, ordonnances, normes, lignes
directrices) sous l'en-téte « Références et codes » ou sous
tout autre en-téte n’est pas limitative et est fournie uniquement
a titre indicatif. Il incombe a I'Entrepreneur de se renseigner
convenablement sur les exigences applicables.

Sans limiter la portée générale des alinéas 1.8.1 et 1.8.2
ci-dessus, le projet doit étre réalisé d’'une maniéere qui atteint
ou dépasse les exigences de la liste suivante, y compris sans
s'y limiter, les lois, les réglements, les codes, les ordonnances,
les normes et les lignes directrices au niveau fédéral,
provincial et municipal :

Documents contractuels

Normes, codes et documents de référence précisés
Reglement municipal en matiere de bruit

Réglement en matiére d’utilisation des égouts de la Ville
d’Ottawa

Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario

Loi sur les ressources en eau de I'Ontario

DNwik

o Ul

ARCADIS Canada Inc.
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.7 Lignes directrices a utiliser pour les sites contaminés du
MEOCC

.8 Ontario Provincial Standard Specifications

.9 Loi sur la santé et la sécurité au travail L.R.O.

.10 Reglement 347 de I'Ontario — Gestion des déchets

.11 Loi sur la manutention de l'essence

.12 Loi canadienne sur la protection de I'environnement

.13 Loi sur le transport des marchandises dangereuses

.14 Recommandations canadiennes pour la qualité de
I'environnement, CCME

.15 Loi sur les péches

.16 Lois régissant les terrains industriels fédéraux

.17 Reéglement sur les oiseaux migrateurs

.18 Reéglement en matieére de Circulation et stationnement de
la ville d’Ottawa

.19 Loi sur le patrimoine de I'Ontario

.20 Loi sur les lieux et monuments historiques

.21 Loi sur la capitale nationale

1.9 RESPECTDES LOIS
APPLICABLES

A En présentant une soumission, 'Entrepreneur atteste qu'il ou
elle a la capacité juridique de conclure un contrat et qu'il ou
elle a en sa possession toutes les licences valides, permis,
inscriptions, attestations, déclarations, dépdts, ou autres
autorisations requises pour satisfaire toutes les lois et tous
les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux qui
s'appliquent a la présentation de la soumission par

lEntrepreneur et a I'établissement du contrat subséquent
portant sur I'exécution des travaux.

2 Aux fins de vérification des exigences mentionnées a l'alinéa
1.9.1, un entrepreneur doit, sur demande, fournir une copie
de chaque licence, permis, inscription, attestation,
déclaration, dépbt ou autre autorisation valide indiquée dans
la demande, tout en respectant le délai établi pour la
présentation de ces documents.

3 Le non-respect des exigences exprimées a l'alinéa 1.9.1
donnera lieu au rejet de la soumission.
1.10 HEURES DE TRAVAIL

A L’Entrepreneur doit se conformer a toute loi, a toute
réglementation et a tout réglement pertinent en matiere
d’heures de travail. Aucun travail ne sera permis les
samedis, les dimanches et les jours fériés sans l'autorisation
préalable du représentant de la CCN.

2 Avant le commencement des travaux, I'Entrepreneur doit
présenter par écrit a lingénieur les heures de travall
proposées. L'ingénieur doit étre avisé par écrit 48 heures a
'avance de toute modification des heures de travail.
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14423RMA
3
4
1.11 LOI SUR LA SANTE ET LA
SECURITE AU TRAVAIL
1
2
1.12 SANTE ET SECURITE
SUR LE SITE
1
2
1.13 QUALITE DE L'EXECUTION,
DE L’EQUIPEMENT, DES
MATERIAUX ET DES
SOUS-TRAITANTS
1

Les heures de travail de I'entrepreneur seront de 7 h a 18 h.
Aucun travail ne sera permis en dehors de ces heures sans
I'approbation au préalable de I'ingénieur.

L’Entrepreneur doit fournir 48 heures a I'avance (jeudi), aux
fins d’approbation par 'ingénieur, un plan de travail envisagé
pour les samedis, les dimanches et les jours fériés, précisant
lampleur des travaux et [laffectation envisagée des
ressources.

Le présent contrat est considéré comme un projet en vertu
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province de
I'Ontario.

L’Entrepreneur doit étre inscrit auprés de la Commission de
la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les
accidents du travail (CSPAAT) et doit fournir un exemplaire
de ladite inscription ou d’autres documents appropriés au
représentant de la CCN avant le début des travaux.

L'entrepreneur doit fournir un exemplaire du guide de santé
et de sécurité du projet au représentant de la CCN avant le
début des travaux. Le guide de santé et sécurité du projet
doit comprendre les exigences supplémentaires en matiere
de santé et de sécurité qui se trouvent dans la section 01
35.29.14 — Santé et sécurité propres au sites contaminés.

L’Entrepreneur doit s'assurer que les travaux effectués,
I'équipement fourni et tous les services fournis dans le cadre
du présent contrat, soit par I'Entrepreneur ou en vertu de la
sous-traitance, sont conformes aux exigences réglementaires
fédérales et provinciales, ainsi qu'au guide de santé et de
sécurité au travail du projet.

Tout travail doit étre effectué par des personnes de métier
qui sont formées et ont de I'expérience dans les taches qui
leur sont confiées. Tous les équipements, véhicules et outils,
entre autres, doivent étre gardés en bon état de marche,
doivent étre bien entretenus et doivent convenir aux travaux
a réaliser. Tous les matériaux et biens consommables doivent
étre neufs et conformes aux spécifications. Les travaux sous-
traités doivent étre attribués aux entreprises disposant de
I'expertise appropriée, des gens de métier, de I'équipement et
de la solidité financiére pour honorer leurs engagements
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1.14 ASSURANCE DE LA

QUALITE ET CONTROLE
DE LA QUALITE

1.15 INSTALLATIONS
TEMPORAIRES

dans le cadre du projet.

Le représentant de la CCN se réserve le droit détudier
I'aptitude de tout sous-traitant proposé par I'Entrepreneur et
de rejeter un sous-traitant proposé s'il est établi que ce
dernier ne serait pas en mesure de mener a bien les taches
qui lui sont confiées.

S'assurer que les travaux sont effectués et réalisés
conformément aux références, aux codes et aux
spécifications en mettant en ceuvre des techniques de gestion
de la qualité sur le site.

Fournir I'acces au représentant de la CCN et I'assister au
moment des inspections des travaux.

Fournir des avis en temps opportun au représentant de la
CCN demandant des inspections lorsque les travaux font
'objet d'inspections, d'essais ou d’approbations par le
représentant de la CCN et par les organismes de
réglementation.

L’Entrepreneur est entierement responsable de remettre a
découvert ou refaire le travail qui n'a pas été inspecté ou testé
tel qu’exigé.

L’Entrepreneur doit fournir les installations sanitaires.

Fournir, installer et entretenir des installations adéquates et
convenables au sein du chantier sur le site pour répondre a
toutes les exigences administratives, les coins-repas, etc., au
besoin.

Prévoir, installer et entretenir un espace pour I'entreposage
d'outillage, au besoin.

Garder les installations propres et ordonnées, afin qu'elles
ne présentent aucun danger aux propriétés dans le voisinage
immédiat et afin de ne donner aucunement lieu aux plaintes.
Les installations doivent respecter tous les réglements
municipaux.

Le lieu proposé et la configuration des installations sur le site
doivent étre présentés au représentant de la CCN pour son
approbation avant I'installation.

Faire toutes les demandes nécessaires, obtenir tous les
permis et toutes les approbations nécessaires, et payer tous
les frais pour de telles installations et pour leur utilisation.
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1.16 SERVICES DE
CONSTRUCTION

1.17 ACCES AU CHANTIER

Le stationnement des véhicules non liés a la construction et
des véhicules personnels ne seront pas, en général, permis
sur le chantier, a I'exception des véhicules du personnel de
supervision de I'Entrepreneur et celui du représentant de la
CCN. Ces véhicules autorisés ne doivent pas perturber le
déroulement des travaux.

Seule la signalisation approuvée par le représentant de la
CCN peut étre érigée ou sera affichée sur le site.

Si  des services publics supplémentaires s’avérent
nécessaires, l'autorisation doit étre obtenue des organismes
appropriés pour l'utilisation et l'intégration avec les services
existants, y compris I'énergie, les eaux usées, le téléphone
et I'eau, au besoin. De plus, 'Entrepreneur sera responsable
de linstallation, de I'entretien et de Il'arrét des services ou
des installations a la suite de l'achevement des travaux.
L'accés au réseau municipal d’approvisionnement en eau sera
fourni par la CCN.

L’Entrepreneur doit accéder a sa zone de travail de facon
a éviter d'endommager les biens ou de déranger les
propriétaires ou les occupants des propriétés avoisinantes.
Les véhicules de transport doivent suivre les routes
prédéterminées a cet égard qui sont approuvées par
l'ingénieur, se référer a la section 01 35 30 — Procédures

spéciales : Contrdle de la circulation.

L’Entrepreneur doit obtenir les permis d'occupation des
routes, tel qu’exigés pour I'exécution des travaux, et obtenir
I'autorisation pour accéder a la rue a partir du site avec tous
les équipements du projet. L'accés au site ne doit pas
entraver les opérations actuelles ou I'utilisation par le public
des voies de transport existantes.

Seuls les membres du personnel autorisés auront le droit
d’'acces au chantier. Tout au long des travaux, I'Entrepreneur
doit maintenir un systéeme de sécurité du site et un accés
contrdlé a la zone qui lui est attribuée. Ledit systéeme devra :

.1 établir une liste de personnes autorisées a étre sur
le chantier;

.2 réduire au minimum I'entrée non souhaitée ou involontaire
des personnes sur le chantier;

.3 surveiller, contrdler et consigner I'accés au chantier et la
sortie du chantier des personnes autorisées.

Les lignes de délimitation des zones a accées contrblé seront
établies en fonction des limites géographiques du site et des
aires de stockage du matériel prédéfinies de I'Entrepreneur.
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1.18 PROTECTION DE LA
PROPRIETE PRIVEE

1.19 SECURITE DU SITE

Afin de réduire au minimum le risque de propager
accidentellement des matériaux contaminés en provenance
de la zone d’excavation, les sorties du chantier doivent étre
équipées d'installations de décontamination appropriées.

Tout équipement qui sort du chantier doit étre surveillé par
le représentant de la CCN pour s’assurer qu'il est libre de toute
contamination.

L'Entrepreneur pourrait étre appelé a partager les voies
d’'acces et les barrieres d'accés du projet avec d'autres
entrepreneurs et membres du personnel du projet.
L’Entrepreneur doit travailler en collaboration avec d'autres
intervenants en matiere d'utilisation de tel accés et aidera le
représentant de la CCN pour de telles démarches, au besoin.

L'Entrepreneur ne doit pas empiéter sur les propriétés
adjacentes au chantier. Il doit prendre toutes les précautions
nécessaires afin de prévenir tout dommage aux propriétés
privées durant les travaux.

L’Entrepreneur est entierement responsable de tout
dommage a la propriété privée, a I'équipement, etc., reliés
aux travaux et causé par négligence ou causé par
'Entrepreneur, ses employés ou ses sous-traitants ou par les
entreprises de services et leurs employés.

L Entrepreneur est uniquement responsable de la sécurité
de son chantier. Le chantier qui est sous la responsabilité
de I'Entrepreneur comprend l'intégralité de la zone se trouvant
a lintérieur du site et les routes d'accés temporaire a
I'extérieur du site, et ce, avant et aprés les heures de travalil.
Le représentant de la CCN n’assumera aucune responsabilité
pour toute perte ou de tout dommage des matériaux, de
I'équipement, des outils, des biens consommables, des
installations temporaires ou des biens personnels subi par
'Entrepreneur, les sous-traitants, les fournisseurs ou leurs
employés. L'Entrepreneur doit assurer un acces raisonnable
aux zones de travail sous la responsabilité de I'Entrepreneur
a toutes les entreprises autorisées, a tout personnel et a tout
équipement.
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14423RMA
2
1.20 PREVENTION DES
INCENDIES
1
1.21 SUPERVISION DU SITE
1
1.22 LOCALISATION DES
SERVICESET
AUTORISATION
1
2

L'accés au personnel de I'Entrepreneur et des sous-traitants
doit étre limité au site des travaux. Par conséquent, ils
n’auront pas droit d’acces aux propriétés privées qui se trouve
a l'extérieur de la zone d'accés désignée, alexception
des endroits ol leurs travaux chevauchent ceux d’'un autre
entrepreneur. Dans un tel cas, I'Entrepreneur doit aviser le
représentant de la CCN de I'échéancier de ces travaux et doit
obtenir I'approbation du représentant de la CCN avant de les
entamer.

Les instructions pour la prévention des incendies doivent
étre incluses dans le manuel de santé et de sécurité du projet.

Fournir et afficher sur le site le nom et le numéro de
téléphone d’'un représentant autorisé de I'Entrepreneur qui
peut étre contacté en tout temps en cas d'urgence.

Les plans ne sont fournis qu’a titre de référence; les services
indiqués sur ces plans peuvent étre imprécis ou incomplets.

Avant d’entamer les travaux, 'Entrepreneur doit aviser toutes
les sociétés de services publics, les entreprises de services
et la Ville d’'Ottawa afin de localiser les services existants, y
compris les égouts, les conduites d’eau, les conduits de gaz
et toutes autres installations souterraines et aériennes.
L’Entrepreneur doit obtenir, dans la mesure du possible, les
certificats ou les confirmations écrites que les compagnies de
services ont visité le site et qu’elles ont déterminé la
localisation de leurs services respectifs. L’Entrepreneur doit
respecter tous les réglements et donner suite a toutes les
demandes raisonnables des entreprises de services touchées
en ce qui concerne les mesures de protection, les inspections,
le soutenement temporaire, le démantélement, la
réinstallation et la sécurité. L'entrepreneur doit aviser les
administrations routiéres et obtenir une autorisation préalable
avant de faire circuler I'équipement de construction sur la voie
publique et/ou avant de limiter ou modifier de quelque
maniére que ce soit la circulation normale. Une copie de
toutes les demandes, de tous les certificats, de tous les
permis ou d’autres formulaires d’autorisation doit étre fournie
au représentant de la CCN et doivent étre affichée a un endroit
approprié sur le site.
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1.23 PROTECTION DES
SERVICES, DES
SERVICES PUBLICS, DES
STRUCTURES ET DE LA

VEGETATION
1
2
3
4

1.24 AUTORISATIONS,

PERMIS, LICENCES ET

NORMES
1
2

1.25 ENTRETIEN DU
CHANTIER

Faire preuve de diligence raisonnable durant I'exécution des
travaux pour éviter les dommages aux structures existantes,
a I'équipement et aux services publics qui seront maintenues
en place. L’'Entrepreneur est entierement responsable pour
tout dommage causé, intentionnellement ou accidentellement,
par lui-méme ou par ses employés, ses sous-traitants ou
par toute autre personne dont les services ont été retenus par
I'Entrepreneur pour exécuter le travail en vertu du contrat.

Maintenir en place et protéger de tout dommage les services
a maintenir durant la période du contrat d'une maniere
approuvée par le représentant de la CCN et par I'entreprise ou
I'organisme de services respectif.

Protéger de tout dommage la végétation y compris les arbres
se trouvant a l'extérieur des zones d'excavation et de
remblayage hors de la zone d’exploitation. Protéger de tout
dommage la végétation y compris les arbres se trouvant a
I'extérieur des zones d’excavation et de remblayage dans la
zone d’exploitation, comme indiqué les plans.

Tout dommage a la végétation doit étre réparé, faute de quoi
un remplacement équivalent sera fourni, a la satisfaction du
représentant de la CCN et dont les frais seront pris en charge
par 'Entrepreneur.

Il incombe a la Commission de la capitale nationale (CCN)
d’obtenir toutes les autorisations nécessaires dans le cadre de
la Loi canadienne sur |'évaluation environnementale.

Autre que le point .1 indiqué ci-dessus, I'Entrepreneur doit
obtenir, fournir, payer et maintenir tous les permis, toutes
les licences et toutes les approbations nécessaires pour
I'exécution des travaux de la part des autorités fédérales,
provinciales ou municipales, ou par toute autre autorité
compétente.
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1.26 CHEMINS PUBLICS/ DE LA
CCN

L’Entrepreneur doit maintenir en bon état toutes les
installations temporaires, toutes les clbtures et portes, toutes
les voies d’accés temporaires, tous les supports, etc., autre
que les services fournis par le représentant de la CCN,
pendant la durée des travaux. Les lacunes identifiées par le
représentant de la CCN doivent étre corrigées a la satisfaction
du représentant de la CCN.

La présente section s’applique aux chemins publics et aux
chemins de la CCN autres que ceux qui ont été
reconstruits ou modifiés dans le cadre des travaux.

Exécuter les travaux de telle sorte que [lutilisation des
véhicules dans le cadre des travaux sur des chemins publics
avoisinants ne dérangera pas ou ne mettra pas en danger le
public, les cyclistes, les piétons et la circulation routiére, et
n'empéchera pas I'utilisation normales de telles installations.

L’Entrepreneur doit fournir les signaleurs, les avertisseurs
lumineux, la signalisation et les barrieres pour diriger et
protéger la circulation routiére et piétonniére des véhicules
affectés aux travaux, entrant ou sortant du site, conformément
aux exigences réglementaires et aux normes municipales. La
fermeture de routes en raison des travaux doit étre réalisée
conformément aux exigences réglementaires et aux normes
municipales, y compris la notification au préalable, la
demande et le paiement des frais de permis, la signalisation et
I'affichage de détours.

Les voies de transport seront limitées a celles qui sont
identifiees sur les cartes de la Ville d’'Ottawa des parcours
pour camions en secteurs urbain et rural. L'Entrepreneur
doit suivre les routes prédéterminées pour camions ou les
routes a cet égard qui sont approuvées par le représentant
de la CCN; se référer a la section 01 35 30 — Contr6le de la
circulation.

L’Entrepreneur doit s’assurer qu'il n'y a aucun dépbt ni
accumulation de sol ou d'autre débris sur les routes en
raison des travaux. Le nettoyage, si nécessaire, comprendra
I'adoption de mesures strictes de contrdle de poussiéres et
le balayage des rues. L'Entrepreneur commencera le
nettoyage des rues sans tarder a la demande du représentant
de la CCN ou des autorités municipales.
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1.27 TENUE DES LIEUX

1.28 MESURES DE
PROTECTION DE
L’'ENVIRONNEMENT

L’Entrepreneur est responsable du contrdle de la poussiére,
comme prévu dans la section 02 36 20 — Contrble de la
poussiére et de I'entrainement de sol.

Tenir tous les lieux occupés du site de fagon ordonnée, sans
accumulation de débris pour la durée du projet. Aucune
accumulation de déchets, de rebuts ni de débris ne sera
tolérée. En aucun cas, le sol ne doit étre déplacé a
I'extérieur des limites du chantier. L’'Entrepreneur ou son
personnel ne doit laisser trainer aucun débris ou se
débarrasser d’aucun débris dans les zones avoisinantes, y
compris sans s'y limiter aux routes, aux aires de
stationnement, aux aires communes, aux espaces publics ou
aux biens publics. Les fournitures, les outils et I'équipement
de construction doivent étre organisés et entreposés de facon
a garder le chantier dans un état sécuritaire et visuellement
acceptable. Sur le site, I'Entrepreneur ne doit garder que les
matériaux et I'équipement nécessaires pour exécuter les
travaux.

La surveillance environnementale et la conformité de toutes
les activités sur les sites des travaux seront régies par les
sections suivantes: section 01 35 13 — Procédures spéciales
pour les sites contaminés, section 01 56 10 — Protection
de l'environnement, section 02 31 40 — Remplissage et
remblayage, section 02 32 10 — Gestion des eaux de surface
et des eaux souterraines, section 02 36 20 — Controle de la
poussiéere et de I'entrainement de sol et section 02 61 00 —
Enlévement des sols. Les dispositions indiquées dans ces
sections s’appliquent a tous les membres du personnel
affectés aux travaux ou présents sur le site.

Mener toutes les activités d'une maniére respectueuse de
I'environnement, conformément a toutes les références, a
tous les codes et aux normes de l'industrie de fagcon a réduire
raisonnablement les impacts sur I'environnement.

Il incombe a I'Entrepreneur de travailler en collaboration
avec le représentant de la CCN et d’autre personnel du projet
pour s'assurer que toutes les activités du site se
conforment aux dispositions prévues dans les spécifications.

L’Entrepreneur doit collaborer avec le personnel du
représentant de la CCN pour obtenir les échantillons en vrac
et effectuer les essais sur le terrain pour les contaminants.
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1.29 ORDURES ET DETRITUS

1.30 CONTROLE DE LA
POUSSIERE

1.31 CONTROLE DU SUIVI

L’huile, la graisse, I'essence, le diesel et d’autres matériaux
possiblement dangereux doivent étre entreposés d’'une
maniére qui est acceptable pour le représentant de la CCN et
conformément a la Loi sur la protection de I'environnement de
I'Ontario et la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement.

Tous les déchets industriels liquides, y compris I'huile et
I'essence usagées, doivent étre inscrits auprés du ministére
de [I'Environnement de [I'Ontario par I'entrepreneur, au
besoin, en vertu du Ontario Regulation 347 et doivent étre
transportés par un transporteur agréé de déchets a un site
d'enfouissement de déchets qui est homologué pour accepter
de tels déchets.

L’Entrepreneur doit fournir au représentant de la CCN pour
étude une procédure écrite, incluant une carte de localisation
et une procédure de prévention et d'intervention dans le cas
de fuites et de déversement, pour Ientretien et le
ravitaillement des équipements sur le site.

L Entrepreneur est responsable de I'élimination des ordures
et des détritus se trouvant & [lintérieur du chantier.
L’Entrepreneur doit s'assurer que ses effectifs, y compris les
sous-traitants et le personnel de services, seront
responsables du nettoyage des débris causés par son

personnel.

Mettre en ceuvre toutes les mesures de contrble nécessaires
pour réduire au minimum les poussiéres générées par toutes
les activités, tel qu’indiqué dans la section 02 36 20 — Contrdle
de la poussiére et de I'entrainement de sol.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de
répandre du sol provenant du chantier vers les routes
fédérales, provinciales ou municipales et les propriétés
privées. Tout déplacement a partir de la zone d’excavation
doit é&tre contr6lé par lintermédiaire d'une zone de
décontamination, qui pourrait comprendre une aire de
décontamination, telle qu'elle est précisée dans les
spécifications. L’Entrepreneur doit nettoyer sans tarder tout
débris et dépbt de poussiéres engendrés par les travaux, a
la satisfaction du représentant de la CCN, en adoptant des
mesures strictes de contrdle de la poussiére comme prévues
dans les alinéas 1.27, 1.28 et 1.30 ci-dessus. Le balayage
sec des routes, des trottoirs, des bordures de trottoir etc., ainsi
que le lavage a grande eau de sol ou poussiéres dans les
égouts de la ville ne seront pas tolérés.
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2

1.32 CONTROLE DE L’EAU DE SURFACE

1
2
1.33 CONDITIONS
METEOROLOGIQUES
DEFAVORABLES
1
1.34 PLAN D'INTERVENTION
D'URGENCE EN CAS DE
DEVERSEMENT
1
2
3
4

Se conformer a la section 02 36 20 — Contrdle de la poussiére
et de I'entrainement de sol.

Prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir
I'entrée des eaux non filtrées dans les systemes d'égouts
pluviaux et les réseaux séparatifs ou le déversement a
I'extérieur du chantier le long des routes, conformément au
Réglement en matiére d'utilisation des égouts de la Ville
d'Ottawa. L’Entrepreneur doit sceller tous les tampons de
regard et construire des fosses a boues autour des bassins
de décantation des eaux pluviales. De plus, I'Entrepreneur
doit inspecter ou nettoyer toutes les fosses a boues
régulierement pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Se conformer a la section 01 3513 — Procédures spéciales
pour les sites contaminés et a la section 02 32 00 — Gestion
des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les opérations sur le site, y compris les travaux d’excavation
et de préparation, doivent étre suspendues a tout moment
lorsque, d’'aprés le représentant de la CCN, il est impossible
de contrdler les matériaux d'une maniére satisfaisante en
raison de la pluie, du vent ou d'autres conditions
météorologiques difficiles.

Tout déversement doit étre abordé d’une maniére conforme la
Loi sur la protection de I'environnementde I'Ontario et la
Loi canadienne sur la protection de I'environnement;

L'entité responsable doit nettoyer le déversement sans
tarder en déployant toutes les ressources nécessaires pour
rétablir le site dans la condition ou il se trouvait avant le
déversement;

L’Entrepreneur doit présenter au représentant de la
CCN, aux fins dapprobation, un Plan de contrdle de
déversement ou de contréle d'urgence dans les 7 jours
suivant la date de lattribution du contrat. Les travaux ne
peuvent commencer qu'aprés que I'Entrepreneur ait recu
I'approbation écrite du représentant de la CCN;

L’Entrepreneur doit garder les matériaux de nettoyage sur
le site afin d’étre capable de gérer tout déversement anticipé;
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1.35 CONSIPERATIONS
ARCHEOLOGIQUE

L'Entrepreneur fournira les notifications requises par la Loi sur
la protection de I'environnement de I'Ontario et de la Loi
canadienne sur la protection de I'environnement au
représentant de la CCN

En plus de l'alinéa 1.34.1, les préparatifs et I'intervention en
cas de déversements seront régis par la section 02 32 0 —
Gestion des eaux de surface et des eaux souterraines et la
section 02 61 00 — Enlévements des sols. Les dispositions
indiquées dans ces sections s’appliquent a tous les membres
du personnel affectés aux travaux ou présents sur le site.

L’Entrepreneur doit avoir une procédure écrite incorporant
les dispositions de la section 02 32 00 — Gestion des eaux
de surface et des eaux souterraines et la section 02 61 00 —
Enléevement des sols pour intervenir dans le cas dun
déversement accidentel au sein du chantier, de laire de
ravitaillement, de la propriété avoisinante, sur les routes
publiques et dans les espaces publics. La procédure doit étre
conforme aux exigences réglementaires et aux spécifications
et doit aborder I'impérative de contréler et contenir le produit
déversé, ainsi que le nettoyage de tous les endroits touchés
et la surveillance des contaminants restants. La procédure
doit fournir les détails précis en ce qui concerne la formation
et la protection des membres du personnel, le contréle de
l'infiltration dans les systémes d’'égouts, le nettoyage et la
vérification (par le représentant de la CCN) de la
décontamination des endroits touchés ainsi que la réalisation
et la consignation des rapports.

L’Entrepreneur doit avoir les matériaux appropriés (par
exemple : sciure de bois, copeaux de bois, matériaux
absorbants, balais, etc.) pour nettoyer un déversement de
carburant. Tout déversement d’huile, d’essence, de diesel et
d'autres matériaux dangereux doit étre contrélé par
I'Entrepreneur, conformément a la Loi canadienne sur la
protection de I'environnement, la Loi sur la protection de
'environnement de [I'Ontario et doit étre signalé
immédiatement au représentant de la CCN.

La zone d’'exploitation n'est pas connue comme étant une
zone de potentiel archéologique. Aucune surveillance
archéologique n’est requise durant les travaux. L’'Entrepreneur
devra aviser le représentant de la CCN si un article soupgonné
d’avoir une importance archéologique est découvert.
L’Entrepreneur est prié de coopérer selon les modalités du
contrat avec l'enquéte de toute zone de potentiel
archéologigue ou avec la récupération des objets
archéologiques.

En cas d'une découverte d'objets archéologiques ou de
structures d’intérét pendant I'excavation, I'excavation dans cet
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1.36 TITRES DES
PROPRIETES TROUVEES
SUR LES SITES

1.37 CONFIDENTIALITE

1.38 CLOTURE DU PROJET

endroit précis du site sera arrétée afin de permettre aux
archéologues de procéder a 'examen des objets découverts.
L’Entrepreneur n'aura droit a aucune revendication du délai
d'attente en raison de telles fouilles archéologiques si
I'équipement peut étre raisonnablement déménagé a un autre
endroit de travail dans les deux heures aprés la réception des
instructions d’arréter les travaux. Sile représentant le la CCN
demande a I'Entrepreneur d'assister aux fouilles, de tels
travaux doivent étre exécutés et rémunérés selon les
modalités prévues dans les Conditions générales.

La propriété de tous les objets, de reliques, d'objets naturels
ou d'autres articles d'intérét archéologique ou historique et
de tout autre matériau ou bien retrouvé, développé ou
obtenu pendant I'excavation ou d'autres opérations par
'Entrepreneur, le sous-traitant ou par leurs employés sont
expressément réservés par la CCN. L’Entrepreneur, le sous-
traitant ou ses employés n’auront aucun droit, titre ou intérét
en ce qui concerne cette découverte, en totalité ou en partie.
De plus, ils n'auront aucun droit de revendication a cet
égard. L’Entrepreneur devra immédiatement signaler une
telle découverte au représentant de la CCN.

L'Entrepreneur et tous les sous-traitants doivent en tout
temps respecter la confidentialit¢é des renseignements
fournis pendant la soumission et pendant I'exécution des
travaux, a I'exception des renseignements nécessaires pour
obtenir des permis et des autorisations, pour le dépdt des
avis aux organismes et aux fins de retenir les services des
sous-traitants. L’'Entrepreneur n’entamera aucune discussion
concernant les travaux avec des personnes ou des agences
sans le consentement explicite et écrit du représentant de la
CCN. L'obligation de s’assurer de la confidentialité des
renseignements survivra a la résiliation du contrat.

Dés la réalisation d’'une partie importante des travaux, les
produits, les outils, la machinerie et I'équipement de la
construction qui ne sont plus nécessaires pour I'exécution du
reste des travaux doivent étre enlevés du chantier.

Recueillir les documents techniques; rassembler les
documents exécutés par les sous-traitants, les fournisseurs
et les fabricants; et présenter ledit matériel au représentant de
la CCN.

Inspecter soigneusement les travaux pour s’'assurer gu'ils
sont achevés, que les lacunes majeures ou mineures de la
construction ont été corrigées et que l'aire du site est propre
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 EQUIPEMENT

et dans un état convenable. Aviser le représentant de la CCN
par écrit de 'achevement de fagon satisfaisante des travaux
et demander une inspection. Travailler en collaboration avec
le représentant de la CCN durant l'inspection et rectifier toute
lacune.

L'Entrepreneur doit fournir, opérer et entretenir les
équipements, les outils et les fournitures appropriés aux
travaux a réaliser afin qu’ils soient propres, en bon état de
marche et en conformité avec les exigences réglementaires
et les prescriptions de sécurité. L’'Entrepreneur doit fournir :

.1 Tlintégralité de I'essence et des lubrifiants nécessaires
pour exploiter les équipements;

.2 l'entretien et les réparations nécessaires pour s’assurer
que les équipements et les outils sont bien entretenus et
en bon état de fonctionnement.

Aucun entreposage en vrac dessence, d’huile, ou d'autres
produits de lubrification ne sera permis sur le site du projet
sans 'approbation explicite et par écrit du représentant de la
CCN. Les opérations de ravitaillement de I'équipement et de
vidange d‘huile seront effectuées a un endroit indiqué par le
représentant de la CCN et seulement aprés que des moyens
appropriés de confinement des déversements aient été
déployés.

L'Entrepreneur doit  effectuer I'entretien préventif de
I'équipement principal pendant les temps libres afin d'éviter
des retards dans les travaux. En cas de panne d'un
équipement majeur, 'Entrepreneur doit prévoir sans tarder la
réparation et le remplacement de I'équipement en panne.
Les retards causés par la panne d’équipement ne doivent en
aucune circonstance dépasser une journée. (24 heures)
Tous les colts liés aux réparations ou au remplacement
seront pris en charge par I'Entrepreneur, y compris les
retards causés a I'exécution du projet.

Si I'Entrepreneur ne réussit pas a réparer ou a remplacer
'équipement défectueux dans les délais précisés, le
représentant de la CCN doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour remplacer I'équipement. L'’ensemble des
colts du remplacement, y compris tous les colts connexes
engageés par le représentant de la CCN, seront pris en charge
par 'Entrepreneur.

PARTIE 3 — EXECUTION SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES
A Le mot “soumission” signifie tout plan, diagramme, illustration,
échéancier, tableau des performances, dépliant, ou autre
information a étre fourni par I'Entrepreneur pour illustrer les
détails du travail.

1.2 ADMINISTRATIF

A Soumettre au représentant de la CCN les soumissions sujets a
vérification. La liste dans le Tableau 1 (de la section 01 33 00)
n'est présentée qu'a titre informatif. Soumettre dans un délai
raisonnable et dans le bon ordre pour ne pas retarder le travail.
Manquer de soumettre dans un délai raisonnable ne constitue
pas un motif suffisant pour accorder une prolongation de la durée
du contrat.

2 Les activités de travail affectées par une soumission ne doivent
pas procéder avant que I'examen est complété et la soumission
est acceptée.

3 Examiner les soumissions avant de les soumettre au
représentant de la CCN. Cet examen signifie que les exigences
nécessaires ont été définies et vérifiées, ou gu’'elles le seront, et
gue chaque soumission a été vérifiée et coordonnée avec les
exigences du travail et des documents contractuels. Les
soumissions qui ne sont pas estampillées, signées, datées, et
identifiées comme étant associées avec un projet spécifié seront
retournées sans étre examiner et seront considérées comme
rejetées.

4 Notifier le représentant de la CCN, par écrit, au moment de la
soumission. Identifier toute déviation des exigences des
documents contractuels et inclure les motifs de toute déviation.

5 La responsabilité de I'Entrepreneur pour les erreurs et les
omissions dans les soumissions n’est pas exonérée par I'examen
des soumissions du représentant de la CCN.

.6 La responsabilité de 'Entrepreneur pour toute déviation dans les
soumissions des exigences des documents contractuels n’est
pas exonérée par I'examen des soumissions de représentant de

la CCN.
7 Garder une (1) copie de chague soumission sur le site.
1.3 SOUMISSION
A Allouer sept (7) jours pour I'examen de chaque soumission par le

représentant de la CCN.

2 Les ajustements aux soumissions effectués par le représentant
de la CCN ne sont pas censés changer le prix contractuel. Si les
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ajustements influencent la valeur du travail, le déclarer en écrit au
représentant de la CCN avant de procéder avec le travail.

3 Exprimer en unités S| (métriques) les dessins d'atelier et les
informations sur les produits.

A4 Ou les produits ou les informations ne sont pas produits en unités
SI (métriques), les valeurs converties sont acceptables.

5 Effectuer des changements aux soumissions, selon les
exigences du représentant de la CCN, et conformément aux
documents contractuels. Lorsque I'Entrepreneur présente a
nouveau les soumissions, aviser le représentant de la CCN par
écrit de tout changement autre que ceux qui ont été demandés.

.6 Accompagner toute soumission avec une lettre d’envoi, en
double exemplaire, contenant :

orhwiN P

la date

le numéro et le titre du projet

le nom et I'adresse de I'Entrepreneur
l'identification et la quantité de la soumission
autres informations pertinentes

g Soumissions a inclure:

A
2
3

la date et les dates de révision
le numéro et le titre du projet
le nom et l'adresse du :

Ad sous-traitant
2 fournisseur
3 fabricant

le cachet et la signature d’'un représentant autorisé/
professionnel qualifié de I'Entrepreneur, enregistré ou
certifié en Ontario, Canada, tel que requis, certifiant
'approbation des soumissions, la vérification des
mesures sur le terrain, et la conformité aux exigences des
documents contractuels.

Détails des portions appropriées du travail, selon le cas :

1 capacités

2 normes

3 relation avec les travaux adjacents

4 aménagement, montrant les dimensions,
incluant dimensions de champ et les
dégagements

détails de lieu ou de montage
caractéristiques de performance
poids opérationnel

No W
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.8 schémas unifilaires et diagrammes

schématiques

.8 Suivant examen par le représentant de la CCN, distribuer les
copies.
9 Soumettre trois (3) copies papiers et une (1) copie électronique

(pdf) des soumissions pour chaque exigence demandée dans les
sections des spécifications et tel que le représentant de la CCN
pourrait raisonnablement demander.

.10 Supprimer toute information qui ne s’applique pas au projet.

A1 Inclure des informations complémentaires aux informations
standards afin de fournir des détails applicables au projet.

A2 Si, aprés I'examen par le représentant de la CCN, aucune erreur
ni omission n’est détectée, ou si les commentaires sont mineurs,
deux (2) copies seront retournées et la fabrication et I'installation
du travail peut procéder. Si une soumission est rejetée, une copie
annotée sera retournée et la soumission doit étre corrigée et
présentée a nouveau par la méme procédure décrite ci-dessus
avant que le travail ne puisse procéder.

A3 L’examen des soumissions par le représentant de la CCN a pour
seul but de vérifier la conformité avec le concept général.

A1 Cet examen ne signifie pas que le représentant de la
CCN approuve les soumissions; la responsabilité pour
ceci demeure celle de I'Entrepreneur. Cet examen ne
libére non plus I'Entrepreneur de la responsabilité pour
les erreurs ou les omissions dans les soumissions, ni de
la responsabilité de satisfaire toutes les exigences des
documents de construction and des documents
contractuels.

2 Sans restriction au caractére général de ce qui suit,
I'Entrepreneur est responsable de confirmer et corréler
les dimensions sur le site, des informations qui
concernent seulement les processus de fabrication ou les
techniques de construction et de la coordination du travail
de tous les sous-traitants.

1.4 ECHANTILLONS

A Soumettre pour examen les échantillons en trois exemplaires, tel
gu'il est demandé dans les sections des spécifications. Indiquer
clairement sur chaque échantillon l'origine de I'échantillon et
I'utilisation prévue.

2 Livraison prépayée des échantillons au bureau du représentant
de la CCN.
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3 Aviser le représentant de la CCN par écrit, au moment de la

soumission, de toute déviation des échantillons des exigences
décrites dans les documents contractuels.

4 Les ajustements aux échantillons effectués par le représentant
de la CCN ne sont pas censés changer le prix contractuel. Siles
ajustements influencent la valeur du travail, le déclarer en écrit au
représentant de la CCN avant de procéder avec le travail.

5 Effectuer les modifications aux échantillons que le représentant
de la CCN pourrait exiger, conformément avec les documents
contractuels.

.6 Les échantillons examinées et approuvées établiront le niveau de

standard de qualité de la main-d’ceuvre et du matériel auquel le
travail installé sera vérifié.

1.5 PHOTOGRAPHIES

A Fournir des photographies numériques portant la date en format
Jpg pour les photographies de progres et les photographies
finales.

2 Les photographies numériques doivent avoir une résolution

minimum de 2.592 x 1.944 pixels (5 megapixels).

3 Fournir des photographies « avant » et « aprés » du site qui
montrent les zones principales avant et apres I'enléevement des
sols. Afin d’obtenir les photographies « aprés » du méme point de
vue que les photographies « avant », I'Entrepreneur doit prendre
note du lieu et du point de vue, sur un ensemble de plans, de
toutes les photographies « avant » prises. Les photographies
« avant » devraient étre choisies en collaboration avec le
représentant de la CCN.

4 Les photographies de progres et finales, avec légendes, doivent
étre soumises sur disque compact. L'Entrepreneur doit fournir
une (1) copie des photographies de progrés et deux (2) copies
des photographies finales.

5 Identification: Dactylographiée ou créée par ordinateur, le nom et
le numéro du projet sur la couverture et le dos du relieur et sur
I'étui du disque compact. Fournir une description écrite de chaque
photographie sous forme de journal photographique. Le journal
photographique doit étre inclus avec chaque disque compact et
dans un relieur. La description devra inclure :

A nom du fichier de la photographie numérique
2 nom et description de I'élément photographié
.3 point de vue
4 date de prise
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5 les photographies avant et aprés de zones critiques de

I'élimination des salissures

.6 Quantité: Le nombre de photographies fournies doit étre suffisant
pour adéquatement décrire les activités de travail effectuées
durant la période considérée. Un minimum de deux (2)
photographies prises de deux (2) points de vue doivent étre
fournies pour chaque activité de construction/assainissement.
Les lieux des points de vue pour les photographies numériques
finales seront déterminés par le représentant de la CCN.

v Soumettre les photographies de progrés sur une base
hebdomadaire ou selon les directives du représentant de la CCN.

.8 Soumettre les photographies finales avant la demande du dernier
paiement échelonné.

9 Fournir deux (2) ensembles des photographies finales et du
journal photographique dans deux relieurs.

1.6 MESURE DE PAIEMENT
A Tout co(t direct de la préparation des documents photographique
comme indiqué ci-dessus doit étre inclus au point SDCP-1, Solde
des Codts du Projet dans I'Echéancier des paiements. Indiquer le
colt de ce travail sur une ligne distincte dans le tableau de
ventilation des codts.

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION SANS OBJET

Voir la Liste des soumissions dans le Tableau 1 ci-dessous
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Specification Section Description Date
01 00 00 Plan d'intervention d'urgence en cas de déversement dans les 7 jours suivant la date d'adjudication du contrat
013300 Photographies de progres base continuelle - avant le commencement des travaux et durant les travaux
013513 Plan d Implantatlon mdlq'fjam les Condltl?ns etles Ins.tallatlons actuelles, les dans les 14 jours suivant of date of Notice to Proceed and prior to mobilizations to Site
installations de construction et les contrbles temporaires
013513 Plan de contrdle de I'érosion et de la sédimentation Avant le commencement des travaux
Méth r S ion X pluvial X )
013513 et ode; proposées de gestion des eaux pluviales et des eau 14 jours avant le commencement des travaux
souterraines
0135 25 Rfalpport et!ournal d'inspection des mesures de contrdle de I'érosion et de la Suivant des événements de précipitation supérieures a 15 mm
sédimentation
01 3530 Plan de contrdle de la circulation dans les 7 jours suivant la date d'adjudication du contrat
01 3530 Plan de gestion de la circulation dans les 7 jours suivant la date d'adjudication du contrat
0156 10 Réunion pré-construciton concernant la zone de protection des arbres Réunion pré-construciton concernant la zone de protection des arbres
Certificat signé par I'arpenteur-géométre et/ou I'ingénieur, certifiant que tous les
017110 élévations et les emplacements des améliorations sont en conformité avec les Lors de la conclusion du projet
documents du contrat
017110 Certificat d’arpentage pré-construction Avant le commencement des travaux
017110 Certificat d’arpentage aprés I'achévement des travaux d’excavation Suivant I'achévement des activités d'excavation
rtifi ‘arpen rés I'achévemen ravaux de rempli . .
017110 Certificat d’arpentage aprés I'achévement des travaux de remplissage et Lors de la conclusion du projet
remblayage
02 22 50 !es factL_Jres et les regus de venf[e’certlfles des sites d’enfouissement et des Quotidiennement
installations de recyclage autorisées
02 22 50 Etabll’r I'emplacement et I'état d'utilisation des services et des structures Avant le commencement des travaux d'excavation
enterrés
Analyse de I'état des batiments existants, des arbres et autres plantes, des
022250 pelouses, des clbtures, des poteaux de branchement, des fils, des voies Avant le commencement des travaux d'excavation
ferrées, des trottoirs, des bornes de référence et des monuments
022250 certificats de décharge des compagnies de services publics et de services |Avant le commencement des travaux d'excavation
023110 les documents d’information sur les produits fournis par le fabricant Avant le commencement des travaux
la source proposée de tout matériau importé qui est suggéré comme
remblayage avec les données d'analyse nécessaires a démontrer la
02 31 40 conformité avec les exigences des Recommandations pour la qualité du sol |Au moins deux (2) semaines avant le commencement des travaux de remblayage
(RQS) portant sur I'utilisation des terrains a vocation résidentielle/parcs du
Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME) ainsi que les
ki h matériel granulaire a un | ratoir n . .
02 31 40 5 kg de chaque Vp.e de matériel granulaire a un laboratoire dans des Au moins deux (2) semaines avant le commencement des travaux de remblayage
contenants hermétiques.




Zone d'exploitation 013300
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Specification Section

Description

Date

02 32 00 Plan de gestion de l'eau Avant le commencement des travaux
02 36 20 Un plan de contrdle de la poussiére Avant le commencement des travaux
02 36 20 Un plan de contrdle de I'entrainement de sol Avant le commencement des travaux
02 36 20 Toute plainte associée a la poussiére qui aurait pu avoir été générée par les Durant les travaux et 4 I'achévement des fravaux
travaux
02 36 20 Toute plainte qui implique I'entrainement de sol sur les voies publiques Durant les travaux et a I'achévement des travaux
02 36 20 Journal quotidien des activités liées au contrdle de la poussiére Disponible quotidiennement et a 'achévement des travaux
02 61 00 Lgs Aprocesiures d explongtlon relaflv_es a’_I aire d_excava’tl,on ‘et al'aire de Avant le commencement des travaux
dépobt de I'Entrepreneur, incluant I'aire d’inspection de I'équipement
02 61 00 La quantité d’équipements et d’'employés sur le site et leurs affectations Avant le commencement des travaux
Un exemplaire de tous les certificats d’autorisation émis par le Ministere de
I'Environnement et de I'’Action en matiére de changement climatique en
02 6100 vertq dela parﬂg V de la Loi sur la protect!on del enwronngment pour tous Avant le commencement des travaux
les sites de gestion et de recyclage des déchets hors du site des travaux
choisis pour I'élimination des sols et des débris ainsi que pour tous les
transporteurs de déchets
02 61 00 Un gxemplalre de tous les certificats d’autorisation des entreprises de Avant le commencement des travaux d'excavation
services
Les documents sur I'élimination hors du site et le déplacement du déblai de
02 61 00 couverture, des déchets, des matiéres recyclables et de tous les autres Durant les travaux et a I'achévement des travaux
matériaux
02 61 00 Ra}ppons quqtldlens s,ur la qu:,;mtlte de travail effectuée pour chaque Durant les travaux et a 'achévement des travaux
élément pertinent de I'appel d’offres
Les détails au sujet de tout déversement de matériel sur des propriétés
02 61 00 publiques et des routes, y compris les circonstances des incidents, les Durant les travaux et a 'achévement des travaux
rapports aux autorités et les efforts de nettoyage
02 6100 Description de la pr’ocedure‘proposee pour respecter les exigences par Avant le commencement des travaux d'excavation
rapport au fond de I'excavation
02 70 10 Les résultats d’analyse Avant d'apporter les matériaux granulaires sur le site
321216 La formule de dosage du mélange bitumineux & chaud 10 jours ouvrables avant le commencement des travaux de revétement

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES
.1 Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Prescriptions générales s’appliquent a la présente section.

.2 L'Entrepreneur doit effectuer les travaux d'une maniére qui
atteint ou dépasse les codes, les lois et les reglements
appropriés.

1.2 TRAVAUX CONNEXES
.1 Section 01 56 10 — Protection de I'environnement

Section 01 00 00.02 — Exigences Générales

.3 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain, voies d'acces
et drainage de la surface

4 Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage

.5 Section 02 32 00 — Gestion de I'eau de surface et de
I'eau souterraine

.6 Section 02 36 20 — Contréle de la poussiére et de
I'entrainement du sol

.7 Section 02 61 00 — Enlévement des sols

1.3 NORMESDE
REFERENCE

.1 Ontario Provincial Standard Specifications and Drawings,
(OPSS 805), OPSD-219.110

.2 Réglement 2003-514 en matiere d'utilisation des égouts de la
Ville d'Ottawa

.3 Ontario Regulation 387/04 Water Taking
.4 Ontario Regulation 153/04 — Records of Site Condition — Part

XV.1 of the Act & Soil, Ground Water and Sediment Standards for
Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act

.5 CCME - Le Conseil canadien des ministres de I'environnement
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1.4 APERCU DES TRAVAUX

1.5 SEQUENCEET
ECHEANCIER

1.6 DOCUMENTSA
SOUMETTRE

Assurer l'intégralité de la supervision, de la main-d'ceuvre, de
I'équipement, des outils, des matériaux, des biens non durables,
du transport et d’autres services requis pour I'exécution et la
réalisation de I'ensemble des travaux tels qu’ils sont détaillés et
précisés dans les présentes sections et dans les plans, y
compris, mais sans s'y limiter :

.1 Les documents techniques appropriés, les installations pour
la gestion de l'eau, la décontamination de |’équipement
et du personnel, le contréle de la poussiére et des particules,
le contrdle de la pollution, le contrdle de I'eau, I'asséchement,
le contrdle de I'érosion et de la sédimentation, le nettoyage
tout au long des travaux, la décontamination finale et
I’enlevement et I'élimination des matériaux et des déchets.

Les travaux doivent étre mis en séquence de fagcon a ce que les
véhicules ne roulent pas sur les endroits du site qui ont été
restaurés.

Les travaux d’excavation ne doivent commencer qu'aprés la
mise en place de toutes les mesures d'atténuation prévues
dans la PARTIE 3 de la présente section.

L'enlevement du sol doit étre effectuée conformément a la
section 02 61 00 — Enlévement des sols.

Tous les travailleurs sur le site doivent avoir des autorisations de
sécurité de la CCN pour l'accés au site.

Plan d'implantation: Dans les 14 jours suivant I'Ordre de
démarrage des travaux et avant la mobilisation au site, présenter
les figures du plan d'implantation indiquant les conditions et les
installations actuelles, les installations de construction et les
contrdles temporaires a fournir par I'entrepreneur, tel qu'il est
indiqué dans la section 01 00 00.02 — Prescriptions générales.

Soumettre un plan de contréle de I'érosion et de la sédimentation,
en vertu de lalinéa 2.2 de la présente section et un plan
d'intervention d'urgence en cas de déversement, en vertu de la
section 01 00 00.02 - Prescriptions générales, alinéa 1.34, au
Représentant de la CCN pour examen préalable a la
construction.

Soumettre tous les documents

Soumettre pour approbation au Représentant de la CCN des
méthodes proposées de gestion des eaux pluviales et des eaux
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souterraines, au moins 2 semaines avant le début des travaux.
PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

.1 Matériaux de remblai granulaire: a la section 02 3140 -
Remplissage et remblayage

2.2 CONTROLE DE L’EROSION
ET DE LA SEDIMENTATION

.1 Fournir et entretenir des mesures temporaires, qui peuvent
comprendre, mais sans toutefois s'y limiter: des barrieres a
sédiments, des balles de paille, des contrdles de I'écoulement,
des barrages submersibles en roche, des tranchées, des
géotextiles, des drains, des talus, la construction de terrasses,
I'enrochement, des canalisations temporaires de drainage, des
bassins de décantation, la végétalisation, des digues, et toute
autre construction nécessaire pour prévenir I'érosion et la
migration du limon, de la boue, des sédiments, et d’autre débris
a I'extérieur du site ou a d’autres endroits du site ayant un risque
de causer du dommage. S'assurer de la disponibilité des
mesures de controle de sédiments durant la construction.
L'installation des mesures de controle de I'érosion et de la
sédimentation doit étre faite conformément aux Ontario
Provincial Standard Specifications (OPSS 805), OPSD-219.110

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 ACCESDES
VEHICULES
ET STATIONNEMENT

.1 Entretien et utilisation :

.1 Prévenir la contamination des voies d’acces. Ramasser sans
tarder tout débris ou tout matériel qui est présumé étre
contaminé, tel qu'il est déterminé par le Représentant de la
CCN; les transporter et les éliminer dans un lieu approprié
hors du site. Nettoyer les voies d’accés au moins une fois par
quart de travail.

.2 Le Représentant de la CCN peut recueillir des échantillons
de sol prélevés des surfaces de voies d’accés construites et
existantes aux fins d’analyse chimique avant, pendant et
aprés l'achevement des travaux. Excaver et éliminer le sol
propre qui a été contaminé par les activités de I'Entrepreneur
sans frais supplémentaires.
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3.2 CONTROLEDE LA
POUSSIERE ET
DES PARTICULES

3.3 CONTROLEDE LA
POLLUTION

Effectuer les travaux de fagon a ce que les opérations soulévent
le minimum de poussiéres.

Mettre en ceuvre et respecter les mesures de contrble de la
poussiére et des particules tel que jugé nécessaire par
lingénieur durant la construction et en respectant les
reglements provinciaux et municipaux ainsi que la section
02 36 20 — Contréle de la poussiere et de I'entrainement de
sol.

Assurer des moyens proactifs pour prévenir la dispersion de la
poussiere dans l'air. Utiliser de I'eau ou une solution de chlorure
de calcium pour le contréle de poussiéres et de particules, au
besoin.

En tant que précaution minimale, utiliser des couvertures lorsque
les camions transportent des matiéres fines ou poussiéreuses.
Des véhicules étanches a I'eau doivent étre utilisés pour
transporter les matiéres mouillées.

Prévenir la dispersion de la poussiére vers les propriétés
avoisinantes.

Le Représentant de la CCN peut arréter les travaux a tout
moment lorsque le contréle de poussieres et de particules de
I'Entrepreneur est jugé inadéquat pour les conditions de vent sur
le site. Aucune compensation ne sera accordée pour les arréts
de travaux.

Si les mesures de I'Entrepreneur pour assurer un contréle de
poussieres et de particules dans l'air sont jugées inadéquates,
les travaux devront étre arrétés. L’Entrepreneur doit discuter
des procédures proposées pour résoudre les problémes.
Apporter toutes les modifications nécessaires aux opérations
avant de reprendre toute excavation, toute manutention, tout
traitement ou tous autres travaux qui peuvent provoquer la
dispersion de poussiéres et de particules.

Assurer des méthodes, des moyens et des services pour
prévenir la contamination du sol, de I'eau et de l'air causée par
le déversement de substances et de polluants toxiques
nuisibles produits par les opérations de construction.

Etre prét & intercepter, nettoyer et éliminer tout déversement et
tout rejet qui pourrait se produire sur les terrains ou dans I'eau.
Garder accessibles en tout temps sur le site les matériaux et
équipements nécessaires pour le nettoyage de déversements
et de dispersions.
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3.4 DECONTAMINATION DE
L'EQUIPEMENT

De plus, les déversements doivent étre gérés conformément
aux exigences réglementaires applicables indiquées dans la
section 01 00 00.02 — Prescriptions générales, alinéa 1.8
(Référence et codes) et alinéa 1.35 (Déversements).

Signaler immédiatement les déversements et les rejets qui
risquent d’'endommager I'environnement aux entités suivantes :

.1 L’autorité compétente ou touchée par le déversement ou la
dispersion, y compris l'office de protection de la nature, les
autorités d'alimentation en eau, [l'autorité gérant le
drainage, I'autorité routiére et le service d’incendie;

.2 Le propriétaire (si connu);
.3 Les personnes ayant un contréle sur le polluant, si connu;
.4 Le Représentant de la CCN.

Prendre des mesures immédiates pour limiter et atténuer les
effets d'un déversement ou des rejets dans I'environnement et
sur les gens en employant toutes les ressources disponibles.

Décontaminer I'équipement aprés ['utilisation dans des zones
possiblement contaminées, ainsi qu’avant tout travail ou
déplacement par la suite dans des endroits propres, et avant de
quitter le site. Ceci s’applique au site des travaux ainsi qu’au site
d’enfouissement.

En tant que précaution minimale, effectuer les étapes suivantes
pour la décontamination d’équipement : enlever mécaniquement
toute saleté, toute poussiére grossiere et tout débris en grattant
et en brossant, sans utiliser d’eau. Si cette action ne réussit pas
a enlever les matieres contaminées de I'équipement, installer un
poste de lavage qui utilise de I'eau a haute pression et a faible
débit. Toute eau de lavage doit étre contenue a lintérieur des
limites des travaux et acheminée vers les bacs de rétention a des
fins d'examens avant son déchargement et sa disposition.
Effectuer une évaluation de l'efficacité de la décontamination,
suivant les directives du Représentant de la CCN.

Chaque équipement peut étre inspecté par le Représentant de
la CCN apres la décontamination et avant son déplacement
dans des zones propres ou hors du site. Au besoin, le
Représentant de la CCN aura droit d'exiger davantage de
décontamination.

Transférer la boue ramassée dans la zone de décontamination
au site d'enfouissement pour [I'élimination avec les morts-
terrains.
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3.5 DECONTAMINATION DU
PERSONNEL

3.6 CONTROLE DE L'EAU

Fournir une brosse et un balai a poil dur a la sortie de chaque zone
de travail.

Instruire tous travailleurs a nettoyer les semelles de leurs bottes de
travail avant de quitter le site.

Fournir une balayette pour enlever les poussiéres et les particules
des vétements de travail et de I'’équipement de protection
personnelle.

Les excavations doivent étre gardées a sec. Les zones
d’excavation doivent étre & sec afin de réaliser les activités
d’enlévement des sols et pour que le Représentant de la CCS
puisse vérifier et approuver la zone de travail.

Empécher la formation de flaques et le ruissellement sur le site.
Niveler le site afin de favoriser le drainage et remblayer les
excavations a I'élévation nécessaire au-dessus de la nappe
phréatique ou d’accumulation d'eau de surface a la suite de la
restauration dans les endroits se trouvant en-dessous de la
nappe phréatique, (voir la section 02 31 40 — Remplissage el

remblayage).

Fournir de la protection contre les sédiments et I'érosion, au
besoin, afin de protéger le site de I'érosion du sol.

Empécher les eaux de ruissellement de sortir des zones de
travaux.

Ne pas décharger de l'eau décontaminée, des eaux de
ruissellement ou de I'eau souterraine ou tout autre type d’eau,
directement dans les plans d'eau ou les égouts municipaux
(autres que ceux qui sont désignés a cet effet).

Surveiller et entretenir le drainage de surface. De plus, veiller &
ce que les chenaux soient ouverts, que l'eau ne soit pas
acheminée directement & travers ou sur les chaussées et les
trottoirs, a I'exception des tuyaux approuvés ou des goulottes
convenablement construites, et que les ruissellements
provenant des zones non stabilisées soient interceptés et
déviés vers une sortie convenable.

Eliminer 'eau d’une maniére qui n’est pas nuisible a la santé ou
la sécurité du publique, a la propriété ou a toute partie des travaux
achevés ou en cours de construction.

Fournir, opérer et entretenir les équipements nécessaires d’'une
taille adéquate afin de garder les excavations, les zones de
rassemblement et d’autres zones de travaux a sec.
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3.7 INSTALLATIONS DE
GESTION DE L'EAU

.10

S'équiper de suffisamment d'équipement de pompage, de
machinerie et de réservoirs en bon état afin de pouvoir s’occuper
des urgences communes, y compris d’une panne d’électricité. De
plus, il faut disposer de suffisamment de main- d'ceuvre pour
I'opération des équipements de pompage.

Tout assechement et rejet d’eau doit étre en conformité avec le
permis de prélevement d’eau du Ministére de I'Environnement
de I'Ontario, I'Entente de déversement dans le réseau des
égouts de la Ville d'Ottawa et le reglement en matiere d'utilisation
des égouts de la Ville d'Ottawa.

L'eau de surface et I'eau souterraine provenant des excavations
doivent étre recueillies et transférées dans un bac de rétention ou
'équivalent a des fins d’essais préalablement a leur décharge
au réseau d’'égouts municipaux a un emplacement qui sera
déterminé par le Représentant de la CCN.

Des pompes d'asséchement doivent étre d’une taille et d’'une
capacité suffisantes pour pouvoir prendre en charge les volumes
d’eau.

La décharge des pompes d’assechement doit étre filtrée avant la
décharge vers le bac de rétention ou I'équivalent.

Si des produits pétroliers en phase libre sont présents, ils doivent
étre récupérés dans la zone d’excavation en se servant de
barriéres flottantes absorbantes. Les barriéres doivent étre
fournies, installées, entretenues, manipulées et éliminées dans
des conteneurs appropriés dans un lieu autorisé. Se référer a la
section 02 32 00 — Gestion de l'eau de surface et de l'eau
souterraine.

Fournir, opérer et entretenir les bacs de rétention ou leur
équivalent de volume suffisant pour retenir I'eau retirée de
I'excavation. Les bacs de rétention ou leur équivalent doivent
étre d’'un volume suffisant pour permettre la décantation de
matiéres en suspension & un degré qui répond aux critéres du
réglement municipal de la Ville d'Ottawa portant sur le
déchargement des égouts.

La décharge a partir des bacs de rétention ou de I'équivalent
doit étre dirigée vers le systeme municipal d’égouts a un endroit
qui sera déterminé par le Représentant de la CCN.

Des échantillons de I'eau a décharger seront recueillis des bacs
de rétention et testés dans un laboratoire autorisé par le
Représentant de la CCN. Les résultats analytigues doivent étre
approuveés par le Représentant de la CCN avant la décharge. Les
parametres et la fréquence des analyses doivent se conformer
aux exigences du reglement municipal sur le déchargement
d'égouts de la Ville d'Ottawa.
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3.8 CONTROLE DE
L'EROSION ET DE LA
SEDIMENTATION

.10

Les caractéristiques des eaux déchargées doivent satisfaire
aux exigences du critére de déversement d'égouts pluviaux de la
Ville d'Ottawa avant la décharge vers le réseau d’égouts
municipaux. Si les essais indiquent la non-conformité aux
exigences, l'enlevement de sédiments ou un traitement
additionnel doit étre effectué. Tous les frais liés a la réalisation
des opérations supplémentaires d’enléevement ou de traitement
des sédiments, et tous les travaux connexes, doivent étre inclus
dans le prix soumissionné.

Si les caractéristiques des eaux déchargées des bacs de
rétention ne respectent pas les exigences des reglements de la
Ville d'Ottawa en matiere des égouts pluviaux, pour des
paramétres autres que ceux résultant de la suspension de
solides, la décharge sera acheminée au systeme d'égouts
sanitaires, a un endroit qui sera déterminé par le Représentant de
la CCN.

L'Entrepreneur est responsable de I'obtention de tous les permis
et de toutes les ententes quant au déversement aux égouts.

Planifier et exécuter la construction en utilisant des méthodes
pour contrbler le drainage de surface en provenance des
déblais et des remblais, des bancs d’emprunts et d’élimination
de déchets, des aires de stockage, des zones de rassemblement
et dautres zones de travaux. Prévenir ['érosion et Ia
sédimentation, conformément au plan de contrdle de I'érosion et
de la sédimentation élaboré par I'entrepreneur et examiné par le
Représentant de la CCN.

Le plan de controle de I'érosion et de sédimentation doit se
conformer aux Ontario Provincial Standard Specifications 805.

Réduire au minimum la quantit¢é du sol mis a découvert
simultanément. Stabiliser le sol remanié dés que possible.
Effectuer les activités d'enlevement de la végétation, les
travaux de déblai et de remblai et tout développement de fagon
a réduire au minimum I'érosion. Enlever la boue accumulée a
cause des activités de la surface avoisinante et des réseaux de
drainage au sein du chantier, et réparer les dégats causés par
'érosion et la sédimentation, suivant les directives du
Représentant de la CCN.

Sauf mention contraire par le Représentant de la CCN, garder
en tout temps une zone tampon de 15 métres entre toute zone
de travaux et tout cours d'eau. Conserver toute végétation
existante au sein de la zone tampon, sous réserve des directives
du Représentant de la CCN.
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3.9 NETTOYAGE REGULIER

3.10 DECONTAMINATION
FINALE

Ne pas perturber les digues existantes ou leur protection.

Effectuer périodiguement [linspection de I'aménagement
paysager et des remblais pour détecter des signes d'érosion et
de sédimentation. Prendre sans tarder des mesures correctives.

Le Représentant de la CCN doit inspecter et surveiller
régulierement les mesures contre I'érosion et la sédimentation
et demander a I'Entrepreneur de prendre des actions correctives.

Si du sol et des débris du site s’accumulent dans des zones
basses ou des dépressions, les égouts, les routes, les chenaux,
les fossés ou d'autres zones ou l'accumulation est jugée
indésirable par le Représentant de la CCN, enlever ladite
accumulation et restaurer la zone a son état d’origine. Dans le
cas ou les activités de I'Entrepreneur causent I'accumulation
des sédiments dans un cours d'eau, I'Entrepreneur sera tenu
d’obtenir l'autorisation du Représentant de la CCN avant
d’enlever I'accumulation et de restaurer I'endroit & son état
d’origine.

Maintenir et réparer toutes les mesures de protection de
I'environnement (balles de paille, opérations de fin de course,

cernage au-dessous des balles, barrieres a sédiments,
barrages submersibles en roche, etc.).

.10 A moins d'avis contraire par le Représentant de la CCN, enlever

tous les dispositifs de contrdle d’érosion et de sédimentation dés
lachevement des travaux. La boue accumulée dans les
tranchées drainantes et les points bas de I'excavation doit étre
enlevée, transportée et pris en charge a un site d’enfouissement.

Maintenir I'ordre et la propreté de la zone de travail et les sites
avoisinants pour se conformer aux lois, aux ordonnances, aux
codes et aux reglements des niveaux fédéral, provinciaux et
locaux en matiére d’'incendie et de sécurité.

Coordonner les opérations de nettoyage avec les opérations
d'acheminement des déchets afin de prévenir I'accumulation de
poussiéres, de saleté, de débris, de rebuts et de déchets.

Réaliser la décontamination finale des installations temporaires,
des équipements et des matériaux qui pourraient avoir été en
contact avec des matiéres possiblement contaminées avant
leur retrait du site.

Réaliser la décontamination afin d'enlever les matériaux
possiblement contaminés tel qu'il est précisé, et cela, a la
satisfaction du Représentant de la CCN. Le Représentant de la
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3.11 ENLEVEMENT ET
ELIMINATION

CCN peut demander a I'entrepreneur d’effectuer davantage de
décontamination, au besoin.

Enlever du site les matériaux excédentaires et les installations
temporaires.

Acheminer I'ensemble des matiéres non contaminées, des
déchets, des débris, et des rebuts a I'extérieur du site.

Ne pas briler et ne pas enfouir les rebuts et les déchets sur le
site.

Ne pas éliminer les déchets volatils ou dangereux tels que les
essences minérales, I'huile, les diluants, d’autres déchets ou
eaux usées dans des égouts pluviaux, des drainages
sanitaires, des ruisseaux ou des cours d’'eau.

Eliminer les matériaux suivants a une installation appropriée a
I'extérieur du site qui est déterminée par I'entrepreneur et
approuvée par le Représentant de la CCN: les débris y compris
les matériaux de construction excédentaires, les rebuts et les
déchets non contaminés; I'équipement de protection individuel
jetable qui était porté lors du nettoyage; le rejet des eaux usées
du réservoir de stockage, les eaux usées qui sont générées par
les opérations de décontamination finale.

Eliminer les matériaux conformément a la section 02 61 00

— Enlévement des sols, tel gu'il est indiqué par le Représentant
de la CCN.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIFS

1.2 DESCRIPTION DU
TRAVAIL

1.3 REFERENCES

Empécher la perte de sol du site résultant de I'écoulement des
eaux pluviales, de I'érosion éolienne, et des activités de
construction.

Empécher la sédimentation des égouts pluviaux et des eaux
réceptrices.

Prévenir la pollution de I'air causée par la poussiére et les
particules.

Se conformer aux politiques concernant I'érosion et le contrble de
la sédimentation de la Ville d’Ottawa.

Mettre en ceuvre les mesures de contrle de I'érosion et la
sédimentation (CES) indiquées dans les documents de projet, y
compris le plan de CES de I'Entrepreneur.

Installez les produits CES conformément aux instructions du
fabricant et les procédures d'installation spécifiées dans les
documents de référencés du MTO.

Inspectez mesures CES sur une base hebdomadaire et aprées tout
tempéte importante. Si des lacunes sont observées, faire des
réparations dans les 24 heures suivant leur détection.

Maintenir un registre d'inspection des CES pour documenter les
observations, les lacunes et les actions correctives.

Guide de I'environnement sur I'érosion et de contrdle des
sédiments pendant la construction de projets routiers, Février 2007
(mis a jour). Ministére des Transports de I'Ontario (MTO)

Environmental Protection Agency des Etats-Unis, Bureau de I'eau.
« Chapitre 3: Controle de I'érosion et des sédiments » et

« Chapitre 4 : Autres commandes », Document No. EPA B32 -R-
92-005 Gestion des eaux pluviales pour les activités de
construction. 1992,
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3 Canada Green Building Council. "Sustainable Sites Prerequisite

1: Erosion & Sedimentation Control". Leadership in Energy and
Environmental Design Reference Package for New Construction
& Major Renovations (LEED Canada -NC ) Version 1.0.2004.

14 RESPONSABILITES DE
L'ENTREPRENEUR
A L'Entrepreneur sera responsable de:

A Superviser les activités CES sur le site sur une base

guotidienne;

2 Mener des inspections CES;

.3 Coordonner les taches CES avec des sous-traitants pour

assurer un progres rapide et ordonné du travail,

4 Préparation de la documentation de soumissions CES;

5 Aviser le représentant de la CCN des progrés CES.

15 SOUMISSIONS
A Rapport d'inspection - annexe A
A Préparer un rapport qui comprend toutes les mesures
indiguées a la suite des événements de précipitation
supérieures a 15 mm.

2 Procéder a un nouveau rapport avec chaque inspection et
conserver les rapports complétés avec la documentation du
journal d'inspection.

2 Journal d'inspection hebdomadaire — annexe B

A Remplir le journal sur une base hebdomadaire et
conserver tous les documents sur place et disponibles
pour examen par le représentant de la CCN.

2 Le journal d'inspection hebdomadaire doit &tre rempli pour
chaque inspection, et doit documenter les lacunes pour
toutes les mesures indiqguées comme « Fail » sur la liste
de controle.
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PARTIE 2 - PRODUITS

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PROCEDURE

3

A

A

Chaque lacune doit étre paraphée et chaque écriture de
journal signée, seulement aprés que toutes les mesures
correctives ont été prises et documentées.

Soumettre tous les documents CES (par exemple les
rapports d'inspection et les journaux d'inspection) au
représentant de la CCN dans le cadre des documents de
cléture.

3 Plan du Site:

Préparer un plan du site sur du papier de format lettre
pour enregistrer 'emplacement des mesures et des
lacunes.

Les mesures et les lacunes peuvent étre dessinées a la
main et doivent étre lisibles.

4 Photographies:

Un minimum de trois (3) photographies numériques
doivent étre prises (a partir de différents points de vue) de
chague mesure CES mise en ceuvre sur place
immédiatement suivant son installation.

Un minimum de trois (3) photographies numériques
doivent étre prises (a partir des mémes points de vue
utilisés dans le paragraphe 1.4.1) de chaque mesure CES
mise en ceuvre sur place a la fin de la construction ou
avant le démantelement selon la premiére éventualité.

Les photographies auront I'horodatage électronique .
Soumettre toutes les photographies numériques au

Représentant de la CCN dans les 7 jours suivant la prise
des photographies.

SANS OBJECT

A Construire une entrée stabilisée au site de construction (ESC)
avant le commencement de la construction & chaque point ou les
véhicules quittent le site pour accéder a une voie publique et / ou
toute autre entrée/sortie non pavée ou il y a un risque de
transporter de la boue ou des sédiments sur des voies publiques.

ARCADIS Canada Inc.
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2 La ESC sera un minimum de 3,6 m de largeur et 13,0 m de longueur.
La ESC doit étre construite a I'aide du produit Mud Mats par Terrafix
Géosynthétiques Inc. ou un équivalent approuve.

Terrafix Geosynthetics Inc.
455 Horner Avenue
Toronto, ON

M8W 4W9

Tél: 416-674-0363

3 Tous les remorques et les équipements de chantier doivent étre
positionnés de fagon a réduire la perturbation du site. lls doivent étre
situés a proximité des travaux actuels de la construction pour
minimiser les dommages causés par le trafic.

4 Si le matériel en réserve ne sera pas utilisé dans les 24 heures, |l
doit étre stabilisé avec I'une des mesures suivantes:

- baches

- compactage

5 Une béache est nécessaire pour empécher I'‘érosion des sols /
ruissellement lors des événements de pluie ainsi que pour
empécher la création de la poussiére pendant des conditions
venteuses.

.6 Installez tout produit ESC conformément aux instructions du
fabricant et les procédures d'installation prévues dans le document
de référence du MTO.

7 Des piquets sont utilisés pour indiquer les limites de la construction,
du nivellement et des dérangements. Les arbres doivent étre
clairement marqués a étre préservé et protégé de perturbations du
sol autour de la base.

.8 Pratiques Structurelles

A Construire des poteaux avec un support de tissu de filtre
pour éliminer les sédiments des eaux pluviales qui coulent
a travers la cl6ture, sauf instruction par le représentant de
la CCN de fixer le filtre tissu a une cléture existante.

2 Le bord inférieur de la toile doit étre tranchée verticalement
et couvert par du rembilai.

3 Le tissu filtrant doit étre un film perméable de
polypropyléne, de nylon, de polyester, de polyéthyléne ou
équivalent et doit avoir les caractéristiques suivants:

ARCADIS Canada Inc.
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- Efficacité du filtrage: 75%-85% (minimum)

- Résistance minimum a la traction de 20% Force
Standard - 30 Ib / pouce linéaire

- Allongement (maximum) - Extra Strength
50 Ib / pouce linéaire.

- Débit du coulis - 0,3 gal / pi2 / minute (maximum)

.9 Protection de la sortie

A Installer la pierre, I'enrochement ou les bassins de
décantation a tout tuyau, digue, rigole, ou canal de sortie ou
la vitesse d'écoulement peut causer de I'érosion ou des
flaques d’eau a la sortie d'une mesure ESC.

.10 Protection de I'entrée

A Installer un tissu filtrant autour des couvertures des puisards
et des regards pour empécher la sédimentation des entrées,
des systemes de drainage des eaux pluviales, ou des
canaux de réception.

A1 Barrages de correction

A Installer des barrages de correction dans les rigoles de
drainage avec des cbtes escarpées, ou dans des rigoles ou
de la végétation adéquate ne peut étre établie, et dans des
petits canaux ouverts qui ne déborderont pas une fois
barrages construits.

2 Construire un petit barrage, temporaire ou permanent, de
ballots de paille en travers des fossés de drainage, des
rigoles, et des canaux afin de ralentir I'écoulement de I'eau
et permettre aux sédiments en suspension de se décanter.

12 Rigoles de drainage

A Construire un canal végétalisé, revétu avec de
I'enrochement, de I'asphalte, du béton, ou autre matériau
afin de transmettre le ruissellement provenant des pentes.

2 Le ruissellement intercepté doit étre détourné vers une
prise appropriée avec trappe a sédiments si nécessaire.
La rigole doit avoir une pente positive libre de dépressions
qui recueilleront I'eau.

3 Rigole sera revétu en utilisant des géotextiles, de I'herbe,
du gazon, de I'enrochement, de I'asphalte ou du béton -
selon sur le volume et la vitesse de I'écoulement prévu.

ARCADIS Canada Inc.
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A3 Autres
A Mettre en ceuvre des mesures supplémentaires tel que

requis par les juridictions locales.
3.2 INSPECTIONS ET ENTRETIEN

A Les procédures d'inspection spécifiées ci-dessous résument le
document MTO et doivent étre suivies conjointement avec des
détails, des dessins, et les exigences du fabricant.

2 Toutes les mesures de contrdle doivent étre inspectées au moins
une fois par semaine (sauf indication contraire) et aprés tout
événement de tempéte importante (15 mm de précipitation ou plus).
Le journal d'inspection doit étre rempli pour chaque inspection, et
conserveé dans un endroit accessible sur le site jusqu'a ce que toutes
les mesures correctives aient été documentées. Chaque journal
complété doit étre soumis au représentant de la CCN pour examen.
Chaque rapport d'inspection doit étre soumis au CCN Représentant
pour examen.

3 Toutes les mesures seront maintenues en bon état de
fonctionnement; si une réparation est nécessaire, elle sera effectuée
dans les 24 heures suivant le rapport.

4 Entrée du site de Construction Stabilisée: Enlever et remplacer les
tapis endommagés au besoin, enlever les sédiments et autres
matériaux de tous les secteurs afin de minimiser le colmatage.
Garder toute voie publique adjacente libre de sédiments.

5 Arrangement du site: Compléter les activités de construction en
phases distinctes avec la stabilisation ESC de chaque phase
terminée avant de passer a la phase suivante.

.6 Réserve de Matériel: Inspecter pour une prévention efficace des
eaux de ruissellement et de l|'érosion. Enlever les sédiments
accumulés de la cl6ture anti-érosion lorsqu’ils ont atteint 1/3 de la
hauteur du tissu de filtration.

7 La préservation de la végétation naturelle: enlever tous les débris,
et s'assurer que la zone est protégée de la circulation.

.8 Cléture anti-érosion: Inspecter la cldture anti-érosion pour la
profondeur des sédiments, les déchirures, I'attachement lache du
tissu sur les poteaux de cl6ture, I'érosion du canal sous la clbture,
et I'affaissement ou I'effondrement. S'assurer que les poteaux de la
cléture sont fermement fixés dans le sol. Les sédiments accumulés
doivent étre retirés de la cléture lorsqu’ils ont atteint 1/3 de la
hauteur de la cléture. Effectuer des réparations pour que la cléture
demeure en état original.

9 Protection de la sortie : Inspecter la sortie pour ['érosion et
l'accumulation de I'eau. Les réparations nécessaires doivent étre
effectuées comme requis afin de réduire la vitesse de la sortie des
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3.3 ENLEVEMENT DES PRODUITS

.10

A1

12

13

A

eaux de ruissellement. Si de I'enrochement est utilisé, I'inspecter
pour tout déplacement de I'enrochement ou dommage au tissu de
filtration.

Protection de I'entrée : Vérifier que les mesures sont en état original.
Assurer que des mesures sont effectivement en retenant les
sédiments. Enlever les sédiments et les débris accumulés. Réparer
les mesures de protection, au besoin.

Rugosité de surface: Inspecter pour des petits cours d'eau érodés,
aussi peu que quelques pouces de profondeur, ou pour le lessivage
de la surface rugueuse. Remplir, re-niveler, et réensemencer
immédiatement.

Barrages de correction : Inspecter pour l'accumulation des
sédiments et des débris ainsi que pour I'érosion des cotés. Les
sédiments devraient étre enlevés lorsqu'ils ont atteint la moitié de la
hauteur du barrage. Réparer les barrages selon besoin.

Rigoles de drainage: Inspecter pour des creux ou des points bas le
long de la rigole ou I'eau forme des flaques et veiller a ce que les
eaux de ruissellement soient dirigé vers les mesures de gestion de
sédimentation sur le site.

Les mesures ESC doivent étre entierement inspectées et
entretenues jusqu'a ce que l'aménagement final des zones
adjacentes aux mesures ESC soit terminée.

L’enléevement des mesures ESC doit étre effectué par I'Entrepreneur
a un site d'élimination hors site. Le colt pour les frais d'élimination
doit étre inclus dans le prix soumis par I'Entrepreneur.
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Contrble de I’érosion et de la sédimentation
Rapport d'inspection

Nom du projet :

Auteur: Date:
Inspection Inspection suivant événement
hebdomadaire?: OouN de précipitation important?: O ou N

Instructions

Les inspections sont effectuées chaque semaine et aprés tout événement de précipitation important (15
mm ou plus).

Pour chaque mesure :
» Cochez la case « Pass » si il n'y a aucun réparation ou entretien requis;
» Cochez la case « Fail » si les procédures d'inspection / entretien dans la spécification ESC
indiquent que des mesure correctives sont nécessaires.

Inclure un plan du site indiquant I'emplacement des mesures indiquées.

Pass Fail Mesures Situation sur le site
préserver les arbres existants Le cas échéant
Cléture de correction Périmeétre du site, le cas échéant
L’entrée de la construction stabilisée Toutes les entrées du site
Cléture de correction a la base des stocks de matériaux, au
besoin
Protection de I'entrée Aux entrées des égouts et des puisards
Protection de la sortie Installez enrochement pour réduire le débit

des eaux de ruissellement, au besoin

L'installation de baches ou le compactage|Tas de matériaux qui ne seront perturbés
en utilisant un bulldozer (roulement des |dans les prochaines 24 heures
pneus perpendiculaires a la pente)

Barrages de correction (Ballots de paille) |Lorsque cela est requis

ARCADIS Canada Inc.
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Feuille d’'Inspection

Entrer tous les rapports d'inspection a la feuille d'inspection.

Tous les défauts doivent étre corrigés dans les 24 heures suivant l'inspection.

Pour toutes les mesures marquées comme « Fail », la feuille d'inspection doit étre complétée. Entrer la liste
des mesures qui sont défectueuses dans la colonne « lacunes » sur la feuille de contrble et enregistrer les
travaux d'entretien effectués. Soumettre la liste de contréle et le journal d'inspection au Représentant de la

CCN apres que toutes les activités d’entretien ont été réalisées et enregistrées.

Notes:

ARCADIS Canada Inc.
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Contrble de I’érosion et de la sédimentation
Rapport d'inspection

Journal Hebdomadaire — Schedule B

Nom du projet: # de journal:

Date de début: . Addresse du
Projet:

Date de fin:

Auteur:

Entreprise:

Téléphone:

Date Observations Générales Défauts
d’Inspection |(i.e. météo, temp., (& Mesures correctives Date Initiales
conditions du site) emplacement)
La signature de I'agent autorisé Titre Date

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 INCLUSION DE LA SECTION
Les considérations relatives a la santé et a la sécurité sont requises pour assurer que la
Commission montre la diligence requise concernant la santé et sécurité sur les chantiers
de construction et que les exigences présentées sont dans la Commission’s Policy -
Occupational Health and Safety for Construction.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1.3

1.4

Section 02 11 00 — Résumé des travaux — Enlévement des sols.

Annexe 1 — Devis de substance désignée par les ingénieurs-conseils DST.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
qu'il a été amendé.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprées la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressement pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Section 01 00 00.02 — Prescriptions generals (Enlévement des sols).

Soumettre au Représentant de la CCN, une fois par semaine, exemplaires des rapports
de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs
de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 33 00
— Documents/échantillon a soumettre.

Le Représentant de la CCN examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant de la CCN au plus tard 3 jours
aprées réception des observations du Représentant de la CCN.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

.10

L'examen par le Représentant de la CCN du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant de la CCN
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant de la CCN avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants.

A lls y a plusieurs matiéres dangereuses présentes dans les deux édifices et sur le
chantier. Se reporter a 'annexe 1 - Devis de substance désignée par les
ingénieurs-conseils DST.

2 Se reporter a la section 02 61 00 — Enlévement des sols.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant de la CCN peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.
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RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le réle de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le reglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé
et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1,
et au Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Se conformer au Reglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser I'agent de sécurité et
observer les procédures conformément aux lois et aux réglements de la province
compétente, et aviser le Représentant de la CCN de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé
et de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité
doit répondre aux critéres suivants.

A Posséder une expérience pratique sur un chantier ot sont menées des activités
associées a 2 ans.

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en
matiére de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui
ont complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour
exécuter les travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur.

5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte
directement a I'hygiéniste du travail agréé et ses directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réeglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.
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1.16

1.18

1.19

Partie 2

21

Partie 3

3.1

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant de la CCN.

Remettre au Représentant de la CCN un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant de la CCN peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes
en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le
Représentant de la CCN a transmis des instructions écrites a ce sujet.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant de la
CCN.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au colt et au calendrier
des travaux.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 35 13 Procédures specials — Lieux contaminés.

2 Section 01 35 25 Contrble de I'érosion et des sédiments.
1.2 REFERENCES

A Province d'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 2004.

2 Code canadien du travail, Reglement canadien sur la sécurité et la santé au travail 2002.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre et la section 01 35 13 Procédures spéciales —
Lieux contaminés.

2 Soumettre un plan de santé et de sécurité particulier au site dans les sept (7) jours
suivant la date de I'ordre de commencement des travaux et avant la mobilisation du
chantier. Le plan doit comprendre ce qui suit.

3 Analyse des risques ou des dangers de chaque tache et de chaque activité figurant dans
le plan de travail, des points de vue de la santé et de la sécurité.

4 Liste de vérification des éléments a inspecter quotidiennement; description des
corrections apportées.

5 Renseignements sur la formation et les activités du personnel, y compris ce qui suit :
A le nom des personnes, et de leurs remplagants, qui sont responsables des

questions de santé et de sécurité, les risques présents sur le site et I'utilisation
de I'équipement de protection individuelle;

2 les méthodes de travail pouvant contribuer a réduire les risques pour la santé et
la sécurité; I'utilisation sans danger des moyens de contrdle technique et des
équipements sur le chantier; les exigences en matiere de surveillance médicale,
y compris la reconnaissance des symptomes et des signes pouvant indiquer une
trop grande exposition au danger ou aux risques; les éléments du plan de santé
et de sécurité particulier au site.

.6 Programme d'équipement de protection individuelle (EPI), portant sur ce qui suit :

les procédures a observer pour mettre et retirer I'EPI;

la sélection de I'EPI en fonction des risques présents au lieu de travail;
'usage et les limites de I'EPI,

la durée des travaux; I'entretien et I'entreposage de I'EPI;

la décontamination et I'évacuation/I'élimination de I'EPI;

l'inspection de I'EPI, avant, durant et aprés utilisation;

I'évaluation de l'efficacité du programme d'EPI; les limites de I'EPI aux
températures extrémes; les facteurs médicaux a prendre en compte;

.8 la surveillance médicale des personnes affectées a un site contaminé;
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.10

1.4

1.5

9 la fréquence et les types de contréles de la qualité de I'air; le controle des
personnes; les appareils et les méthodes d'échantillonnage de I'environnement, y
compris I'entretien et I'étalonnage des matériels de mesure et de prélévement;

.10 les mesures de contréle & mettre en oeuvre au site, y compris l'utilisation d'un
plan du site, I'établissement de zones de travail, la mise en place d'un systéme
de surveillance mutuelle, les communications sur le site, la sécurité sur le site,
les moyens d'alerte en cas d'urgence, les modes opératoires normalisés, I'endroit
le plus rapproché ou I'on peut obtenir de I'assistance médicale;

11 les méthodes de décontamination des personnes et du matériel;

A2 le plan d'intervention en cas d'urgence : planification d'urgence, réles des
différents intervenants, chaine de commandement et de communication,
identification et prévention des urgences, distances de sécurité et lieux de
refuge, sécurité et contrble sur le site, voies et méthodes d'évacuation, méthodes
de décontamination non prévues a la section portant sur la décontamination,
soins médicaux d'urgence et premiers secours, procédures d'alerte et
d'intervention, analyse critique de l'intervention et suivi, équipement de protection
individuelle, équipement d'urgence, topographie du site, implantation des
ouvrages, conditions météorologiques prédominantes, rapports d'incidents aux
organismes locaux, provinciaux ou fédéraux;

13 le programme établi de protection respiratoire concernant les activités du projet;
14 le traitement des cas de stress thermique (dus a la chaleur ou au froid);

Le Représentant de la CCN examinera le programme de santé et de sécurité établi par
I'Entrepreneur pour le site et lui remettra ses observations dans les 5 jours suivant la
réception du programme. Au besoin, I'Entrepreneur devra réviser son programme de
santé et de sécurité et le soumettre a nouveau au Représentant de la CCN au plus tard 7
jours aprés réception des observations formulées par le Représentant de la CCN.

Surveillance médicale : soumettre un certificat de surveillance médicale pour le
personnel travaillant sur le site dans les sept (7) jours suivant la date de I'ordre de
commencement des travaux et avant la mobilisation du chantier; soumettre les certificats
supplémentaires pour les travailleurs qui s'ajouteront en cours de travaux.

Essai d'ajustement des appareils de protection respiratoire : soumettre, dans les sept (7)
jours suivant la date de I'ordre de commencement des travaux et avant la mobilisation du
chantier, un document certifiant que les appareils de protection respiratoire utilisés par
les travailleurs sur le chantier ont été soumis a un essai d'ajustement.

Plan d'intervention d'urgence sur le site : étudier les instructions normales d'opérations a
mettre en oeuvre durant les urgences.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Observer les normes et les réglements prescrits afin d'assurer le déroulement normal des
opérations sur les sites contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité particulier au site avant de commencer des
travaux sur le site; continuer de mettre en oeuvre, de maintenir en vigueur et de faire
respecter le plan jusqu'a la démobilisation finale du chantier. Le plan de santé et de
sécurité doit tenir compte des prescriptions du devis des travaux.

S'assurer que les lignes directrices en matiére de santé et de sécurité contribuent a créer
un environnement de travail sécuritaire comportant le minimum de risques pour le
personnel affecté au site, et a réduire au minimum les répercussions, sur le public en
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

général et sur I'environnement, des activités comportant un contact avec des matiéres ou
des déchets dangereux.

L'exemption ou la substitution d'une partie ou d'une disposition quelconque des lignes
directrices en matiére de santé et de sécurité prescrites dans la présente section ou,
encore, le plan révisé de santé et de sécurité particulier au site doivent étre soumis par
écrit au Représentant de la CCN. Le Représentant de la CCN fera connaitre par écrit s'il
accepte ces changements ou s'il demande des améliorations.

RESPONSABILITES

Assumer la sécurité des personnes et des biens sur le site, la protection des personnes
en dehors du site ainsi que la protection de I'environnement si I'exécution des travaux
peut avoir des répercussions sur eux.

Respecter et faire respecter par les employés les exigences de sécurité précisés dans
les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux,
provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
particulier au site.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A L'EGARD DES RISQUES

Se conformer au Reglement sur le systéme d'information sur les matériaux dangereux
utilisés au travail (SIMDUT), R.R.O.

Se conformer au Code canadien du travail, Réglement canadien sur la sécurité et la
santé au travail, Partie X - Substances dangereuses.

Fournir au Représentant de la CCN les fiches signalétiques et la documentation relatives
a toute substance chimique que I'Entrepreneur ou son représentant ont l'intention
d'apporter sur le chantier.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la protection de I'environnement et a la santé et la sécurité du public et du
personnel du chantier priorité sur les questions reliées au colt et au calendrier des
travaux.

Confier a I'agent de santé et de sécurité, lorsque c'est nécessaire, la responsabilité et
I'obligation d'interrompre ou de reprendre les travaux lorsqu'il juge que cela est
nécessaire pour des raisons de santé et de sécurité. [Le Représentant du Ministére] [le
Représentant de CDC] [Le Consultant] peut lui aussi interrompre les travaux pour des
raisons de santé et de sécurité.

RISQUES IMPREVUS

Si une situation ou un risque particuliers ou imprévus surviennent durant I'exécution des
travaux, interrompre ces derniers et en informer immédiatement le Représentant de la
CCN, de vive voix et par écrit.

SANTE, SECURITE ET HYGIENE DU PERSONNEL

Surveillance médicale

A Assurer une surveillance médicale du personnel, conformément aux réglements
pertinents.

Formation : toutes les personnes qui entrent sur le site doivent recevoir une formation
répondant aux exigences prescrites. La séance de formation doit étre complétée par
l'agent de santé et de sécurité.
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3 Niveaux de protection requis : établir des niveaux de protection pour chaque zone de
travail, suivant le type d'activité prévue et le lieu d'exécution de I'activité. L'équipement de
protection individuelle requis pour chaque niveau de protection identifié dans le plan de
santé et de sécurité:

A Prévoir des normes minimales concernant I'équipement suivant :
A Protection respiratoire.
2 Protection pour la téte, les yeux et les oreilles.
3 Protection pour les mains.
4 Vétements.
5 Autre.

4 Equipement de protection individuelle
A Fournir aux personnes travaillant sur le site I'équipement de protection

individuelle prescrit précédemment. S'assurer que le matériel de sécurité et
I'équipement de protection individuelle sont gardés propres et en bon état.

5 Etablir des régles pour I'utilisation de I'équipement de protection individuelle; s'assurer
que ces régles sont observées rigoureusement par les personnes se trouvant sur le site;
les régles ci-aprés doivent également étre observées.

A Les lunettes prescrites doivent étre équipées de verres de sécurité. Il est interdit
de porter des lentilles cornéennes a l'intérieur des zones de travail sur le site.
2 Les personnes se trouvant dans une zone de travail susceptible d'étre

contaminée doivent porter des bottes ou des chaussures munies d'un embout de
protection en acier et protégées par des couvre-chaussures en caoutchouc.

3 Eliminer ou décontaminer & la fin de chaque journée de travail I'équipement de
protection individuelle qui a été porté sur le site.

4 Décontaminer I'équipement de protection individuelle réutilisable avant de le
remettre a une personne.

5 S'assurer que les personnes travaillant sur le site vérifient I'ajustement de leur

appareil de protection respiratoire avant d'entrer dans une zone de travail
contaminée ou susceptible de I'étre.

.6 S'assurer que les cheveux ne nuisent pas a I'ajustement de I'appareil de
protection respiratoire.

.6 Protection respiratoire

A Donner aux personnes travaillant sur le site une formation poussée sur
l'utilisation, les limites et I'ajustement des appareils de protection respiratoire a
adduction d'air et a adduction d'air filtré, conformément aux réeglements prescrits.

2 Etablir un programme d'utilisation des appareils de protection respiratoire; le
mettre en oeuvre et le maintenir en vigueur.
3 Surveiller les concentrations de polluants atmosphériques auxquelles sont

exposeées les personnes travaillant sur le site; évaluer les besoins en protection
respiratoire et fournir I'équipement nécessaire.

4 S'assurer que les niveaux de protection ont été choisis en tenant compte des
risques de pollution atmosphérique et des principaux contaminants relevés sur le
site.

5 Assurer une protection respiratoire appropriée durant I'exécution des travaux.

S'assurer au moins que les personnes se trouvant dans une zone de travail
susceptible d'étre contaminée ont recu un équipement approprié de protection
respiratoire.
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.6 Evaluer I'aptitude des personnes travaillant sur le site & porter une protection
respiratoire.

7 S'assurer que les personnes travaillant sur le site sont capables de vérifier
I'ajustement de leur appareil de protection respiratoire avant d'entrer dans une
zone de travail susceptible d'étre contaminée.

Ve Consignes d'hygiéne et de décontamination des personnes : fournir au moins ce qui suit :
A des contenants appropriés pour le stockage et I'élimination de I'équipement de

protection individuelle jetable;

2 de l'eau potable et des installations sanitaires appropriées;

.8 Matériels d'urgence et de premiers soins
A Placer sur le site, dans un endroit approprié, des matériels d'urgence et de

premiers soins, y compris une trousse de premiers soins, une douche oculaire
portative et deux extincteurs d'incendie a poudre de 9 kg pour feux ABC.

2 Deux appareils de protection respiratoire autonomes, des couvertures et des
serviettes, une civiére et une siréene a main pour donner l'alarme.

3 Au moins un (1) technicien certifié en premiers soins doit se trouver en tout
temps sur le site lorsque des travaux sont en cours d'exécution.

9 Communications sur le site
A Afficher les numéros de téléphone d'urgence prés des téléphones se trouvant sur

le site.

2 S'assurer que I'on a mis en place un systéme de surveillance mutuelle et établi
un systéme de signaux manuels.

3 Fournir un systéme d'alarme pour avertir les employés d'une situation d'urgence
ou pour arréter les travaux si cela est nécessaire.

4 Equiper certaines personnes de postes émetteurs-récepteurs.

5 Réunions sur la sécurité : tenir une réunion de sécurité a l'intention du personnel,
chaque jour ou plus souvent si une situation particuliére I'exige; prévoir des cours
de mise a niveau des connaissances concernant I'équipement et les protocoles
existants; étudier les questions et les protocoles courants de sécurité, et
examiner toute nouvelle condition qui se présente. Tenir des réunions
supplémentaires au besoin.

10 Gardien : retenir les services d'un gardien aux fins des travaux; celui-ci devra se
rapporter directement a I'agent de santé et de sécurité et il aura la responsabilité de
garder I'équipement et les installations de sécurité propres, correctement pourvus et en
bon état. Le gardien pourra effectuer d'autres taches pour I'Entrepreneur mais sa priorité
est d'assurer I'entretien de I'équipement de protection et de la zone de décontamination
du personnel.

1.1 INTERVENTION EN CAS D'URGENCE
A Satisfaire aux exigences prescrites en ce qui concerne l'intervention en cas d'urgence.
2 Organiser une réunion de coordination avec les autorités compétentes, par exemple, la

municipalité, le service des incendies, la police, les hopitaux, les autorités provinciales, le
ministére des Transports, le ministére de la Santé, le coordonnateur des mesures
d'urgence de la collectivité, et y prendre également part. La réunion servira a désigner le
coordonnateur hors site de l'intervention d'urgence, qui doit assurer la communication de
l'information ainsi que les fonctions de coordination en cas d'incident.
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1.12 CONTROLE DU SITE
A Avant de commencer des travaux comportant la manutention de f(ts ou d'autres
récipients ou contenants, soumettre les procédures de sécurité relatives a cette activité.
Mettre en oeuvre et faire respecter le programme de manutention des flts durant les
activités de caractérisation des déchets en fits, comprenant, mais sans toutefois s'y
limiter, la manutention, I'ouverture, I'échantillonnage, le regroupement et I'enrobage de
fOts de déchets.
2 Programme de travail en espace clos : le travail en espace clos doit satisfaire aux
exigences ci-apres.
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, Regulations for Construction Projects, O.
Reg., Part Il - General Construction.
2 Loi sur la santé et la sécurité au travail, Etablissements industriels, R.R.O., Partie
| - Safety Regulations.
3 Code Canadien du travail, Réglement canadien sur la santé et la sécurité au
travail, Partie XI - Espaces clos.
Partie 2 Produit
21 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES

A Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s'appliquent a la présente
section.
1.2 SECTIONS CONNEXES
1 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et voies d’acces
2 Section 02 61 00 — Enlévement des sols
1.3 DEFINITIONS
A Dispositif(s) de signalisation : Un terme générique utilisé pour

décrire toute personne, tout panneau, tout signal, tout
marquage ou tout dispositif posé sur, par-dessus ou a coté
d'une chaussée par ou selon les directives d’'une autorité
publigue ou d’'une agence ayant autorité (tel que la Ville
d’'Ottawa) ou son représentant, a fin de réglementer, d’avertir,
de guider ou d’informer un conducteur de véhicule ou un
piéton d'une situation ou d’un danger existant.

2 Plan de contréle de la circulation : Un plan détaillé pour
contréler la circulation, y compris le mouvement de véhicules
et de piétons, nécessaire pour permettre a I'Entrepreneur de
s'acquitter de toutes ses obligations en vertu du contrat, en
tenant compte de I'exécution ordonnée, systématique et
sécuritaire du projet. Ceci comprend, le cas échéant, les
détours, les aires d’entreposage, les travaux, les entrées et
les sorties de véhicules publics et d’'urgence, I'acces du public
et la séparation des zones dangereuses, les barrieres
provisoires, l'enlevement d'anciennes marques sur la
chaussée, et le choix de I'aménagement typique et des
dispositifs nécessaires pour le contrdle de la circulation.

3 Personnes chargées du contréle de la circulation : Une
personne qui est convenablement formée et autorisée pour
diriger la circulation dans une zone de travaux au moyen

dun  panneau de signalisation (le panneau
ARRET/LENTEMENT)
4 Plan de protection de la circulation : Un plan exigé par la Loi

sur la santé et la sécurité au travail et ses réglements visant
a ’'assurer la protection des travailleurs dans une zone de
travaux. Le plan doit contenir une description écrite des
dangers de la circulation auxquels les travailleurs sont
exposeés et les mesures prises pour les protéger.
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5 Plan de gestion de la circulation: Un Plan de gestion de la
circulation est un document standard décrivant les
particularités des travaux proposés sur une route quelconque
se trouvant a l'intérieur de la Ville, et doit étre présenté par
'Entrepreneur ou de la part de I'Entrepreneur a la Ville
d'Ottawa a fin d'approbation. Le plan de gestion de la
circulation doit contenir I'information sur la maniére dont le
demandeur compte se conformer aux reglements de la Ville

d’'Ottawa, y compris, sans toutefois s’y limiter :

a) la date de début et d’'achevement des travaux

b) I'emplacement des travaux

c) la nécessité d'effectuer des travaux pendant les heures
de pointe, le cas échéant;

d) les besoins en matiére d’utilisation des voies;

e) les exigences en matiére d'utilisation et d’emplacement

des queues de camionnage;

f) le besoin en matieére de fermeture de la route;

g) la notification au public;

h) les parcomeétres touchés par les travaux;

i) les exigences en matiére de signalisation provisoire;

i) lidentification de toute route d’autobus et de tout arrét
d’autobus touché par les travaux;

k) les exigences en matiére d’'acheminement et de
déviation de la circulation, le cas échéant.

1.4 NORMES DE
REFERENCES

A Ontario Traffic Manuals (OTM), la version la plus récente:
.1 Book 1 — Introduction of the Ontario Traffic Manuals
.2 Book 5 — Regulatory Signs
3 Book 6 —Warning Signs
4 Book 7 — Temporary Conditions
.5 Book 11 — Markings and Delineations
.6 Book 12 — Traffic Signs
1.5 ENTREE DU SITE

A Contacter le Représentant de la CCN pour vérifier les
contraintes par rapport aux mouvements de camions pres
de I'entrée du site. Il peut étre nécessaire de modifier les
opérations de transports des sols pour minimiser les
conflits de circulation a I'entrée du site.

1.6 PROTECTION DE LA
CIRCULATION DU PUBLIC

A Respecter les exigences des lois et des réglements en
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vigueur pour le contréle de la circulation ou pour I'utilisation
des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer les
travaux ou le transport des matériaux ou des équipements.

2 Durant les travaux sur la chaussée :

.1 Poser les équipements de facon a présenter un minimum
d’inconvénients et de danger au public circulant.

.2 Garder les d’équipements aussi proches les uns des autres
gue possible selon les conditions des travaux et, de
préférence, sur le méme cété de la chaussée.

.3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée pour la nuit.

3 Ne pas fermer de voies de chaussée sans |'autorisation
préalable du représentant de la CCN. Avant de dévier la
circulation, les panneaux et les dispositifs appropriés doivent
étre mis en place conformément aux instructions prévues
dans 'OTM, Book 7.

A4 La chaussée doit étre maintenue nivelée, libre de nids-de-
poule et d'une largeur suffisante pour le nombre exigé de
voies.

.1 Prévoir une voie d'une largeur minimale de 7 m pour la
circulation dans les sections de circulation a deux sens a
travers les travaux et sur les détours.

.2 Prévoir une voie d'une largeur minimale de 3,5m pour la
circulation dans les sections de circulation a sens unique a
travers le chantier et sur les détours.

1.7 DOCUMENTSET
DESSINS D'ATELIER A
SOUMETTRE

A Documents et dessins d’atelier a soumettre avant le début
des travaux :

.1 Présenter le plan de contrdle de la circulation
dans les 7 jours a compter de la date d’attribution
du contrat, indiquant tous les systémes de
contrdle et de protection de la circulation a
installer, a utiliser, a entretenir et a enlever par
I'Entrepreneur.

.2 L’Entrepreneur doit présenter un plan détaillé de
gestion de la circulation dans les 7 jours suivant
la date d’attribution du contrat. L’Entrepreneur
sera responsable de la présentation du plan a la
Ville d'Ottawa a fin d’examen et d’approbation.

1.8 DISPOSITIFS
INFORMATIONNELS ET
D’AVERTISSEMENT
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2
3
4
5
1.9 CONTROLEDE LA
CIRCULATION DU PUBLIC
A

Fournir, installer et maintenir la signalisation, les feux
d’avertissement clignotants et tout autre dispositif nécessaire
pour signaler les activités de construction ou d'autres
situations temporaires et inhabituelles découlant des travaux
du projet.

Fournir et monter les panneaux de signalisation, les
délinéateurs, les barrieres et tout autre dispositif
d’avertissement tel que décrit dans le OTM. L’'ensemble de la
signalisation doit étre bilingue.

Poser les panneaux de signalisation et tout autre dispositif
aux endroits recommandés dans le OTM.

Prévoir une réunion avec le représentant de la CCN avant le
début des travaux pour dresser la liste des panneaux de
signalisation et tout autre dispositif nécessaire pour le projet.
En cas de changement de la situation sur le site, revoir la liste
pour approbation par le représentant de la CCN.

Entretenir en permanence les dispositifs de contréle de la
circulation utilisés par les actions suivantes :

1. Vérification quotidienne des panneaux de
signalisation afin de s’assurer de leur lisibilité,
de I'absence de dégats, de leur pertinence et de
leur localisation. Effectuer le nettoyage, les
réparations et les remplacements nécessaires
afin d’assurer leur clarté et leur réflectance.

2. Enlever ou couvrir tout panneau de signalisation
qui n’est plus pertinent.

Fournir des signaleurs formés et équipés convenablement
en vertu des dispositions précisées dans le OTM dans les
situations suivantes :

1. Lorsque le public doit circuler prés des véhicules
et des équipements qui barrent une partie ou
I'intégralité de la chaussée.

2. Lorsque le volume de circulation est élevé et
gue la vitesse d’approche est grande et que les
systemes de signalisation routiers ne sont pas
utilisés. Fournir des signaleurs (un signaleur par
point d'accés au site) durant les heures de pointe.

3. Lorsque des ouvriers ou des équipements sont
déployés sur la chaussée sur le front d'une
colline, autour des courbes prononcées ou
d’'autres endroits ou les véhicules venant en sens
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inverse n'auraient autrement pas d’avertissement
suffisant.

4. Lorsque la protection provisoire est nécessaire
pendant linstallation ou le retrait des dispositifs
de contr6ble de la circulation.

5. Aux fins de protection en cas d'urgence lorsque
les dispositifs de contrdle de la circulation ne
sont pas facilement disponibles.

6. Dans les situations ou les dispositifs de contrdle
de la circulation n’accordent pas la protection
intégrale des ouvriers, des équipements de
travaux et de la circulation du public.

7. Lorsqu'il y a un délai de la circulation du public en
raison des opérations de [I'Entrepreneur
maximum de 5 minutes.

1.10 EXIGENCES
OPERATIONNELLES

A En cas d'opérations de transport pendant la période de
restreintes de charges, les restrictions routieres saisonniéres
de la Ville d’Ottawa doivent étre suivies.

2 Dans la mesure du possible, les opérations de transport
doivent étre organisées de facon a minimiser la circulation
sur les voies publiques pendant les heures de pointe. Ceci
signifie que pendant les heures de pointe, il faudra utiliser
moins que le nombre moyen de camions par heure dans
chaque direction; le rattrapage a cet égard doit étre effectué
dans les heures creuses.

3 L’Entrepreneur doit s'assurer qu’il n'y a aucun dépbt ou
accumulation de sol ou d'autre débris sur la chaussée en
raison des travaux. Le nettoyage des chemins publics sera
fait au moyen de camions d’eau, selon la pratique habituelle
dans le domaine de la construction.

4 L’Entrepreneur doit utiliser une béache, qu’elle soit rétractable
ou non, sur chaque camion qui part du site afin de minimiser
la possibilité de débris sortant du camion pendant le transport.

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

Partie 2
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Partie 3

3.1

Annexe 1 — Devis de substances désignées.

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception
des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

1 Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant de la CCN. Se
reporter a 'Annexe 1 — Devis de substances désignées.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
de la CCN. Se reporter a 'Annexe 1 — Devis de substances désignées.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant de la CCN. Se
reporter a 'Annexe 1 — Devis de substances désignées.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1

1.2

1.3

Général

REFERENCES
Comité canadien des documents de construction (CCDC)
N CCDC 2 -2008, Contrat a forfait.

INSPECTION
Se reporter a l'article CG 2.3 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.

Le Représentant de la CCN doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également
lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant de la CCN ou exigés aux
termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant de la CCN peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le
Représentant de la CCN assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engages.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant de la CCN se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumeé par le Représentant de
la CCN.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément
aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme
désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour
définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra
corriger les défauts et les imperfections selon les directives du Représentant de la CCN,
sans frais additionnels pour le Représentant de la CCN, et assumer le colt des essais et
des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant de la CCN lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé
afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES
Se reporter a l'article CG 2.4 des Conditions générales énoncées dans le CCDC 2.

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant de la CCN, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant de la CCN, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant de la CCN.

RAPPORTS

Fournir des exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant de
la CCN.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis
a l'essail.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés
aux termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant de la CCN et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.
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1.9

Partie 2

21

Partie 3

3.1

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande
de fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant de la CCN.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant de la
CCN dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages,
si ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront
étre enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et
électriques et des autres systémes de batiment.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 35 30 — Contrdle de la circulation.
2 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et route d’acceés.
3 Section 02 61 00 — Enlévement des sols.
1.2 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et

conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acceés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.4 CLOTURE AUTURE DU CHANTIER

A Eriger, autour du chantier, un enclos pour enfermer et sécuriser la zone du projet et
I'endroit de dépdts et fournir une protection des activités de constructions.

2 Construction de la cléture en contreplaqué.

A Tout les matériaux de la cléture en bois doit étre d’'une qualité de bois 1 ou 2 ou
meilleurs.

2 La construction de la cloture doit suivre les détails selon les dessins.

3 La cloture est a rester aprés I'achévement du projet et deviendra la propriété de
la CCN.

3 Prévoir une barriére avec d'accés verrouillable double de 6m et au moins deux barriéres
piétonniers 915mm, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la
circulation sur les rues adjacentes. Les barriéres piétonniers doivent avoir une sortie
sans restriction.

4 Aménager des passages abrités (toit et cotés), pour piétons, avec signalisation
pertinente et éclairage électrique comme I'exige la loi, et en assurer l'entretien.

5 Poser des clotures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les
protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou
par certaines pratiques de construction.

.6 Fournir et ériger les grillages pour clotures grillagées en accord avec les limites indiquées
sur le plan de site.
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Grillages pour clbtures grillagées
A Grillages pour clotures grillagées: conformes a la norme CAN/CGSB-
138.1.
A Type 1, catégorie A, genre moyen, qualité 2.
2 Hauteur du grillage : selon les indications.
2 Poteaux, entretoises et traverses : tuyaux en acier galvanisé, conformes

a la norme CAN/CGSB-138.2, de dimensions indiquées.
Barriéres : conformes a la norme CAN/CGSB-138.4.

4 Cadres de barrieres : selon la norme ASTM A53/A53M, tuyaux en acier
galvanisé de poids standards, d’'un diameétre extérieur de 35mm pour le
cadre périphérique et de 35mm pour les entretoises.

A Barriéres munies de charniéres, de loquets et de mentonnets en
fonte malléable galvanisée, pouvant recevoir un cadenas
manceuvrable tant de I'intérieur que de I'extérieur.

2 Barrieres a deux battants munies d’un crochet a chaine servant

les maintenir en position ouverte et d’un support central avec
verrou vertical servant a les maintenir en position fermée.

5 Chapeaux de poteaux assurant I'étanchéité a I'eau, fixés solidement sur
les poteaux et portant la traverse supérieure.

.6 Galvanisation

A Grillages a mailles losangées : selon la norme CAN/CGSB-

138.1,
catégories 2.

2 Tuyaux : zingage d’au moins 550g/m? selon la norme ASTM
A90.

3 Autres piéces d’assemblage : selon la norme ASTM
A123/A123M.

Ve L'installation des poteaux est actionné par un systéme pneumatique
dans le sol a la profondeur spécifiée ou au substrat rocheux.

7 Fournir et ériger I'enceinte d’échafaudages, en accord avec les limites du chantier
indiquée sur le plan de site, attacher a la face intérieure de la clbture pour la pleine
hauteur.

Enceinte d’échafaudage
A congu avec des mailles nouées en polyoléfine haute densité avec

bandes
robustes en polyoléfine, contenant un produit de retardement du feu,

stabilisé aux UV.

2 le matériel doit inclure un revétement congu pour étre résistants contre
les déchirures et les percements, contre les UV et les basses
températures.

3 Le matériel doit au moins les propriétés suivantes :

.1 nombre de mailles : 63x63 mailles/10cm

.2 poids : 224g/metre carré

.3 épaisseur total : 0.59mm

4 tension empoignée : 1624x1491 N selon ASTM D-5034
.5 tension en bande : 2280x2104 N selon ASTM D-5035
.6 déchirure de languette : 534x534 N selon ASTM D2261
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.7 déchirure Trapézoidale : 401x378 N selon ASTM D-4533
.8 max. températures d’utilisation: -50 to +70 deg. C
.9 résistance UV: >90% to ASTM G154
.10 résistance aux flames selon CAN/ULC-S109
.11 couleur : noir
1.5 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Partie 2

21

Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de
fenétres, au sommet des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les
planchers et les toitures.

Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés; sceller les
autres ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment, Ia ou il faut assurer
un chauffage temporaire.

Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges
dues a la neige, qui ont été calculées.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires

pour accéder au chantier.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.

Des jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant
de la CCN I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES

A Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02

— Prescriptions générales s’appliquent a la présente section.

2 La présente section s’applique a I'ensemble des travaux de

construction effectués sur le site.

3 En cas de conflit entre la présente section et d’autres sections

1.2 TRAVAUX CONNEXES

1.3 APERCU DES TRAVAUX

PARTIE 2 - PRODUITS

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INCENDIES

3.2 ELIMINATION DES
DECHETS

contenues dans le cahier des charges, I'exigence la plus stricte
s'appliquera dans tous les cas.

A La présente section s’applique a toutes les sections
comprises dans le cahier des charges.

A Assurer l'intégralité de la supervision, de la main-d’ceuvre,

de I'équipement, des outils, des matériaux, des biens non
durables, du transport et d'autres services requis pour
I'exécution et la réalisation de I'ensemble des travaux tels
gu’ils sont détaillés et précisés dans les présentes sections
et dans les plans, y compris, mais sans s'y limiter :

.1 Effectuer les travaux de facon a prévenir des
répercussions nuisibles sur l'environnement (air, eau,

sol et biote).
SANS OBJET
A1 Les feux et l'incinération des déchets sur le site sont
interdits.
2 Fournir la supervision et des mesures de protection

d’incendie, conformément aux directives.

A Ne pas enfouir de rebuts ni de déchets sur le site.

2 Ne pas éliminer les déchets ou les matériaux volatils tels

gue des essences minérales, de I'huile ou des diluants sur le
site, dans des cours d'eau, des plans d'eau, des égouts
pluviaux ou des égouts sanitaires.
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3.3 DRAINAGE

A
3.4 DEFRICHAGE DU

SITE,

PROTECTION DE

LA FLORE
A
2
3
A4
5
.6
g

Le drainage doit étre controlé a [lintérieur du chantier
conformément & la section 02 32 00 — Gestion de l'eau de
surface et de l'eau souterraine et la section 01 35 13 —
Procédures spéciales pour les sites contaminés afin de
prévenir le déversement incontrolé de I'eau de ruissellement
ou de l'eau souterraine vers des plans d’eau, des égouts ou
d’'autres réceptacles.

Préparer un Plan de protection des arbres, pour examen et
acceptation du Représentant de la CCN.

Protéger les arbres et les plantes a I'extérieur de la zone de
travail et sur les propriétés adjacentes, tel qu'indiqué dans les
plans.

Ne pas enlever, ni couper ni déranger les arbres hors des
limites de la zone de travail sans l'autorisation écrite du
Représentant de la CCN.

L’Entrepreneur devra employer les services d'un arboriste
agréé par I'ISA pour évaluer la condition des arbres et pour
évaluer les exigences en matiere de la protection des arbres.

Exercer tous travaux nécessaires pour protéger tout arbre,
arbuste et couverture végétale n'ayant pas étés identifiés pour
étre enlever dans les limites de la zone de travail et maintenir
leur santé en tout temps pour la durée du projet. La
préservation des arbres existants désignés est une exigence
essentielle. L’'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter le dommage aux arbres et la mort des
arbres existants. L’Entrepreneur doit fournir de la protection
aux racines, aux troncs, aux branches et aux feuilles des
arbres a étre conserveés.

L'Entrepreneur sera directement responsable pour la
protection et la santé des arbres existants dans les limites de
la zone de travail et adjacents a la zone de travail. Ceci
demeure la responsabilité de I'entrepreneur jusqu’'a la fin du
projet et 'acceptation par le Représentant de la CCN.

La Zone de protection de I'arbre est définie pour chaque
espece d'arbre. La tolérance de l'espéce aux effets des
activités de construction et I'dge de l'arbre déterminent le
rayon de la Zone de protection de l'arbre. La Zone de
protection de I'arbre est définie comme 0.5 m par 25 mm du
diamétre du tronc, sauf si spécifié autrement par le
Représentant de la CCN.
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.8 L'Entrepreneur se charge d'arranger une réunion avec le

Représentant de la CCN au site avant le début des travaux
pour discuter quelles activités de travail seront effectuées prés
des arbres, quels arbres doivent étre préservés, quelles
mesures d’atténuation sont exigées pour protéger les arbres,
et pour établir la condition pré-construction de tous les arbres.
L'entrepreneur et le Représentant de la CCN devront
documenter la condition des arbres dans la zone de travail et
adjacents a la zone de travail.

9 L’Entrepreneur installera des clétures de protection autour des
arbres a préserver a une distance de la base du tronc d’arbre
qui respecte la Zone de protection de l'arbre. Les cldtures
devront rester en place jusqu'a l'achévement du projet et
seront enlevés seulement lorsque le représentant de la CCN
I'approuve. Les cl6tures seront des clétures a mailles avec une
hauteur minimum de 1.8 m montées sur des blocs de béton,
sauf indication contraire. Durant les activités de travail, les
clétures peuvent étre déplacées seulement aprés avoir
contacté le Représentant de la CCN.

.10 Pendant la réalisation des travaux, aucune racine avec un
diamétre supérieur a 50 mm ne doit étre coupée sans la
permission écrite du Représentant de la CCN.

A1 Ne pas permettre & prendre place les activités suivantes dans
la Zone de protection de I'arbre, sauf ou c’est indiqué dans
cette section :

A L’entreposage ou le stationnement des véhicules ou
d’équipement de construction;

2 Le stockage de sols, de débris, de matériaux de
construction, ou de déchets;

3 Les dommages a I'écorce;

4 Le déversement de déchets dangereux sur ou autour
des arbres et de leurs racines;

5 L'utilisation des arbres comme poteaux ou pour
monter des panneaux de signalisation;

.6 Les dommages aux troncs, aux branches ou aux
feuilles causés par les mouvements de véhicules ou
d’équipement trop prés des arbres;

7 Le compactage de la zone racinaire causé par les
mouvements de véhicules ou d’équipement ou par le
stockage de sol, de matériaux granulaires, de
matériaux de construction, etc.

A2 Aucun travail d’excavation ne prendra place dans la Zone de
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3.5 PROTECTION DE
L'HABITAT
DE LA FLORE ET DE LA

FAUNE

3.6 CONTROLEDE LA
POLLUTION

protection de I'arbre sauf si absolument nécessaire avec la
permission écrite du Représentant de la CCN. Le remblayage
dans la Zone de protection de I'arbre sera effectué en utilisant
des matériaux de remblai approuvés sans compactage.
L'abattage et I'élagage des arbres dans la Zone de protection
de l'arbre ne prendront pas place sans la permission du
Représentant de la CCN.

Toutes les eaux récupérées a l'intérieur du chantier doivent
étre gérées conformément a la section 02 32 00 — Gestion de
I'eau de surface et de I'eau souterraine et la section 01 35 13
— Procédures spéciales pour les sites contaminés afin de
préserver les habitats aquatiques existants.

Toutes les activités des travaux qui risquent de perturber les
oiseaux migrateurs ou de détruire leurs habitats, tels que le
défrichage (excluant la pelouse) et la mise en place de
remblai dans les zones de végétation, ne doivent pas étre
effectuées dans [I'habitat de nidification des oiseaux
migrateurs pendant la saison de reproduction, qui se définit

comme étant la période entre le 1* mai et le 10 aodt pour
la plupart des espéces utilisant ces habitats en Ontario.

Si des travaux touchant aux habitats de reproduction des
oiseaux doivent étre réalisés pendant la saison identifiée de
reproduction des oiseaux migrateurs, les services d'un
biologiste spécialisé en oiseaux doivent étre retenus par
l'ingénieur pour effectuer un relevé des nids avant le début
des travaux afin d'identifier et de localiser les nids des
especes régis par la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs de 1994.

Entretenir les dispositifs provisoires de contrdle de I'érosion et
de la pollution qui sont installés en vertu du présent contrat.

Contrbler les émissions provenant des équipements et des
installations conformément aux exigences des autorités
locales en matiere d’émissions. S’assurer que les systémes
d’échappement de toute machinerie est en bon état.

Couvrir ou humecter les matériaux et les rebuts secs afin
d’empécher que la poussiére et les débris ne soient
emportés par le vent. Assurer un contrdle de la poussiéere sur
les routes temporaires. Eliminer les déchets a I'extérieur du
site chaque semaine ou au besoin.

ARCADIS Canada Inc.



Rénovation de la zone d’exploitation Section 01 56 10
Phase 1A

Enlévement des sols Protection de I'environnement Page5de5
14423RMA Septembre 2015
4 Eteindre le moteur des camions de transport en attente d’étre
chargés ou déchargés si le temps d'attente est incertain ou
prolongé.

3.7 CONTROLE DE
L'ENVIRONNEMENT

A L'Entrepreneur est responsable de s’'assurer de toutes les
mesures de contr6le de I'environnement décrites dans les
sections suivantes : section 01 35 13 — Procédures spéciales
pour les sites contaminés, section 02 32 00 — Gestion des
eaux de surface et des eaux souterraines, section
02 36 20 — Contrdle de la poussiere et de I'entrainement
du sol, section 02 61 00 — Enlévement des sols.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 TRAVAUX CONNEXES

1.3 EXIGENCES INCLUSES

1.4 CONTRQLEDELA
QUALITE

1.5 SOUMISSIONS DEFINITIVES

1.6 DOCUMENTS DE PROJET

PARTIE 2 - PRODUITS

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la
présente section.

Section 01 00 00 —02 Prescriptions générales

Section 01 33 00 — Procédures de soumission

Section 01 78 00 — Soumissions définitives

Services d'arpentage et d’ingénierie de terrain

Arpenteur-géometre: Immatriculé dans la province
d’'Ontario, et acceptable a la CCN.

Ingénieur: membre de [I'Ordre professionnel des
ingénieurs de [I'Ontario, spécialisé pour un service
spécifique du projet.

Soumettre un certificat signé par I'arpenteur-géométre
et/ou l'ingénieur, certifiant que tous les élévations et les
emplacements des ameéliorations sont en conformité
avec les documents du contrat.

L’Entrepreneur devra maintenir un journal complet et
précis des travaux de contrble et d’arpentage au fur et
mesure du déroulement.

Soumettre un certificat d’arpentage pré-construction.

Soumettre un certificat d’arpentage aprés I'achévement
des travaux d’excavation.

Soumettre un certificat d’arpentage aprés I'achévement

des travaux de remplissage et remblayage, tel qu'indiqué
dans la section 01 78 00 — Soumissions définitives.

SANS OBJET
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 POINTS DE REFERENCE
D'ARPENTAGE

3.2 PREPARATION

Etablir, entretenir et protéger les points de contréle
d’arpentage avant de commencer le travail, en utilisant
les points de référence de base indiqués sur les plans.
Aviser le représentant de la CCN immeédiatement de
toute disparité découverte.

Fournir un certificat d’arpentage des conditions
existantes de la zone a lintérieur des « limites
d’arpentage », qui sont définies comme la zone de travalil.
Fournir les repéres et les distances de toutes les limites
de propriété a I'intérieur des limites d’arpentage.

Fournir une borne de référence permanente appropriée.
La borne de référence permanent devra étre identifié par
des coordonnés X, Y reliés au certificat d’arpentage en
accordance avec North American Datum of 1983 (NAD
83) et Modified Transverse Mercator (MTM) projection
(3°, zone 9) en utilisant une densité de quadrillage de
base pour levés de terrain d’au moins 10 metres plus les
caractéristiques importantes en matiéres de topographie.

Localiser tous les arbres existants avec un diameétre de
tronc de 6 pouces ou plus dans les limites d'arpentage,
avec l'assistance du représentant de la CCN pour
I'identification des arbres d'intérét. Le type de feuillage
des arbres sera noté.

Soumettre 2 copies signées et scellées des certificats
d'arpentage et de toute information d’arpentage en
format AutoCAD Release 2000 ou supérieur. Le certificat
d’arpentage devra inclure NAD83 Coordinates System
Grid.

L’'emplacement et I'élévation de tous les services connus
et visibles, incluant tous les conduites, égouts, poteaux,
cables, bornes d'incendie, puisards, regards et
réservoirs de stockage de combustibles de surface,
aériens ou souterrains sur le site, ou adjacent au site a
l'intérieur des limites d'arpentage. Le cas échéant,
indiquer la largeur des conduites, les élévations des
radiers, et la direction de la circulation.

Les données officielles sur lesquelles les élévations sont
basées ainsi que le repére établi sur le site ou adjacent
au site seront clairement indiquées. Un seul repére sera
utilisé sur le site pour établir les pentes du site.
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3.3 CERTIFICATS D'ARPENTAGE
POUR L’EVALUATION ET
LE PAIEMENT

Etablir un minimum d’un repére permanent sur le site, lié
a des points de contrdle établis. Noter les emplacements,
incluant les données de position (horizontales et
verticales).

Veérifier la précision de toutes les lignes et les pentes
indiquées sur les plans et aviser immédiatement par écrit
le représentant de la CCN de toute contradiction, pour
demander des éclaircissements avant de procéder avec
le travail.

Etablir les lignes et les niveaux; localiser et étaler en
utilisant de Tlinstrumentation et d'autres moyens
appropriés:

1. Améliorations au site, incluant le pavage, les piquets
pour le nivellement, le placement du remblai et de la
couche arable

2. Grille ou axe pour les structures.

3. Fondations de batiments, emplacement de colonnes,
et élévations des planchers.

4. Elévations de la bordure du site, incluant les élévations
des structures de drainage pour assurer un drainage
dirigé.

5. Vérifier périodiguement 'aménagement par les mémes
moyens.

Lorsqu'il est exigé par les spécifications techniques,
effectuer des travaux d’'arpentage pour déterminer les
guantités de travaux a co(ts unitaires, incluant des
travaux d’arpentage de contrdle pour établir des lignes
de référence de mesure.

Une copie des notes de terrain de I'arpenteur-géometre
sera fournie au représentant de la CCN aux fins
d’effectuer le calcul des quantités pour le paiement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 00 00.02 — Prescriptions générales (Enlévement des sols).

2 Section 02 11 00 - Résumé des travaux — Enlévement des sols.
1.2 REFERENCES

A Comité canadien des documents de construction (CCDC)

A CCDC 2-2008, Contrat a forfait.

1.3 PROPRETE DU CHANTIER

A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, autres que ceux générés par le Maitre de l'ouvrage ou par les autres
entrepreneurs.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant de la CCN.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier.

3 Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la
neige aux endroits désignés seulement.

4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

.8 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

9 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

.10 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéeme de ventilation du batiment a cet effet.

11 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

A2 Etablir I'noraire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

1.4 NETTOYAGE FINAL
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1

A2

A3

14
15
.16
A7

18

19

.20

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de
I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant de la CCN. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brilés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en
acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et
électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier,
les murs et les planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer
ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou
des matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.
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1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Général

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant de la CCN afin de passer en
revue les objectifs de matiere de gestion des déchets et le plan de réduction des
déchets.

Objectif de matiére de gestion des déchets : réduire d'au moins 70 pour cent le flux total
de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des travaux,
fournir au Représentant de la CCN les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi
de matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les
travaux.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.

EXIGENCES CONNEXES

Section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de travail de réduction
des déchets.

Section 00 06 00 — Soumission d’'un plan de la réduction des déchets.

Section 01 33 00 — Documents/échantillon a soumettre.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de
classe Ill non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de
démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du plan de réduction
des déchets et servant a faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées
pour la gestion des déchets (annexe E).

Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en oeuvre et coordination
d'activités sur une base continue, visant a assurer que les déchets désignés seront triés
dans des catégories prédéfinies et acheminés pour le recyclage et la réutilisation/le
réemploi, ce qui maximisera la valorisation et le potentiel de réduction des colts
d'élimination.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.
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9 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réempiloi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure
ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation,
leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une
utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

.10 Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

A1 Condition séparée : se référe aux déchets qui sont triés dans des types individuels.

A2 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

A3 Audit des déchets (AD) : Inventaire détaillé avec les quantités estimatives des déchets
qui seront générés par les travaux de construction, de démolition, de déconstruction
et/ou de rénovation. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets qui seront réutilisés/réemployés, recyclés ou mis en
décharge. Voir I'annexe A.

14 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

15 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés
par le projet. Prescrit les buts en matiére de valorisation, les procédures de mise en
oeuvre et de production de rapports, les résultats attendus et les responsabilités.
Renseignements du plan de réduction des déchets (annexe B) provenant de I'audit des
déchets.

1.4 DOCUMENTS

A Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire de
chacun des documents ci-aprées.
A Audit des déchets.
2 Plan de réduction des déchets.
3 Programme de tri des déchets a la source.
4 Annexes A, B, C établies pour le projet.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Soumettre deux exemplaires de I'audit des déchets (AD): annexe A.
2 Soumettre deux exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD): annexe B.
3 Soumettre deux exemplaires d’audit des déchets de démolitions : annexe C.
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4 mettr x exemplair rogramm tri achets a | r
(PTDS).
5 Pour chacun des exemplaires ci-dessus, soumettre des copies électroniques
(couriel/CD-ROM).
3 Avant le paiement final, soumettre un sommaire qui indique en détail les montants

cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un
état sommaire des activités liées a la gestion des déchets continues.

A Manquer de soumettre peut étre le résultat de retenir le paiement final.

2 Les recgus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les regus d'élimination des
déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés ou éliminés.

3 Pour chacun des matériaux réutilisés, vendus ou recyclés du projet, inclure un
montant en tonnes et les quantités par numéro, type et grandeur ainsi que leur
destination.

4 Un rapport de valorisation des déchets qui indique les quantités finales (en

tonnes) par type de matiére récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou
élimination, dans les décharges, centres de recyclage, dépobts de réutilisation et
autres installations de traitement de déchets.

1.6 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Mener I'AD avant le début des travaux.
2 Préparer 'AD : Annexe A.
3 L'AD fournit I'inventaire détaillé, les quantités estimatives et les types des déchets qui

seront produits, de méme que leur potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et
les buts et objectifs de valorisation des déchets générés par le projet.

1.7 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Préparer et soumettre le PRD avant le début des travaux.

2 Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.
A La destination des matériaux de rebut indiqués.
2 Les techniques et les calendriers de déconstruction/démontage.
3 Les moyens de collecte, de tri et de réduction des déchets produits.
4 L'emplacement des bacs a déchets sur place.
5 Les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et dans des bacs sur

place.

Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

© o N

3 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans |'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

4 Décrire la gestion des déchets.

Identifie les possibilités de réduction de réutilisation et le recyclage des matériaux. Selon
les informations acquis AD.
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.6 Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

7 Etablir des objectifs réalistes pour la réduction des déchets et reconnaitre les obstacles
qui existent et développer des stratégies pour surmonter ces obstacles.

.8 Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de I'opération.

9 Coordonner avec la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de
réduction des déchets et la section 00 06 00 — Soumission d’un plan de réduction des
déchets.

1.8 DEMOLITION DE L’AUDIT DES DECHETS

A Mener la démolition de I'audit des déchets avant le début des travaux.

2 Compléter la démolition de I'audit des déchets : Annexe 1.

3 Fournit I'inventaire détaillé, les quantités et les types des déchets qui seront produits, de

méme que leur potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et les buts et objectifs
de valorisation des déchets générés par le projet.

4 Coordonner avec la section 00 02 00 - Exigences concernant la soumission d’'un plan de
réduction des déchets et la section 00 06 00 - Soumission d’'un plan de réduction des
déchets.

1.9 DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

A Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le PTDS avant le début des
travaux.

2 Le PTDS présentera en détail la méthodologie et les activités planifiées sur place visant

le tri des matiéres réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets a mettre en
décharge approuvé par le Représentant de la CCN.

3 Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

4 Fournir des contenants pour faciliter le dépdt de matériaux de réutilisation/au réemploi
et/ou au recyclage.

5 Placer les contenants de fagon a faciliter le dép6t de matériaux de rebut sans que cela
nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

7 Recueillir, manutentionner et entreposer sur le chantier et transporter hors du chantier les
matériaux de rebut récupérés et séparés.

A Amener les matériaux au centre de recyclage aggréeés et approuvé.

.8 Recueillir, manutentionner et transporter hors du chantier les matériaux de rebut de
condition combinés.

A Transporter les matériaux a un chantier qui travail sous le certificat d’approbation
permis par le propriétaire.

2 Les matériaux doivent étre séparés immédiatement dans des différentes
catégories pour la réutilisation/ au réemploi ou recyclable.
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STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant de la CCN les matériaux de rebut
récupéres en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant de la
CCN.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.
A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recgus et/ou les billets de pesée des matériaux
de rebut triés et enlevés des lieux.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures et du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

A Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets générés.

4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut indiqué dans I'audit des déchets.

UTILISATION DU SITE ET LES INSTALLATIONS

Exécuter le travail avec le moins d’interférence et de dérangement que possible aux
lieux.

Maintenir la sécurité en mesure établi par I'établissement présent.
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1.13 CALENDRIER DES TRAVAUX
Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

Partie 2 Produit

21 SANS OBJET
Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 DEMOLITION SELECTIVE
Réutilisation/réemploi les éléments du batiment: ce projet a été congu pour que les taux
reflétent la réutilisation/réemploi des élément de I'édifice: ne pas démolir les éléments du
batiment qui sont au-dela de ce qui est indiqué dans les dessins sans la direction du
Représentant de la CCN.

3.2 GENERALITES

3.3

3.4

3.5

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage.

VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec I'autorisation du
Représentant de la CCN et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de recyclage,
réutilisables/réemployables et recyclables est interdite.

Rebut de la démolition.

RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS

Selon la section 00 06 00 — Soumission d’un plan de réduction des déchets.
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PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES

GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX

Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement

Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Ontario Ministére de 416-323-4321 800-565- | 416-323-4682

I'Environnement et de
I'Energie 135, avenue
St. Clair O. Toronto
(ON) M4V 1P5

4923

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Procédure de réception des travaux

A

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.

A Aviser le Représentant de la CCN par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés
par le Représentant de la CCN.

Inspection effectuée par le Représentant de la CCN :

A Le Représentant de la CCN effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achéevement des taches : soumettre un document certifiant que les taches
indiquées ci-aprés ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
réglés, équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes a été donnée au personnel du Maitre de
l'ouvrage.

5 La mise en service et la mise hors service/le déclassement des

appareils, matériels et systtmes mécaniques a été effectué(e)
conformément aux prescriptions de la Mise en service (MS) - Exigences
générales et un exemplaire du rapport définitif de mise en service a été
soumis au Représentant de la CCN.

.6 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale
A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant de la
CCN et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I'ouvrage et par le
Représentant de la CCN, terminer les éléments qui n'ont pas été
exécuteés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant de la CCN
considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les
exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une
demande de production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.
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.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Maitre de I'ouvrage de la déclaration d'achévement
substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice
du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

7 Paiement final
A Lorsque le Représentant de la CCN considére que les défaillances et les

défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entierement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Se reporter a cet égard a la section 01 00 00.01 Exigences générales. Si
les travaux sont jugés incomplets par le Représentant de la CCN,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une
nouvelle demande d'inspection.

.8 Paiement de la retenue : Apres I'émission du certificat d'achévement substantiel
des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément
aux dispositions de I'entente contractuelle.

1.2 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

Partie 2 Produit
21 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant de la CCN, conformément a la
section 01 00 00.01 - Exigences générales, au cours de laquelle seront
examines :

A les exigences des travaux;
2 les termes de la garantie offerte par ce dernier les instructions du
fabricant concernant l'installation.

2 Le Représentant de la CCN établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par
une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service
local de I'élément/lI'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont
disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux
demandes de renseignements concernant le dépannage/les réparations sous
garantie.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au

Représentant de la CCN trois (3) exemplaires définitifs et électroniques des manuels

d'exploitation et d'entretien, en anglais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de

rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés

pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et

la qualité des produits fournis.

1.3 PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
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1.4

1.5

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections
du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépbt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-entrepreneur du
Représentant de la CCN ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous
les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les
schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant de la CCN un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

A dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
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4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
Ve certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.
Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués
dans la table des matiéres du cahier des charges.
A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.
Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
Le Représentant de la CCN doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.
1.6 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant de la CCN.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.
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1.7

.10

1

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques
du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les
résultats des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro
commercial des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliere.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de
pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, a l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments
et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.
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A2

A3

14

15

1.8

1.9

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contréle de
la qualité et la Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition
ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a
prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandeés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre
les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.
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1.10

3

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit
indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.

Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant de la CCN.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant de la
CCN, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs
aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant de la CCN, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant de la CCN puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-aprés.
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A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
l'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
.6 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

7 Cing (5) mois et onze (11) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant de la CCN.

.8 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
A Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties,

y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables
au sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou
des fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, I'équilibrage
des systemes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateur, les
systémes mis en service, les systémes de protection contre les incendies, les
systémes d'alarme, les systémes d'extincteurs automatiques, les systémes de
protection contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.
A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.
2 Les numéros de modéle et de série.
3 L'emplacement.
4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi
que la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a

appeler pour le service de garantie.
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12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues cing (5) mois et onze (11) mois aprées le parachévement des travaux
concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des
pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

9 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

10 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant de la CCN pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce

dernier ne respecte pas ses obligations.

1.12 ETIQUETTES DE GARANTIE

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant de la CCN.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No okrwih o

Partie 2 Produit

21 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1 GENERALITES
1 Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Exigences générales s’appliquent a cette section.

1.2 TRAVAUX CONNEXES

A Section 01 35 13 - Procédures spéciales pour les sites
contaminés

2 Section 01 35 25 — Contrble de I'érosion et de la sédimentation

3 Section 01 35 30 — Contrdle de la circulation

4 Section 01 56 10 — Protection de I'environnement

5 Section 01 71 10 — Arpentage et ingénierie de terrain

.6 Section 01 78 00 — Documents a remettre a 'achévement des
travaux

7 Section 02 22 50 — Travaux de démantélement

.8 Section 02 31 10 — Nivellement du site et voies d'acces

9 Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage

.10 Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux

souterraines

A1 Section 02 36 20 — Contrdle de la poussiéere et de I'entrainement
du sol

A2 Section 02 61 00 — Enlévement des sols

A3 Section 02 70 10 — Agrégats - Généralités

14 Section 32 11 23 — Couches de base granulaire

15 Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux

1.3 TRAVAUX COUVERTS PAR
LE PRESENT CONTRAT

A1 Le travail couvert par le présent contrat comprend I'enlévement
des sols de la zone d’exploitation. Excavation du déblai de
couverture jusqu’au substrat rocheux dans I'empreinte du futur
batiment, tel gu’indiqué sur les plans. Excavation de tout le déblai
de couverture jusqu’ a 0,69 m sous la surface du sol dans les
limites de la zone de travail ou jusqu’'au substrat rocheux, si le
substrat rocheux se trouve a une profondeur inférieure a 0,69 m.
Pour des renseignements supplémentaires sur les limites des
excavations, voir la section 02 61 00 — Enlevement des sols et la
section 02 31 40 — Remplissage et remblayage.

1.4 METHODE DU CONTRAT
A Travaux de construction selon les prix indiqué dans le contrat.
1.5 TRAVAUX EXECUTES
PAR AUTRES

1 Travaux exécutés avant ce contrat:

A La démolition des batiments existants a l'intérieur de la
zone de travail Phase 1A.
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1.6 DESCRIPTION DU SITE

A Le site comprend une superficie d’environ 3.500 m?, tel qu’indiqué
sur les plans.
2 L’enlévement des sols sera effectué dans la zone d’exploitation,

tel qu'indiqué par les limites du travail dans les plan. Tout sol
excavé sera éliminé dans un site d’enfouissement approuvé.

1.7 METHODOLOGIE

A1 L'approche aux activités Phase 1A d’enléevement des sols dans
la zone d'exploitations comprend l'enlevement du déblai de
couverture jusqu’a une profondeur de 0,69 m sous la surface du
sol, en utilisant des méthodes d’excavation standards ainsi que
'élimination du sol excavé dans un site d’enfouissement
approuvé. Si le substrat rocheux se trouve a une profondeur
inférieure a 0,69 m, I'excavation se terminera a la profondeur du
substrat rocheux. L'excavation du déblai de couverture jusqu’au
substrat rocheux sera effectuée dans I'empreinte du futur
batiment, tel qu’indiqué sur les plans.

2 L'approche décrit dans le paragraphe 1.7.1 pourrait nécessitée
I'utilisation des mesures de gestion des eaux souterraines si des
dépressions dans la roche, des tranchées de service ou des
fondations s’étendent sous la nappe phréatique. Voir la section
02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux souterraines.

3 L'approche décrit dans le paragraphe 1.7.1 pourrait nécessitée
I'enlévement du substrat rocheux érodé dans les zones du site ol
la surface du substrat rocheux est élevée et dans I'empreinte
proposée du futur batiment.

PARTIE 2 - PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 — EXECUTION SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 SECTIONS CONNEXES

1.3 APERCU DES TRAVAUX

1.4 PROTECTIONDES
ENTITES ACTUELLES

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Prescriptions générales s'appliquent a la présente section.

Section 02 32 00 — Gestion de I'eau de surface et de
I'eau souterraine

Section 02 61 00 — Enlévement des sols

L’Entrepreneur doit s’assurer de l'intégralité de la supervision,
de la main-d’ceuvre, de I'équipement, des outils, des
matériaux, du transport et d’autres services nécessaires pour
entreprendre et réaliser les travaux décrits et précisés dans
les présentes sections et dans les documents du contrat, y
compris, sans s’y limiter: la démolition, I'enlévement et
I'élimination totale ou partielle, la récupération ou I'abandon
de divers objets ou structures indiqués sur les plans ou
désignés dans les documents du contrat ou par le
Représentant de la CCN pour leur enlévement ou enlévement
partiel, leur récupération, ou leur abandon, y compris, sans s’y
limiter a I'asphalte, au béton, aux chaussées, aux puisards et
a la tuyauterie (enlevement, scellage et remplissage), au
massif de conduit et aux pavés. Ceci comprend le scellage et
I'abandon sur place de toutes extrémités de tuyaux enterrées,
si cela est jugé nécessaire par le Représentant de la CCN.

L’Entrepreneur doit faire attention a prévenir les dommages
aux services existants a conserver.

Services et structures enterrés existants :

.1 Tous les renseignements existants sur les services publics
proviennent des dossiers disponibles, sont montrés pour
aider I'Entrepreneur et ne doivent pas étre considérés
comme étant exhaustifs ou précis.

.2 Avant de commencer les travaux d'excavation,
Entrepreneur doit informer les autorités concernées
compétentes et établir 'emplacement et I'état d’utilisation
des services et des structures enterreés.
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A

Au besoin, I'Entrepreneur doit confirmer I'emplacement
des services et des structures enterrés en effectuant des
fouilles exploratoires utilisant un systeme hydrovac suivi par
des excavations minutieuses.

L’Entrepreneur doit maintenir et protéger tous les services
et toutes les structures, a moins que les plans du contrat
ou le Représentant de la CCN n'indiquent le contraire.

Lorsque des services ou des structures qui ne sont pas
montrés sur les plans sont trouvés dans la limite
d’excavation, I'entrepreneur doit obtenir les directives du
Représentant de la CCN avant de les enlever ou de les
détourner.

L'Entrepreneur doit enregistrer I'emplaceme des
services souterrains maintenus, détournés et
abandonnés.

3 Batiments et entités de surface existants :

L’Entrepreneur doit effectuer avec le Représentant de la
CCN une analyse de I'état des batiments existants, des
arbres et autres plantes, des pelouses, des clétures, des
poteaux de branchement, des fils, des voies ferrées, des
trottoirs, des bornes de référence et des monuments qui
peuvent étre touchés par les travaux.

L’Entrepreneur doit protéger les batiments et les entités
de surface existants des dommages lors des travaux.
Dans I'éventualité de dommages, il doit immédiatement
faire les réparations selon l'approbation du Représentant
de la CCN.

L’Entrepreneur doit protéger les éléments existants
désignés pour conservation et ceux désignés pour
récupération. Si de tels éléments sont endommagés,
'Entrepreneur doit immédiatement les remplacer ou les
réparer selon I'approbation du représentant de la CCN,
sans aucun frais pour le propriétaire.

I'Entrepreneur doit s’assurer que les travaux de démolition
n'ont pas d'effets défavorables sur les cours d’eau, les
eaux souterraines ou la faune et ne contribuent pas a une
pollution acoustique ou atmosphérique excessive.

L’Entrepreneur ne doit pas disposer de déchets ou de
substances volatiles tels que les essences minérales,
I'huile, les lubrifiants & base de pétrole ou les solutions
de nettoyage toxiques dans les cours d’'eau, les égouts
pluviaux ou les égouts sanitaires. Il doit s’assurer que les
procédures appropriées d'élimination sont maintenues
tout au long du projet.

L'Entrepreneur ne doit pas pomper de I'eau qui contient
des matiéres en suspension dans les cours d'eau, les
égouts pluviaux, les égouts sanitaires ou les propriétés
adjacentes.

L’Entrepreneur doit contréler I'élimination ou I'écoulement
des eaux qui contiennent des matieres en suspension ou
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1.5 DOCUMENTSET .
DESSINS D’'ATELIER A
SOUMETTRE

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 MATERIAUX

2.2 MELANGE DE BETON

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 PREPARATION

d’autres substances nocives conformément a la section
02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eau
souterraines.

.8 L'Entrepreneur doit protéger les arbres, les plantes et le
feuillage sur le site et sur les propriétés adjacentes la
ou indiqué.

L'Entrepreneur doit fournir les factures et les recus de vente
certifiées des sites d’enfouissement et des installations de
recyclage autorisées pour tous les matériaux enlevés du site
quotidiennement ou a la demande du Représentant de la CCN.

Les copies de tous les certificats de décharge des
compagnies de services publics et de services.

L'entrepreneur doit fournir une copie de I'analyse de I'état des
batiments existants .

Ciment portland : de CAN/CSA-A5, Type 10.

Autres constituants du béton : de CAN/CSA-A23.1.

La part du béton maigre anti-retrait doit permettre d’obtenir
une résistance ala compression minimale a 28 jours de 10
MPa.

L'entrepreneur doit présenter les renseignements sur le
mélange, y compris la classe d'exposition, la taille maximale
nominale du gros granulat, I'affaissement, la teneur en air et
les adjuvants, pour obtenir un béton maigre anti-retrait avec
les caractéristiques de pompabilité requises.

L’Entrepreneur doit inspecter le site avec le Représentant de
la CCN et vérifier I'étendue et I'emplacement des éléments
désignés pour enlévement, disposition et récupération, ainsi
que les éléments qui doivent demeurer sur place.

L’Entrepreneur doit trouver, confirmer et protéger les services
a conserver. Il doit préserver les services actifs qui traversent
le site en état de fonctionnement.

L'Entrepreneur doit coordonner le travail avec la CCN, la
Ville d’'Ottawa et toute autre compagnie de services publics,
au besoin.
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32 INFRASTRUCTURES
DESIGNEES

POUR ENLEVEMENT

3.3 PROCEDURE
D’ENLEVEMENT

Tous les éléments en surface et souterrain sélectionnés et
précisés sur les plans a l'intérieur de la limite d’excavation
doivent étre enlevés, abandonnés ou scellés a moins
d’indications contraires. Sinon, tous les services existants
doivent étre conservés et protégés.

L'Entrepreneur doit enlever les éléments requis pour effectuer
les travaux tel que montrés sur les plans.

L’Entrepreneur ne doit pas perturber les éléments qui doivent
demeurer en place. Dans I'éventualité de dommages, il doit
immédiatement les remplacer ou les réparer a la satisfaction
du Représentant de la CCN, sans aucun frais supplémentaire.

Avant I'enléevement des revétements de sol, des trottoirs, des
bordures et des caniveaux, I'entrepreneur doit couper a la
scie des lignes droites a la limite de I'enlevement ou de la
pulvérisation.

Les trottoirs, les bordures et les caniveaux doivent étre
coupés dans leur pleine hauteur et largeur. Les revétements
de sol doivent étre coupés dans leur pleine profondeur.

Lorsque l'entrepreneur enléve le revétement de sol, il doit
déranger le moins que possible la pierre concassée sous-
jacente. L'asphalte doit étre éliminée du site et transportée a
une installation de recyclage autorisée.

Lorsque I'Entrepreneur enléve des panneaux de signalisation,
il doit aussi enlever les fondations de béton. L'acier et le béton
doivent étre éliminés a I'extérieur du site. Au besoin, et la ol
approprié, I'Entrepreneur doit séparer le poteau du pied en
béton sur le site d'excavation. Les panneaux qui
appartiennent a la ville d’'Ottawa et a la CCN doivent étre

retournés a leur propriétaire respectif, a la demande du
Représentant de la CCN.

Si les travaux et I'équipement de I'Entrepreneur causent des
dommages au-dela de la ligne de coupure, I'entrepreneur
doit réparer les dommages et le remplacement de I'asphalte
doit étre de la largeur indiquée par le représentant de la CCN,
aux frais de I'Entrepreneur.

Lorsque I'Entrepreneur enléve des conduites, des vannes ou
des bornes-fontaines, il doit déblayer au moins 300 mm en
dessous de la conduite, ou au besoin, pour restaurer le site. Il
doit sceller les extrémités des conduites avec des matériaux
appropriés apres I'enlevement des conduites.
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3.4 EXCAVATION

.10

A1

A2

Lorsque I'Entrepreneur enléve des chambres des vannes ou
des puisards, il doit déblayer de maniere a exposer la
structure et I'enlever complétement, y compris le moule et le
collecteur de sortie, le caisson en béton et les briques, le cas

échéant.

L'Entrepreneur doit savoir que les structures peuvent se
prolonger au-dela du niveau du roc et que la largeur du
creusement de tranchée est inconnue. Si c'est le cas,
'Entrepreneur doit planifier I'enlevement de ces structures
avec I'équipement approprié.

Lorsque des matériaux récupérables doivent demeurer la
propriété de la CCN, de tels matériaux doivent étre livrés par
I'Entrepreneur a un lieu désigné a l'intérieur des limites de la
Ville d'Ottawa.

L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour
maintenir les éléments récupérés en bonne condition.

Le fond de I'excavation doit étre nivelé au besoin pour enlever
les services et les structures existants et renforcés, au besoin,
par pilonnage ou par tout autre moyen satisfaisant pour le
Représentant de la CCN.

Les excavations doivent étre amenées aux lignes, aux niveaux
et aux dimensions minimums requis pour démonter les
infrastructures désignées.

Les sols excavés doivent étre gérés conformément a la
section 02 61 00 — Enlévement des sols.

L'inclinaison des tranchées et des excavations doit étre
effectuée conformément aux codes de la sécurité applicables.
La largeur de la tranchée au fond ne doit pas dépasser la
largeur de la partie supérieure.

Les méthodes, les procédures et les précautions relatives a
la construction doivent étre appliquées pour s'assurer que
les excavations sont stables et seches et qu'elles ne
contiennent pas de perturbations.

L’Entrepreneur doit construire les structures temporaires a la
position requise et a la profondeur et la hauteur requises.

L’Entrepreneur doit conserver les matériaux excavés et
accumulés a une distance sécuritaire des bords de
'excavation et des tranchées, selon les directives du
Représentant de la CCN.

Le Représentant de la CCN doit étre informé sur-le-champ si
le fond de I'excavation ou de la tranchée semble présenter
une fondation inappropriée. Les matériaux inappropriés
doivent étre excavés et I'excavation qui en résulte doit étre
remblayée conformément aux directives du Représentant de
la CCN et compactée pour obtenir une fondation appropriée.
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3.5 SCELLAGEET
REMPLISSAGE DES
CONDUITES

3.6 ELIMINATION DES
MATERIAUX

.10

A1

A2

Si la profondeur de I'excavation dépasse les limites de
I'excavation requise sans l'autorisation du Représentant de la
CCN, des matériaux d'assise doivent étre placés et
compactés dans I'excavation pour retourner aux limites
requises.

L’Entrepreneur doit informer le Représentant de la CCN
lorsque le fond de I'excavation est atteint.

L’Entrepreneur doit obtenir I'approbation du Représentant de
la CCN pour I'excavation achevée.

L’Entrepreneur doit s’assurer en tout temps que I'excavation
ne contienne pas d'eau. L'eau doit étre gérée conformément
a lasection02 3200 — Gestion des eaux de surface et des
I'eaux souterraines.

L’Entrepreneur doit sceller les extrémités des conduites la ou
indiqué par le Représentant de la CCN pour éviter la perte
de matériaux de remblai ou de béton maigre anti-retrait au
cours des activités de remblayage ou d'injection. Il doit les
boucher de maniére solide pour former des joints étanches. |
doit présenter les détails des joints au Représentant de la CCN
pour approbation.

L'Entrepreneur doit éliminer les matériaux conformément
aux exigences présentées dans la section 02 61 00 -
Enlévement des sols.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 SECTIONS CONNEXES

7

1.3 APERCU DES TRAVAUX

1.4 CONDITIONS
EXISTANTES

A Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.

Section 01 00 00.02 — Prescriptions générales

Section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les sites
contaminés

Section 01 56 10 — Protection de I'environnement
Section 01 78 00 — Documents techniques pour la cléture

Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux
souterraines

Sections 02 36 20 — Contrdle de la poussiére et de I'entrainement
de sol

Section 02 61 00 — Enléevement des sols

A La route d’accés doit étre entretenue adjacente a la centrale
de chauffage principale sur le c6té ouest. Suite a I'excavation
du sol a une profondeur de 690 mm (ou moins ou le rock est
pres de la surface) du remblai granulaire est exigé ainsi qu'une
couche d’asphalte pour fournir I'acces continu a la centrale de
chauffage principale. Fournir I'ensemble de la supervision, de
la main-d'ceuvre, de I'équipement, des outils, des matériaux,
des biens consommables, du transport et des autres
services requis pour l'exécution et la réalisation de
I'ensemble des travaux tels qu'ils sont détaillés et précisés
dans les présentes sections, y compris, mais sans s'y limiter:
au nivellement en général, & la construction de voies d’acces,
aux rampes daccés et aux zones de travail nivelées
temporaires, et au respect des exigences en matiére de
drainage du sol.

A L'emplacement de la zone de travail est indiqué sur les
plans.
2 Les canalisations souterraines et de surface ainsi que les

objets enterrés connus sont indiqués sur les plans.
L'Entrepreneur a la responsabilité de repérer avec précision
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'emplacement des services et d'établir la nature des
matériaux des canalisations, avant de procéder al'excavation
ou d’entreprendre toute téche qui pourrait perturber le
fonctionnement des installations ou les endommager.
1.5 DOCUMENTS ET
DESSINS D’ATELIER A
SOUMETTRE

A Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit envoyer les
renseignements suivants au Représentant de la CCN:

.1 les documents d’'information sur les produits fournis par
le fabricant.

2 Une fois les travaux achevés, I'Entrepreneur présentera ce
qui suit au Représentant de la CCN:

.1 les relevés montrant 'emplacement, les élévations et
les contours finaux de toutes les installations comme
I'exige la section 01 78 00 — Documents techniques pour

la cl6ture.
1.6 PROTECTION DES
STRUCTURES
EXISTANTES
A Eviter d’endommager les cloétures, les arbres, le
paysagement, les éléments naturels, les reperes de
nivellement, le revétement actuel et les canalisations qui
doivent étre laissés en place.
.1 Réparer tout élément endommagé a la satisfaction du
Représentant de la CCN.
.2 Remplacer tout arbre endommagé, sicelui-ci devait
demeurer en place, selon les indications du
Représentant de la CCN.
PARTIE 2 — PRODUITS SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 NIVELLEMENT

A Toutes les surfaces du sol doivent étre nivelées
uniformément pour réduire les zones d’accumulation d’eau
ou les creux sauf aux endroits approuvés par le Représentant
de la CCN.

3.2 VOIESD'ACCESET
RAMPES TEMPORAIRES
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A Construire des voles d'acces et des rampes dacces
temporaires la ou nécessaires.

2 Construire des voies d'accés et des rampes d'acces
temporaires qui ne sont pas empruntées par le public, de la
facon suivante :

.1 elles doivent étre construites de facon appropriée afin de
permettre l'accés au site. Elles doivent supporter les
déplacements de véhicules lourds et de tout équipement
nécessaire a I'exécution du contrat;

.2 s'assurer que les voies d’acceés et les rampes d'acces
temporaires sont a la méme élévation que les surfaces
routiéres existantes qu’elles croisent;

.3 T'Entrepreneur est responsable de [Ientretien et du
déneigement des voies d'acces et des rampes, selon le
cas, pour permettre un accés continu au site pendant
toute la durée du contrat

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.2 TRAVAUX CONNEXES

1.3 APERCU DES TRAVAUX

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.

Section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les
sites contaminés

Section 01 56 10 — Protection de I'environnement
Section 02 31 10 - Nivellement du terrain et voies d’acces

Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des
eaux souterraines

Section 02 61 00 — Enlévement des sols

Section 02 70 10 — Agrégats : Généralités

Assurer l'intégralité de la supervision, de la main-d’ceuvre,
de I'équipement, des outils, des matériaux, du transport et
des autres services requis pour I'exécution et la réalisation
de 'ensemble des travaux tels qu'ils sont détaillés et
précisés dans les présentes ainsi que dans les documents
contractuels, y compris, mais sans s'y limiter :

.1 Tlapprovisionnement en matériaux de remblai
acceptables, tel que précisé dans cette section;

.2 le remblayage de la zone d’excavation pour empécher
'accumulation d’eau stagnante et pour assurer des parois
sécuritaires;

.3 limportation et le compactage du remblai contrélé pour
l'acces au site et la protection des talus;

.4 limportation et le compactage du remblai contrdlé pour la
fondation granulaire inférieure de la chaussée pour le
chemin dans la zone adjacente a I'extrémité est de l'aire
du travail. Le remblai sera composé d’'une fondation de
150 millimétres de matériau granulaire OPSS type A par-
dessus une fondation inférieure de 450 millimétres de
matériau granulaire OPSS type B.

En général, le fond de I'excavation devra étre 0,69 m sous la surface
du sol existante, sauf si le substrat rocheux est atteint. Le
remplissage et remblayage final sera fait dans le cadre d’un contrat
distinct.
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1.4 NORMESDE
REFERENCES

1.5 DOCUMENTSA
SOUMETTRE

A

American Society for Testing and Materials (ASTM)

.1 ASTM C 117-95, Standard Test Method for Material
Finer Than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral
Aggregates by Washing.

.2 ASTM C 136-01, Standard Test Method for Sieve
Analysis of Fine and Course Aggregates.

.3 ASTM D 422-65, Standard Test Method for Particle-Size
Analysis of Soils.

4 ASTM D 698-00, Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort
(12,400 ft-Ibf/ft) (600 KN-m/m).

.5 Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS)
A Norme n° 401 de 'OPSS (Nov. 2013),
Trenching, Backfilling and Compacting.
2 Norme n° 1004 de 'OPSS (Nov. 2012), Material
Specification for Aggregates — Miscellaneous.
3 Norme MUNI 206 de I'OPSS. (Nov. 2013) -
Construction Specification for Grading

.6 Recommandations du Conseil canadien des ministres
de I'environnement (CCME) sur la qualité du sol pour la
protection de I'environnement et la santé humaine.

.7 Ontario Regulation 153 / 04 — Soil, Ground Water and
Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Loi
sur la protection de I'environnement (15 avril 2001).

Informer le représentant de la CCN au moins deux (2)
semaines avant le début des travaux de la source proposée
de tout matériau importé qui est suggéré comme remblayage
avec les données d'analyse nécessaires a démontrer la
conformité avec les exigences des Recommandations pour
la qualité du sol (RQS) portant sur I'utilisation des terrains a
vocation résidentielle/parcs du Conseil canadien des
ministres de I'environnement (CCME) ainsi que les standards
du tableau 7 du Ministere de I'Environnement et de I’Action en
matiere de changement climatique (MEACC) pour les
concentrations de métaux et de HCP. En cas de différence
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1.6 ANALYSES

1.7 QUALITE DU REMBLAI

entre les deux codes, le standard le plus exigent sera appliqué.

Fournir au représentant de la CCN des échantillons de
remblai, de matériaux de remblayage et de terre végétale
dans des contenants hermétiquement fermés pour empécher
la contamination. Le représentant de la CCN sera permis
d’aller jusqu'a la source pour prélever des échantillons si
nécessaire.

Obtenir I'approbation de lingénieur avant d'apporter les
matériaux importés sur le site.

Une fois les travaux complétés, [I'Entrepreneur devra
soumettre un plan d’arpentage du remblayage final dans la
zone d’exploitation pour révision et approbation du
représentant de la CCN, tel qu'indiqué a la section 01 78
00 — Documents techniques pour la cléture. Le plan doit
étre complété a un intervalle de quadrillage de 10 métres.

Aprés que le représentant de la CCN ait approuvé le remblai,
Entrepreneur sera responsable de fournir les résultats des
tests d’'analyse en continu conformément aux RQS pour les
terrains & vocation résidentielle/parc du CCME ainsi que le
tableau 7 (zones commerciales) de la MEACC pour tout
remblai importé. Un ensemble de résultats d’analyse doit étre
fourni pour chaque 1000 métres cubes de matériaux
importés, tant que la source desdits matériaux ne change pas.
Les tests comprendront la détection des métaux (de maniere
a inclure les éléments suivants : Ba, Be, B, Cd, Cr, CrVI, Co,
Cu, Pb, Mo, Na, Ni, Ag, V, Zn, As, Se, Sb, Hg et U), des
hydrocarbures pétroliers (les fractions F1 a F4), des
hydrocarbures aromatiques polycycliques et des composés
organiques volatils ou selon I'approbation du représentant de
la CCN.

L'Entrepreneur  fournira les résultats des essais
d’analyse granulométrique de chaque type de matériau afin
de démontrer la conformité avec les criteres précisés dans la
section 02 70 10 Agrégats : Généralités ainsi que la clause
2.1 de cette section.

Tout remblai importé doit respecter les Recommandations
pour la qualit¢é du sol pour les terrains a vocation
résidentielle et les parcs du CCME ainsi que les
recommandations de tableau 7 du MEACC (zones
commerciales). En cas de différence entre les deux codes, le
standard le plus exigent sera appliqué.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 REMBLAYAGE - ZONE
D’EXPLOITATION

Matériaux de remblai contrélés : Comprend des matériaux
granulaires de catégories A et B, conformément a la
section 027010 — Agrégats: Généralités. Ces matériaux
doivent aussi étre conformes a la clause 1.7 de cette
section.

Utiliser un matériau de remblai Granulaire B de type 2 a
l'intérieur des limites des travaux tel qu’indiqué sur les plans:

.1 A lintérieur des limites de l'aire du travail, tel que les
tranchées et les anciennes fondations doivent étre
remblayées jusqu’a la surface du roc environnant et ou
requis pour sécuriser I'excavation. Le remblai sera placé
par couches de 300 mm et compacté jusqu’a au moins
98% de sa densité Proctor seche maximale. Le remblai
sera placé afin de créer une pente de 2H : 1V.

.2 Contre les sols de talus latéraux afin de créer une
couche granulaire de recouvrement pour la protection
contre I'érosion ainsi que pour maintenir une zone de
travaux d’excavation sécuritaire.

.3 Tel que requis, pour permettre le déplacement
sécuritaire de I'équipement de construction sur le site.
Ce remblai doit étre enlevé aprés l'achéevement des
travaux, & moins qu'il soit conforme a la clause 1.7.1 de
cette section.

Utiliser un matériau de remblai contrdlé pour la fondation
granulaire inférieure dans la zone adjacente & I'extrémité est
de l'aire du travail. Le remblai de cette zone sera composé
d’'une fondation de 150 millimetres de matériau granulaire
OPSS type A par-dessus une fondation inférieure de 450
millimétres de matériau granulaire OPSS type B.

Accorder trois (3) jours ouvrables a partir de la fin des
travaux d’excavation jusqu’a ce que le représentant de la CCN
donne la directive de remblayer I'excavation, d'effectuer plus
de travaux d‘excavation ou considére que les travaux
d’excavation sont suffisants.

Il ne doit pas y avoir de débris, de neige, de glace et de sols
gelés dans les zones a remblayer. Elles doivent étre
conformes & la clause 3.8 de la section 02 61 00 -
Enlévement des sols.

Ne pas utiliser de matériaux de remblai qui sont gelés ou qui
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contiennent de la glace, de la neige ou des débris.

.6 Tous les remblais doivent aussi étre conformes a la

clause 1.7 de cette section ou a un équivalent approuvé
par le représentant de la CCN.

7 Au cours du remblayage, il faut éviter de déplacer ou
d’endommager les installations des services.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 GENERALITES

A Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 - Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.
1.2 TRAVAUX CONNEXES
A Section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les sites

contaminés

2 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et voies
d’'acces

3 Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage

4 Section 02 61 00 — Enlévement des sols

1.3 NORMES DE
REFERENCE

A Temporary Erosion and Sediment Control Measures OPSS
805 (Nov. 2010)

2 Ville d’Ottawa Utilisation des égouts Reglement N° 2003-514.
3 Ontario Regulation 387/04 Water Taking.
1.4 APERCU DES TRAVAUX

A Fournir 'ensemble de la supervision, de la main-d’'ceuvre, de
l'équipement, des outils, du matériel, des biens
consommables, du transport et d'autres services requis pour
I'exécution et la réalisation des travaux tels qu'ils sont
détaillés et précisés dans les présentes sections, Yy
compris, mais sans s'y limiter :

.1 gérer l'eau de surface pour réduire au minimum
linfiltration dans les excavations et pour maximiser
linfiltration naturelle. Tel que requis, envoyer I'eau de
surface vers les bacs de rétention ou équivalent pour
I'enlevement de sédiments;

.2 construire des tranchées drainantes et des puisards
équipés de pompes a filtre qui seront situés au fond de
'excavation au besoin afin de recueillir I'eau de
I'excavation et la maintenir séche;

.3 les zones d'excavation doivent étre seéches pour
effectuer les activités d’enléevement des sols et pour que
le représentant de la CCN soit en mesure de vérifier et
d’accepter les zones de travaux;
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.4 opérer et entretenir, pour toute la durée du contrat, les
installations de gestion des eaux, y compris les bacs de
rétention ou I'équivalent, les pompes et les filtres ainsi
gue tout équipement décrit dans la section 01 35 13
— Procédures spéciales pour les sites contaminés;

.5 fournir, utiliser et entretenir 'équipement de pompage se
trouvant dans les zones d’accumulation d’eau.

1.5 CONDITIONS
EXISTANTES

A Les conditions du sol et la profondeur des excavations pour
atteindre les élévations finales pourraient nécessiter que
I'entrepreneur soit en mesure de gérer I'eau tout au cours du
projet de restauration;

2 Les eaux de surface et souterraines situées sur le site en
général ne présentent pas un niveau élevé de contamination.
Il ne sera pas nécessaire de traiter I'eau pour retirer les
contaminants. Le principal traitement nécessaire impliquera le
contrOle des matiéres en suspension ou ce qui a été identifié
au cours des tests de conformité des déversements.

1.6 PERMIS ET ANALYSES

A Toute I'eau recueillie dans I'excavation sera envoyée vers
les bacs de rétention ou leur équivalent afin de
traiter/enlever les sédiments contenus, avant d'étre rejetée
dans les égouts de la ville d’'Ottawa. Les analyses exigées
en vertu du reglement municipal sur l'utilisation des égouts
de la ville d'Ottawa seront effectuées au point de déversement
des bacs de rétention ou I'équivalent (avant la décharge). Voir
la section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les sites
contaminés.

2 L’Entrepreneur  peut  choisir, comme alternative a
l'installation de traitement/enlevement de sédiment, de
décharger dans [I'égout sanitaire. L'Entrepreneur  est
responsable pour Il'obtention d'une entente sur la
décharge a [I'égout sanitaire avec la ville. Toute la
conformité associée a la surveillance et les tests seront
sans codts additionnels a moins qu'il puisse étre démontré
gue la décharge aux égouts sanitaires est requise en raison
d’'un contaminant non-relié au matériau en suspension (c.-a.-
d. des restes présents & la suite de I'enlévement de particules
solides suspendues a un niveau inférieur au critere de
décharge d'un égout pluvial). Une copie de I'entente se

trouve en piéce jointe.

3 Tout déversement d'eau de surface et souterraine en
provenance du chantier doit étre conforme a tous les permis
et aux reglements environnementaux applicables.
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1.7 DOCUMENTS TECHNIQUES
ET DESSINS D'ATELIER

1
PARTIE 2 — PRODUITS
2.1 EQUIPEMENT
1
2
3
PARTIE 3 — EXECUTION
3.1 CONSTRUCTIONDE
PUISARDS
TEMPORAIRES
1
2
3
4

L’Entrepreneur doit présenter au représentant de la CCN
un plan de gestion de I'eau avant de débuter les travaux
d’excavation. Le plan de gestion de I'eau devra inclure la
conception du systeme de drainage, du systéme d’élimination
des sédiments (bacs de rétention ou I'équivalent) et identifier
le point de déchargement ainsi que la capacité de débit et de
stockage.

La grosseur et la capacité des pompes doivent étre
suffisantes pour pomper le volume d'eau anticipé tout en
respectant les débits maximaux.

L'eau pour la décontamination des équipements doit étre
entreposée, au besoin, dans des réservoirs ayant une
capacité suffisante. L'entrepreneur doit fournir, opérer et
entretenir les réservoirs et les pompes nécessaires.

Equipements d’échantillonnage et de mesure sont requis afin
d’étre en conformité avec le Réglement d’utilisation des égouts
de la ville d’'Ottawa et tout autre permis applicable.

Creuser des puisards temporaires a la base de I'excavation
principale et a tout endroit ou l'eau s’accumule sans
s'infiltrer. Installer des pompes munies de filtre pour pomper
I'eau dans les bacs de rétention ou I'équivalent au moyen de
camions-citernes ou de canalisations.

Déplacer les puisards équipés de pompes munies de filtre et
les puisards temporaires ainsi que les pompes pour chaque
tranchée d'excavation successives afin de recueillir et de
gérer I'accumulation d'eau dans le but de garder le site au
sec.

Entretenir les périmétres et les autres tranchées de drainage
se trouvant a la base de I'excavation et qui sont nécessaires
pour contréler 'accumulation d’eau.

Maintenir une pente le long de la base de I'excavation pour
faire en sorte que I'eau de surface puisse étre drainée sans
encombre dans les puisards.

ARCADIS Canada Inc.
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5 Construire des puisards supplémentaires et fournir
'équipement de pompage et de transport nécessaire au

besoin

3.2 CLOTURES

A Installer des clétures temporaires afin de protéger les zones
d’'accumulation d’eau et les puisards temporaires.

3.3 STATION DE

RELEVEMENT
A Pomper I'eau des puisards au moyen de pompes munies de
filtres.
2 Entretenir les puisards en enlevant les particules fines et en

réparant les puisards au besoin. La boue accumulée doit étre
récupérée, séchée et transportée a un site d’enfouissement.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

A
1.2 TRAVAUX CONNEXES
A
5
.6
1.3 APERCU DES TRAVAUX
A
1.4 CONDITIONS
EXISTANTES
A
1.5 NORMESDE
REFERENCES
A
2

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.

Section 01 35 00 — Procédures spéciales pour les sites
contaminés

Section 01 56 10 — Protection de I'environnement
Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et des voies d’acces

Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage

Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux
souterraines

Section 02 61 00 — Enlévement des sols

Assurer l'intégralité de la supervision, de la main-d'ceuvre,
de I'équipement, des outils, des matériaux, des biens non
durables, du transport et d'autres services requis pour
'exécution et la réalisation des travaux tels qu'ils sont
détaillés et précisés dans la présente section, y compris,
mais sans s'y limiter,au contréle de la poussiére et
a I'entrainement de sol. (Remarque : dans ce contexte, le
sol est défini comme du matériel qui provient du site incluant
le déblai de couverture défini dans la section 02 61 00 —
Enlévement des sols).

Consulter la section 01 00 00.02 — Prescriptions
générales

Ontario Provincial Standard Specifications (Material):

.1 OPSS 2501 Calcium Chloride Flake and Calcium
Chloride solution.

Ontario Provincial Standard Specifications (Construction) :
.1 OPSS 506 Construction Specification for Dust

ARCADIS Canada Inc.
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Suppressants.
3 Spécification de I'Office des normes générales du Canada :

.1 15.1-92 Norme pour le chlorure de calcium.

4 Ontario Regulation 419/05 — Air Pollution — Local Air Quality.

1.6 DOCUMENTS A SOUMETTRE

A Avant de commencer tout travail lié au site, I'Entrepreneur
doit soumettre a I'approbation du représentant de la CCN
ce qui suit ;

.1 Un plan de contréle de la poussiére qui décrit les
mesures a prendre afin de réduire au minimum le
dégagement de particules en suspension dans lair
durant toutes les activités des travaux.

.2 Un plan de contréle de I'entrainement de sol qui décrit
les mesures a prendre afin de réduire au minimum
'entrainement de sol sur les voies publiques et les

méthodes a utiliser pour nettoyer les surfaces
compactées.

2 Pendant la réalisation des travaux et au moment de
leur achevement, I'Entrepreneur doit soumettre, a titre
d’information, les éléments suivants au représentant de la
CCN:

.1 Toute plainte associée a la poussiére qui aurait pu
avoir été générée par les travaux.

.2 Toute plainte qui impliqgue I'entralnement de sol sur
les voies publiques.

.3 Toute plainte doit étre signalée immédiatement au
représentant de la CCN.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A Chlorure de calcium, Type |, a CGSB15-GP-1M ou
I'équivalent doit étre livré au site dans des sacs résistants
a I'hnumidité sur lesquels le nom du fabricant, le nom du
produit et la masse doivent étre inscrits. Une solution
liquide de chlorure de calcium peut également étre utilisée,
sous réserve d'approbation par le représentant de la CCN.

2 L’eau ne doit pas contenir des contaminants qui pourraient
avoir un effet négatif sur le matériel de remblai ou
I'environnement.

ARCADIS Canada Inc.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 MESURESDE

CONTROLE
DE LA POUSSIERE

A L’Entrepreneur doit se conformer a l'article 49 du
Ontario Regulation 419/05.

2 Les mesures de contrdle de la poussiére doivent inclure :

.1 Des directives a [lattention des travailleurs sur les
méthodes de contrble de la poussiére.

.2 La modification de la vitesse d’excavation, des activités
de nivellement et de la manutention du sol afin de
réduire au minimum la création de poussiére.

.3 La limitation de la vitesse a 15 km/h pour les véhicules
de construction dans la zone de construction.

.4 L'utilisation de mesures d’abat poussiere (par exemple,
I'application d’eau, de chlorure de calcium (CaCl,) ou de
tout autre produit d’abat poussiére équivalent) au besoin.

.5 L'utilisation de baches sur les camions de transport
(entrants et sortants).

.6 La surveillance visuelle de I'émission de poussiére et la
prise de mesures visant a minimiser la poussiére, au
besoin.

.7 La surveillance de la vitesse du vent et la modification
des travaux d’excavation, de manutention de sol, et des
taux de transport, ou méme la suspension des travaux,
au besoin.

.8 Fournir et d'avoir en tout temps des équipements d’abat
poussiere appropriés afin de contréler la poussiére et de
prévenir la présence de poussiére sur le chantier.

3 Arroser avec de l'eau a l'aide d'un systtme muni d'un
dispositif d’arrét et capable d’appliquer de I'eau uniformément
en utilisant des buses a basse pression et a bas volume aux
taux suivants :

.1 0,36 L/m* pour chaque 20 passages de véhicules lourds
durant des conditions trés chaudes et seéches.

2 0,36 LIm* pour chaque 38 passages de véhicules
lourds durant des conditions assez chaudes et de ciel
couvert.

.3 0,36 L/m? pour chaque 76 passages de véhicules lourds
durant des conditions fraiches.

.4 Aucun taux d’'arrosage n’est précisé pour des conditions
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humides ou pluvieuses.

4 Appliquer du chlorure de calcium ou [I'équivalent en
complément de lapplication d'eau tel quindiqué par le
représentant de la CCN.

3.2 CONSIGNATIONET
DOCUMENTATION

A L’Entrepreneur doit garder un journal quotidien des activités
litées au contrble de la poussiere qui contient les
renseignements suivants : la date, I'heure, la circulation de
véhicules, les taux d'application d'eau (L/m2), les conditions
météorologiques et les observations visuelles faites au sujet de
la poussiére. Il doit soumettre quotidiennement ces
renseignements au représentant de la CCN.

2 Le journal quotidien doit étre disponible quotidiennement aux
fins d’examen par le représentant de la CCN et sera soumis a
la CCN deés 'achevement des travaux.

3 Toute plainte doit étre documentée dans le journal quotidien.

3.3 SURVEILLANCE DE LA
POUSSIERE

A Le représentant de la CCN surveillera les émissions de
poussiére ainsi que l'efficacité des méthodes de contrble de
la poussiere et les plaintes ou les rapports du public.

2 Si les mesures de contrdle de la poussiere mises en ceuvre
par I'Entrepreneur ne réglent pas le probleme a la satisfaction
du représentant de la CCN, les activités générant de la
poussiere doivent cessées jusqu'a ce que les conditions
changent, afin de permettre la continuation des activités
conformément aux exigences.

3 Si le représentant de la CCN détermine que les conditions
météorologiques sont telles que le contrdle de I'émission de la
poussiere devient difficle ou que de [I'exposition a la
poussiére peut avoir lieu, I'Entrepreneur sera obligé de
cesser toute activité qui empire la condition et devra prendre
des mesures d'atténuation appropriées.

A4 L’Entrepreneur ne doit pas reprendre les activités ou les
opérations arrétées jusqu'a ce que les conditions
météorologiques ou les conditions du site soient acceptables
selon le représentant de la CCN.

3.4 MESURESDE

CONTROLE DE
L’ENTRAINEMENT DE
SoL
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3.5 BACHES DES VEHICULES
DE TRANSPORT

Laver tout I'équipement et les véhicules qui quittent le site,
y compris un brossage et un nettoyage des pneus et du train
roulant, tel que nécessaire afin d'enlever le sol. Voir la
section 01 35 00 — Procédures spéciales pour les sites
contaminés.

Eviter le remplissage excessif des véhicules de transport.
Les charges doivent étre plus basses que le haut de la
benne de déchargement en tout temps.

Utiliser les baches et s’'assurer de bien fermer les hayons
de tous les véhicules de transport chargés avant qu’ils
accedent aux voies publiques.

Prendre toutes les précautions nécessaires pour empécher
'entrailnement de sol provenant du chantier vers les voies
publiques et les propriétés privées. Tout équipement quittant
le chantier doit étre contrélé dans la zone de décontamination.
L’Entrepreneur doit immédiatement nettoyer tout débris et
dépdt de poussiére engendrés par les travaux a la satisfaction
du représentant de la CCN en adoptant des mesures strictes
de contréle de la poussiere.

Un balayeur de rue sera utilisé pour nettoyer les voies
publiques ou I'entrainement de sol a I'extérieur du site a eu
lieu, ou selon les exigences du représentant de la CCN. Il est
attendu qu’un balayage soit requis aprés des pluies ou
lorsque certains endroits sont mouillés. Aux endroits mouillés,
un balayage quotidien sera effectué jusqu’a 'assechement de
ceux-ci et jusqu'a ce que l'entrainement de sol avec les
véhicules soient réduit a un niveau acceptable.

Des baches en rouleau seront permises et utilisées pour les
véhicules de transport entrants et sortants lorsque le remblai
est humide et que de la poussiére n’est pas générée par les
bennes des camions tel que décrit dans le Plan de contréle
de la poussiere.

Lorsqu’elles sont permises, les baches en rouleau doivent
étre maintenues en bon état en tout temps.

Lorsque des conditions séches existent et que de la
poussiére qui vient des bennes de camions au-dessus du
bord de la benne ou en dessous du bord des béaches en
rouleau est visible, ces derniéres doivent étre attachés sur le
c6té de la benne afin de réduire la taille de I'ouverture.

Dans le cas ou une bache en rouleau bien attachée
n'élimine pas les émissions de poussiére de la benne de
camion, des mesures de contréles supplémentaires incluant
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l'arrosage de I'eau pour mouiller la surface du chargement ou
['utilisation de bache en chevauchement attachées a
I'extérieur de la benne doivent étre appliquées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

Section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un plan de réduction des
déchets.

Section 00 06 00 — Soumission d’un plan de réduction des déchets.

REFERENCES
CSA International

A CSA S350-FM1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre, 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Soumettre les dessins de démolition.

A Soumettre au Représentant de la CCN, aux fins d'approbation et d'examen, des
dessins d'étaiement et de contreventement. Ces dessins doivent porter le sceau
et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité & exercer au
Canada, dans la province de I'Ontario, et ils doivent illustrer la méthode de travail
proposée.

Documents/Echantillons a soumettre relativement & la conception durable

A Gestion des déchets de construction

A Soumettre le plan de gestion des déchets de construction et le plan de
réduction des déchets établi pour le projet, lequel doit préciser les
exigences en matiére de recyclage et de récupération.

2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux
taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement,
selon la section 00 02 00 — Exigences concernant la soumission d’un
plan de réduction des déchets.

2 Contréle de I'érosion et des sédiments : soumettre un plan de contrdle de
I'érosion et des sédiments conformément a la section 01 35 25 — Controle de
I'érosion et des sédiments.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures nécessaires
pour préserver I'environnement.

Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou
encore a d'autres matieres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert
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Partie 2

21

Partie 3

3.1

3.2

pendant I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions
appropriées et aviser immédiatement le Représentant de la CCN.

A Reprendre les travaux seulement aprés avoir regu des directives écrites du
Représentant de la CCN.

Prévenir le Représentant de la CCN avant d'entraver I'acces au batiment ou
d'interrompre les services.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

EXAMEN

Inspecter le batiment et le chantier en compagnie du Représentant de la CCN, et vérifier
I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés,
recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état
celles qui sont toujours en service sur le terrain.

Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations
nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services
publics existantes situées sur le terrain, qui nuisent a I'exécution des travaux,
conformément aux exigences des autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces
canalisations et de celles qui avaient déja été abandonnées sur le terrain, et l'indiquer
(plans horizontal et vertical) sur les dessins d'aprés exécution. Bien supporter,
contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.

A Informer immédiatement le Représentant de la CCN ainsi que la compagnie de
service public concernée de tout dommage cause a une canalisation de service
destinée a étre conservée.

2 Aviser immédiatement le Représentant de la CCN de la découverte de toute
canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites
concernant les mesures a prendre a cet égard.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des
sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépét, sur les
propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux
de ruissellement ou de poussieres et de particules entrainées par le vent, et ce,
conformément a la section 01 35 25 — Contréle de I'érosion et des sédiments.

2 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées
au cours de ces travaux.

Protection des ouvrages en place
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3.3

A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement
ou tout autre endommagement des structures, des canalisations de services
publics et des ouvrages d'aménagement paysager et des parties du batiment a
conserver. Assurer I'étaiement et le contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiere et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les systémes et les installations mécaniques et
électriques du batiment ainsi que les canalisations de services publics.

4 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.

5 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

.6 Toutes les prises d’air frais situées a I'extérieur du batiment 1 et du batiment 2
devront étre recouvertes d’'un filtre HEPA (et/ou I'équivalent) et filires de charbon
afin de prévenir I'aspiration de poussiéres et/ou débris de construction a
l'intérieur des batiments.

Ve Des agents de brumisation / bruine d’eau devront étre appliqués sur les
batiments et la zone générale des travaux durant les travaux de démolition
mécanique afin de réduire les poussiéres excessives et/ou les fibres de
matériaux en suspension dans l'air.

Travaux de démolition/d'enlévement

A Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.
2 Enlévement des revétements en dur, des bordures et des caniveaux

A Couper a angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les
travaux, au moyen d'une scie ou de tout autre moyen approuvé par le
Représentant de la CCN.

2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints
adjacents.

3 Protéger les matériaux granulaires sous-jacents ou adjacents a la zone
des travaux.

3 Enlever les éléments du batiment existant pour permettre la réalisation de la
nouvelle construction.

4 Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les
tolérances spécifiées par le Représentant de la CCN en vue de faciliter la mise
en place des nouveaux éléments.

DESASSEMBLAGE, TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DU BOIS RECUPERE

Evaluation

A Matériaux désigné selon les dessins et/ou les indication sur le chantier.

Approche et plan

A Les composantes et les systéemes a conserver.
2 L’'ordonnancement des activités.
3 La méthode de réalisation des travaux / les exigences en matiere de main-

d’ceuvre, d’équipement et de temps.
Enlévements

A Les matériaux non structurels qui ne sont pas a conserver doivent étre enlevés a
la main soigneusement afin de ne pas endommager tout le matériel de bois qui
est a conserver.
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2 Les composantes structurelles et les matériaux qui ne sont pas a conserver
peuvent étre enlevés a la machine ou a la main, sous réserve de ne causer
aucun dommage aux composantes de bois devant étre conservés.

3 Les composantes a conserver doivent étre enlevés a la main ou a la main avec
machine de maniére a la préserver dans leur état d’origine ou dans un meilleur
état, sans dommages et sans marques, en prévision de leur utilisation future.

Nettoyage et classement

A Nettoyer les matériaux a la main avec une brosse souple, selon les besoins pour
en faciliter I'identification et la conservation.

2 Clairement séparer les matériaux a conserver des matériaux a ne pas conserver.

3 Séparer les matériaux a conserver qui ont été endommagés ou qui sont
détériorés..

4 Trier et piler le bois conservé a garder sur les chassis mobile pour manutention
et transportation tel qui suit:

A Le bois qui est indiqué a étre récupéré de '"ENTREPOT" a étre séparé
et organisé pour étre ramasser par un autre entrepreneur organisé par le
client.

2 Le bois qui est indiqué a étre récupéré de la section du toit de "LE
BUREAU DU CHANTIER" a étre séparé et organisé pour étre ramasser
par un autre entrepreneur organisé par le client.

3 Touts autre bois qui est indiqué a étre récupéré du "BUREAU DU
CHANTIER" a étre séparé et organisé pour la transportation par
I'entrepreneur a l'installation d'entreposage Woodroffe du client.

Transport

A Utiliser des moyens de manutention et de transport adaptés aux besoins.

2 Charger et décharger les matériaux a la main ou avec de I'équipement spécialisé
en vue de prévenir les bris et I'abrasion.

3 Protéger les matériaux a conserver contre tout dommage causeé par les sangles
de levage. Eviter le contact direct. Ne pas trop serrer les sangles.

3.4 NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les
matiéres et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION

Robertson Martin Architects Incorporated
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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1 GENERALITES
1 Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Exigences générales s’appliquent a cette section.

1.2 SECTIONS LIEES

A Section 01 00 00.02 — Exigences générales

2 Section 01 35 13 — Procédures spéciales - Lieux contaminés.

3 Section 01 56 10 — Protection de I'environnement

4 Section 01 78 00 — Documents a remettre & 'achéevement des
travaux

.5 Section 02 22 50 — Travaux de démantélement

.6 Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et des routes d’acces

Ve Section 02 32 00 — Gestion des eaux de surface et des eaux

souterraines

.8 Section 02 36 20 — Contrdle de la poussiére et du transport de
terre
1.3 DESCRIPTION DU SITE
A Le site est un terrain gazonné d’environ 3 500 métres carrés (m?),

comme le montre le plan du site. L'acces se fait par I'entrée sur
la rue qui borde la limite nord du site.

2 Le site fera I'objet d'enlevement des sols, selon les limites
indiquées sur les plans. Tous les sols excavés seront éliminés
dans un site de décharge approuvé. Le sol doit étre excavé
jusqu’'a 0,69 m sous le niveau actuel du site ou jusqu’a I'atteinte
du substrat rocheux. L'asphalte sera excavée et éliminée dans un
site de décharge approuvé.

1.4 CONTEXTE ET CONDITION
DU SITE

A Le déblai de couverture retrouvé sur le site consiste d’une couche
de remplissage comprenant des sols (incluant du limon, du sable,
du gravier et des galets) et des déchets (incluant des cendres et
des fragments de brique, de charbon, de ciment, de roches et de
métal). Le substrat rocheux se trouve a différentes profondeurs sur
le site, de 0,08 & 5,79 m sous la surface du sol.

2 Le déblai de couverture contient des concentrations de
contaminants supérieures aux normes sur la qualité des sols pour
une utilisation résidentielle/parcs et tableau 3 des normes du
Ministere de I'Environnement et de I'Action en matiere de
changement climatique [MEAMCC]) en ce qui concerne les
métaux (principalement [l'arsenic et le sélénium), les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) et les
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composés organiques volatiles (COVs : benzéne, éthylbenzéne,

toluene).
3 Les tests du procédé caractéristique de toxicité de lixiviation

(TCLP) révelent que le déblai de couverture est classé comme un
déchet solide non dangereux.

4 Les résultats des analyses de la EES Phase Il révelent que les
eaux souterraines ne contiennent pas de concentrations de
contaminants supérieures aux normes de I'Ontario sur les eaux
souterraines (tableau 1 et 7 des normes du MEAMCC).

5 Le travail exigera I'excavation de tout le déblai de couverture
jusqu’ a 0,69 m sous la surface du sol dans les limites de la zone
de travail ou jusqu’au substrat rocheux, si le substrat rocheux se
trouve a une profondeur inférieure & 0,69 m. La profondeur de
'excavation est généralement inférieure a la profondeur de la
nappe phréatique. Des dépressions dans la roche, des tranchées
de service et des anciennes excavations de niveaux souterrains
pourraient étendre sous la nappe phréatique et contenir des
matériaux de remplissage saturés. Le niveau de la nappe
phréatique sur le site varie selon la proximité aux services
souterrains et selon la saison.

.6 Le déblai de couverture pourrait contenir d’anciennes bordures et
dalles de béton, de I'asphalte et des rochers.

v Il y a des réseaux enterrés dans la zone d’exploitation. Il y a des
puisards actifs et des bassins latéraux, des conduits de vapeur et
d’'autres services connus, représentés sur les plans. D’autres
services pourraient également étre présents. Tous les autres
services doivent étre protégés, sauf indication contraire du
représentant de la CCN ou tel qu’indiqué sur les plans.

.8 L’Entrepreneur doit prendre lui-méme des mesures pour éliminer
les matériaux dans un site d’enfouissement approuvé par le
MEAMCC ou dans une installation de traitement des sols
approuvée par le MEAMCC.

9 Les activités d’excavation pourraient exigées I'enlévement de la
roche érodée dans les zones du site ou la surface du substrat
rocheux est élevée et dans I'empreinte proposée du futur
batiment. L'enlévement de la roche érodée pourrait exiger
l'utilisation d’'une excavatrice ou d’'un concasseur hydraulique.
Aucune opération de dynamitage n’est prévue.

1.5 DOCUMENTS
COMPLEMENTAIRES
A L’Entrepreneur recevra une version électronique des documents
complémentaires suivants :

.1 Phase Il Environmental Site Assessment, Operations Zone,
Ottawa, Ontario; Decommissioning Consulting Services, 15
September 2014;
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.2 Memorandum - Results of Soil Fill Quality Testing- NCC
Operations Zone, Ottawa; Decommissioning Consulting
Services, 5 March 2015.

1.6 APERCU DES TRAVAUX

A Assurer lintégralité de la supervision, de la main-d'ceuvre, de
I'équipement, des outils, du matériel, des biens consommables,
des services de transport et d'autres services requis I'exécution
et la réalisation des travaux tels qu’ils sont détaillés et mentionnés
dans la présente section et dans les plans, y compris, mais sans
s’y limiter :

A Enléevement de tout revétement bitumineux dans les
limites de travail. Elimination a une installation de
recyclage d’'asphalte.

2 Excavation de tout le déblai de couverture jusqu’ a 0,69
m sous la surface du sol dans les limites de la zone de
travail ou jusqu'au substrat rocheux, si le substrat
rocheux se trouve a une profondeur inférieure a 0,69 m.

3 Excavation de tout le déblai de couverture jusqu’au
substrat rocheux dans les zones indiquées sur les plans.
La roche érodée devra étre enlevée dans ces zones.

A4 Transport du déblai de couverture jusqu’a une installation
de traitement des sols ou & un site d'enfouissement
approuvé par le MEAMCC choisi par I'Entrepreneur. Le
matériel doit étre éliminé comme un déchet solide non

dangereux.
1.7 CANALISATIONS DE
SERVICES PUBLICS ET
OUVRAGES EXISTANTS
A Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la

profondeur d’enfouissement des ouvrages et des canalisations
de service fournis dans les plans et les spécifications sont donnés
a titre indicatif uniqguement.

2 Avant de commencer les travaux d'excavation, I'Entrepreneur
doit déterminer 'emplacement ainsi que I'état des ouvrages et
des canalisations existants, et en aviser le représentant de la
CCN.

3 L'Entrepreneur doit confirmer 'emplacement des canalisations de
service et des ouvrages souterrains dans la zone d’excavation en
procédant a des essais d’exposition avec un systeme hydrovac
et a des excavations d'essai prudentes.

4 L’Entrepreneur doit entretenir et protéger contre les dommages
tous les ouvrages et toutes les canalisations de services publics,
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sauf indication contraire dans les plans ou par le représentant de

la CCN.
5 Lorsque des canalisations ou des structures de services publics

se trouvent dans la zone d’excavation, obtenir les instructions du
Représentant de la CCN avant de les enlever ou de les déplacer.

.6 L'Entrepreneur doit noter 'emplacement des canalisations de
service entretenues, déplacées et abandonnées.

7 L’Entrepreneur doit retenir les services d’'un arpenteur-géomeétre
agréé pour arpenter et rétablir les bornes de la propriété et/ou
toute autre donnée existante.

1.8 SEQUENCE DU TRAVAIL
ET ECHEANCIER
A Les limitations suivantes doivent étre prises en compte en
planifiant la séquence du travail :

A Les restrictions saisonniéres de charge de la Ville
d’'Ottawa.
2 Aucun défrichage de végétation ne peut prendre place

entre le 1¢" mai et le 10 ao(t, sans étre autorisé par le
représentant de la CCN.

2 La séquence de travail sera généralement :

A L'attribution du contrat

2 Levé topographique

.3 Localisation des services

4 Mobilisation sur le site, y compris I'installation de clotures
temporaires

5 Préparation du site/mis-en-place des installations
temporaires

.6 Construction ou améliorer les chemins d'acces/de
transport

7 Excavation du déblai de couverture; transport et
élimination du matériel excavé a un site d’enfouissement
ou de traitement approuvé

.8 Compléter un plan d’arpentage du fond de I'excavation
finale

9 Nettoyer la surface du substrat rocheux de sol résiduel a
un niveau acceptable au représentant de la CCN

.10 Le cas échéant, fournir du remblai pour appuyer les
parois de I'excavation a la périphérie de la zone de travail

A1 Enlever les clétures temporaires

A2 Compléter un plan d’arpentage final du site

A3 Compléter le nettoyage final du site

14 Soumettre le certificat d’arpentage final pour le site

15 Démobilisation du site et cléture du projet
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1.9 UTILISATION DES LIEUX
PAR L'ENTREPRENEUR
A L’Entrepreneur a libre accés au site, selon les paramétres établis
dans les conditions générales du contrat, les spécifications et les
plans, jusqu’'a I'achévement des travaux. L'aire de travail est
illustrée sur les plans.

1.10 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE

A Avant le début des travaux sur le site, 'Entrepreneur doit fournir
a fin d’examen et d’approbation par le représentant de la CCN :

A Les procédures d'exploitation relatives a Iaire
d’excavation et a l'aire de dépdt de I'Entrepreneur,
incluant I'aire d’inspection de I'équipement.

2 La quantité d’équipements et d’employés sur le site et
leurs affectations.

3 La séquence des opérations.

2 Avant le début des travaux sur le site, 'Entrepreneur doit fournir
les documents suivants a fin d’examen et d’approbation par le
Représentant de la CCN :

A Un exemplaire de tous les certificats d’autorisation émis
par le Ministere de I'Environnement et de I'Action en
matiére de changement climatique en vertu de la partie
V de la Loi sur la protection de I'environnement pour tous
les sites de gestion et de recyclage des déchets hors du
site des travaux choisis pour I'élimination des sols et des
débris ainsi que pour tous les transporteurs de déchets.

3 Avant le début des travaux sur le site, 'Entrepreneur doit fournir
les documents suivants a fin d’examen et d’approbation par le
Représentant de la CCN :

A Un exemplaire de tous les certificats d’autorisation des
entreprises de services.

4 Avant le début des travaux sur le site, I'Entrepreneur doit fournir
le document suivant a fin d’examen et d’approbation par le
Représentant de la CCN :

A Le certificat d’arpentage topographique en utilisant une
densité de quadrillage de base pour les élévations de
surface d’au moins 10 metres et doit inclure les
caractéristiques importantes en matiere de topographie
tel que linfrastructure existante. Le repére utilisé pour
calibrer le levé sera fourni.
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5 Durant et des I'achévement des travaux sur le site, 'Entrepreneur

doit fournir les documents suivants a fin dexamen et
d’approbation par le Représentant de la CCN :

A Les documents sur I'élimination hors du site et le
déplacement du déblai de couverture, des déchets, des
matieres recyclables et de tous les autres matériaux.

2 Les rapports quotidiens sur la quantité de travalil
effectuée pour chaque élément pertinent de I'appel
d'offres.

3 Les détails au sujet de tout déversement de matériel sur

des propriétés publiques et des routes, y compris les
circonstances des incidents, les rapports aux autorités et
les efforts de nettoyage.

.6 Une fois les travaux achevés, I'Entrepreneur soumettra a fin
d’examen et d'approbation par le Représentant de la CCN un levé
des limites de la zone d'excavation finale, avec ses
caractéristiques et ses élévations, tel qu'il est précisé dans la
section 01 78 00 — Soumissions définitives. Le levé doit étre
effectué avec un intervalle de quadrillage de 10 m et doit inclure
toutes les caractéristiques topologiques importantes, comme les
tranchées et les pentes.

7 Lorsque cela est approprié, les billets de pesée des installations
délimination de déchets approuvées doivent étre remis
quotidiennement au Représentant de la CCN, avec le rapport sur
la quantité de travail effectué.

.8 Avant de commencer les travaux d'excavation, I'Entrepreneur
doit fournir au Représentant de la CCN une description de la
procédure proposée pour respecter les exigences par rapport au
fond de I'excavation, tel que précisé dans la I'alinéa 3.7 de cette
section.

1.11 ESSAIS

A Le Représentant de la CCN peut effectuer des essais de
laboratoire afin de classifier toute contamination imprévu. Des
essais de laboratoire seront effectués dans un délai régulier.
L’Entrepreneur est responsable de préparer les travaux
d’excavation de fagon a ce que I'échantillonnage et les essais de
laboratoire ne les retardent pas. L’Entrepreneur ne sera pas
dédommagé pour les retards causés par I'échantillonnage ou par
les essais de laboratoire. En général, la profondeur de
I'excavation doit étre 0,69 m et ne doit pas étre déterminée en
fonction des résultats des essais de laboratoire.

1.12 NORMES DE
REFERENCE

A Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario, 1990
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4
5
6
1.13 DOCUMENTS REQUIS
1
PARTIE 2 — PRODUITS
2.1 EQUIPEMENT
D’EXCAVATION
1
2.2 EQUIPEMENT DE
MANUTENTION DES
SOLS
1

2.3 VEHICULES DE
TRANSPORT

Loi sur les ressources en eau de I'Ontario, 1990

Réglement de I'Ontario 153/04 sur les normes relatives aux sols,
aux eaux souterraines et aux sédiments a utiliser en vertu de la
partie XV.1 de la Loi sur la protection de I'environnement.

Recommandations pour la qualité des sols du Conseil canadien
des ministres de I'Environnement (CCME) pour la protection de
la santé humaine et de I'environnement

Réglement de I'Ontario 903 — Puits

Ministére du Travail de I'Ontario : Loi sur la santé et la sécurité au
travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1.110 modifié

L'Entrepreneur doit conserver une copie des documents suivants
sur le site :

Plans contractuels;

Spécifications;

Addenda;

Soumissions révisés;

Ordres de modification;

Rapports des essais effectués sur place;

Exemplaire de I'échéancier approuvé;

Plan de santé et de sécurité et autres documents
connexes en matieére de sécurité;

Exemplaires de toutes les annexes énumérées dans le
paquet de spécifications; et

.10 Autres documents comme précisé.

oONoOUNWN PR

©

L'équipement d’excavation doit étre adapté aux travaux prévus,
étre en bon état de fonctionnement et de taille adéquate pour
effectuer efficacement les travaux.

Excavatrices, chargeuses, bouteurs, compacteurs, etc., au
besoin.
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A Lataille et la configuration des véhicules de transport doivent étre

adaptées aux conditions du site. On prévoit qu’il faudra utiliser
des véhicules a deux et a trois essieux pour transporter le déblai
de couverture et les autres matériaux.

2 Les véhicules de transport doivent étre construits de fagon a
empécher les déversements de matériel et doivent étre munis
d’'un dispositif de fermeture du hayon étanche avec un dispositif
de verrouillage.

3 Les véhicules de transport doivent étre munis de baches d’'une
taille et d’'une conception adéquate pour respecter la section 02
36 20 — Contréle de la poussiére et de I'entrainement du sol.

4 Les véhicules devant circuler sur les routes publiques doivent
détenir les permis nécessaires pour ce faire.

5 Les véhicules de transport devant circuler sur les routes
publiques doivent détenir un certificat d’autorisation (gestion des
déchets) émis par le Ministere de I'Environnement de I'Ontario en
vertu de la partie V de la Loi sur la protection de I'environnement.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 PREPARATION DU
SITE

A Avec le Représentant du Ministere, effectuer un relevé des
conditions des arbres et des autres plantes, du gazon, des
clétures, des poteaux de branchement, des céables, du pavé, des
repéres geéodésiques et des monuments et de toute autre
structure ou installation qui pourrait étre touchée par les travaux.

2 Enlever les caractéristiques de surface existantes dans l'aire des
travaux, y compris, mais sans s'y limiter, aux puisards, tel que
requis.

3 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage

les batiments et les autres éléments situés hors de l'aire de
travail. En cas de dommage, réparer immédiatement a la
satisfaction du représentant de la CCN.

4 Les aires de dépdt, les palissades et les routes d’'accés au site
doivent étre construites selon les besoins et entretenues par
lEntrepreneur pendant toute la durée du programme
d’excavation, tel qu'indiqué dans la section 02 31 10 —
Nivellement du terrain et des routes d'acces.

5 Enlever I'asphalte et I'éliminer a une installation de recyclage
d’'asphalte. Couper et enlever les bordures de béton. Le
remplacement de I'asphalte et des bordures de béton ne font pas
partie de ce contrat. Cependant, les chemins d’acces doivent étre
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dans un état utilisable dés l'achévement des travaux, sous
réserve de I'approbation du représentant de la CCN.

3.2 PROTECTION DES
PUITS DE
SURVEILLANCE

A Tout puit de surveillance a I'intérieur de I'aire de travail devra étre
désaffecté par un puisatier autorisé, sous contrat avec la CCN,
avant le commencement des travaux. Tout puit de surveillance
hors de I'aire de travail doit étre protégé.

3.3 EXCAVATION

A Excaver tout le déblai de couverture jusqu'a 0,69 m sous la
surface du sol dans I'aire du travail montrée sur les plans, incluant
les tranchées présentes pour les services actifs et abandonnés.
Le déblai de couverture comprend tout matériel présent au-
dessus du substrat rocheux, incluant, sans s'y limiter, au sol, au
gravier, aux pierres, aux rochers, aux déchets et a la tourbe. Le
déblai de couverture peut comprendre des rochers, des débris de
construction, du béton, du béton armé et des conduits qui devront
étre brisés pour étre enlevés et éliminés a un site
d’enfouissement. L’excavation jusqu’au substrat rocheux est
exigée dans I'empreinte du futur batiment.

2 Excaver tout le déblai de couverture jusqu'a 0,69 m sous la
surface du sol & I'intérieur de I'aire du travail, comme il est montré
sur les plans, incluant les tranchées présentes pour les services
actifs et abandonnés.

3 Tout dommage aux conduits de services devant étre protégés
devra étre réparé immédiatement par I'Entrepreneur, sans frais
additionnels pour la CCN.

4 Charger, transporter et éliminer tout le déblai de couverture hors
du site, dans des installations d’élimination choisies par
'Entrepreneur :

A Le site d’enfouissement de choisi par I'Entrepreneur doit
étre un site d’enfouissement approuvé par le MEAMCC
et par le représentant de la CCN.

2 Concernant tout déchet sauf le sol, les roches et le béton,
ayant un diameétre excédant 400 mm (par exemple, des
meubles, des traverses, des véhicules, ou tout déchet
sélectionné par le représentant de la CCN)
L’Entrepreneur sera chargé de briser ces matériaux
surdimensionnés en morceaux de diamétre acceptable
au site de réception. Les matériaux recyclables ayant un
diamétre excédant 400 mm doivent étre séparés et
détournés a un centre de recyclage approuvé par le
MEAMCC. Les déchets entreposés sur le site avant leur
enlevement hors du site ne peuvent étre déposés que
dans les zones assainies du site et seront couverts d'une
bache pour gérer les poussieres.
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3 L'asphalte enlevée doit étre séparée et détournée a un

centre de recyclage d'asphalte.

5 Les travaux d’excavation doivent étre effectués de fagon a ce que
le fond et les pentes des zones déja excavées soient propres et
libres de sols, de matériaux et de débris en tout temps.

.6 Les conduits d’égouts pluviaux abandonnés doivent étre enlevés
conformément a la section 02 22 50 - Travaux de
démantélement.

3.4 TRANSPORT DU

DEBLAI DE
COUVERTURE
A Les conducteurs de véhicules de transport doivent demeurer
dans leurs véhicules lorsqu’ils sont a l'intérieur de la zone de
travail.
2 Le chargement doit étre fait de fagon a maximiser la capacité du

véhicule sans que le déblai de couverture ou les autres matériaux
ne dépassent les parois latérales et de facon a permettre
l'installation de baches. Les camions ne doivent pas étre remplis
au-dela des parois de la boite.

3 Concernant le chargement des camions durant les périodes de
dégel, L’'Entrepreneur doit respecter les restrictions municipales
et provinciales pour les territoires dans lesquels ses camions
doivent circuler pour éliminer le déblai de couverture et les autres
matériaux hors du site.

A4 Dans le cas de transport hors du site, 'Entrepreneur doit fournir
au représentant de la CCN quotidiennement une liste détaillée
des mouvements des camions en plus des relevés de pesage ou
des hillets de pesée individuels émis par [Iinstallation
d’élimination.

5 L’Entrepreneur doit conserver un registre des quantités de
matériel éliminé hors du site aux installations d'élimination
approuvées par le MEAMCC, ainsi que les relevés de pesage et
les billets de pesée émis par ces installations.

.6 Lorsque du liquide s'échappe du hayon ou de la boite d'un
camion de transport, le conducteur doit retourner au point de
chargement et vider le contenu du camion au site d’excavation
afin que les débris soient mélangés a du matériel plus sec, afin
d’éviter les déversements de liquide sur les routes.

7 Les opérations de transport doivent étre conformes aux lois et
aux reglements municipaux, provinciaux et fédéraux.

.8 Les véhicules de transport doivent suivre un itinéraire
prédéterminé approuvé par le Représentant de la CCN; voir la
section 01 35 30 — Contréle de la circulation.
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3.5 INTERVENTIONS EN
CAS DE
DEVERSEMENT DE
DECHETS OU DE SOLS

1
2
3
4
5
3.6 LES PENTES
LATERALES DES
EXCAVATIONS ET LA
PROTECTION CONTRE
LA CONTAMINATION
CROISEE
1
2
3

Tous les efforts nécessaires doivent étre déployés pour minimiser
les risques de déversement de matériaux du déblai de
couverture, d’'autres matériaux ou de déchets sur les propriétés
publiques et sur les routes.

L’Entrepreneur doit fournir au Représentant de la CCN, avant de
commencer les travaux sur le site, un plan d’intervention
d'urgence en cas de déversement et mettre en ceuvre ce plan
une fois qu'il a été approuvé par le Représentant de la CCN.

L’Entrepreneur doit informer le Représentant de la CCN et les
autorités appropriées de tout déversement, conformément aux
exigences de la partie X de la Loi sur la protection de
I'environnement et aux autres lois applicables.

Protéger la zone du déversement avec des bornes et minimiser
les conséquences pour la circulation. Informer les services
policiers si le déversement nuit a la circulation ou a la sécurité du
public de quelque fagon que ce soit et le Centre d’intervention en
cas de déversement du MEAMCC si le déversement se produit
sur une route publique.

Envoyer de la main-d'ceuvre et de I'équipement sur les lieux du
déversement pour effectuer le nettoyage a la satisfaction du
Représentant de la CCN, sans frais additionnels.

Les pentes latérales des excavations doivent étre construites
conformément aux plans. Les excavations non supportées
supérieures a 1,2 m de profondeur doivent avoir une pente avec
un rapport de 1 V : 1 H au-dessus de la surface de la nappe
phréatique ou avec un rapport d’'un vertical pour trois horizontal
sous la surface de la nappe ou selon les rapports approuvés par
le Représentant de la CCN.

Les fonds et les pentes des zones déja excavées doivent étre
gardés propres et libres de sols, de matériaux et de débris en tout
temps, a I'exception du remblayage des zones précisées dans la
section 02 31 40 — Remplissage et remblayage.

Les anciennes tranchées de services ou autres excavations dans
le substrat rocheux doivent également étre remblayées.

ARCADIS Canada Inc.
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A4
3.7 FOND DES
EXCAVATIONS
A
2
3
3.8 FIN DE L'EXCAVATION
A
2
3

La géométrie temporaire des pentes utilisée pour déterminer les
pentes latérales doit étre conforme a la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et étre suffisante pour supporter tous les
structures et les services publics qui doivent étre protégés.

Dans I'empreinte du futur batiment, le fond de I'excavation doit
étre composé du substrat rocheux intact et étre libre de tout déblai
de couverture (sols et matériaux résiduels), y compris tout
morceau de substrat détaché posé sur le déblai de couverture, a
la satisfaction du Représentant de la CCN. La quantité
acceptable de sol résiduel est de 0,0125 m¥m?2 de surface
excavée et est évaluée par le Représentant de la CCN par une
observation visuelle et/ou un autre moyen de mesure. Hors de
'empreinte du futur batiment, le déblai de couverture doit étre
excavé jusqu’a une profondeur de 0,69 m sous la surface du sol,
sauf si le substrat rocheux se trouve a une profondeur inférieure
a 0,69 m.

Suivant une excavation normale avec une excavatrice,
'enlevement du matériel de déblai de couverture résiduel des
dépressions, des tranchées, des fractures, etc. dans le substrat
rocheux, par des moyens autres que I'excavation mécanique,
pourrait étre nécessaire afin de respecter les quantités
acceptables de résidus.

Le fond de la zone d’excavation (a I'extérieur de I'empreinte du
futur batiment) doit demeurer libre de matériel contaminé ou de
déblai de couverture (sols résiduels), y compris de morceaux de
substrat rocheux libres, a la satisfaction du Représentant de la
CCN.

Informer le Représentant de la CCN lorsque la profondeur prévue
comme fond d’excavation est atteinte.

Obtenir l'approbation du Représentant de la CCN pour
'achevement de I'excavation.

Effectuer un levé des limites finales de la zone excavée, comme

précisé dans la section 01 78 00 — Soumissions définitives et le
soumettre pour I'approbation du Représentant de la CCN.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERALITES

A
1.2 SECTIONS CONNEXES
A
2
3
1.3 APERCU DES TRAVAUX
A
2
1.4 NORMESDE
REFERENCES
A

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00
00.02 — Prescriptions générales s’appliquent a la présente
section.

Section 01 11 00 — Résumé des travaux

Section 01 35 13 — Procédures spéciales pour les
sites contaminés

Section 02 31 10 — Nivellement du terrain et voies d’acces

Les présentes spécifications portent sur les besoins de
matériaux pour les agrégats devant servir de couche de
matiere granulaire, de sous-fondation, de fondations
supérieure et inférieure de route, d’accotement, de couches
des chaussées, d’enrobage et de remblai pour les égouts, les
conduites d’eau, les ponceaux et les autres structures.
L’Entrepreneur doit vérifier sur les plans et les documents
contractuels quels types d'agrégats sont nécessaires a
I'exécution du présent contrat parmi ceux qui suivent.

Le remblai a I'extrémité est de la zone de travail sera composé
d'une fondation de matériau granulaire OPSS type A par-
dessus une fondation inférieure de matériau granulaire OPSS
type B.

Ontario Provincial Specifications

.1 Ontario Provincial Standard Specifications OPSS 1001
(nov. 2013), “Aggregates — General”;

.2 Ontario Provincial Standard Specifications OPSS MUNI
1004 (nov 2013), “Material Specification for Aggregates
— Miscellaneous”, Nov. 2006;
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1.5 APPROBATIONDE LA
SOURCE

1.6 DEFINITIONS

.3 Ontario Provincial Standard Specifications, OPSS 314
(Nov. 2013), Untreated Granular, Subbase, Base, Surface
Shoulder, and Stockpiling Ontario Provincial Standard
Specifications .Vol. 1 OPSS 314, “Construction
Specification for Untreated Granular, Subbase, Base,
Surface Shoulder, and Stockpiling”, Nov. 2004.

Document d'appel d'offres normalisé de la Ville d'Ottawa
pour un contrat a prix unitaire, mars 2014. Special Provision
SP no. 3147.

Informer le représentant de la CCN de la source proposée
des agrégats et fournir 'acces a I'échantillonnage au moins
deux semaines avant le début de la production. Fournir au
représentant de la CCN un accés continuel a
I'échantillonnage tout au long de la production.

Installer une station d'échantillonnage au bout distributeur du
convoyeur de production pour permettre au représentant de
la CCN d'obtenir des échantillons représentatifs des articles
produits. Arréter le convoyeur a courroie, a la demande du
représentant de la CCN, pour lui permettre l'acces a la
gamme compléte de I'échantillonnage.

Si, selon le représentant de la CCN, les matériaux provenant
d’'une source proposée ne respectent pas ou ne peuvent étre
traités suffisamment pour respecter les exigences
particuliéres, il faut localiser une autre source ou démontrer
que les matériaux provenant de la source en question
peuvent étre traités pour respecter les exigences.

Informer le représentant de la CCN des changements
proposés aux sources de matériaux deux semaines a
l'avance.

L'acceptation des matériaux a leur source n'’empéchera pas
le représentant de la CCN de les refuser ultérieurement s'ils
ne respectent pas les exigences particulieres, s'ils manquent
d’'uniformité ou si leur performance in situ n'est pas
satisfaisante.

Payer pour I'échantillonnage et I'analyse des agrégats qui ne
respectent pas les exigences particulieres.

Matériaux broyés : Ce terme désigne les morceaux
d’agrégat qui ont au moins une face bien définie a la suite de
la fracturation.

ARCADIS Canada Inc.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

Roches de carriéere : Ce terme désigne les matériaux qui
proviennent d’'une excavation a ciel ouvert fait a partir d'une
masse rocheuse solide, qui, avant d’'étre retirée, faisait partie
intégrale de la masse d’origine.

Chaussée en asphalte récupérée (CAR) : Ce terme désigne
le revétement bitumineux qui est retiré par un procédé comme
le broyage, le ramassage en profondeur ou la pulvérisation
sur place.

Béton de ciment Portland récupéré: Ce terme désigne le
ciment Portland broyé qui est retiré des trottoirs, des entrées,
des structures, des bordures et des caniveaux, ainsi que du
revétement de sol.

Il ne contient pas de matériaux qui ne sont pas des
composants normaux du mélange de béton.

Controle de la qualité : Ce terme désigne un systéeme ou une
série d'activités effectuées par I'Entrepreneur pour s'assurer
que les matériaux fournis pour le travail respectent les
exigences particuliéres.

Assurance de la qualité : Ce terme désigne un systéme ou
une série d'activités effectuées par le représentant de la CCN
pour s’assurer que les matériaux recus de I'Entrepreneur
respectent les exigences particuliéres.

Les agrégats granulaires O, A, M et B doivent respecter les
exigences de la Ville d’Ottawa S.P. n° F-3147.

Matériaux granulaires A et M: Ces agrégats doivent étre
produits en broyant les matériaux de facon a éliminer la
terre, I’humus, le revétement d'argile et les grumeaux ou les
fragments d’argile de toute taille ou de toute forme, et
produits a partir de roc ou de gravier broyé, de pierres, de
rochers, de sable et de matériaux fins provenant de
gisements formés naturellement.

Les matériaux granulaires O doivent étre produits a partir de
roc ou de rochers broyés qui ne traversent pas le
tamis de 50 mm.

Matériaux granulaires B: Ces agrégats doivent étre
composés de particules propres, dures et durables ne
contenant pas de terre, d’humus, de revétement en argile et
d’agglomérations ou de fragments d'argile de toute taille ou
de toute forme.

ARCADIS Canada Inc.
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Les matériaux granulaires B (type I) sont composés d'un
mélange d’agrégats naturels provenant de gisements de
gravier ou de sable, de roches de talus ou de roches de
carriere. Il n'est pas nécessaire de broyer les agrégats
naturels des matériaux granulaires B (type I).

Les roches de carriere sont nécessaires pour obtenir des
matériaux granulaires B (type ).

Les matériaux choisis pour la sous-fondation ne doivent pas
contenir de matieres plastiques et granuleuses ou de sol de
type sableux. Les matériaux récupérés sont interdits a
I'intérieur des limites des travaux.

Les matériaux granulaires A, B (types | etll), M, O et ceux
choisis pour le sol de sous-fondation doivent respecter les
exigences énoncées dans les Tableaux 1 et 2.

Pierre nette : Il faut que la pierre nette de 19,0 mm respecte
les exigences concernant la qualité et le pourcentage de
matériaux broyés pour les matériaux granulaires A. Ce type
de pierre doit respecter les exigences suivantes en matiere
de granularité:

Exigences en matiére de granularité

Désignation de tamis (MTO) Pourcentage traversant
26,5 mm 100
19,0 mm 90-100
9,5 mm 0-55
4,75 mm 0-10

ARCADIS Canada Inc.
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Tableau 1 - Exigences relatives aux propriétés physiques

Analyse de Numéro Matériaux Matériaux Matériaux Matériaux Matériaux
laboratoire d’analyse | granulaires | granulaires granulaires B granulaires choisis

du MTO (0] A M pour le sol
Type l Type ll de sous-

fondation

Exigence LS-609 (Note 2) (Note 1) (Note 1) | (Note 2) | (Note 1) (Note 2)
pétrographique (Note 2) (Note 2) (Note 2)
pour I'agrégat
grossier

% maximal de la LS-614 15 - - - - -
perte due au gel
discontinu

Exigence (Note 3)
pétro[c’]raphiqu?. LS-616
pour I'agrégat fin LS-709

% maximal de la LS-618 21 25 30 30 25 30
perte d'agrégat (Note 4) (Note 4)
grossier par la
méthode
abrasive
Micro-Deval

% maximal de la LS-619 25 30 35 35 30 -
perte d'agrégat
fin par la
méthode
abrasive
Micro-Deval

Indice de LS-704 0 0 0 0 0 0
plasticité

Note 1 :Les matériaux granulaires A, B (type | et Il), et M ne doivent pas contenir de verre broyé
ou de matériaux céramiques.

Note 2 :Les matériaux granulaires O, A, B (type I) et M ne doivent pas contenir de bois, de
briques d'argile, de gypse, de plaques de parement ou d’enduit de platre. Les matériaux
granulaires B (type Il) et les matériaux choisis pour le sol de sous-fondation ne doivent
pas contenir de bois (remarque : il n'est pas nécessaire de faire un rapport sur la
classification pétrographique du type de roche).

Note 3 :Pour les matériaux se trouvant au nord de la riviere des Francais et Mattawa
seulement: pour les matériaux dont moins de 6,0 % traversent le tamis de 75 pm,
la quantité de mica restant dans ce tamis (qui traverse le tamis de 150 um) ne doit pas
dépasser 10 % des matériaux de cette fraction granulométrique sauf si I'analyse (LS-
709) établit des valeurs de perméabilité de moins de 1 x 10 cm/s ou que I'expérience
sur le terrain démontre une performance satisfaisante (toute donnée précédente
démontrant la conformité a cette exigence sera acceptable si ce genre d'analyse a
été effectuée au cours des cing derniéres années et que la performance de terrain a été
satisfaisante).

ARCADIS Canada Inc.
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Note 4 :1l y aura une dérogation a I'exigence concernant I'analyse de la perte d’agrégat grossier
par la méthode abrasive Micro-Deval si plus de 80 % des matériaux traversent le

tamis de 4,75 mm.

Ce tableau est une reproduction provenant de la S.P. n° F-3147 et a été modifié pour les besoins
de ce contrat.

ARCADIS Canada Inc.
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Tableau 2 - Exigences de production

Analyse de| Numéro Matériaux Matériaux Matériaux granulaires B Matériaux Matériaux
laboratoire d’analyse granulaires | granulaires granulaires choisis
du MTO (0] A M

pour le sol de
Typel Type ll Sous-
fondation
Analyse du LS-602 Type | Type Il
pourcentage (taille du (Note 1)
de matériaux tamis)
traversant le
tamis
150 mm - - 100 100 - 100
37,5mm 100 - - - - -
26,5mm 95,0-100 100 50,0-100 50,0-100 - 50,0-100
19,0 mm 80,0-95,0 85,0-100 - - 100 -
87,0-100*
13,2 mm 60,0-80,0 65,0-90,0 - - 75,0-95,0 -
75,0-95,0*
9,5 mm 50,0-70,0 50,0-73,0 - - 55,0-80,0 -
60,0-83,0*
4,75 mm 20,0-45,0 35,0-55,0 20,0-100 20,0-55,0 35,0-55,0 20,0-100
40,0-60,0
1,18 mm 0-15,0 15,0-40,0 10,0-100 10,0-40,0 15,0-40,0 10,0-100
300 pm - 5,0-22,0 2,0-65,0 5,0-22,0 5,0-22,0 5,0-95,0
150 pm - - - - - 2,0-65,0
75 um 0-5,0 2,0-8,0 0-8,0- 0-10 2,0-8,0 0-25,0
2,0-10,0** 0-10,0** 2,0-10,0**
Pourcentage LS-607 100 60 0 100 60 -
minimal de
matériaux
broyés
Pourcentage LS-617 85 - - - - -
minimal de
particules ayant
au moins 2
faces broyées
Pourcentage OPSS 314 OPSS 314 Voir OPSS| Voir OPSS| Voir OPSS| Voir OPSS
maximal de la 314
guantité de
particules
enduites

d’'asphalte se
trouvant dans
'agrégat
grossier
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*%

L'agrégat est obtenu a partir d'une source de
scories de hauts-fourneaux.

L'agrégat est obtenu a partir d'une carriere, de
scories de hauts-fourneaux ou d'une source de
scories provenant du nickel.

Note 1 :Endroit ou les matériaux granulaires B sont utilisés

2.2 QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT

A

PARTIE 3 - EXECUTION

pour le remblai granulaires des tuyaux de sous-
branchement d'égout; 100 % des matériaux doivent
traverser le tamis de 37,5 mm.

La couche de chaussée de sable pour les services publics
enterrés: Celui-ci est composé de sable respectant les
exigences en matiére de granularité du sable a mortier de la
fagon suivante :

Exigences en matiére de granularité

Désignation de tamis (MTO) Pourcentage traversant
4,75 mm 100
2,36 mm 95-100
1,18 mm 60-100
600 pm 35-80
300 pm 15-50
150 pm 2-15
75 pm 0-5

Il est permis d'effectuer une substitution de matériaux
granulaires si 'Entrepreneur propose pour approbation par le
représentant de la CCN, des matériaux de substitution qui
sont moins dispendieux et de meilleure qualité que ceux
chaisis, et qui sont conformes a une des classes de matériaux
granulaires telles que décrites dans cette section, au moins
deux semaines avant le début des travaux. Les classes de
matériaux granulaires qui peuvent faire I'objet d'une
substitution sont les matériaux granulaires de type A, B et
M ainsi que les matériaux choisis pour le sol de sous-
fondation. Le représentant de la CCN n’est en aucun cas
obligé d’approuver une substitution de matériaux granulaires.

Les matériaux importés sur le site afin d’'étre utilisés dans
les limites des travaux doivent étre conformes aux exigences
en matiére de qualité de I'environnement décrites brievement
a la section 02 31 40 — Remplissage et remblayage.

ARCADIS Canada Inc.
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3.1 PRODUCTION

A
3.2 MANIPULATIONET
ACCUMULATION
A
3.3 CONTRQLE DE LA
QUALITE
A
2
3
4
5

3.4 ASSURANCE DE LA
QUALITE

Le décapage des sources d'agrégat, le traitement, le
lavage et le dosage granulométrique des agrégats doivent

se faire conformément & la norme n° 1001 des OPSS.

La manipulation et le stockage des agrégats doivent se faire

en conformité avec la norme n° 1001 des OPSS et ce qui
Suit :

.1 le cas échéant, stocker les agrégats sur le chantier selon
les directives du représentant de la CCN;

.2 stocker des quantités suffisantes d’'agrégats pour étre en
mesure de respecter I'échéancier des travaux du projet;

.3 ne pas entreméler ou contaminer les matériaux. Enlever
et éliminer des matériaux refusés en suivant les directives
du représentant de la CCN dans les 48 heures qui
suivent le refus;

.4 empiler uniformément les agrégats livrés au site de
stockage par camion et en faire un monticule au besoin;

.5 ne pas faire de piles coniques ou déverser les matériaux
au-dessus des bords des piles;

.6 ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

L'Entrepreneur doit faire I'échantillonnage et l'analyse de
contr6le de la qualité en vertude laSP no. F-3147.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les frais associés
aux analyses reliées aux exigences de contréle de la qualité.

Il est nécessaire d'effectuer I'échantillonnage et les analyses
afin d'assurer la conformité compléte de chaque agrégat
avec les exigences physiques et de production.

Tous les résultats d'analyse doivent étre présentés au
représentant de la CCN et approuvés avant la livraison des
matériaux au site.

L’Entrepreneur doit désigner les laboratoires qui effectueront
les analyses de conformité avec les exigences physiques et
de production, et ceux-ci doivent respecter les exigences
énumeérées dans la SP no. F-3147.

ARCADIS Canada Inc.
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A Le représentant de la CCN effectuera les activités
d’assurance de la qualité afin de s’assurer que les matériaux

utilisés dans les travaux respectent les exigences physiques
et de production.

FIN DE LA SECTION

ARCADIS Canada Inc.
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Partie 1 Généralités

11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manipuler les matériaux en conformation avec I'article 01
61 00 — Exigences de Produits Communs.

2 Exigences de Transport et D’acceptation : transporter les matériaux au site dans
I’emballage d’usine d’origine, étiquetés avec le nom et I'adresse du fabricant.

3 Exigences D'Entreposage et de Manutention :

i Entreposer les matériaux a I'intérieur dans un endroit sec et en conformation
avec les recommandations du fabricant soit propre, sec et bien aéré.

2 Entreposer et protéger les matériaux des entailles, égratignures et taches.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
A Avancement du Nettoyage : Nettoyer en conformation avec I'article 01 74 11 -
Nettoyage.

i Laisser la zone de travail propre a la fin de chaque journée.

2 Nettoyage Finale : Une fois achevé, retirer les matériaux en surplus, les ordures, les
outils et I'équipement en conformation avec I'article 01 74 11 — Nettoyage.

3 Gestion des Déchets : Séparer les déchets pour la réutilisation et le recyclage en
conformation avec I'article 01 74 21 — Gestion et Elimination des Déchets de
Construction et Démolition.

i Séparer les conteneurs de recyclage et les poubelles du site et disposé des
matériaux a I'établissement approprié.

3.2 PROTECTION
Nl Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussiére, la saleté et autres matiéres
étrangeres de pénétrer dans les ouvertures des appareils, des matériels et des
systémes.
3.3 EQUIPEMENT

Nl Protéger I'équipement mécanique retirée, nettoyer et retourner au client.
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3.4 TRAVAIL DES SERVICES DU SITE

A Pour les travaux mécaniques des services du site impliquant I'enlevement de
tuyauterie. Se reporter a I'article 31 23 33.01 — Excavation, tranchées et remblayage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

i Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

A CSA C22.1-12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie (22° édition),
Norme de sécurité relative aux installations électriques.

2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada
(EEMAC).

A1 EEMAC 2Y-1-1958, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

3 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line
(NESC)

A IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.

1.2 DEFINITIONS

i Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie
employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la
norme IEEE SP1122.

1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION
1 Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.
2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de

commande/contréle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagcon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

i Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en francais pour les dispositifs de
commande/contrdle.

4 Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour les deux langues.
14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.
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1.5

1.6

Partie 2

2.1

Controle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contréle de la qualité. Prévoir des
appareils et des matériels certifiés CSA.

i Dans les cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA,
soumettre les appareils et les matériels proposés aux autorités d'inspection, aux
fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

2 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments électriques
installés.
3 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges
conformément a I'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

.5 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministere le
certificat de réception délivré par I'autorité compétente.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Controéle de la qualité.

Qualification : les travaux d'électricité doivent étre exécutés par des électriciens agréés,
qualifiés, par un maitre électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une
licence délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des
apprentis selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle
et la qualification de la main-d'oeuvre.

i Les employés inscrits a un programme provincial d'apprentissage pourront
exécuter des taches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un
électricien agréé qualifié.

2 Taches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées
pour I'exécution des taches spécifiques.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au
Représentant du Ministere dans les deux (2) semaines suivant I'attribution du contrat.

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins
de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Les matériels et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences
générales concernant les produits.

Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ol I'on ne peut
obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les
équipements de remplacement aux autorités d'inspection avant de les livrer sur le
chantier, conformément a I'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la PARTIE
1.



Réaménagement De La Zone D’Opération
Phase 1A Démolition Du Batiment

Section 26 05 00
ELECTRICITE - EXIGENCES GENERALES CONCERNANT
LES RESULTATS DES TRAVAUX

Projet n° DC-1128-02 Page 5de 7
3 Les tableaux de commande/contréle et les ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.
2.2 ECRITEAUXD'AVERTISSEMENT
i Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences du Représentant du Ministére.
2 Décalcomanies d'au moins 175 sur 250 mm.
23 TERMINAISONS DU CABLAGE
A S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent

autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

2.4 IDENTIFICATION DES MATERIELS

A Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes
conformes aux prescriptions ci-apres :

i Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec face de couleur noire et ame de couleur blanche, fixées
mécaniquement au moyen de vis taraudeuses.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres :

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES

Format 1 10 sur 50 mm 1ligne Lettres de 3 mm de
hauteur
Format 2 12 sur 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de
hauteur
Format 3 12 sur 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de
hauteur
Format 4 20 sur 90 mm 1ligne Lettres de 8 mm de
hauteur
Format 5 20 sur 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de
hauteur
Format 6 25sur 100 mm  1ligne Lettres de 12 mm de
hauteur
Format 7 25sur 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de
hauteur
2 Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.
3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministere avant fabrication.
4 Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque et par étiquette.
.5 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent

indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

.6 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription « ARTICLE
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D'INVENTAIRE NUMERO____ ». Numéroter selon les directives du Représentant du
Ministere.
7 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent

indiquer I'appareil commandé et la tension.

.8 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer
le réseau et la tension.

.9 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire.

2.5 IDENTIFICATION DU CABLAGE

A Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagcon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban
de plastiqgue numéroté et coloré.

2 Conserver I'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I'installation.
3 Le code de couleur doit étre conforme a la norme la norme CSA C22.1.
4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur

uniforme dans tout le réseau. IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

.5 Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine
métallique.

.6 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

7 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs

complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base  Couleur
complémentaire

Jusqu'a 250V jaune
Téléphone vert
Autres réseaux de communication vert bleu
Alarme incendie rouge
Autres systemes de sécurité rouge jaune

Partie 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

A Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme
CSA C22.1.
3.2 ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

A S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques
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sont visibles et lisibles une fois les matériels installés.

33 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

A Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.
.1 Manchons de traversée d'ouvrages en béton : tuyau en acier de série 40, de
diametre permettant le libre passage du conduit et dépassant la surface en
béton de 50 mm de chaque coté.

2 Lorsqu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de
planchers présentant un degré de résistance au feu, les retirer avant d'installer les
conduits.

3 Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts

d'enduit en les disposant de fagon soignée contre la charpente du batiment, de maniere
a réduire au minimum I'épaisseur des fourrures.

3.4 DEMOLITION ET TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EXISTANTS

A L'entrepreneur sera responsable de débrancher et de déposer tous les équipements
électriques, y compris mais non limité au, luminaires, prises, plinthes et cablage,
incluant les prises voix/données des endroits soient altérées ou démolis.

2 Cablage, conduit et I'équipement requis pour maintenir les services dans d'autres
batiments doivent étre identifiés et soutenus, redirigé, réparés ou réinstallées comme
requis, avant la démolition.

3 Les conduites et cables désuet et inutile doivent étre déconnectés de leur source
d’alimentation et retiré. Tout le cablage existant pas supprimé doit étre déconnecté,
sécurisé, identifiés et isolé.

4 Coordonner toutes les fermeture du systéme avec le client et le propriétaire, avant de
procéder au travail.
.5 Fournir toutes les opérations de nettoyage, de levage, de stockage, de découpage, de

raccommoder et de solin comme requis. Enlever tout excés de matériau de débris et
équipement du site. Reportez-vous au Spécification de gestion de déchets pour
élimination de tous les équipements

35 NETTOYAGE

A Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques a la peinture d'origine.

2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre la rouille.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRES
Les sections inclus:
A Les matériaux et I'installation de I'engrais et la préservation des racines des

1.2

1.3

1.4

plantes affectées par le changement du niveau du sol ou par I'excavation.

Les sections connexes:

A Section 01 00 00.01 — Exigences générales.
2 Section 01 33 00 — Documents/échantillon a soumettre.
3 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de

construction/démolition.

REFERENCES
Groupe CSA
A CSA G30.18-F09, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton.

Ministére de la Justice Canada (Jus)

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.
2 Loi sur les engrais (S.R. 1985, v. F-10).

3 Réglement sur les engrais (C.R.C, v. 666).

4 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), 1992, ch. 34.

Santé Canada, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA)

A Norme nationale relative a I'éducation, a la formation et a la certification en
matiére de pesticides au Canada (1995).

Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

DEFINITIONS

Mycorhize : Association symbiotique d'un champignon avec les racines d'une plante.
Cette association symbiotique favorise I'établissement des plantes dans des sols
récemment importés et aménagés.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre chaque mois, pendant toute la période de garantie, un rapport écrit d’entretien
faisant état de ce qui suit. de I'entretien durant la période de garantie au Représentant
de la CCN identifiants :

A Les travaux d'entretien effectués.

2 Le développement et I'état des végeétaux.

Robertson Martin Architects Incorporated
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3 Les mesures de prévention ou de correction a mettre en application, qui
ne relévent pas de la responsabilité de I'Entrepreneur.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Santé et sécurité:

A Selon la construction sur la santé et la sécurité conformément a la section 01 00
00.01 — Exigences générales.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets:

A Séparer les matériaux pour la réutilisation/réemploi et pour le recyclage
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Enlever hors du chantier et se débarrasser de I'emballage des matériaux a
installation de recyclage approprié.

3 Détourner du site d’enfouissement les matériaux de bois qui ne sont pas utilisés
et les composter.

4 Détourner du site d’enfouissement les pierres et les granulats qui ne sont pas
utilisés.

5 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément avec le CEPA ,
TDGA , ainsi que les reglements de la région et municipale.

.6 Ne pas disposer de l'engrais inutilisés dans le systeme d’égout, dans les

ruisseaux, dans les lacs, dans le sol ou dans n’importe qu’elle endroit qui posera
un danger a la santé ou a I'environnement.

7 Assurer que les contenants vides sont scellés et entreposés en slretés.
.8 Plier la bande en métal, aplatir et le mettre dans un endroit de recyclage désigné.

1.7 CALENDRIER

A Obtenir 'approbation du représentant de la CCN pour le début du travail.

1.8 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

A A partir du moment ou le Représentant de la CCN accepte I'ouvrage jusqu'a la fin de la
période de garantie, effectuer les opérations d'entretien ci-apres.

A Arroser le sol de maniére a maintenir des conditions d'humidité optimales pour la
croissance et la santé des vegétaux, sans causer d'érosion.

2 Appliquer des pesticides conformément aux exigences de la Norme nationale
relative a I'éducation, a la formation et a la certification en matiére de pesticides
au Canada, aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux, selon les
besoins et aussi souvent que nécessaire pour lutter contre les insectes, les
champignons et les maladies.

3 Epandre I'engrais au début du printemps selon les doses recommandées par le
fabricant a raison de 0.025 kg d'azote par metre carré.
4 Débarrasser la végétation des branches mortes, brisées ou dangereuses.

Robertson Martin Architects Incorporated
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Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIEL
A Matériaux de remblai

A Type (A) : gravier et sable de riviére, naturel, propre, exempt de limon, d'argile,
de vase, de matériaux friables ou solubles et de matieres organiques.

2 Type (B) : [déblais] [matériaux perméables], exempts de racines, de roches de
plus de 75 mm, de débris de construction et de matiéres toxiques (sel, huile,
etc.).

2 Pierres grossiéeres lavées : pierres dures, rondes et propres, de 35 a 75 mm de diamétre.

3 Tuyaux de drainage : conduits perforés de 100 mm de diamétre, en plastique ondulé,
munis de raccords a emboitement par pression; tuyaux de ventilation remplis de roches
filtrantes de 20 mm de diamétre.

4 Mousse de tourbe

A Dérivée de diverses espéces de sphaigne partiellement décomposée.

2 Elastique et homogéne.

3 Exempte de bois et d'autres matériaux pouvant nuire a la croissance des
végétaux.

4 Composée de particules déchiquetées d'au moins 5 mm.

5 Engrais

A Conformes aux exigences de la Loi sur les engrais et du Réglement sur les
engrais du Canada.

2 Complets, de type commercial, a action lente, contenant 35 % d'azote sous une
forme insoluble dans I'eau.

.6 Agent anti-desséchant : émulsion commerciale de type cire.

Toile filtrante

A Type 1 : non-tissé aiguilleté 100 % polyester, de 2.75 mm d'épaisseur et d'une
masse surfacique de 240 g/m”°.

2 Type 2 : jute biodégradable.

Poteaux en bois : de 38 mm x 89 mm x 2400 mm de longueur, bois non traité.

Treillis métallique a mailles soudées : 100 mm x 100 mm, de grosseur MW x MW.

Partie 3 Exécution
3.1 IDENTIFICATION ET PROTECTION
A Selon la construction sur la santé et la sécurité conformément a la section 01 00 00.01 —

Exigences générales.

2 Identifier les végétaux a conserver et délimiter leurs appareils radiculaires selon les
directives du Représentant de la CCN.
3 Protéger les végétaux et les appareils radiculaires contre les dommages, le tassement et

la contamination causés par les travaux de construction, selon les directives du
Représentant de la CCN.

Robertson Martin Architects Incorporated
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3.2

.10

3.3

Ne pas tailler les racines en dega de la limite du feuillage. Si cela est nécessaire,
cependant, consulter un pépiniériste ou encore un technicien en horticulture reconnu au
Canada, selon les directives du Représentant de la CCN.

ECRAN DE PROTECTION DES RACINES

Déterminer les limites des excavations nécessaires aux travaux de construction, selon
les directives du Représentant de la CCN.

Avant le début des travaux d'excavation, creuser a la main une tranchée d'au moins 500
mm de largeur x 1500 mm de profondeur, le long du périmétre correspondant aux limites
de I'excavation.

Effectuer une coupe nette des racines dénudées, du cété tranchée adjacent aux
végétaux a conserver. Tailler de fagon que les extrémités des racines pointent
obliqguement vers le bas.

Installer les poteaux en bois et le treillis @ mailles soudées contre la paroi de la tranchée,
c6té construction.

Fixer solidement la toile filtrante de type 2 du c6té végétation du treillis métallique.

Préparer un mélange homogéne composeé d'engrais, de matériaux d'origine et de
matiéres organiques.

A Ajouter ces derniéres jusqu'a I'obtention d'une teneur en matiéres organiques de
7-9 % en poids.

2 Incorporer au mélange I'engrais (sec) de type 2:12:8 selon un taux de 1.5 kg/m3.

Remblayer I'espace entre I'écran de protection et les végétaux a conserver en épandant
le mélange homogéne en couches d'au plus 150 mm d'épaisseur, chacune compactée a
une masse volumique de 85 % a l'essai Proctor normal.

Protéger I'écran de protection contre tout dommage durant les travaux de construction.

Durant les travaux de construction, arroser suffisamment les végétaux et I'écran de
protection des racines pour que les conditions d'humidité du sol demeurent optimales
jusqu'a la fin des opérations de remblayage.

Protéger I'écran de protection des racines avant et pendant les opérations de
remblayage. Veiller a couper I'écran a 300 mm sous le niveau définitif du sol et enlever le
matériau coupé.

SYSTEME D'AERATION

En procédant manuellement, enlever soigneusement le gazon, la végétation, les feuilles
et les matiéres organiques qui se trouvent dans la zone de I'appareil radiculaire, évacuer
les déchets végétaux vers une installation de compostage et ameublir Iégerement la
surface de terre végétale. Eviter d'endommager I'appareil radiculaire.

Placer un réseau horizontal de tuyaux de drainage perforés en plastique contenant des
matiéres recyclées sur la surface du sol existant.

A Donner aux tuyaux une pente d'au moins 3 % favorisant I'évacuation de I'eau loin
du tronc de l'arbre.

2 Raccorder ce réseau au réseau de drainage général du terrain ou le terminer en
un point bas du terrain.

Piquer des tuyaux de ventilation verticaux en plastique aux divers points de jonction du
réseau horizontal de drainage ou aux endroits indiqués. Les tuyaux de ventilation doivent

Robertson Martin Architects Incorporated
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3.4

3.5

.10

dépasser de 20 mm le niveau définitif du remblai. Couvrir le sommet des tuyaux de
ventilation durant les travaux de construction.

Recouvrir les joints d'une toile filtrante de type 1 et placer de la pierre grossiére lavée
autour des joints et des tuyaux verticaux afin de les maintenir en position.

Construire une fosse autour du tronc de I'arbre.

A S'assurer que les extrémités exposées des tuyaux de ventilation verticaux sont
bien dégagées afin de permettre la libre circulation de I'air jusqu'a I'appareil
radiculaire.

2 Empécher les ouvertures de se bloquer durant les travaux de construction.

3 Poser des capuchons protecteurs sur les extrémités exposées des tuyaux
horizontaux.

Placer une couche de 200 mm d'épaisseur de pierres grossiéres lavées sur la surface du
sol d'origine et le réseau de tuyaux horizontaux jusqu'aux limites de la fosse.

Recouvrir d'une toile filtrante de type 1 la surface de la couche granulaire.

Placer des matériaux de remblai de type A sur la toile filtrante jusqu'au niveau requis, en
prenant soin de ne pas déplacer ou endommager les tuyaux de drainage. Eviter
d'endommager la toile filtrante.

Terminer I'épandage de la terre végétale et le gazonnement sur la zone du réseau
souterrain dans la semaine suivant le remblayage.

Enlever les protections temporaires qui recouvrent les extrémités des tuyaux de
ventilation et poser des capuchons de protection de fagon qu'ils soient en ligne avec le
sol fini.

CREUSAGE DE TRANCHEES ET DE GALERIES POUR LES CANALISATIONS DE
SERVICES PUBLICS SOUTERRAINES

L'emplacement de I'axe et les limites de la tranchée/galerie doivent étre examinés par le
Représentant de la CCN avant que ne commencent les travaux d'excavation. La galerie
doit se prolonger sur 2000 mm de part et d'autre du tronc de l'arbre.

A l'intérieur de la zone de I'appareil radiculaire, creuser & la main. Ne pas sectionner les
racines de plus de 40 mm de diamétre a moins qu'elles ne soient situées a plus de 500
mm sous le niveau du sol existant. Avec précaution, tailler les racines en pratiquant une
coupe franche a I'aide d'outils tranchants désinfectés.

Creuser la galerie sous le centre du tronc de I'arbre en utilisant des méthodes et des
outils approuvés par le Représentant de la CCN.

La profondeur minimale acceptable a partir du sommet de la galerie doit étre de 1000
mm.

Le remblai pour les galeries et les tranchées doit étre compacté a une masse volumique
de 85 % a I'essai Proctor normal. Eviter d'endommager le tronc et les racines des arbres.

Terminer le creusage des tranchées et des galeries a proximité des arbres dans les deux
(2) semaines suivant le début des travaux.
ABAISSEMENT DU NIVEAU DU SOL AUTOUR DES ARBRES EXISTANTS

Commencer les travaux au moment prévu au calendrier accepté par le Représentant de
la CCN.

Abaisser le niveau du sol suivant une pente d'au moins 500 mm a partir du tronc de
I'arbre jusqu'au nouveau niveau du sol.

Robertson Martin Architects Incorporated
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3.6

3.7

Creuser jusqu'aux profondeurs indiquées. Protéger contre tout dommage la rhizosphere
a conserver.

Pour sectionner les racines au niveau de I'excavation, utiliser des outils tranchants.
Travailler a la main la surface excavée jusqu'a une profondeur de 15 mm.

Préparer un mélange homogéne de terre constitué des matériaux suivants.

A 60 % (en volume) de déblais, exempts de racines, végétaux, pierres et débris.
2 25 % (en volume) de sable grossier, propre et stérile.

3 15 % (en volume) de matiéres organiques.

4 Engrais de type 2:12:8 selon un taux de 1.5 kg/m3.

Avec le mélange de terre, remplir la zone excavée jusqu'au niveau définitif du sol.
Compacter le sol jusqu'a une masse volumique de 85 % a l'essai Proctor normal.

Arroser toute la rhizosphére jusqu'a I'obtention du niveau d'humidité optimal du sol.

Réaliser une couverture végétale par gazonnement.

TAILLE
Tailler les arbres et les arbustes conformément.

Pour compenser la taille des racines, tailler le sommet de I'arbre ou de I'arbuste tout en
maintenant I'aspect général et le caractére du végétal.

AGENT ANTI-DESSECHANT

Appliquer un agent anti-desséchant sur le feuillage si nécessaire et selon les directives
du Représentant de la CCN.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 GENERALITES

1
1.2 CETTE SECTION
COMPREND
1
2
1.3 TRAVAUX CONNEXES
1
2
1.4 APERCU DES TRAVAUX
1
1.5 REFERENCES
1
2
3

1.6 DOCUMENTS A SOUMETTRE
A

1.7 ECHANTILLONS

Toutes les conditions du contrat et de la section 01 00 00.02 —
Prescriptions générales s’appliquent a la présente section.

Sous-couches de base granulaire
Couches de base granulaire

Section 02 70 10 — Agrégats - Généralités

Section 32 12 16 — Revétements de chaussée bitumineux

Fournir 'ensemble de la supervision, de la main-d'ceuvre, de
'équipement, des outils, des matériaux, des biens
consommables, du transport et des autres services requis pour
I'exécution et la réalisation de I'ensemble des travaux tels qu'ils
sont détaillés et précisés dans les présentes sections, y compris,
mais sans s'y limiter : a fournir, placer et compacter le matériel
granulaire broyé pour la construction d'une ou de plusieurs
couches de base granulaire pour le rétablissement du chemin
a I’extrémité est de la zone de travail, en conformité avec les
lignes, les pentes et la profondeur indiquées sur les plans, ou tel
gu'indiqué par le représentant de la CCN. Comme il est prévu que
le substrat rocheux est peu profond dans la zone de travall, il est
possible que le matériel granulaire A pourrait étre le seul matériel
de base requis.

ASTM D698-07el: Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (600 kN-
m/m3)

OPSS 510: Construction Specification for Compacting

OPSS 1010: Material Specification for Aggregates — Bas,
Subbase, Select Subgrade and Backfill Material

Rapports d'essais : Inclure les résultats réels spécifiés pour la
compaction, la teneur en humidité, la convenance et toute autre
norme exigée pour le matériel sous-sol.

ARCADIS Canada Inc.
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A
2
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX DE REMBLAI
A
2
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 PREPARATION
A
3.2 PROTECTION DES
CANALISATIONS DE
SERVICE EXISTANTS
A
2
3.3 REMBLAYAGE
A
2
3

Echantillons : 4,5 kg de chaque type de matériel granulaire a un
laboratoire dans des contenants hermétiques.

Informer le représentant de la CCN de la source proposée des
matériaux granulaires au moins deux semaines avant le début
des travaux, afin d'évaluer la qualité des matériaux et de
I'uniformité de I'approvisionnement.

Matériau granulaire fin ;: @ OPSS 1010, matériau granulaire type
A broyé; teneur en humidité dans les 2% des exigences ASTM
D698.

Matériau granulaire grossier: a OPSS 1010, matériau granulaire
type B, type Il, broyé; teneur en humidité dans les 2% des
exigences ASTM D698.

Enlever tout sol meuble qui ne convient pas a la compaction in-
situ de la plate-forme. Compacter la plate-forme a la densité
exigée par OPSS 510 pour les matériaux de remblai qui seront
placés par la suite.

L’Entrepreneur doit s'assurer que les matériaux granulaires et les
débris n’entrent pas dans les regards et les puisards.

Placer du tissu filtrant sous les couvercles des regards et des
puisards a proximité des stocks de matériaux granulaires.

Remblayer aux contours et aux élévations spécifiés avec des
matériaux granulaires non gelés.

Remblayer de fagcon a permettre la période maximale pour le
tassement naturel. Ne pas remblayer au-dessus des surfaces de
plate-forme poreuses, humides, gelées ou spongieuses.

Placer et compacter les matériaux en couches continues
n'excédant pas 150 mm en épaisseur compactée.

ARCADIS Canada Inc.
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A4 Utiliser une méthode de mise en place qui ne dérange pas ni

n'endommage les travaux adjacents.

5 Réaliser les changements de niveau de facon graduelle.
Progresser de facon graduelle des pentes aux zones plates.

.6 Le matériel de remblai a I'extrémité est de la zone de travail doit
comprendre une base de couches de matériel granulaire OPSS
type A et une sous-base de 450 mm de matériel granulaire OPSS
type B; sujet a changement si la roche est peu profonde.

3.4 INSPECTION DE LA
SURFACE DE LA
SOUS-BASE
A Placer la base de matériel granulaire aprés que la surface de la
sous-base ait été inspectée et approuvée a la satisfaction du
représentant de la CCN.

3.5 CONTROLE DE LA
QUALITE AU CHAMP
A Mener des essais et des analyses des matériaux granulaires
conformément a la norme ASTM D698.

2 Si les essais indiquent que le travail ne correspond pas aux
exigences requises, enlever le travail, le remplacer, et refaire les
essais, sans co(t additionnel au propriétaire.

3 Veérifier les pentes des drains souterrains et des autres objets
enfouis dans la plate-forme dans l'aire de revétement pour
assurer la conformité avec les élévations et les coupes avant la
mise en place des matériaux granulaires de la sous-base et de la
base.

3.6 ECHEANCIER

A Remblai sous le revétement bitumineux pour applications
moyennes

1. Couches de base et de sous-base : compactées a au moins
98% de la densité Proctor séche maximale.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 02 31 40 — Remplissage et remblayage
2 Section 32 11 13 — Couches de base granulaire
1.2 REFERENCES

A ASTM D698-07el: Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (600
kN-m/m3).

2 OPSS 301 - Construction Specification for Restoring Unpaved
Roadway Surfaces

3 OPSS 302 — Construction Specifications for Priming Granular
Base

4 OPSS 310: Construction Specification for Hot Mix Asphalt.

5 OPSS 1003: Material Specification for Aggregates - Hot Mix
Asphalt.

.6 OPSS 1101: Material Specification for Performance Graded
Asphalt Cement.

Ve OPSS 1103: Material Specification for Emulsified Asphalt.

.8 OPSS 1150: Material Specification for Hot Mix Asphalt.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS
A SOUMETTRE
1 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.

2 Soumettre pour approbation du représentant de la CCN les
informations concernant le produit, la source du produit et la
formule de dosage du mélange, au moins 10 jours ouvrables
avant le commencement des travaux de revétement.

3 Rapports des essais : inclure les résultats réels pour les essais
de compaction, de convenance et autres normes requis pour les
matériaux bitumineux.

ARCADIS Canada Inc.
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15 ASSURANCE QUALITE

A Exécuter les travaux conformément aux exigences OPSS 310 —
Construction Specification for Hot Mix Asphalt.

2 Garder une copie de la documentation d’assurance qualité au site
des travaux.

3 Obtenir les matériaux bruts de la méme source pendant toute la
durée du projet.

4 Le représentant de la CCN est autorisé a vérifier la formule de
dosage du mélange en le faisant analyser par un laboratoire
accrédité.

1.6 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

A Mélanger et placer le béton bitumineux chauffé a une température
entre 121 et 163 degrés Celsius.

2 Placer le béton bitumineux seulement lorsque la température
ambiante est d’au moins 5 degrés Celsius.

3 Eviter de placer le béton bitumineux par temps de pluie ou temps
mauvais.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX
A Asphalt Cement: a OPSS 1101.

2 Aggregate for Binder Course Mix: 100 % passant le tamis de 19
mm, & OPSS 1003.

3 Primer, Tack and Sealer Coat: SS-1 émulsion bitumineuse, a
OPSS 1103.
A4 Ne pas changer la formule de dosage du mélange approuvée sans

I'accord écrit du représentant de la CCN.

2.2 FORMULE DE DOSAGE
DU MELANGE

A Binder course : ready mixed, hot laid asphaltic concrete, a OPSS
1150, Type HL8

ARCADIS Canada Inc.
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2.3 GRANULATS

A Aggregate for Binder Course Mix: 100 % passant le tamis de 19
mm, & OPSS 1003.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de poser le revétement de
chaussée bitumineux, vérifier I'état de le base préparée. Aviser le
représentant de la CCN de tout défaut dans la base. Ne pas
commencer le travail si la base est gelée ou autrement
inconvenante.

2 Vérifier que la base granulaire compactée est séche et capable
de tolérer le revétement de chaussée bitumineux ainsi que les
charges imposées.

3 Vérifier que les pentes et les élévations sont exactes.

3.2 PROTECTION DES
TRAVAUX EXISTANTS

A Protéger les structures, les batiments, les trottoirs,
'aménagement paysager et les autres caractéristiques de surface
contre tout dommage causé par les travaux de revétement et
I'asphalte pulvérisée.

3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Reprofiler les plates-formes granulaires tel qu’elles soient
paralléles aux contours proposés sur plans.

2 Exécuter du cylindrage d’essai jusqu’'a 98% de la densité Proctor
seche maximale da plate-forme.

3.4 MISE EN PLACE DU
BETON BITUMINEUX

A Avant la mise en place du béton bitumineux, faire approuver la
couche de base par le représentant de la CCN.

2 Effectuer la mise en place du béton bitumineux a OPSS 310.
Utiliser le cylindrage pour atteindre une compaction ferme.

ARCADIS Canada Inc.
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35 CONTROLE DE LA QUALITE

AU CHAMP
1
2
3.6 AJUSTEMENTS
1
2
3.7 EPAISSEUR
1

Poser le mélange bitumineux sur la base granulaire seche. La
base granulaire doit étre libre de flaques d’eau stagnante.

Epandre le mélange bitumineux & I'aide d’un épandeur mécanique
automotrice de puissance capable d’épandre le mélange selon le
profil et la pente spécifiés.

Avant de commencer le compactage, vérifier la surface pour des
irrégularités, des zones plates, etc. et rectifier s'il y a lieu.

Surface finie : lisse, respectant le somment de la route spécifié, et
libre de dépressions.

La ou le revétement s’étendra jusqu’a une surfaces pavée, couper
a la scie le bord existant pour former un joint discret entre la
surface existante et la surface nouvellement pavée.

Peindre les bords verticales exposés des joints, les bords des
cadres des regards et des puisards, les bordures et tout élément
semblable avec une couche de fond de ciment bitumineux chaud
composé d’'une émulsion bitumineuse avant la mise en place des
couches de matériel bitumineux.

Lorsque plus qu'une bande est nécessaire, faire chevaucher les
joints sur une largeur de 150 mm.

Effectuer des essais et des analyses du revétement de béton
bitumineux conformément a la norme ASTM D698.

Si les résultats des essais indiquent que le travail ne satisfait pas
aux exigences spécifiées, enlever le travail, le remplacer, et
refaire les essais, sans colt supplémentaire pour le propriétaire.

Réparer les zones basses ou défectueuses. Couper la couche au
besoin et la remplacer avec du mélange bitumineux frais.
Compacter immédiatement afin d'obtenir un joint lisse avec la
zone environnante.

Assurer une bonne adhésion avec la zone environnante.

Revétement bitumineux pour applications moyennes

ARCADIS Canada Inc.
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3.8 REVETEMENT AUTOUR DES
PUISARDS, DES REGARDS
ET DES VANNES

3.9 NETTOYAGE

3.10 PROTECTION DES TRAVAUX
COMPLETES

A Mettre en place une couche de liaison de béton
bitumineux de 60 mm en épaisseur, compactée a 92 —
96.5 % de sa densité relative maximale.

Assurer un drainage de surface qui méne aux puisards.

Assurer que le ruissellement de surface n'écoule pas vers les
les chambres des vannes.

Ne pas recouvrir les regards ni les chambres des vannes avec le
béton bitumineux. Ajuster les bordures des regards et des
chambres des vannes & ['élévation de la surface finie de la
chaussée.

Enlever tout matériel bitumineux et matériel granulaire libres du
site.

Enlever tout déversement et pulvérisation hors-cible de bitume
liquide de la chaussée, des trottoirs, des batiments et des autres
caractéristiques spécifiés.

Nettoyer les fosses des regards et assurer le libre fonctionnement
des vannes suite a 'achevement des travaux de revétement.

Garder la chaussée nouvellement pavée fermée a la circulation
des véhicules jusqu’'a ce que la température de surface de la
chaussée est inférieure a 39 degrés Celsius. Ne pas permettre
des charges stationnaires sur la chaussée dans les 24 heures
suivant la mise en place de la chaussée.

FIN DE LA SECTION
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