Projet N°R.075351.001 Section 01 00 10

Partie 1
1.1

A
1.2

Nl
1.3

A

2

3
14

A

INSTRUCTIONS GENERALES
Page 1 de 5

Généralités
TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que I’ouvrage est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Références et Codes

1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre conforme aux
normes minimales applicables des documents de « référence » cités dans les
sections du devis, au Code national du batiment — Canada 2015 (CNB) et a tous
les code provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a I’usage du tabac

1 Il est interdit de fumer a I’intérieur du batiment. Se conformer aux restrictions qui
s’appliquent a I’usage du tabac sur la propriété de I’immeuble.

Découverte de matiéres dangereuses

1 Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de contenir
de I’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre
substance désignée sont découverts au cours des travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers.

1 Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
Représentant du Ministere.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir regu des directives écrites du

Représentant du Ministere.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de
prevention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie, selon
les indications ci-apres.

1 Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.
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2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en ce qui
concerne les éléments ci-apres.
1 L’utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la sécurité-incendie et la
prévention des incendies incorporés dans les batiments.
2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans les
batiments et autour de ces derniers.
3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et autour de ces
derniers.
4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
3 Soudage et découpage
1 Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage,

obtenir un permis, selon les indications du Représentant du Ministére. Entreposer
les liquides inflammables dans des contenants approuvés par la CSA.

2 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministére les éléments indiqués ci-apres.
1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de I’isolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diiment rempli, selon le CNPI.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere des
I’achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 15 m de

matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammeés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans le CNPI.

4 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systémes d’alarme,
d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres.

A Assurer les services d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans le CNPI;
en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connait bien les
consignes en matiére de sécurité-incendie et qui exécute, une fois I’heure, des
rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra,
une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du
Ministére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités

ci-aprés.

| Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie.

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher
les systémes de protection incendie.

3 Dés I’achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre I’incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement
bien.

4 Awviser I’organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’incendie

local immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement
apres sa remise en service.
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SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I’exécution des travaux, ce qui
exclut les colts de I’électricité requise pour le chauffage temporaire des locaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des charges supplémentaires, et
assumer les frais et I’entiére responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére une semaine avant chaque interruption nécessaire
d’un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la
durée de ces coupures au minimum. Toutes les coupures doivent avoir lieu apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence les fins de semaine.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I’accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Palissades

| Aménager et monter des palissades de chantier temporaires et des passages
piétonniers couverts. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y compris les
panneaux d’affichage et I’éclairage électrique requis par les autorités compétentes,
et assurer I’entretien de ces installations.

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir accés aux secteurs
des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes ou des
échelles et des échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et en
assurer I’entretien conformément aux réglements pertinents, qu’ils soient municipaux,
provinciaux ou autres.

Protection

1 Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiere et la saleté ne se répandent &
I’extérieur des limites des travaux.

3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des
lieux.

Zones de travail

A L’emplacement des zones de travail comprend les zones suivantes : toutes les
zones indiquées aux plans (incluant la zone de travaux a I’extérieur).
2 L’Entrepreneur doit installer des éléments appropriés de séparation du chantier et

d’identification des zones de maniére a respecter continuellement les exigences en
matiere de temps et d’espace pour I’ensemble de la durée du projet.

Lorsque le personnel d’exploitation du batiment doit avoir accés a du matériel afin
d’assurer le bon fonctionnement du batiment, I’Entrepreneur doit assurer une
coordination et une communication efficace entre les parties concernées.
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CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la
qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employés inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines taches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédite.

Déterminer les activités et les tAches permises aux apprentis d'aprés le niveau de formation
recu et la capacité déemontrée d'exécuter certaines fonctions.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

Fournir des signes d’usage courant liés au contréle de la circulation, I’information,
I’enseignement, I’ utilisation de I’équipement, les dispositifs de sécurité publique, etc.,
dans les deux langues officielles et/ou par I’utilisation de symboles graphiques
couramment compris, et en consultation avec le Représentant du ministére.

Aucun affichage publicitaire ne sera autorisé sur ce projet.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre la premiere demande de paiement, soumettre une ventilation détaillee
du montant du contrat selon les indications du représentant ministériel. La ventilation sera
utilisée comme base pour les demandes paiement une fois I’autorisation obtenue de la part
du représentant ministériel.

Au minimum, la ventilation doit inclure les catégories de travaux suivantes avec leur codt
respectif. Le matériel et la main d’ceuvre doit aussi étre indiqué :

1 Conditions générales

2 Mobilisation

3 Exigences concernant la Santé et la Sécurité
A Installation temporaire, acces, etc.

5 Démolition sélective: architecture, civil, structure, mécanique, et électrique
.6 Gestion des déchets

T Dessins d’atelier

.8 Travaux Civil

9 Acier de structure

10 Toiture

A1 Quincaillerie

A2 Travaux de gypse

A3 Peinture

14 Eclairage

A5 Services: distribution, chauffage par cable
.16 Systéme d’alarme-incendie

A7 Extincteurs portatifs

.18 Protection incendie
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19 Plomberie

.20 Tuyauterie mécanique

21 Ventilation mécanique

22 Ventilateurs

23 Dispositifs parasismiques

24 Automatisation

.25 Refroidisseur refroidi a I’air

.26 Condenseurs de la chambre froide
27 Evaporateurs de la chambre froide
.28 Dessins tel que construits

.29 Formation
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.30 Mise en service (Phase 1, tous les systémes, a I’exception des systémes

hydroniques et ventilation du canal d’essais)

31 Mise en service (Phase 2, systemes hydroniques et ventilation du canal d’essais.)

.32 Documents de fin de travaux

.33 Manuel de procédure normale d'exploitation (PNE)

PRIORITE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION






Projet N°R.075351.001 Section 01 14 00
RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
Page 1de 5

Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

1.2 ACCES AU CHANTIER

1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réeglementation municipale, provinciale ou
autre, et en assurer l'entretien.

2 L'Entrepreneur doit accepter d’installer une séparation adéquate et identifier correctement
le site afin de maintenir les exigences en matiére de temps et d’espace en tout temps
pendant toute la durée du projet. Lorsque les opérateurs de I’édifice, le personnel de
I’édifice ou le personnel du secteur privé ont besoin d'accéder a un équipement situé dans
la zone de construction afin de faire fonctionner le batiment, I’accés doit étre accordé et
une coordination et communication adéquate doit étre assurée entre toutes les parties
concernées.

13 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits. Les locaux adjacents a la zone des travaux
doivent étre accessible en tout temps au personnel d’opération et d’entretien de I’édifice,
notamment, sans s’y limiter : corridor #194, local #196, local #195 mezzanine du 2°
étage. Un accés temporaire a la mezzanine du 2° étage sera exigé par le Représentant du
Ministére lors de la réfection de la tuyauterie sanitaire localisée dans le corridor #194;
Les barriéres / palissades temporaires doivent étre installés conformément a la section
01 00 10 — Instructions générales, point 1.6.

2 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

3 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

4 L’Entrepreneur doit fournir des installations sanitaires temporaires extérieures durant
toute la durée de construction, et en assurer la proprete, I'entretien et le chauffage en
période hivernale. L’Entrepreneur doit fournir pour approbation par le Représentant du
Ministére I’emplacement suggéré des installations sanitaires sur le site.

5 Utiliser les ascenseurs, dont est doté le batiment ne seront pas permis.

1 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et
éviter de les soumettre & des surcharges.

.6 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.
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14 HEURES DES TRAVAUX
1 Heures d’opérations
1 Heures réguliéres — Lundi au Vendredi — 07:30 a 16:00 heures.
1 Un accés sans escorte pour les individus détenant une cote de sécurité et

qui ont effectué la formation au chantier tel que requis pour travailler a
I’intérieur de la zone des travaux.
2 Heures en soirée — Lundi au Vendredi — 16:00 a 07:00 heures.

1 Tous les individus doivent étre escortés en tout temps pendant ces
heures. Les travaux doivent étre coordonnés avec le contact du chantier
et votre demande sera approuvée en fonction des disponibilités
d’escortes.

2 Les commissionnaires peuvent étre réservés a I’avance mais ils exigent
un préavis de 2 a 3 semaines minimum afin de mettre en place un contrat
de commissionnaires.

3 Sous un délair court, il n’est pas possible de garantir votre demande
d’escorte, c’est a sujet aux disponibilités de I’effectif présent au chantier.

A4 Tous les travaux d’urgences nécessiteront I’approbation de I’officier de
sécurité du chantier.

3 Travaux pendant les jours de fin de semaine — Vendredi soir de 16:00 a Lundi

matin 07:00

1 Méme exigences que les travaux en soirée.

4 Travaux pendant les jours féries:

1 Veuillez éviter d’effectuer des travaux pendant les jours fériés. Si
absolument nécessaire, I’approbation dépendra de la disponibilité
d’escorte.

2 Les travaux nécessitant une coupure de courant ou une consignation d’appareil électrique

devront étre complétés du Lundi au Vendredi de 18:00 a 06:00 heures et/ou les jours de
fin de semaine de 07:30 a 18:00 heures.

3 L’arrét, le by-pass ou I’isolation d’un dispositif de déclenchement ou d’une zone dans le
systeme de protection de feu ou dans un systéme de gicleurs automatiques devra étre
effectué aprés les heures régulieres, du Lundi au VVendredi de 18:00 & 06:00 heures ou
pendant les jours de fin de semaine entre 07:30 et 18:00 heures.

Vendredi de 18:00 heures a 06:00 heures ou les jours de fin de semaine de 07:30 heures a
18:00 heures.

A4 Fournir une stratégie de mise en ceuvre par écrit trois (3) semaines avant le premier arrét
complet qui devrait indiquer clairement quelles activités requierent des travaux apres les
heures de travail, la séquences des arréts et temps maximum envisagé par arrét pour
s’assurer que le Représentant du Ministére organise un arrét complet des équipements
dans le laboratoire.

5 L’entrepreneur ne doit pas permettre a aucun de son personnel de travailler seul sur le
chantier lorsque les activités suivantes sont en cours:

1 L’évaluation des travaux détermine que le risque de santé et sécurité est élevé;
2 Des travaux nécessitant I’entré ou travaux dans des espaces confinés;
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3 Des travaux nécessitant une consignation d’appareil électrique;
4 Des travaux nécessitant I’ utilisation d’éguipements antichute.
5 Des travaux sur des échafaudages.
.6 Des travaux nécessitant des respirateurs a adduction d’air ou équipements
similaires;
T Des travaux de soudages et/ou de piquage sur conduite en charge;
8 Des travaux nécessitants une grue ou appareils de levage;
9 Des travaux ou situations de travaux identifiés par le Représentant du Ministere;

La formation et la démonstration aux personnels doivent étre effectuées pendant les
heures réguliéres du Lundi au Vendredi. L entrepreneur devra obtenir I’approbation du
Représentant du Ministére pour le calendrier de formation avant de programmer les
séances de formations.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les
occupants, ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions
nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux
prescrits.

Lorsque des travaux de coupe ou de percements sont requis dans une dalle de béton
existante, I’Entrepreneur doit réaliser une scanographie des dalles de béton existantes a
I’aide d’un géoradar afin d’éviter tout conflits avec les tuyauteries / conduits et filages
électriques / barres d’armatures ou autres dispositifs. Dans le cas de conflits,
I’Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére et obtenir son autorisation avant
de procéder aux travaux.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics de
I'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systemes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

EXIGENCES PARTICULIERES

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

Lors de I’installation du Canal d’Essais par le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur
devra laisser au Représentant du Ministére un acceés sans restriction a l'intérieur de la
zone de construction située dans I’aile nord pour une période consécutive de quatre (4)
semaines. L entrepreneur devra coordonner avec le Représentant du Ministére et inclure
dans le diagramme d’ordonnancement la période d’installation du Canal d’Essais.
Aucuns travaux a I’intérieur de I’aile nord ne seront autorisés par I'Entrepreneur durant
cette période.
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L’entrepreneur aura un acces sans restriction a la zone 1 indiquée au détail #4 du dessin
E-003, excepte tel que mentionné ci-dessous.

L'Entrepreneur devra donner au Représentant du Ministére un acces sans restrictions a la
zone 1 pour une période consécutive de deux (2) semaines apres l'achévement des
travaux Civil identifiés sur le plan C1. Aucuns travaux extérieurs ne seront autorisés par
I'Entrepreneur durant cette période. Cela permettra au Représentant du Ministére de
compléter les travaux planifiés du projet de mise a niveau de la station de pompage
sanitaire. Pendant cette période, toute livraison ou ramassage de matériel nécessitant la
porte de garage la zone de chargement / déchargement ainsi que I’acces a la voie de
circulation adjacente a I’extérieure devra étre coordonnée au minimum 2 semaines a
I’avance avec le Représentant du Ministére.

Les travaux a I’intérieur de la zone 2 (identifiée au détail #4 du dessin E-003) ne seront
pas autorisés avant la 21° semaine suivant I’attribution du contrat.

Pour le nouveau raccordement a I'égout sanitaire et le démantélement de la ligne
principale d'égout existante & I’intérieur du batiment, les travaux doivent étre exécutés
durant la fin de semaine. Le temps alloué pour ces travaux sera limitée a une (1) fin de
semaine seulement.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

L’entrée et sortie des véhicules de I'Entrepreneur est limitée aux zones désignées dans les
limites de la zone de travail.

Le plan d'ensemble du site pour I'acces au chantier est présenté sur le dessin E-003.

SECURITE

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

Autorisations de sécurité

1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
controles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour
toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

2 Les ouvriers et membres du personnel seront contrdlés tous les jours, au début de
la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur
eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail, apres le contrdle de
sortie.

3 Le personnel de I'Entrepreneur doit satisfaire & un contréle de sécurité demandé
par la GRC avant de pouvoir se rendre sur le chantier pour effectuer les travaux.
EXPEDITION ET RECEPTION

L’Entrepreneur devra étre présent au chantier pour récevoir tous les équipements
expédiés au chantier.

L’Entrepreneur est responsable pour décharger tous les équipements.
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Les livraisons d’équipements peuvent étre refusées si I’entrepreneur n’est pas présent au
chantier lors de la réception.

Le matériel de I’entrepreneur ne devrait pas étre laissé dans la zone d’expédition et de
réception.

L’expéditeur peut accepter d’aider I’entrepreneur lors du chargement et déchargement
des équipements. Tout mouvement de matériels de I’entrepreneur sera a la demande de
I’entrepreneur, cependant le site n’acceptera aucune responsabilité pour les articles volés
ou endommagés. Si I’entrepreneur n’est pas d’accord avec cette condition, I’expéditeur
ne doit pas assister I’entrepreneur.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Respecter les consignes d’interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

EQUIPEMENTS GENERANT DES GAZ DE COMBUSTION

L’utilisation d’équipements et appareils générant des gaz de combustion, tel que du
monoxyde de carbone, est interdite a I’intérieur des batiments.

L’Entrepreneur doit utiliser obligatoirement de la machinerie alimentée a I’électricité
pour les travaux localisés a I’intérieur.

1 Une alimentation électrique de 600V/3Ph/60Hz, 30 Amp, est disponible a
I’intérieur de I’aile nord. Voir plan E-200, axe D1 pour emplacement.

2 L’Entrepreneur doit fournir sa propre alimentation électrique si la puissance
électrique identifiée ci-dessus n’est pas suffisante.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES

11 REFERENCES

1. Exigence réglementaires fédérale

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Réglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Reéglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289).

2. Exigence réglementaires provinciale
1. Loiontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Reglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. 0.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I'Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z794.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2 DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiére & mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travalil
ou au cours d’'une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Reglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a
date.

1.3 SECTIONS CONNEXES
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1.4 SUBSTANCES DESIGNEES

Se référer au rapport sur les substances désignées “Project-Specific Designated
Substance Survey. Large-Scale Marine Oil Exposure Simulator Installation,
335 River Road, Ottawa, Ontario” tel que préparé par la société DST Consulting
Engineers Inc. en février 2016 (Numéro de Dossier de DST: GV-S0-025435), afin
de retrouver la méthodologie utilisée pour évaluer les substances désignées a
I'intérieur de la zone du projet.

Confirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune substance désignée
additionnelle n'aura été apportée a l'intérieur des zones du projet et ce, avant le
début des travaux.

Il se peut gqu'il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur des zones du projet et qui sont en dehors de I'étendue du
présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupconne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur des zones du projet, toute
perturbation de ces matériaux doit étre interrompue immédiatement, les mesures
de précautions appropriées mise en places et le Représentant du Ministere informé
immédiatement. Ne pas poursuivre les travaux qu’aprés avoir recu des instructions
écrites a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE : non identifié
2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : non identifié

L'échantillonnage a confirmé les matériaux de construction suivants ne
contiennent pas d’amiante:
e Le calfeutrage prélevé sur les solins métalliques ; mur a travers lequel va
pénétrer la tuyauterie du réservoir de stockage.
e Le calfeutrage prélevé sur les fenétres dans la zone de I'entrep0t.
e Les matériaux de toiture prélevés au-dessus de la zone de l'entrep6t.
e Le composé a joint de cloisons séches prélevés sur les murs des salles
196a et 196b.
e Le mastic gris prélevé sur les gaines d’air dans la zone de l'entrep6t.
e Le calfeutrage gris/noir prélevé sur les groupes de traitement de I'air
installés sur le toit.

4. BENZENE : non identifié
5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
6. OXYDE D'’ETHYLENE : non identifié

7. ISOCYANATES : non identifiés
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8. PLOMB : Identifié

Aucun échantillon de peinture n’a été prélevé pour I'analyse la teneur en plomb,
étant donné que les peintures et les revétements de surface dans les zones du
projet étaient en bon état. Leur échantillonnage sans interférence avec le
substrat (c.a.d. prélever la peinture sans prélever le substrat) aurait été difficile a
réaliser. Toutes les peintures et les revétements de surface, y compris les
revétements des structures d’acier, dans toutes les zones du projet sont
sSupposés contenir des concentrations détectables de plomb, a moins que
I'échantillonnage spécifique en vrac et I'analyse au laboratoire confirme
autrement.

Le plomb est également soupgonné d'étre présents dans les matériaux suivants:
e Soudure sur les joints de tuyauterie en cuivre; et
e Batteries des luminaires d'urgence.

9. MERCURE : non identifié

Des luminaires fluorescents contenant les tubes fluorescents ont été observés

dans toutes les zones internes du projet. Les tubes fluorescents contiennent du
mercure sous forme de vapeur et dans le revétement de phosphore sur le tube
de ces lampes.

Les ampoules associés aux lampes halogénes fixées au plafond, dans la zone
de stockage, sont soupgonnés contenir du mercure sous forme de vapeur, et
dans le revétement de phosphore sur ces lampes.

10. SILICE : identifiée

Sur la base de I'historique de la composition des matériaux de construction, de la
silice devrait étre présente dans les matériaux suivants:

= Les matériaux a base du béton et du ciment;

= |es cloisons séches et les matériaux associés;
= |es matériaux de toiture;

= Les dalles de plafond; et

= Le mortier.

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié
12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifiés
13. HALOCARBURES: non identifiés

1.5 RECOMMANDATIONS
1.5.1 PLOMB

1. Suivre les recommandations prescrites par la Ligne directrice du ministére
du Travail de I'Ontario, qui s'intitule comme suit: «Directives concernant
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I'exposition au plomb sur les chantiers de construction». Cette ligne
directrice classifie toutes les perturbations de plomb comme étant des
travaux de type 1, de type 2a, de type 2b, de type 3a et de type 3b et
attribue différents niveaux de protection respiratoire et de procédures de
travail pour chaque classification.

Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du
personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas
exposés a des niveaux de plomb dans l'aire qui dépassent le niveau «
TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05
milligramme par métre cube (mg/m3) prescrit par le Réglement ontarien
490/09.

L’enlévement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se faire
en conformité avec le Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a
date ‘General — Waste Management’ et ce, en vertu de la Loi ontarienne
sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport
de marchandises dangereuses. La classification dépend des résultats de
'essai ou des essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre classés
comme des «déchets dangereux», des «déchets non dangereux» ou des
«déchets solides assujettis a I'inscription», selon les résultats obtenus lors
des essais de lixiviation.

1.5.2 MERCURE

1.

Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant
du mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement
ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites par la Ligne directrice du ministére
du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « La manutention
sécuritaire du mercure : un guide pour l'industrie de la construction ». I
s’agit ici d'un document qui fournit des avis sur la fagon de réduire le
risque d’'exposition au mercure; en outre, il englobe des méthodes de
ramassage et de nettoyage apres des déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, ceux-ci devraient étre
enlevés de facon intacte des luminaires. Les autres sources de mercure
a I'état liquide devraient aussi étre enlevées aussi de facon intacte afin
d’empécher toute exposition des travailleurs au mercure.

L’enlévement de rebuts renfermant du mercure doit se faire en conformité
avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités
— Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses.

1.5.3 SILICE

1.

Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des
travaux qui pourraient perturber des matériaux a concentration contenant
la silice.
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2. La poussiere de silice peut étre produite lors de travaux tels que le

dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans certains matériaux dans la zone de projet, une protection
respiratoire et une ventilation appropriée doivent étre fournies durant la
démolition et la modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites par la Ligne directrice du
ministere du Travail de I'Ontario, qui S’intitule comme suit : «directives
concernant I'exposition & la silice sur les chantiers de construction». C’est
un document qui classifie toutes les perturbations de silice comme étant
des travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et attribut différents niveaux
de protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

PARTIE 2 — PRODUITS

Non utilisé

PARTIE 3 — EXECUTION

Non utilisé

FIN DE SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Section 01 00 10 — Instructions générales, Article 1.6 Ouvrages d'acces et de protection
temporaires.

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes & barres (GANTT).
Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre

Section 01 52 00 — Installations de chantier.

Section 01 78 00 — Documents/Eléments a remettre a I’achévement des travaux

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 5 jours suivant l'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministere , I'Entrepreneur, les
sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier.

Le moment et I'emplacement seront déterminés par le Représentant du Ministére.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer & I'ordre du jour

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,

les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits, selon la Section
01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 00 10, Article 1.6 - Ouvrages d'accés
et de protection temporaires.

T Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

.8 Produits fournis par le Représentant du Ministere.

9 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
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.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre
a I'achévement de travaux.

A1 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

A2 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
14 Assurances, relevés des polices.

1.3 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront aux deux semaines durant le
déroulement des travaux et deux (2) semaines avant l'achévement de ces derniers.

2 Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux
ainsi que le Représentant du Ministere.

3 Points devant figurer & I'ordre du jour
1 Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
3 Calendrier d’avance des travaux sur une base de 1 semaine.
A4 Observations sur place; problémes et conflits.
5 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
.6 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
v Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le

respect du calendrier établi.
Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

10 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

A1 Maintien des normes de qualité.

12 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

13 Divers.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION






Projet N°R.075351.001 Section 01 32 16.07

Partie 1

11

1.2

13

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME
A BARRES (GANTT)
Page 1 de 4

Général

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, & gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme & barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des tAches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.
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Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achevement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5)
jours ouvrables apreés l'acceptation du plan d'ensemble.
JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

1 Plan de santé et sécurité : dans les deux (2) semaines suivant I’attribution du
contrat;

2 Calendrier de projet : une (1) semaine suivant l'attribution du contrat;

3 Ventilation des codts et taux horaire de la main d’ceuvre : dans les deux (2)
semaines suivant I’attribution du contrat;

A4 Dessins d'atelier: Tous les dessins d'atelier doivent étre soumis dans les quatre (4)
semaines suivant I’attribution du contrat;

5 Travaux présentés au plan Civil #C1 : Ces travaux doivent étre complétés dans
les neuf (9) semaines suivant I"attribution du contrat;

.6 Premiére phase de mise en service : quarante (40) semaines suivant I’attribution
du contrat.

v Achévement substantiel partiel : quarante-deux (42) semaines suivant
I’attribution du contrat;

.8 Deuxieme phase de mise en service : cinquante-quatre (54) semaines suivant
I’attribution du contrat;

9 Achévement substantiel final: cinquante-six (56) semaines suivant I’attribution

du contrat;



Projet N°R.075351.001 Section 01 32 16.07

1.6

1.7

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMME
A BARRES (GANTT)
Page 3 de 4

10 Installation du Canal d’Essais par le Représentant du Ministére. L’installation
aura lieu dans la période se trouvant entre I’achévement substantiel partiel et la
seconde phase de mise en service. Se référer a la section 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux, item 1.7.2 pour I’installation du Canal d’Essai par le
Représentant du Ministere.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra & I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres l'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apreés.

A Alttribution du contrat.

2 Dessins d'atelier, échantillons.

3 Permis.

4 Mobilisation.

5 Documentation de Santé et Sécurité.

.6 Installation des enclos.

v Construction du batiment no. 10.

8 Acier et ciment de construction.

9 Installation de I’unité de toit et couverture.

10 Installation de refroidisseurs refroidis a I’air.

A1 Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).
A2 Plomberie.

13 Eclairage.

14 Electricité.

15 Tuyauterie.

.16 Commande/régulation.

A7 Chauffage, ventilation et conditionnement d‘air.

.18 Protection incendie.

19 Essai et mise en service (deux phases).

.20 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
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1.8 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
1 Mettre le calendrier d'exécution a jour toutes les semaines, de maniére qu'il reflete les
modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.
2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des

travaux, compare lI'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

3 En plus du calendrier de construction, un calendrier séparé d’une (1) semaines d’avance
des travaux a venir devra étre soumis au Représentant du Ministére pour approbation, le
lundi, sur une base hebdomadaire.

1.9 REUNIONS DE PROJET

1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit completement
terming.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités metriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.
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2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

3 Laisser 20 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.
A4 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

5 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

.6 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :
1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
v Les documents soumis doivent porter ou indigquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;

A4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
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les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© o N o O

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre seulement une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systéemes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimeés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.
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Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagconnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
immédiatement aprés I'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES

Section 01 00 10 — Instructions générales.

Section 01 14 25 — Rapport de substances désignées.
Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

REFERENCES
Province de I'Ontario

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel
gu'il a été amendé - édition courante.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, dans les dix (10) jours aprés I’attribution du contrat, un plan de santé et de
sécurité établi expressement pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre une (1) copie €électronique au Représentant du Ministére, exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité du gouvernement fédéral, provincial et territorial au Représentant du
Ministere dans les 24 heures et le plus tot possible.

Soumettre des copies de tout avis requis par la législation ou de tout rapport d'incident /
accident au Représentant du Ministére dans les 48 heures et dés que possible.

L'entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére de tout accident, blessure,
accident, quasi-accident, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques se
produisant sur le site de travail et de toute visite sur le site par un responsable d’une
autorité gouvernementale.

L'entrepreneur doit fournir un rapport écrit dans les 24 heures de tout accident, blessure,
accident, quasi-accident, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard cing
(5) jours aprés réception des observations du Représentant du Ministére.
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Soumettre deux (2) copies complétes des évaluations des dangers et une révision des
plans de santé sécurité spécifique au chantier dans un classeur et en forme d’index.
Garder une copie au chantier. L autre copie devra étre remise au Représentant du
Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de securité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.
PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére cing (5)
jours apreés l'attribution du contrat, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 10 00 — Instructions générales, article
1.3.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Se reporter a I'analyse des risques/dangers et aux rapports décrivant les conditions du
terrain pour vérifier si ce dernier contient des substances, des matiéres ou des matériaux
dangereux ou contaminés.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
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Le Représentant du Ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le role de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

S’assurer que le superviseur du chantier est un employé de I'Entrepreneur et que cette
personne est présente et disponible en tout temps pendant toute la durée du projet.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1,
et au Reglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de CSA Z462 — Sécurité en
matiére d’électricité au travail.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de CSA Z460 — Maitrise des
énergies dangereuses.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et aviser le Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.
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1.15 DYNAMITAGE
A Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le
Représentant du Ministére a transmis des instructions écrites a ce sujet.
1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
1 N'utiliser des dispositifs & cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.17 ARRET DES TRAVAUX
1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au codt et au calendrier
des travaux.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de demolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministére.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est executée a lI'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.
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Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministére déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir une (1) copie électronique des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministeére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis & I'essai au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systemes mécaniques et électriques

et des autres systémes de batiment.
Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

REFERENCES
Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189-2000, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-A23.1/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-2008, Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2-M1987(R2003), Echafaudages.

A4 CAN/CSA-Z321-96(R2006), Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et

conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -

Documents et échantillons & soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'accés a la zone cléturée et les détails d'installation de la
cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépots de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
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ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les échelles et les plates-formes nécessaires a I'exécution des
travaux, et en assurer I'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manoeuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du
matériel de levage.

La manoeuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

Les ascenseurs et les monte-charge existants désignés ne peuvent pas étre utilisés aux fins
de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en
coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministére.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner au 335 River Road dans la zone désignée de I’entrepreneur en
face de I’établissement.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuveés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministérele demande.
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PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, I'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des
travaux de construction.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.
NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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EXIGENCES CONNEXES
Section 01 73 00 — Exécution des travaux.

REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumeés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les mateériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme projet.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.



Projet N°R.075351.001 Section 01 61 00

14

15

1.6

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES
PRODUITS
Page 2de 5

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour gu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour lI'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmentgé, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux & exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptes.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés.Le Représentant du Ministére se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministéere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.
COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux & la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et & la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.
ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.
REMISE EN ETAT

Se reporter a la section 01 73 00 - Exigences concernant I'exécution des travaux.

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de lI'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électrigues ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministéere de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.
FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que I'6lément a assuijettir.
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Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptees.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimension commerciale standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et les occupants du batiment.
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2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les

consigner.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, definir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent & moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniere les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministére.

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniere a créer le moins d'obstruction possible et & libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
I'acces, I'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministere des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents
éléments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministere.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physigues du sous-sol, a I'endroit ol se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indiquées dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.

Aprés une enquéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;

3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

A4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Représentant du Ministere ou par un autre entrepreneur;

7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

8 la date et I'neure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de lI'ouvrage.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage d'ajustement et de ragréage nécessaires a la
réalisation de lI'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre lI'ouvrage a découvert de maniere a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques. Les détails concernant les grandes ouvertures
sont montrés sur les dessins architecturaux.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou &
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster l'ouvrage autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits
électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément a la section
07 84 00 - Protection coupe-feu, sur toute I'épaisseur de I'élément traversé.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

S’assurer de bien refermer les ouvertures et trous laissés dans les structures avec un patch
suite au démontage d’équipements mécaniques et électriques. Les détails sont montrés
sur les dessins architecturaux pour les cas ol des travaux plus intensifs seront requis.



Projet N°R.075351.001 ) Section 01 73 00
EXECUTION DES TRAVAUX
Page 3 de 3

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément & la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des déchets de construction/démolition.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministere.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier, a moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs de décharges pour I'évacuation des debris et des
matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs sépareés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandes par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par le
Représentant du Ministére ou par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et
préts a occuper.
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Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux génerés par le Représentant
du Ministere ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministeére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brllés sur le chantier, & moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les
planchers et plafond.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les mateériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 74 11
NETTOYAGE
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Général

OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en
revue les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets et le plan de réduction
des déchets proposé par I'Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de
rénovation et de démolition (CRD) générés par le projet.

Objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets : réduire d'au moins 75 pour cent le
flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des
travaux, fournir au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et
des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi
de matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.
L'objectif global en matiére de valorisation des déchets pour ce projet est de 75%.

Cibles en pourcentages de matériaux précis pour réutilisation/réemploi et/ou recyclage

1 Métaux : 75 %.

2 Mécanique - CVCA : 75 %.

3 Mécanique - tuyauterie de plomberie : 75 %.
4 Electricité - cablage/conduits/boftes : 75 %.

Les cibles en pourcentage sont atteignables en ce qui a trait & la valorisation des déchets.
L'Entrepreneur doit examiner et confirmer les valeurs d'audit des déchets acceptables du
Représentant du Ministére.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les
travaux; augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le
recyclage de déchets solides produits par les activités de CRD.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.
Section 01 74 11 — Nettoyage.

REFERENCES
Définitions
1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une

autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le
Représentant du Ministere.

2 Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation
et de démolition.
3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets

solides de classe 111 non dangereux générés par les activités de construction, de
rénovation et/ou de démolition.
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A4 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en oeuvre et
coordination d'activités sur une base continue, visant a assurer que les déchets
désignés seront triés dans des catégories prédéfinies et acheminés pour le
recyclage et la réutilisation/le réemploi, ce qui maximisera la valorisation et le
potentiel de réduction des colts d'élimination.

5 Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la
fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

.6 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
gualité de produits neufs.

T Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, I'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

8 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce
qui suit.

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/reemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.
9 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction

porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

.10 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

A1 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

12 Rapport de valorisation des déchets : Rapport détaillé des résultats finaux, qui
quantifie les poids et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge tout au long des travaux. Mesure I'atteinte des
objectifs du plan de réduction des déchets (PRD) et note les lecons apprises.

13 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.
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14 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées
les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des
déchets générés par le projet. Prescrit les buts en matiere de valorisation, les
procedures de mise en oeuvre et de production de rapports, les résultats attendus
et les responsabilités. Renseignements du plan de réduction des déchets (annexe
B) provenant de l'audit des déchets.

2 Références

A Ministére de I'Environnement de I'Ontario

1 Reglements sur les 3 R de I'Ontario (Reglement 102/94) pour les
programmes de gestion des déchets applicables aux projets de
construction et de démolition de plus de 2 000 m?.

2 Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario
1 Reglement 102/94, Audits des déchets et plans de réduction des
déchets.
2 Reglement 103/94, Programmes de tri a la source.
3 Association canadienne de la construction (ACC)

1 ACC 81-2001 : Guide des meilleures pratiques en matiere de
réduction des déchets solides.

A4 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
1 Protocole national de gestion des déchets solides non dangereux
des travaux de construction, de rénovation et de démolition,
2002.
2 Rapport de recherche de marché sur la gestion des déchets de

CRD (disponible auprés de la Direction des services
environnementaux de TPSGC).

3 Stratégie de développement durable 2007-2009 : Cible 2.1,
Utilisation durable des ressources naturelles.

1 Pour les projets immobiliers de plus d'un million de
dollars dans les collectivités ou du recyclage industriel
est disponible, on mettra en oeuvre des pratiques de
gestion des déchets de CRD par lesquelles les déchets
seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

2 S'assurer, en vertu du contrat, que les ressources utilisées
dans la construction ou I'entretien sont consommées et
récupérées de maniére durable.

14 DOCUMENTS

1 Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire de
chacun des documents ci-apres.
1 Audit des déchets (annexe A).
2 Plan de réduction des déchets (annexe B).
3 Programme de tri des déchets a la source.
4 Annexe B établie pour le projet.
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

1 Un (1) exemplaire électronique de l'audit des déchets (AD, annexe A).
2 Un (1) exemplaire électronique du plan de réduction des déchets (PRD, annexe
B).

Un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire électronique du plan de réduction
des déchets (PRD, annexe B).

3 Un (1) exemplaire électronique du programme de tri des déchets a source
(PTDS).
4 Un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire électronique du programme de tri

des déchets a source (PTDS).

Préparer et soumettre une fois par mois, tout au long du projet ou a intervalles définis par
le Représentant du Ministére, ce qui suit.

1 Les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les recus d'élimination
des déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployeés,
recyclés ou éliminés.

2 Formulaire de suivi des déchets a jour (annexe D).

3 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail les montants cumulatifs de
déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état
sommaire des activités liées a la gestion des déchets continues.

Avant le paiement final, soumettre ce qui suit.

1 Un rapport de valorisation des déchets qui indique les quantités finales par type
de matiére récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, dans
les décharges, centres de recyclage, dépdts de réutilisation et autres installations
de traitement de déchets (annexe C).

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les regus
d'élimination des déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux
de rebut réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Le Représentant du Ministére préparera I'AD avant le début des travaux. L'AD sera
fourni avec la documentation sur l'appel d'offres (annexe A).

L'AD fournit I'inventaire détaillé, les quantités estimatives et les types des déchets qui
seront produits, de méme que leur potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et
les buts et objectifs de valorisation des déchets générés par le projet.

Apreés l'attribution du contrat, I'Entrepreneur doit examiner I'AD et confirmer que les
quantités anticipées de déchets produits sont exactes et que les buts sont atteignables.



Projet N°R.075351.001 Section 01 74 21

1.7

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION/DEMOLITION
Page 5 de 12

Si aprés I'examen, I'Entrepreneur établit que les quantités ou possibilités indiquées dans
I'AD sont inexactes ou inatteignables, il doit fournir les détails écrits des discordances et
des quantités révisées pour les zones concernées. L'Entrepreneur doit rencontrer le
Représentant du Ministére pour examiner et justifier les révisions.

Afficher I'AD, sur le chantier, a un endroit ou I'Entrepreneur et les sous-traitants pourront
en prendre connaissance.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
Préparer et soumettre le PRD (annexe B) au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le PRD détermine les stratégies pour optimiser la valorisation par la réduction, la
réutilisation/le réemploi et le recyclage des matériaux et pour se conformer aux
réglements applicables, selon les données tirées de I'AD.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

1 Les reglements applicables.

2 Les buts précis de réduction des déchets, les obstacles existants et les stratégies
visant a les franchir.

3 La destination des matériaux de rebut indiqueés.

4 Les techniques et les calendriers de déconstruction/démontage.

5 Les moyens de collecte, de tri et de réduction des déchets produits.

.6 L'emplacement des bacs & déchets sur place.

7 Les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et dans des bacs sur place.
8 Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.

9 L'indication précise des aires de stockage.

10 Le plan de formation de I'Entrepreneur et des sous-traitants.

A1 Les méthodes fiables de suivi et de consignation des résultats dans des rapports
(annexe D).

A2 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.
13 Les exigences du recycleur.

14 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

15 Les exigences relatives a la surveillance des activités liées a la gestion des
déchets qui ont lieu sur le chantier.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
(en tonnes) de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le codt de
I'opération (annexe D).
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PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
Préparer un PACR (annexe E) qui comprend ce qui suit.
1 Le codt des pratiques de gestion des déchets en vigueur.
2 Le codt de mise en oeuvre du programme de valorisation des déchets.
3 Iagéhi(ignomies et avantages qui résultent du programme de valorisation des

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le PTDS avant le début des
travaux.

Le PTDS présentera en détail la méthodologie et les activités planifiées sur place visant le
tri des matiéres réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets a mettre en
décharge.

Fournir la liste et les dessins des emplacements qui seront disponibles pour le tri, la
collecte, la manutention et I'entreposage des quantités de matiéres
réutilisables/réemployables et recyclables anticipées.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter,
manutentionner et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants de facon a faciliter le dép6t de matériaux de rebut sans que cela
nuise aux activités du chantier.

Fournir aux sous-traitants et aux travailleurs une formation sur la manutention et la
séparation des matiéres destinées a la réutilisation/au réemploi et/ou au recyclage.

Placer les matériaux de rebut triés a un endroit ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Etiqueter de fagon claire et sécuritaire les contenants pour indiquer le type/I'état des
matieres acceptées; aider les sous-traitants et les travailleurs a trier les matiéres
adéquatement.

Surveiller les activités liées a la gestion des déchets sur place en menant des inspections
périodiques sur les lieux pour vérifier I'état de la signalisation, les niveaux de
contamination, I'emplacement et I'état des bacs, la participation du personnel, I'utilisation
des formulaires de suivi des déchets et la collecte des lettres de voiture, des regus et des
factures.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation
écrite du Représentant du Ministére et a condition que les réglements sur la sécurité sur
les lieux et que les exigences relatives a la sécurité soient respectées.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre
les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.
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SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Apreés l'attribution du contrat, un examen de lI'emplacement obligatoire sera effectué dans
le cadre du présent projet pour I'Entrepreneur responsables de la gestion des déchets de
construction, rénovation et demolition/déconstruction.

1 La date, I'neure et I'emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.

Réunion sur la gestion des déchets : Le Coordonnateur de la gestion des déchets doit
fournir une mise a jour sur la situation de la valorisation et de la gestion des déchets a
chaque réunion. 1l doit fournir un sommaire du rapport de valorisation des déchets
mensuel par écrit (voir le formulaire de rapport de valorisation des déchets a I'annexe C et
le formulaire de suivi des déchets a I'annexe D).

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux

de rebut triés et enlevés des lieux.
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A4 On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées
et qu'elles doivent étre incluses dans tout rapport.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

o r w NP

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut indiqué dans l'audit des déchets.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

GENERALITES

Effectuer les travaux conformément au PRD et au PTDS.

Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployes, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, selon la Partie 1 —

3.3

1

2
3.4

1
3.5

1

Programme de gestion des déchets.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou

recycleés, et les placer aux endroits indiques.

VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du Ministére et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.

1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins recyclables est interdite.

RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS

A la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des déchets écrit indiquant les
quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés, de méme que ce qui
suit.

1 Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer l'atteinte des objectifs du
plan de réduction des déchets.
2 Comparer les quantités/pourcentages finaux de matieres valorisées avec les

projections initiales de l'audit des déchets et du plan de réduction des déchets.
Expliquer les variations.

1 Documents a l'appui.
2 Lettres de transport et formulaires de suivi.
3 Description des problemes, des solutions et des lecons apprises.

AUDIT DES DECHETS (AD)
Annexe A - Audit des déchets (AD)

1) Catégorie = 2) Quantité = 3) 4) Quantité¢ | 5) Pointde | (6) 7)

de de Pourcentage totale de génération Pourcentage Pourcentage

matériaux matériaux estimatif de | déchets de de matériaux

recus (unité) = déchets (unité) matériaux réutilises/

recyclés réemployés

Eléments en

bois et en

plastique -

Description

Chutes

Palettes
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gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux
de portes et
fenétres -
Description

Batis peints

Verre

Eléments en
bois

Eléments
métalliques

Autres

3.6

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Annexe B

1)
Catégorie
de
matériaux

2)
Personnes
responsables

3)
Quantité
totale de
déchets
(unités)

4) Quantité
prévue de
déchets
réutilisés/
réemployés
(unité)

Quantité
réelle

5)
Quantité
prévue de
déchets
recyclés
(unité)

Quantité
réelle

6)
Destination
des
matériaux

Eléments
en bois et
en
plastique-
Description

Chutes/
Rognures

Palettes
gauchies

Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux
de portes et
fenétres -
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Description

Bétis
peints

Verre

Eléments
en bois

Eléments
métalliques

Autres

3.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
1 Annexe E - Plan d'analyse colts-revenus (PACR)

1) Description
des matériaux

2) Quantité
totale (unité)

3) Volume
(cumul)

4) Poids
(cumul)

5) Codt/revenu
d'élimination

Ok

6) Sous-total
par catégorie (
)$

Eléments en
bois

Poteaux en
bois

Eléments en
contreplaqué

Plinthes - Bois

Menuiseries de
portes - Bois

Mobilier de $
rangement

Portes et
fenétres

Panneaux
ordinaires

Dalles
ordinaires

Stratifié bois

Portes pliantes
- Placards

Vitrages $

7) Colts (- $
)/Revenus (+)
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3.8 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
A Annexe G - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Ontario Ministere de 416-323-4321 800-565- | 416-323-4682
I'Envi ronnement et de 4923
I'Energie 135, avenue
St. Clair O. Toronto
(ON) M4V 1P5
Environnement Canada = 416-734-4494
Toronto (ON)
3.9 ANNEXES
1 Les annexes suivantes sont jointes au présent devis.
A Formulaire de réacheminement des déchets final- annexe C.
2 Formulaire de suivi des déchets - annexe D.

FIN DE LA SECTION
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DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A
L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 1 de 10
Géneral
EXIGENCES CONNEXES
Section 01 31 19 — Réunion de projet.
Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.
Section 01 71 00 — Examen et préparation.
Section 01 79 00 — Démonstration et formation.
Section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences générales.
MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a I'achevement des travaux
1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le

Représentant du Ministére, conformément & la section 01 31 19 - Réunions de
projet, au cours de laquelle seront examinés :

1 Les exigences des travaux;
2 Les termes de la garantie offerte par ce dernier concernant I'installation.
2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.
1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systemes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
4 Deuxiéme phase de mise en service.
3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local

de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant l'achevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais.
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Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chagque produit et chaque systéeme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéeme, indiquer ce qui suit :

1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.
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Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et & illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contrble de la qualité.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministere un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins émis pour construction.

devis émis pour construction

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats delivrés par les fabricants.

o ~No s wWN R

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
Représentant du Ministere.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.
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Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere & montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations

dutilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

A4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

T Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Deuvis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection,
prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen
et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
documents contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromo codés des matériels installés.
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Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manceuvre de secours;

2 Les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins d’interférence de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromo codés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'‘équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contréle de
la qualité 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
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3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations

du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

A4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

1

1 Pieces de rechange

Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

2 Matériaux/matériels de remplacement

1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.

A4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant
le paiement final.

3 Outils spéciaux

1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.

A4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.

1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et

ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1

Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
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T Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant
du Ministere, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

8 Six (6) mois et 12 mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les pompes et acessoires
hydroniques.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

s wN R

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

A4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues six (6) mois et 12 mois apres le parachévement des travaux concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
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Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

GARANTIE

Au moment de I'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de I'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No ulhd wiNE

MANUEL DE PROCEDURE NORMALE D'EXPLOITATION (PNE)

A L'Entrepreneur doit inclure la description de chaque systéme mécanique
installé dans le présent projet et la description de tous les modes
d'exploitation, de maniére a ce qu'il soit achevé a 100 % avant la
délivrance du certificat provisoire. Le manuel PNE devra étre revue par
I’Entrepreneur durant la période de garantie afin d’'inclure les modifications
apportées aux réglages et ajustements des systémes.

2 Le Représentant du Ministére fournira a I'entrepreneur un modele éditable du
manuel PNE. L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére deux
(2) copies papier finales ainsi que et le document final éditable en format
Microsoft Word 2010, incluant les fichiers des photographies et diagrammes
insérés dans le manuel.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.
Section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences générales.
Section 01 91 41 — Mise en service (MS) — Formation.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de I'achévement provisoire des travaux, effectuer, a
I'intention du personnel du Représentant du Ministere, les démonstrations du
fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel qui doivent
suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances
organisées a cette fin.

Travaux préparatoires

1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systemes ainsi que des seances de formation
sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systemes ont été inspectés et mis
en marche conformément aux Section 21, 23, 25 et 26.S'assurer que I'essali, le
réglage et I'équilibrage ont été exécutés conformément a la section 01 91 13 -
Mise en service (MS) - Exigences générales et que les appareils, les matériels et
les systémes sont entierement opérationnels.

Démonstration et formation

1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systéme, aux moments convenus, a I'endroit ou se
trouvent ces éléments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systemes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

5 S’assurer que la formation fournie est conforme a la Section 01 91 41 — Mise en

service (MS) — formation.
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Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systeme selon les indications ci-apres.

1 Division 23 visant les systemes de refroidissement et de ventilation : 6heures.
Division 25 visant les systemes de commande et de régulation : 3 heures.
2 Division 26 visant les installations électriques : 1 heure.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministere,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'nheure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.

Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,

1 Veiller a assurer la formation du personnel. Le Représentant du Ministére veillera
a ce que le personnel d’opération de I’édifice soit présent;
2 Fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée

et que la formation connexe a été donnée.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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SOMMAIRE
Contenu de la section
1 Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements

et systemes du projet; y compris celles concernant le contrdle de la performance
(CP) des composants, équipements, systémes, sous-systémes et systemes
intégrés.

Exigences Connexes

1 Section 01 32 16.09 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres

(GANTT).

Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Section 01 91 31 — Plan de mise en service (MS).

Section 01 91 33 — Mise en service (MS) — Formulaire.

Section 01 91 41 - Mise en service (MS) — Formation.

O W

Sigles, abréviations et définitions

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contrdle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

o ~No s wWN R

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contréles, de vérifications et
autres procedures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systemes et systemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée apres que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce
contrble a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

1 s'assurer que les équipements, les systemes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.
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L’Entrepreneur doit embaucher un Agent de mise en service indépendant de tiers partie,
et le mandater afin de gérer en entier le processus de mise en service.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages necessaires.

1 Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniere réguliere a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces Vérifications et ces contréles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.

Criteres de conception : respecter les exigences du Représentant du Ministére ou les
critéres établis par le concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences
fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE
Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section
01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des codts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de l'installation s'avére satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de I'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

1 les documents de mise en service complétés auront été recgus, évalués, puis
approuvés par le Représentant du Ministére;
2 les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.
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NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systemes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le
Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer I'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces codts seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début des travaux de construction

1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére :
1 la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 tous les autres aspects de la conception et de I'installation pertinents au
succes de la mise en service.
Durant la construction

1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

1 que le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systémes connexes est terminée;

3 que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;

4 que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

5 que I'on comprend les critéres de conception, I'intention de la conception et les
caractéristiques particulieres;

.6 que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministére;

v que les calendriers de mise en service sont a jour;

8 que les systémes ont été completement nettoyés;

9 que les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen et d'approbation;

.10 gue les schémas d'aprés exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministéreles anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.
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CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

1 Soumettre, au plus tard huit (8) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :
1 nom de I'agent de mise en service indépendant, tierce partie de
I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.
2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministere

et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce
dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au Représentant du Ministere les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de contréle de I'installation/de la mise
en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les
formulaires de rapport de contréle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministere aux
fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministere.

Remettre les documents manquants relatifs a la mise en service and soumettre au
Représentant du Ministére pour approbation.

Compléter tous les documents de mise en service fournis a la Section 01 91 33 si
information est manguante.
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CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes & barres (GANTT).

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

1 approbation des rapports de mise en service;

2 verification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet, conformément a
la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT),
et selon les prescriptions de la présente section.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en
service; surveiller I'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60 % conformément & la section
01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT), le
Représentant du Ministére convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en
service pour examiner l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en
route des équipements et systémes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en
service. La réunion servira entre autres a:

1 examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-
traitants; a examiner les retards et les problémes potentiels;
2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des

fabricants au processus de mise en service.

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu'a lI'achevement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systémes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du
Ministére, qui en rédigera le procés-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60 % des réunions
de mise en service et selon les besoins par la suite.
MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.
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PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
Fournir un préavis de 7 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministére.

L'agent indépendant tierce partie de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent
aux essais, lesquels devront étre effectués et documentés par les corps de métiers, les
fournisseurs et les fabricants des équipements et systémes concernés.
PARTICIPATION DES FABRICANTS

Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

1 coordonner le moment et I'emplacement des essais;

2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation;

3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministeresoit
présent aux essais;

A4 obtenir du Représentant du Ministére l'approbation écrite des résultats des essais

et des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou
composants concernés sur le chantier.

Obtenir les instructions des fabricants concernant I'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministére.

1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et

des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.
Lors du démarrage, CP et MS, le manufacturier doit:

1 Fournir du personnel qualifié pour aider dans le démarrage, PV et la mise en
service de I'équipement aux endroits spécifiés.

Validité des garanties

1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer aupreés du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

1 Posséder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des
équipements et des systemes concernes;
2 Etre apte a interpréter correctement les résultats des essais;

3 Etre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.
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PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systéemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéder & la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.

1 Livraison et installation

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.

4 Controble de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais aprés
correction des anomalies.

5 Controle de performance (CP) apres I'achevement substantiel : ce contréle doit

comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies apres l'achévement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére .

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par un organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
Ou au systéme, mettre en oeuvre la procédure suivante.

1 Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs
approuveés par le Représentant du Ministére.
2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages

causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le
Représentant du Ministére.
3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministére refusera I'équipement/le systeme.
1 Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.
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DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en marche et les soumettre au Représentant du
Ministere, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs & la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systeme spécifie.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de contrdle de I'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
au Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

U w i

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apreés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministéreavant de l'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contréle de performance jusqu‘a
I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.
DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministere au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contrdle de la performance (CP) des équipements et
systémes concernés.
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INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a l'approbation du
Représentant du Ministére.
1 Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.

1 Radios avec emetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
Exécuter la mise en service :

1 dans des conditions de fonctionnement réelles , sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes. Ceci exige donc que la mise en service soit
effectuée en deux temps a temps d’intervalle conséquent.des systéemes
indépendants et des systemes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systémes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministére, lequel en Vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniere a éviter que les

essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.
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1.23 CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

1 Il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systemes sensibles a
I'occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonniéres avant I'émission du
certificat provisoire, en utilisant des charges thermiques simulées fournis par le
I’entrepreneur.

1.24 ETENDUE DU CONTROLE

A Aires de laboratoires

1 Fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100 % des
résultats déclarés.

2 Autres aires/locaux

A Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d'oeuvre
et les instruments nécessaires pour Vérifier jusqu'a 50 % des résultats déclarés.

3 Le Repréesentant du Ministere identifiera le nombre d'instruments et de leur emplacement
juste avant les activités de mise en service.

4 Les essais repris au cours du contrble doivent étre exécutés dans les mémes conditions
que les essais initiaux, a I'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

5 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systémes.

.6 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats
soient acceptables pour le Représentant du Ministere.

1.25 REPRISE DU CONTROLE

1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministere pour le troisiéme
contrdle et pour les contréles subséquents, lorsque :
1 les résultats vérifiés ne sont pas approuves par le Représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxieme contréle ne sont pas non plus approuves;

3 le Représentant du Ministere estime que le demande de I'Entrepreneur de
proceder a un deuxieme contrdle était prématurée.

1.26 CONTROLES ET REGLAGES DIVERS
1 Effectuer au fur et a mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.
2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
1.27 ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
a1 Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les

défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.



Projet N°R.075351.001 Section 01 91 13

1.28

1.29

1.30

131

1.32

1.33

MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES
GENERALES
Page 11 de 12

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére
avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contrdle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considéree terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.
ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes Vvisés par ces
changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) -
Formation.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de
la réception et de I'occupation de l'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contr6le de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministere.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.
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TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE
Tolérances d'application

1 Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
critéres de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et
systemes, la marge de tolérance doit étre de +/- 5% des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
1 Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a I'essai.
Tolérances de mesure

A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas

I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général
EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagramme & barres
(GANTT).

2 Section 01 91 33 — Mise en service (MS) - Formulaire.

REFERENCES
American Water Works Association (AWWA)
National Fire Protection Association (NFPA)

1 NFPA-13-2013, Installation of Sprinkler Systems Handbook.

2 NFPA-14-2010, Automatic Sprinkler Systems Handbook.

3 NFPA-20-2010, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire
Protection.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

1 Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3e édition-.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

GENERALITES
Fournir une installation entierement fonctionnel satisfaisant aux exigences ci-apres.

1 Les systemes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la
date de réception, aux besoins opérationnels de Il'utilisateur, et ils doivent donner
un rendement optimal et présenter une consommation respectant les critéres de
conception lorsqu'ils fonctionnent & charge normale.

2 Les utilisateurs de I'installation et le personnel d'exploitation et d'entretien
doivent avoir regu une formation complete sur les équipements et les systemes
installés. Le Représentant du Ministére veillera & I’invitation du personnel
d’exploitation et d’entretien aux sessions de formation.

3 Une documentation compléte concernant les équipements et les systemes
installés doit étre fournie.

Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».

Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des
équipements et des systémes concernés. Ce plan :

1 vise l'organisation, le calendrier, lI'allocation des ressources et les documents
relatifs a la mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier MS,
les documents requis et les procédures de contrdle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et I'entretien (E E),

le processus de mise en service et I'administration de la mise en service;



Projet N°R.075351.001 Section 01 91 31
PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)

Page 2 de 12

4 décrit le processus de contrble de la conformité de I'ouvrage construit aux
exigences de conception;

5 permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets
avant la délivrance du certificat d'occupation;

.6 est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les roles et responsabilités,
les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient:
1 un apercu de la mise en service;
2 une description genérale de ses éléments constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en

service des équipements et des systémes concernés.
A4 Sigles, abréviations et définitions

1 MS - Mise en service.

2 MGB - Manuel de gestion du batiment.

3 SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

A4 FS - Fiches signalétiques.

5 RP - Renseignements sur les produits.

.6 CP - Controle de performance.

v ERE - Essali, réglage et équilibrage.

8 SIMDUT - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail.

5 Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section

1 Essai de mise en route : essai momentané visant a démontrer qu'une machine
tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons

indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple I'inoccupation de
I'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de
chauffage ou de refroidissement.

14 ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

1 Le projet de plan de MS fourni dans les devis doit étre achevé a 100 % au plus tard 12
semaines avant l'attribution du contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments
indiqués ci-apreés.

1 Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.
2 Modifications au contrat approuvées.
3 Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.
A4 Calendrier MS.
5 Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
.6 Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.
2 Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen et obtenir

I'approbation écrite de celui-ci.



Projet N°R.075351.001 Section 01 91 31

15

1.6

PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)
Page 3 de 12

MISE A JOUR DU PLAN MS

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis & jour de sorte
qu'il fasse état :

1 des changements résultant des modifications du programme du Représentant du
Ministére;
2 des changements approuveés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et

de construction.

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il doit étre
mis & jour aux quatre (4) mois. Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date de la
révision.

Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant du Ministere aux fins d'examen et
obtenir son approbation écrite..

Le plan MS doit indiquer les parameétres des essais effectués sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systemes
concernés.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

Le Représentant du Ministére a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce
dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions
suivantes au sein de I'équipe MS.

1 Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la
construction, cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater
I'avancement général des travaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire
assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de
livrer un projet entiérement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre
autres ce qui suit :

A vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de vue
opérationnel;
2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de

fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle
sous toutes conditions de fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;
A surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;
5 travail en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.
3 Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :
A organisation de la mise en service;
2 surveillance des activités de mise en service;
3 mise en oeuvre du plan MS final,
4 contréle de la performance des équipements et des systemes installés;



Projet N°R.075351.001 Section 01 91 31

1.7

PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)
Page 4 de 12

5 mise en oeuvre du plan de formation.

A4 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et
des manufacturiers. Cette équipe doit réaliser la construction/I'installation
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

A réalisation des essais;

exécution des opérations d'ERE;

exécution des activités de mise en service;

prestation de formation et fourniture des documents MS;

désignation du seul interlocuteur de I’ Agent de mise en service
indépendant de tierce partie de I'Entrepreneur et du gestionnaire de la
mise en service du Représentant du Ministere, pour les questions
d'administration et de coordination.

5 Agent de mise en service indépendant de tierce partie de I'Entrepreneur : il
exécute les activités de mise en service indiquées dans le devis. Ses
responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

1 démonstration du fonctionnement des équipements et systémes;

o Wi

2 prestation de formation;

3 exécution des essais;

A4 préparation et soumission des rapports des essais;

5 présence aux essais et certification des résultats déclareés;

.6 présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;

7 présence aux essais et certification des résultats déclarés;

8 présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification.
.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un role primordial pendant la

phase d'exploitation et apres. Ses responsabilités sont les suivantes :

A réception de l'installation;

2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

Les participants MS ci-apres doivent étre retenus pour le contrdle de la performance des
équipements et des systemes.

1 Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation
1 Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.
Fabricants d'éguipements : aider au démarrage, CP et MS du matériel lorsque demandé.

Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des
systemes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

Organisme de mise en service spécialisé

1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui
permettant de créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du
Représentant du Ministére, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence
d'autres spécialistes de la mise en service retenus pour le présent projet.
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5 Représentant du ministére : a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de contréle
d'acces et de sécurité.
.6 S'assurer que chague participant MS :
1 peut achever les travaux dans les délais prévus;
2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiere année d'occupation

de Il'installation/du batiment par l'utilisateur, pour effectuer des réglages et des
modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel
d'exploitation et d'entretien, par exemple :

A modification du taux de renouvellement d'air en fonction de I'importance;

2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors
des limites du SGE;

3 modification des stratégies de controle du SGE non comprises dans la

formation du personnel d'exploitation et d'entretien.

v Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés
a la mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les
procédures de mise en service qui seront utilisés.

18 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE
1 Mise en service des systémes structuraux et architecturaux
1 Service de passerelles et d’échelles.
2 Panneaux muraux et de plafond de la chamber froide.
2 Mise en service des systémes mécaniques et des équipements connexes:

1 Systemes de CVCA et d'extraction d'air

1 Systeme de déshumidification a roue desiccante.
2 Hotte de laboratoire (local 195A).
3 Réseaux d'extraction d'air et systémes connexes.
A4 Refroidisseur refroidi a I’air.
5 Systeme de refroidissement de la chambre froide.
.6 Systemes d'insonorisation et antivibratoires pour installations
mécaniques
v Pour tous les systémes mécaniques.
2 Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes
1 Pour tous les systemes mécaniques.
3 SGE

1 Pour tous les systemes de controles.
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Mise en service des équipements, systemes et matériels électriques
A Systémes basse tension, moins de 750 V
1 Equipements et matériels basse tension: systémes de cables chauffants.
2 Systemes d'éclairage
1 Equipements et matériels d'éclairage.
3 Dispositifs d'alimentation électrique sans coupure.
A4 Systemes d'alarme-incendie et équipements/matériels connexes
1 Annociateurs.
2 Panneaux de controle.
DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E
Exigences générales
1 Produire les documents requis en anglais.
2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible
permettant leur saisie pour la gestion des données.
Fournir les éléments indiqués ci-apres.
A Garanties.
2 Documents a verser au dossier du projet.
3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels
d'entretien.
A4 Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.
5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.
.6 Fiches signalétiques (FS).
T Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par

chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a l'intérieur
de chaque panneau.

RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE

Exigences générales

1 Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les
exigences relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont
énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.

Définitions
1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
1 Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des
sous-systémes et des systémes intégrés.
2 Inspections et essais de contrdle de performance réalisés en usine.

Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

1 Devis de mise en service (MS).
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2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents
relatifs aux équipements et aux systemes concernés.

3 Listes de contrdle de I'installation/de la mise en route, ddment remplies.

4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), ddment remplis.
5 Formulaires de rapport de contréle de performance (CP), ddment remplis.

.6 Résultats des essais de contr6le de performance et des inspections.

7 Description des activités de mise en service et documents connexes.

8 Description de la mise en service des systemes intégrés et documents connexes.
9 Plans de formation.

10 Rapports MS.

A1 Activités a effectuer durant la période de garantie.

4 Les essais doivent étre effectues en présence du Représentant du Ministere, étre certifiés
par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministére.

5 Le Représentant du Ministére apportera sa participation.
111 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
CONNEXES
1 Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

1 Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant du
Ministére avant l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction
des anomalies & la satisfaction du Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministere utilisera des listes de contrdle approuvées.

3 Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre des inspections
préalables a la mise en route.

4 Joindre les documents remplis au rapport MS.

5 Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais statiques,

ringage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la
construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais
doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et étre certifies
par celui-ci; ils ne feront pas partie du devis MS.

.6 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre de ces inspections et
essais.
v Joindre les documents remplis au rapport MS.

2 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS MECANIQUES
1 Equipements et systémes de CVCA

1 Soumettre chaque élément d'équipement & un essai de mise en route en
mode autonome.

2 Achever les contrbles préalables a la mise en route et remplir les
documents pertinents.

3 Aprés la mise en route des équipements et systémes, réaliser les essais de

fonctionnement automatique des systémes connexes les uns apreés les
autres, en méme temps que ceux des systemes de commande/régulation.
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A4 Proceder a I'essai, au réglage et a I'équilibrage (ERE) des équipements et
systemes. Soumettre les rapports d'ERE au Représentant du Ministere
aux fins d'approbation.
SGE
1 Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critére de controle de
performance.
2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en
route.
3 Effectuer un contréle systématique.
A4 Faire une démonstration de la performance des équipements et systemes

en présence du Représentant du Ministére, avant le début de la période
de 30 jours réservée aux essais de réception définitive.

5 Procéder a la mise en service définitive et effectuer les essais de
fonctionnement durant la période de démonstration et durant la période
d'essai de 30 jours.

.6 Le seul essai supplémentaire exigé apres la mise en service définitive
sera l'essai hors-saison.

3 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Systémes d'éclairage : test incluant la vérification des niveaux d’éclairage et de la
superficie éclairée.

Systémes d'alarme incendie : faire les essais aprés I'achévement de toutes les
autres installations de sécurité des personnes et des biens. Les essais doivent
comprendre un contrdle complet conformément aux exigences des ULC. Aprés
que les essais ont été effectués en présence du Représentant du Ministere, et que
les rapports ont été certifés par celui-ci, faire une démonstration des divers
dispositifs et de leur zonage au Représentant du Ministére.

MISE EN ROUTE

1 Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systemes concernés.
2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé

doivent assurer, sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements
et systémes ci-apres.

1 Refroidisseurs et condenseur
2 Systéme d’eau domestique
3 Systeme de déshumidification a roue dessicante
A4 Systeme de refroidissement de la chambre froide
5 Systemes de pompes
.6 Systemes de contréles
3 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des activités de mise en
route.
1 Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministere les anomalies constatées a

la mise en route.
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Contréle de performance (CP)
1 Le CP doit étre effectué par I’agent de mise en service indépendant de tierce
partie de I’Entrepreneur.
1 Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Representant du Ministere.
2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.
3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere et les

résultats doivent étre certifiés par celui-ci a l'aide des formulaires de rapport RP
et CP approuves.

A4 Le Représentant du Ministére approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport
CP remplis et les remettra au Représentant du Ministére.

5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier au hazard 50% des
résultats présentés.

.6 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou

du rapport de mise en route et d'essai de I'équipement/du systéme concerné.

ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

La mise en service doit étre exécutée par I'organisme de mise en service désigné, suivant
les procédures établies par le Représentant du Ministere et approuvées par le
Représentant du ministére.

Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en service.

Une fois la mise en service achevée de facon satisfaisante, I'organisme de mise en service
qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de
rapport CP approuvés.

Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du Représentant du
Ministére et les résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci puis acheminés au
Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés, sans colt supplémentaire.

MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS
CONNEXES

La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures
établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant du Ministére.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere et documentés
sur des formulaires de rapport approuvés.

Une fois la mise en service achevée de maniere satisfaisante, le spécialiste de la mise en
service doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le Représentant du
Ministere puis soumis au Représentant du Ministére aux fins d'examen.
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Le Représentant du Ministere se réserve le droit de veérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés.

Les systemes intégrés comprennent:

1 Les systemes de climatisation et chauffage dans la cellule de tests #1.
2 Systemes d'alarme incendie.
3 Systémes d'éclairage.

Identification

A Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la
réception des ouvrages, le Représentant du Ministére, et le gestionnaire de la
mise en service agiront en collaboration pour remplir les feuilles d'inventaire et
pour aider le personnel de TPSGC a mettre en ceuvre le systeme de désignation
des composants, de I'équipement, des sous-systemes, des systémes, aux fins du
systeme de gestion de I'entretien .

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

L’Agent de mise en service indépendant de tierce partie de I’Entrepreneur doit fournir
pour approbation par le Représentant du Ministére toutes les listes de contrdle de
I’installation. Les formulaires doivent-étre approuvés par le Représentant du Ministere
avant I’utilisation.

FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

L’Agent de mise en service indépendant de tierce partie de I’Entrepreneur doit fournir
pour approbation par le Représentant du Ministére tous les formulaires de renseignement
sur les produits (RP). Les formulaires doivent-étre approuvés par le Représentant du
Ministére avant I’utilisation.

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se référer a la Section 01 91 33 - mise en service (ms) - formulaires — Rapports de
controle de performance (CP). L’ Agent de mise en service indépendant de tierce partie de
I”Entrepreneur doit fournir pour approbation par le Représentant du Ministére tous les
rapports de controle de performance (CP) manquants. Les formulaires doivent-étre
approuvés par le Représentant du Ministére avant I’ utilisation.

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé puis le soumettre en méme temps que le calendrier des
travaux au Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier
MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

1 Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en
service des composants, des équipements, des sous-systemes, des systémes et des
systémes intégrés, y compris ce qui suit.

1 Critéres de conception, intention du concepteur.
2 Examen préalable aux opérations d'ERE :60 jours aprés l'attribution du
contrat, mais avant le début de la construction.
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3 Compétences des agents de mise en service : 60 jours avant le début de la
mise en service.

A4 Procédures de mise en service : deux (2) mois aprés l'attribution du
contrat.

5 Formulaire de rapport MS : deux (2) mois apres l'attribution du contrat.

.6 Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage
pertinents : 21 jours avant le début de la mise en service.

T Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : 21 jours avant le
début de celles-ci.

.8 ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le
fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.

9 Avis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le
début de celle-ci.

.10 Auvis de l'intention de commencer la mise en service des systéemes
intégrés : apres I'achévement de la mise en service des systémes
connexes, mais au moins 14 jours avant la date proposée de mise en
service des systémes intégrés.

11 Identification de mise en service différée.

12 Mise en oeuvre des plans de formation.

13 Rapports MS : immédiatement aprés lI'achévement réussi de la mise en
service.

2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,

I'achevement du projet et la remise des travaux aux gestionnaires du batiment.

3 six (6) mois doivent étre prévus dans le Calendrier MS pour un contrdle de la

1.19

1.20

performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

L’Agent de mise en service indépendant de tierce partie de I'Entrepreneur, I'Entrepreneur,
et le Représentant du Ministére surveilleront I'avancement de la mise en service par
rapport au calendrier.

MISE EN SERVICE PRELIMINAIRE ET DEFINITIVE

Effectuer les deux phases de mise en services tel qu’indiqué a la Section 01 32 16.07.

RAPPORTS MS

Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministére et
certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en vérifiera les résultats.

Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du

Ministere.
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ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

Comme la delivrance du certificat d'achevement provisoire est conditionnelle &
I'achevement des activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre
exécutées durant la période de garantie, entre autres :

1 mise au point des systemes de CVCA,

PLANS DE FORMATION
Se reporter a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

REGLAGES DEFINITIFS

Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministere,
verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et
marquer les points de consigne de maniére permanente; ces points de consigne doivent
étre indiqués dans les rapports MS.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 91 51 — Manuel de gestion du batiment (MGB).

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles recommandés par
ce dernier.

2 Procédures particulieres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procedures considerées comme des regles de I'art en matiére d'installation et de

construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
approprié et efficace des équipements et systémes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du
Ministére le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le
cas de projets présentant des conditions particuliéres.

Utiliser les listes de contrdle pour vérifier I'installation des équipements et systemes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en ceuvre.

Remettre au Représentant du Ministere les listes de contrdle qui auront été diment
signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les
vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes
seront exigées au moment de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du
batiment (MGB) a l'achévement du projet.

Les listes de controle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systémes concernés.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents
sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des pieces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant l'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contrdles
recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de méme qu'a lI'exploitation et a I'entretien des équipements et systémes. Ces formulaires
de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.

Avant de procéder au contréle de la performance (CP) des équipements et systemes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

Les dessins d’atelier des équipements peuvent servir pour les formulaires de rapport de
RP.



Projet N°R.075351.001 Section 01 91 33

14

15

1.6

1.7

MISE EN SERVICE (MS) - FORMULAIRES
Page 2 de 3

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contrdle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectues sur les équipements et les systémes concernés dans le but
de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction
avec les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et
des systémes concernés.

Avant de procéder au contréle de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de contrdle de la performance des systemes associés et les
soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise en service
appropriés aux travaux visés, sur support électronique et les remettra a I'Entrepreneur.

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux
besoins des travaux.

Compléter les données manquantes sur les rapports de mise en service et fournir tous les
rapports qui ne sont pas attachés mais requis pour ce projet.

Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous
ceux qui ont été produits a ce jour seront joints a la présente section.

MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE
NOUVEAUX

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais
gu'on ne peut les obtenir du Représentant du Ministére, en élaborer de nouveaux et les
soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

1 La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre a celle des
formulaires fournis par le Représentant du Ministére.
FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systémes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

1 Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport
de mise en service élaborés pour le projet particulier.
2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les

composants, éguipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

3 Confirmer que les composants, équipements et systemes fonctionnent selon les
criteres de conception et selon l'intention du concepteur.
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4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que
les raisons de tels écarts.
5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés,

en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge
spécifiées.

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

7 Veérifier les résultats déclarés.

8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procedé a la
consignation des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministere.

9 Soumettre les rapports immédiatement apres avoir procédé aux essais.

.10 Indiquer les résultats en valeurs SI diment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux diment remplis au Représentant du Ministéere.

12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.

13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique,
et une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de
gestion du batiment conformément a la section 01 91 51 - Manuel de gestion du
batiment (MGB).

LANGUE
Les formulaires doivent é&tre préparés et fournis dans la langue de I'attributaire du contrat.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

Annexe

Liste des fiches de vérification, essais et performance des systémes individuels
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N° au plan:

Service :

Localisation :

Manufacturier :

Modele :

No de série :

Caractéristiques spécifiées

Capacité :

Type :

COoP

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documente)

o Dessin d’ateliers regus | o Installation compleéte

o Réseaux balancés

o Raccordé au BAS

0 Séquence complétée i

o Réglages initiaux notés

Commentaires:

Elément mesuré

Prescrit

Mesuré 1

Mesuré 2

Coteé froid : (fluide : )

- Débit, I/s

- Température a I’entrée, °C

- Température a la sortie, °C

- Perte de pression, kPa

- Chaleur transférée, kW

Coté condenseur (fluide : ) :

- Débit, I/s

- Température a I’entrée, °C

- Température a la sortie, °C

- Perte de pression, kPa

- Chaleur transférée, kW

Ampérage moteur compresseur (T, /T, /T3)

Voltage moteur compresseur (Ty -T, /T, - T3/T5-Ty)

CoP

Vibration et acoustique

Entre-barrages

Commentaires

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie

Nom

Activité

Signature

Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général)

Agent de mise en service
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2. Pompe

N° au plan: Réseau : Localisation :

Manufacturier : Modele : No de série :

Caractéristiques spécifiées

Pression de téte: Débit : Efficacité de pompe :

Moteur (puissance) : Electricité : V/ @® Hz Fréquence de rotation : TPM

Facteur de service : Efficacité de moteur : o Constante / O Variable

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documenté)

o Dessin d’ateliers recus | o Installation compléte o Réseau balancé | o Raccordé au BAS

o Séquence de contrdle complétée 0 Réseau nettoyé et tamis propre

Commentaires:

i Instrument . . .
Propriéetes (portable / BAS / local) Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Pression a zéro débit (kPa- PSI)

Débit (I/s - gpm)

Pression d’opération (kPa- PSI)
(entrée/sortie)

Pression différentielle (kPa-
PSI)

TPM — Pompe

Voltage
(si triphasé Ty, T, , T3)

Ampérage (11 /1, /13)

Protection O/L — Ajustement

Commentaires

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie Nom Activité Signature Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général) \Y

Agent de mise en service
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3. Ventilateur d’alimentation, d’évacuation ou de transfert
N° au plan: Service : Localisation :
Manufacturier : Modele : No de série :
Caractéristiques spécifiées
Pression statique: Débit : Fréquence de rotation : TPM
Moteur (puissance) : Electricité : V/ @/  Hz | oConstante /O Variable

Facteur de service :

Efficacité moteur :

Type de filtre :

Volet associé : o Motorisé / o Gravitaire/ O Aucun

o Fiche du volet jointe (si applicable)

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documente)

o Dessin d’ateliers regus

o Installation compléte

o0 Réseau balancé

| 0 Raccordé au BAS

o Séquence complétée

o Entre-barrages

Etat du filtre au test:

Commentaires

Propriété

Instrument
(portable / BAS / local)

Prescrit

Mesuré 1 Mesuré 2

Débit d’air (L/s - cfm)

Pression de consigne en opération
(Pa - "H,0)

Pression différentielle (Pa - "H,0)

Perte de pression au filtre (Pa - "H,0)

Voltage
(si triphasé Ty, T, Ts)

Ampérage (11 /1, /13)

Protection O/L — Ajustement

Commentaires

Participants a la réalisation (R), la validation (V)

et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie

Nom

Activité

Signature Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général)

Agent de mise en service
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4. Systeme de refroidissement de la chambre froide

N° au plan: Service : Localisation :
Manufacturier : Modéle : No de série :
Caractéristiques spécifiées

Moteur (puissance) : Electricité : V/_ ®/  Hz | Type de chauffage :

o Electrique / 0 hydronique

Marche : oOn-OFF / o Autre

Facteur de service :

Efficacité moteur :

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documente)

o Dessin d’ateliers recus | o Installation complete

o0 Réseau balancé

o Raccordé au BAS

o Séquence de controle complétée

Commentaires

Propriété

Instrument
(portable / BAS / local)

Prescrit

Mesuré 1

Mesuré 2

Ampérage (11 /1, /13)

Voltage ventilateur
(si triphasé Ty, T, , Ty)

Ampérage élément chauffant

Voltage élément chauffant

Température d’air entrée (°C — °F)

Température d’air sortie (°C - °F)

Chaleur transférée

Protection surcharge — Ajustement

Commentaires :

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie

Nom

Activité

Signature

Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général)

Agent de mise en service
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5. Controleur de vitesse a fréquence variable
Variateur N°: Systeme : Localisation :
Manufacturier : Modele : No de série :
N° du moteur ou de I’équipement associé :
Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documente)
o Dessin d’ateliers recus | o Installation compléte 0 Réseau balancé o Raccordé au BAS
o Performance du moteur associé veérifiée (jointe) 0 Séquence de controle complétée
o Ampérage pleine charge (FLA) adéquat
Commentaires:
Mesures a diverses vitesses
. 100
Pourcentage de la vitesse (% . L
Hreentag @) | min | 30 50 65 80 | 100 | dérivatio
Indiqué au panneau de controle n
Propriété au moteur et équipement associés (mesuré par instrument Portable / BAS / Local)
Débit Prescrit
ébi -
(s - ft&/min) Mesuré 1
Mesuré 2
Pression Prescrit
statique Mesuré 1
(Pa - "H20) Mesuré 2
Vitesse .
(H2) Mesuré
Courant Phase I,
(A) Phase I,
Phase I;
Tension T, -T,
V) T,-Ts
Ts-Ty
Accélération de 0 a X%
(sec)

Commentaires :

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie Nom Activité Signature Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général) \Y

Agent de mise en service
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6. Surpresseur au glycol
N° au plan: Service : Localisation :
Manufacturier : Modele : No de série :
Caractéristiques spécifiées
Pompe : HP Pompe 1: kPa Pompe 1: L/s
Pompe 2 : HP Pompe 2: kPa Pompe 2: L/s
Reéservoir : Pompe: V/ @/ Hz

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documenté)

o Dessin d’ateliers regus o Installation compléte

O panneau en fonction

0 Réseaux nettoyés o Réservoir de glycol plein

o Tests en usine

O Réseaux balancés

Commentaires :

Instrument

Elément mesuré (Portable / BAS /
Local)

Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Pression de réseau (selon balancement)
(kPa — PSI)

Ampérage Pompe (si triphasé 1, /1, /13)

Voltage Pompe (si triphasé Ty, T,, Ts3)

Vitesse de la pompe (TPM)

Pression d’ajustement de la soupape de slreté
(kPa)

Pression d’ajustement de I’interrupteur de
pression

( kPa)

Commentaires:

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie Nom Activité Signature Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général)

Agent de mise en service
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7. Serpentin de chauffage ou refroidissement ou récupération
N° au plan: Service : Localisation :
Manufacturier : Modele : No de série :
Caractéristiques spécifiées
o Glycol /o Electrique Débit liquide: Pression liquide:
Vitesse air Débit air: Pression air:
Transfert chaleur Actuateur :
Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documente)
o Dessin d’ateliers regus o Installation compléte 0 Réseaux balancés
Robinet de contrdle o Séquence complétée o Raccordé au BAS
o Oui (fiche jointe) / o non 0 Réseau nettoyé et tamis propre
Commentaires:
Elément mesuré Instrument Prescrit Mesureé 1 Mesureé 2
(Portable / BAS / Local)
Coté air :
Débit (I/s — GPM)
Température a I’entrée (°C - °F)
Température a la sortie (°C - °F)
Différentiel de température (°C - °F)
Perte de pression (Pa - "H,0)
Vitesse de I’air (m/s — pi/s)
Chaleur transférée (kW — BTU/h)
Coté fluide :
Débit (I/s — GPM)
Température a I’entrée (°C - °F)
Température a la sortie (°C - °F)
Différentiel de température (°C - °F)
Perte de pression (Pa - "H,0)
Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :
Autorité / compagnie Nom Activité Signature Date
Plomberie
Ventilation
Controles
Balancement
Témoin (entrepreneur général) \
Agent de mise en service
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Elément mesuré

(Portable / BAS / Local)

Instrument

Prescrit

Mesuré 1

Mesuré 2

Chaleur transférée (kW — BTU/h)

Commentaires :

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie

Nom

Activité

Signature

Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général)

Agent de mise en service
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8. Contréle de la performance de la tuyauterie des systémes mécaniques

Service : | Localisation : ‘ Fluide

Caractéristiques spécifiées

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documente)

o Dessin d’ateliers regus ‘ o Installation compléte ‘

Commentaires:

Instrument
(Portable /
BAS/
Local)

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Pression initiale (kPa — PSI)

Pression aprés 30 minutes (kPa — PSI)

- Pression rétablie a la pression initiale (kPa — PSI)

Pression apres 1 heure (kPa — PSI)

- Pression rétablie a la pression initiale (kPa — PSI)

Pression stabilisée a (kPa - PSI)

- Heure de début

- Heure de fin

- Durée, heures/minutes

Commentaires :

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie Nom Activité Signature Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général) \

Agent de mise en service
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9. Eléments terminaux de réseaux aérauliques

N° au plan: Service : Localisation :

Manufacturier : Modele : No de série :

Caractéristiques spécifiées

Vitesse air Débit air: Pression air:

Actuateur Perte de pression d'air

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documente)

o Dessin d’ateliers regus

O Installation compléte

o Réseaux balancés

o Séquence complétée

o Raccordé au BAS

Commentaires:

Elément mesuré

Instrument

(Portable / BAS /
Local)

Prescrit | Mesuré 1

Mesuré 2

Débit d’air maximum (I/s - pi¥/min)

Perte de pression d'air au débit max (Pa - "H,0)

Débit d’air minimum (I/s - pi¥/min)
(si applicable)

Perte de pression d'air au débit minimum (Pa - "H,0)

(si applicable)

Commentaires

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie

Nom Activité

Signature

Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général)

Agent de mise en service
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10. Volet Motorisé
N° au plan: Service : Localisation :
Manufacturier : Modele : No de série :

Caractéristiques spécifiées

Dimensions du conduit : Type : o Electrique / 0 Pneumatique

Lames : o paralléles / o0 opposées | Ressort de rappel : o oui/onon | Action : o Modulant / o 2 positions

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documenté)

o Dessin d’ateliers regus | o Installation compléte o Réseau balancé o Raccordé au BAS

o Séquence de contrdle complétée

Commentaires:

Propriété Type d’observation / outil Prescrit Mesuré

Position a 100% d’ouverture au BAS

Position a 100% de fermeture au
BAS

Etanchéité & 100% fermeture

Commentaires

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie Nom Activité Signature Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général) \

Agent de mise en service
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11. Réservoir d’expansion

N° au plan: Service : Localisation :

Manufacturier : Modele : No de série :

Caractéristiques spécifiées

Capacité : (litres — Gallons) | Pression : ‘

Préalables (cocher pour confirmer que le préalable est documenté)

o Dessin d’ateliers regus

o Installation compléte

0 Réseaux nettoyés

o Tests en usine

Commentaires:

Elément mesuré

Prescrit

Mesuré 1

Mesuré 2

Pression coté air avant le remplissage (kPa — PSI)

Pression d’opération c6te liquide (kPa — PSI)

Commentaires

Participants a la réalisation (R), la validation (V) et I’approbation(A) des essais :

Autorité / compagnie

Nom

Activité

Signature

Date

Plomberie

Ventilation

Controles

Balancement

Témoin (entrepreneur général)

Agent de mise en service




Projet N°R.075351.001 Section 01 91 41

Partie 1

11

12

13

MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION
Page 1 de 3

Général

PARTICIPANTS

Participants : personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien de I'installation, y
compris le gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés,
selon le cas.

Les participants doivent étre en mesure d'assister aux séances de formation au cours des
derniéres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et
les systémes installés.

INSTRUCTEURS

Le Représentant du Ministére fournira ce qui suit.

1 Une description des équipements et des systémes.
2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critéres de
conception ainsi que l'intention du concepteur.

L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié,
assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit.

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systemes concernes.
2 Caractéristiques des dispositifs et systemes de commande/régulation/contréle, y

compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de
I'intervention de ces dispositifs et systemes sur les équipements et systémes
asservis, les réglages des points de consigne des dispositifs de
commande/régulation/controle et des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, a la maintenance et au réglage des composants,
des équipements et des systemes concernés.

L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait a
ce qui suit.

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systémes dans le cas desquels ils ont certifié
I'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de controle
de la performance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants
d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

1 Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique
et financier de tous les équipements et systemes installés, en mode normal et en
mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en oeuvre un programme efficace d'inspection continue et de contréle de
la performance des équipements et systemes.
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3 Mettre en oeuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et
de dépannage.
A4 Tenir la documentation a jour.
5 Assurer I'exploitation des équipements et des systemes dans des conditions

d'urgence jusqu'a l'arrivée d'intervenants qualifiés.

MATERIEL DIDACTIQUE

Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilise aux fins
de formation.

Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.

Documents « d'apres exécution ».

Manuel d'exploitation.

Manuel d'entretien.

Manuel de gestion du batiment/de I'installation.
5 Rapports d'ERE et de CP.

Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire de
I'installation examineront les manuels et le matériel didactique.

> w iR

Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniere a permettre le méme
niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.

Matériel didactique supplémentaire

A Présentations multimédia.

CALENDRIER DE FORMATION
Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.

La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent
étre d'une durée de trois (3) heures consécutives.

La formation doit étre terminée avant la réception du batiment/de l'installation.

RESPONSABILITE
Assumer la responsabilité de ce qui suit.

1 Mise en oeuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
3 Quialité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

Le Représentant du Ministere procédera a I'évaluation de la qualité de la formation et du
matériel utilisé a cette fin.

Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et
certifié par le Représentant du Ministére.
CONTENU DE LA FORMATION

La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les
équipements et les systéemes installés.
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2 La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

1 Examen du profil du batiment.

2 Exigences fonctionnelles.

3 Philosophie de conception des équipements et systémes, possibilités de chacun et
procedures d'urgence.

A4 Examen de I'agencement des différents équipements et systémes, ainsi que des
composants et dispositifs de commande/régulation/contréle associés a chacun.

5 Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de
maintenance, d'entretien, d'arrét/de mise hors service des équipements et des
systémes.

.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systemes, y compris

les directives étape par étape relatives a la mise en route/au démarrage et a
I'arrét/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de
robinetterie, des registres, des interrupteurs/commutateurs, réglage des points de
consigne et procédures d'urgence.

v Entretien et maintenance.
8 Diagnostic de dépannage.
9 Interaction entre les systemes en fonctionnement intégré.

10 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.
3 Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du

devis de projet.
Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a I’achévement des travaux.
Sigles

MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

CVCA - Chauffage, ventilation et conditionnement d‘air.

RP - Renseignements sur les produits

CP - Contrdle de la performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail.

No b wiN e

EXIGENCES GENERALES
Parpier format commercial de 216 mm x 279 mm.
Méthodologie utilisée facilitant la mise a jour.

Dessins, diagrammes et représentations schématiques élaborés de maniére
professionnelle.

Données et renseignements sur support électronique présentés dans un format accepté et
approuve par le Représentant du Ministére.

APPROBATIONS

Avant de commencer, coordonner les exigences visant la préparation, la soumission et
I'approbation des données et des renseignements par le Représentant du Ministére.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Fournir au Représentant du Ministére les renseignements ci-aprés a incorporer dans les
parties et sections appropriées du MGB.

1 Liste exhaustive des noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de
I'entrepreneur et des sous-traitants qui ont participé a la réalisation des travaux -
section 1.2 du MGB.

2 Bréves descriptions des systémes architecturaux et structuraux ainsi que des
systemes mécaniques, électriques et de protection incendie installés et mis en
service.

1 Séquences définitives des opérations de ces systémes aprés leur mise en
service.
3 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes et des appareils de
protection incendie et de sécurité des personnes installés et mis en service.

A4 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes et appareils
mécaniques installés et mis en service.



Projet N°R.075351.001 Section 01 91 51

15

.10
A1

12

MANUEL DE GESTION DU BATIMENT (MGB)
Page 2 de 4

Manuel d'exploitation et d'entretien.

Plan effectif de mise en service définitive.

Listes de contr6le relatives a la mise en service, diment remplies.
Méthode d'essai de mise en service utilisée.

Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et de contrdle de
la performance (CP), diment remplis, revus et acceptés par le Représentant du
Ministere.

10 Rapports de mise en service.

© o N o O

CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

Pour plus de détails & ce sujet, se reporter a la section 01 78 00 - Documents/Eléments &
remettre a lI'achévement des travaux.

Le Représentant du Ministére examinera et approuvera le format et la présentation du
manuel dans les 12 semaines suivant l'attribution du contrat.

Le manuel doit contenir les brochures et la documentation pertinente des fabricants sur
les produits, les appareils et les systémes installés dans le cadre des travaux.

Il doit étre organisé de maniere a faciliter la manipulation des données contenues dans le
MGB, et contenir les documents mentionnés aux paragraphes ci-apres.

Formulaires requis de renseignements sur les produits (RP), diment complétés, ainsi que
les données et les renseignements pertinents provenant d'autres sources, au besoin.

Répertoire de renseignements sur les systémes, les appareils et les composants installés.
Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques et fiches d'entretien requises.

Données et recommandations du fabricant concernant les procédés de fabrication,
I'installation, la mise en service, la mise en route, I'exploitation et I'entretien, ainsi que la
mise hors service des systémes, des appareils et des composants, et concernant le matériel
de formation du personnel.

Liste des piéces de rechange, des outils spéciaux et du matériel de remplacement avec
indication du lieu d'entreposage.

Renseignements pertinents concernant la ou les garanties.

Certificats d'inspection avec sommaire des dates d'expiration, pour les éléments
nécessitant une recertification périodique.

Renseignements relatifs au programme d'entretien, y compris ce qui suit.

1 Méthode et fréquence d'entretien recommandées.

2 Renseignements concernant I'enlévement et le remplacement d'appareils et
d'éléments, notamment le matériel requis pour réaliser les travaux, les points de
levage et les voies d'entrée et de sortie.
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DOCUMENTATION DE REFERENCE A INSERER DANS LES ANNEXES
CONNEXES

Fournir au Représentant du Ministére les documents de référence relatifs aux systemes et
aux appareils installés, y compris ce qui suit.

1 Documents généraux
1 Plan de mise en service définitive.
2 Guide d'information sur le SIMDUT.
3 Devis et dessins d'aprés exécution approuves.
A4 Marches a suivre relative a la mise en service.
5 Renvois aux sections du devis.

2 Documents relatifs a I'architecture et a la structure
1 Certificats d'inspection et permis de construction.
2 Rapports de contrdle de la performance.

3 Documents relatifs aux systemes de protection/prévention incendie et de lutte
contre les incendies
1 Rapports des essais des systemes.
2 Rapports de contrdle de la performance.

A4 Documents relatifs aux systemes mécaniques
1 Permis d'installation et certificats d'inspection.
2 Certificats des essais de pression de la tuyauterie.
3 Rapports des essais d'étanchéité des conduits dair.
A4 Rapports d'ERE et de contréle de la performance.
5 Schémas de la robinetterie.
.6 Exemplaires des consignes affichées.

5 Documents relatifs aux systémes électriques
1 Permis d'installation et certificats d'inspection.
2 Rapports d'ERE et de contréle de la performance.
3 Schémas et nomenclatures.
4 Document indiquant I'emplacement des cables et des composants.
5 Exemplaires des consignes affichées.

LANGUE

Des reliures distinctes doivent étre utilisées pour les versions en anglais et en frangais du
MGB.

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE COURANTE

Utiliser une technologie courante de production des documents qui permettra d'en
faciliter I'acces en tout temps et d'en faciliter la tenue & jour et qui assurera une
compatibilité avec les exigences des utilisateurs.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de commencer les travaux.
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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