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Partie 1 GENERALITES

11

1.2

1.3

Travaux exécutés par des tiers

A Autoriser l'accés au chantier et travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs selon les
instructions du Représentant du Ministére.

2 Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si lI'exécution ou le résultat d'une partie
guelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre entrepreneur,
signaler sans délai, par écrit au Représentant du Ministére toute anomalie ou tout défaut susceptible de
nuire & la bonne exécution des travaux.

3 Travaux compris dans le cadre du projet et exécutés aprés l'achévement des travaux, ou phase de
travaux, faisant I'objet du présent contrat, mais qui en sont expressément exclus.
A Les travaux de fourniture et d’installation du cablage data et de téléphonie seront exécutés par le
représentant ministériel. L'entrepreneur devra inclure a son calendrier d'exécution le délai
nécessaire pour permettre la réalisation de ces travaux.

A4 Travaux non compris pas dans le cadre du projet, mais exécutés au cours des travaux faisant I'objet du
présent contrat, pour fins d’entretien et de réparations des installations existantes nécessaires au maintien
opérationnel du poste frontalier.

A Périodiquement, des travaux d’entretien seront effectués par les fournisseurs de service désignés
du représentant ministériel. L’entrepreneur en sera avisé 2 jours a I'avance, sauf en cas d’'urgence.
Dans une telle circonstance ces fournisseurs désignés devront avoir acces sans délai aux lieux
visés par les travaux.

Fournisseur du Représentant du ministére

A Le Représentant du ministére fait affaire avec certains fournisseurs pour la fourniture et l'installation de
certaines composantes.

2 L'entrepreneur doit intégrer a sa soumission les codts inhérents a la fourniture, l'installation et la
préparation des dessins d'atelier de ces composantes.

3 Tout fournisseur du Représentant du ministére est sous I'entiére responsabilité de I'entrepreneur, qui doit
en coordonner les activités afin que les éléments visés soient intégrés au projet au moment opportun,
selon I'échéancier de réalisation des travaux.

A4 Liste des fournisseurs :
A Cylindres et clés — Se référer a la section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.
2 Signalisation — Se référer a la section 10 14 00 — Signalisation dans les batiments.

Séquence de réalisation des travaux

A Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Représentant du Ministéere puisse utiliser les lieux de
fagon continue pendant les travaux.

2 Travaux intérieurs :

A Prendre en considération qu'une partie de ce batiment sera en opération pendant la réalisation des
travaux (24 heures, 7 jours).

2 Avant d'entreprendre les travaux, ériger a la limite des secteurs d'intervention, des cloisons
temporaires étanches aux bruits et a la poussiére.

3 Maintenir des acceés et issues sécuritaires pour la partie occupée, en tout temps.

A4 Coordonner 72 heures a l'avance les interruptions de services qui pourraient affecter les activités du
Représentant du Ministere.

5 Les travaux a réaliser au niveau du rez-de-chaussée et la mise en place des protections
temporaires (rdc et sous-sol) devront se faire selon un quart de travail de soir ou de nuit.

3 Travaux extérieurs :



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle o Section 01 11 01
Aménagements temporaires INFORMATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX

TPSGC : R.064261.800 Page 2 sur 5

A Réaliser les travaux extérieurs selon les phases décrites ci-dessous.
2 Phase 1

.1 Procéder a 'aménagement des stationnements S2 et S3 incluant le pavage et lignage.

.2 Les travaux adjacents a la voie de circulation principale (autoroute 15 nord) peuvent étre
entrepris pendant cette phase. Maintenir libre, en tout temps, deux voies de circulation d'une
largeur totale de 7,5m. Mettre en place des glissiéres de sécurité temporaires afin de protéger
les voies de circulation de la zone des travaux.

La mise en place et I'enlevement des glissieres de sécurité temporaire devront se faire en
présence de signaleurs routiers afin d'assurer la sécurité des voyageurs et des travailleurs
et lors d'un quart de travail de nuit.

.3 Les travaux adjacents au batiment "Bloc sanitaire et groupe électrogéne" peuvent étre
entrepris pendant cette phase. Maintenir un accés sécuritaire au batiment, en tout temps,
au moyen de trottoir et rampe temporaire.

3 Phase 2

.1 Entreprendre les travaux de la phase 2 lorsque ceux de la phase 1 sont complétés.

.2 Procéder a l'agrandissement et au nouvel acces du stationnement S4. Maintenir I'acces
existant au stationnement et laisser un minimum de dix (10) cases a la disposition du
Représentant du Ministere.

.3 Aprés la finalisation de la phase 1, le stationnement S4 sera laissé a la disposition de
I'entrepreneur pour ses besoins en stationnement, entreposage de matériaux et autres.
Organiser la réalisation des travaux de ce secteur afin de ne pas nuire a I'échéancier du
projet.

4 Phase 3 / Travaux de civil sur les voies de circulation principale.

.1 Travaux de civil a réaliser dans les voies de circulation principale :

.1 Autoroute 15 sud ;

.2 Autoroute 15 nord ;

.3 Voie de contournement pour les camions, direction Sud;

.4 Secteur au sud de la ligne d'inspection primaire (LIP) ;

.5 Secteur au sud de la ligne d'inspection primaire commerciale.

.2 Les secteurs identifiés au point précédent devront étre réalisés suivant les contraintes
suivantes :

.1  Eviter les périodes des mois de juin, juillet et aodt ;

.2 Eviter les congés fériés et longue fin de semaine (féte canadienne et américaine) ;

.3 Sauf indication contraire, organiser la réalisation des travaux, en séquence, afin qu'ils
soient complétés avant les fins de semaine;

.4 Retenir les services d'un entrepreneur américain pour les travaux de signalisation requis
de l'autre cété de la frontiere ;

.5 Autres contraintes identifiées sur les dessins.

.3 Les changements de configuration entre les phases devront se faire en présence de
signaleurs routiers.

4 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de lI'occupation des lieux.

5 Maintenir l'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre
l'incendie.
1.4 Utilisation des lieux par I’entrepreneur
A L'utilisation des lieux doit respecter la séquence des travaux (phasage).

2 Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a l'exécution des travaux aux
termes du présent contrat et en payer le codt.

4 Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
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5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de raccordement a
l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

.6 Une fois les travaux acheveés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il
présentait avant le début des travaux.

1.5 Occupation des lieux par le représentant du ministere

A Le Représentant du Ministere occupera une partie des lieux (partie existante) pendant toute la durée des
travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des travaux, de maniére a
réduire les conflits et & faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

3 En complément des exigences du cahier des charges, se référer au "Guide des politiques de santé,
sécurité et environnement — Entrepreneurs (HS-105-00) annexe 01 11 01-Al a la présente section.
Brookfield SGI est la compagnie qui assure la gestion des installations du Poste frontalier de St-Bernard
de Lacolle. Le document s'applique a toute intervention ou activité qui pourrait avoir un impact sur la
sécurité des occupants et/ ou du public des installations du Poste frontalier de St-Bernard de Lacolle. En
cas de différence entre les exigences du Devis et celles du document en Annexe, les exigences les plus
séveéres devront s'appliquer. L'entrepreneur est tenu de faire parvenir au Représentant du Ministére une
copie du document signée et paraphée avant le début des activités au chantier.

1.6 Modifications, ajouts ou réparations au batiment existant

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux. Prendre les
arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

1.7 Codes, normes et autres documents de référence

A Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du batiment (CNB), y
compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et des autres
codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences des différents
documents, les plus rigoureuses prévaudront.

2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les dépasser.
A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.8 Services d’utilités existants

A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministere ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, au moins une semaine a l'avance, et obtenir les autorisations
nécessaires.

2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements a ces
canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable d'une semaine avant le moment
prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales
compétentes, en génant le moins possible les activités de I'établissement.

3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel et des véhicules.

A4 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent
dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.
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5 Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture

.10

A1

A2

d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de
l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients. Intégrer ces informations au calendrier d'exécution des travaux demandé a la section 01 32
16.06.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministére afin que soient
maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

Installer des passerelles de chantier pour le franchissement des tranchées, afin de maintenir une
circulation piétonne et automobile normale.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le
Représentant du Ministere et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniere autorisée
par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.

Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection
temporaires.

En complément des exigences du cahier des charges, se référer a I'annexe 01 11 01-Al - "Guide des
politiques de santé, sécurité et environnement — Entrepreneurs (HS-105-00) en annexe a la présente
section.

1.9 Documents requis

A

Conserver sur le chantier, en accord avec les exigences en matiere de sécurité requises pour ce projet, un
exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuveé.
0 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
1 Autres documents indiqués.
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1.10 Achévement substantiel de I'ouvrage

A

L'achévement substantiel des travaux doit étre précédé par un processus d'inspection du Représentant du
ministére afin que l'occupation des lieux puisse étre possible.

L'Entrepreneur doit préalablement s'assurer que les points d'inspection identifiés sont conformes avant
l'inspection du Représentant du ministere.

Il ne sera pas possible de procéder a la phase suivante avant que ce processus de vérification soit
complété.
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1.11 Points de repére

A

2

Les principaux points de contr6le verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.
Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer I'emplacement des points de
contrble, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repére permanents pendant toute
la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir préalablement informé le
Représentant du Ministeére.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de modifications des niveaux
ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministéere.

Demander a I'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan d'arpentage original.

1.12 Exigences relatives a l'arpentage

A

.6

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation & I'aide d'instruments
d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des matériaux de remblai et de
la terre végétale.

Définir les cotes radier des canalisations.
Poser des chaises d'implantation pour les fondations.
Etablir le niveau des fondations et des étages des batiments ainsi que I'emplacement des colonnes.

Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les installations mécaniques et électriques.

1.13 Registres

A

2

3

Partie 2

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et a mesure de
'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé
topographique certifié indiquant les dimensions, I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des
ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors
fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Partie 3

Sans objet.

EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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POLITIQUE DE SANTE ET SECURITE DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE BROOKFIELD SOLUTIONS GLOBALES
INTEGREES

La santé et le bien-étre de nos employés constituent un facteur fondamental de la philosophie
d’exploitation du groupe d’entreprises de Brookfield SGI. C’est une valeur enchassée dans notre
culture organisationnelle et une pratique reflétée dans notre systéme de gestion environnementale
national et nos processus de travail. Nous sommes le chef de file des solutions en matiere de gestion
des lieux de travail et nous devons cette réalisation en partie a 'importance que nous accordons au
bien-étre de nos employés.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI s’est engagé auprés de ses employés a se conformer aux
lois de santé et sécurité applicables, ainsi qu’aux exigences, codes de pratique, normes internes et
principes directeurs établis par nous et nos clients.

Nous cherchons continuellement a améliorer notre rendement en matiére de sécurité par I'intermédiaire
d’audits, de commentaires d’employés, d'imputabilité et d’'examens périodiques. Nous établissons des
buts et objectifs dynamiques, tout en offrant la formation et les ressources nécessaires pour atteindre
un taux d’accident nul.

Les membres de notre équipe jouent un réle déterminant dans la mise en ceuvre et le maintien d’'un
lieu de travail sr et sain, tant pour nous que pour nos entrepreneurs, nos clients et les membres du
public qui y pénetrent. Nous nous assurons que nos employés sont conscients de leurs droits et
responsabilités en matiére de santé et sécurité et qu'ils les respectent. A cet effet, nous nous assurons
de communiquer la présente politique a tous les employés du groupe d’entreprises de Brookfield SGI
et aux sous-traitants qui participent a I'exécution de travaux réalisés par le groupe d’entreprises de
Brookfield SGI, et veillons a ce que ces derniers la comprennent. Les membres de notre équipe
participent a tous nos programmes et activités de santé et sécurité et formulent des commentaires pour
faire en sorte que la sécurité et le bien-étre constituent le fondement de toutes nos activités. Le groupe
d’entreprises de Brookfield SGI comprend I'importance de la sécurité et du bienétre sur le plan
personnel et organisationnel et nous encourageons cette culture grace a des initiatives continues.
Ensemble, nous veillerons a ce que la sécurité prévale chaque jour.

LA SECURITE D’ABORD, c’est notre facon de faire!

Gordon I. Hicks
Président
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE BROOKFIELD SGil

La gérance de I'environnement est la pierre angulaire de la philosophie d’exploitation du groupe
d’entreprises de Brookfield SGI. C’est une valeur enchéassée dans notre culture organisationnelle et
une pratique reflétée dans notre systéme de gestion environnementale national et nos processus de
travail. En plus de gérer les incidences environnementales de nos propres services et de ceux de nos
sous-traitants, nous gérons celles des activités de nos clients dans des milliers de batiments au
Canada. Nous sommes le chef de file des solutions en matiére de gestion des lieux de travail et nous
devons cette réalisation en partie a 'importance que nous accordons a I'environnement.

La communication de la présente politique est essentielle a sa compréhension et a son efficacité. Nous
avons donc pris les mesures nécessaires pour que tous les employés du groupe d’entreprises de
Brookfield SGI ainsi que les employés de nos sous-traitants qui participent a I'exécution de travaux
réalisés par le groupe d’entreprises de Brookfield SGI en prennent connaissance et la comprennent.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI s’est engagé a se conformer aux lois applicables en matiere
d’environnement, ainsi qu’aux codes de pratique, aux normes internes et aux principes directeurs
établis par nous et nos clients. Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI et ses employés se sont
également engagés a mener leurs activités de fagon a prévenir la pollution.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI cherche continuellement a améliorer ses pratiques
environnementales. Nous établissons des objectifs précis en matiére de rendement, et nous
fournissons a notre équipe les ressources dont elle a besoin pour atteindre ces objectifs. Nous
examinons et évaluons régulierement notre progrés par rapport a I'atteinte de ces objectifs et révisons
notre programme, nos politiques et notre systéme de gestion de I'environnement chaque année.

Les employés du groupe d’entreprises de Brookfield SGI reconnaissent I'importance de leurs
obligations sociales et environnementales, tant sur le plan personnel que professionnel, et nous
favoriserons cette culture par des séances de formation et d’enseignement permanent.

Ensemble, nous pouvons réagir.

Gordon I. Hicks
Président

Exonération - Objectif - Politiques
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EXONERATION

Le Guide des politiques de santé, sécurité et environnement a l'intention des entrepreneurs donne un apergu
des politiques et procédures minimales de Brookfield SGI en matiere de santé, sécurité et environnement
(SSE). Il n’aborde pas toutes les questions de SSE qui pourraient survenir au cours de I'exécution des travaux.
Il ne remplace pas non plus les taches et obligations de I'entrepreneur de se conformer aux réglements et aux
pratiques exemplaires, et d’exécuter ses travaux d’'une maniére qui assurera un environnement sain et
sécuritaire pour ses propres employés, Brookfield SGI, les occupants de 'immeuble et le public. Il incombe a
I'entrepreneur de respecter toutes les lois et tous les réglements qui pourraient s’appliquer a ses activités. Le
respect du présent document ne dégage aucunement I'entrepreneur de ses responsabilités a I'égard de ses
actions ou de sa négligence d’agir conformément aux lois applicables. S’il y a lieu, Brookfield SGI pourrait
fournir a I'entrepreneur d’autres politiques et procédures de SSE liées au site ou aux exigences de travail,
auxquelles ce dernier devra se conformer. Brookfield SGI se réserve le droit de modifier le présent document
en tout temps, a sa discrétion.

OBJECTIF

Le présent document vise a aider les entrepreneurs a comprendre les exigences minimales de Brookfield SGI
en matiére de SSE pendant I'exécution de leurs travaux sur les lieux controlés de Brookfield SGI. Le guide
offre un apergu général des protocoles de Brookfield SGI et devrait étre utilisé conjointement avec les propres
politiques, procédures et programmes de I'entrepreneur en matiére d’environnement, de santé et sécurité. Il
incombe a I'entrepreneur de contréler ses activités et de maintenir et favoriser un environnement de travail
sain et sécuritaire. Brookfield SGI s’attend a ce que I'entrepreneur communique l'information contenue dans ce
document a ses employés et sous-traitants. Comme un grand pourcentage des travaux est exécuté dans des
espaces non supervisés par Brookfield SGI, nous nous attendons a ce que I'entrepreneur soit conscient de
ses pratiques de SSE et de la facon dont il représente Brookfield SGI. Si I'entrepreneur n’est pas apte a
satisfaire aux conditions du présent document, il doit en aviser Brookfield SGI par écrit immédiatement.
Brookfield SGI peut choisir de I'aider a répondre aux exigences, selon le cas.

POLITIQUES
Brookfield SGI est déterminée a devenir un chef de file en matiére de SSE. La santé, la sécurité et

'environnement sont plus que des mots dans notre énoncé de valeurs; ils font partie intégrante de nos
activités quotidiennes et de notre culture. Nos politiques de santé, sécurité et environnement se trouvent a
’Annexe A et sont examinées chaque année. Brookfield SGI a en place des systémes de gestion de santé et
sécurité et d’environnement. Elle est également certifiée ISO 14001 en ce qui concerne certains contrats. Les
entrepreneurs doivent :

- Prendre connaissance des politiques de Brookfield SGI en matiére de SSE;

- Revair, avec le représentant de Brookfield SGI, les objectifs, buts et programmes
environnementaux pertinents;

- Se conformer aux politiques de SSE de Brookfield SGI;

- Fournir une preuve de compétence et(ou) de conformité si on leur demande;

- Bien saisir les répercussions de la SSE sur leurs activités et étre conscients des mesures de
contréle opérationnel.

Parapher ici
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Vérifications — Exigences générales

VERIFICATIONS

Brookfield SGI se réserve le droit de soumettre I'entrepreneur a une vérification ou de I'obliger a vérifier ses
propres travaux pour s’assurer qu'’ils sont conformes aux exigences de santé, sécurité et environnement de
Brookfield SGI. Une vérification peut comprendre des inspections du milieu de travail, des observations
visuelles, des entrevues et des examens de documents, y compris les registres de formation, les certifications
et les statistiques liées a la SSE. Pour tout probléme décelé, I'entrepreneur devra soumettre au représentant
de Brookfield SGI un plan d’action assorti d’échéances et de personnes-ressources.

EXIGENCES GENERALES

Programme de santé et sécurité

Tous les entrepreneurs et sous-traitants doivent avoir en place un programme de santé et sécurité. Si on leur
demande, ceux-ci doivent fournir a Brookfield SGI une preuve d’existence d’un tel programme et de tout autre
plan spécialisé, au besoin.

Sous-traitants

Tous les entrepreneurs doivent examiner le présent manuel avec leurs sous-traitants. De plus, ils doivent
assurer le respect de toutes les politiques et procédures de Brookfield SGI. Brookfield SGI se réserve le droit
de demander a ses entrepreneurs de Vvérifier le travail de leurs sous-traitants et de lui faire parvenir un plan
d’action a I'égard de toute non-conformité relevée.

Accés a I'installation et sécurité
Les entrepreneurs doivent examiner les consignes d’acceés a l'installation et de sécurité avec leur représentant
de Brookfield SGI. L’entrepreneur doit immédiatement signaler a celle-ci tout probléme de sécurité ou d’acces.

Travail seul dans des lieux isolés
Les entrepreneurs qui travaillent seuls dans des lieux isolés doivent avoir en place un programme a cet effet.

Comportement général

Tous les entrepreneurs doivent se conduire de maniére professionnelle. Tout comportement qui enfreint les
politiqgues de Brookfield SGI ou qui pourrait compromettre la santé et le bien-étre des occupants de I'immeuble
pourrait entrainer le retrait de I'entrepreneur du site. Voici quelques exemples de comportement inapproprié :

- Utilisation, possession, distribution, offre, vente ou consommation d’alcool, de drogues illicites,
d’accessoires facilitant la consommation de drogue ou de médicaments non prescrits pour lesquels une
prescription est nécessaire au Canada, sur les lieux de I'entreprise ou pendant I'exercice de ses
fonctions;

- Conduite désordonnée ou violente;

- Vol ou destruction intentionnelle des biens de I'entreprise;

- Usage détourné des biens;

- Entrée dans des zones restreintes;

- Harcelement;

- Activités criminelles.

Parapher ici

FORMATION, PERMIS ET ATTESTATIONS

Les entrepreneurs doivent posséder la formation, les permis et les attestations nécessaires a I'exécution des
travaux. Ceux-ci doivent fournir leurs registres de formation et une copie de leurs permis et attestations a
Brookfield SGI si elle leur en fait la demande. Les entrepreneurs doivent disposer de leur propre programme
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de SSE et étre en mesure de confirmer par écrit que leurs employés ont recu la formation de santé, sécurité et
environnement pertinente a la portée des travaux a exécuter, et qu’ils en ont compris tous les principes.

Identification des dangers / Arrét de travail et rapports

Il incombe a 'entrepreneur de connaitre tous les dangers liés aux travaux a exécuter et au milieu de travail et
de les éliminer / maitriser avant le début des travaux. Tout danger potentiel ou existant que repére
I'entrepreneur doit étre signalé au représentant de Brookfield SGI. Tout danger que I'entrepreneur repére et
qu’il ne peut maitriser doit étre signalé immédiatement au représentant de Brookfield SGI. L’entrepreneur doit
en outre éviter le danger jusqu’a ce qu’il soit éliminé ou maitriser.

L’entrepreneur ne peut entreprendre de travaux qui pourraient compromettre la sécurité des gens, de
'environnement ou des biens. Si I'entrepreneur découvre un danger ou s’il juge qu’un danger est imminent, il a
le droit d’arréter les travaux pour que le danger soit éliminé ou que des pratiques de travail sécuritaires soient
adoptées. Aux fins de la politique, un danger comprend ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

- Une situation pour laquelle le travailleur n’a pas la formation ou I'expérience nécessaire;
- Une situation pour laquelle le travailleur n’a pas I'équipement nécessaire (c.-a-d. équipement de
protection individuelle);
- Une situation ou le travailleur estime qu’on néglige de suivre les procédures et pratiques de travalil
appropriées;
- Un danger qui ne correspond habituellement pas aux activités ou aux taches du travailleur;
- Un travailleur dont les facultés sont affaiblies par la consommation d’alcool ou substances illicites et qui
n’est pas apte a travailler;
- Un danger qui entrainerait normalement un arrét de travail dans la zone touchée;
- Une situation qui aurait des répercussions négatives sur 'environnement et qui exigerait I'intervention
des autorités;
- Une situation pouvant entrainer des dommages au matériel et aux biens.
Toute situation qui entraine un arrét de travail doit étre signalée immédiatement au représentant de Brookfield
SGI. Celui-ci doit étre avisé du danger, des mesures correctives entreprises et du moment auquel la situation
est résolue.

Premiers soins / Urgences médicales
Il incombe a tous les entrepreneurs de s’assurer que leurs employés regoivent les premiers soins et services

médicaux d’urgence nécessaires et qu’ils sont transportés a I'hdpital. Les entrepreneurs doivent également
fournir la formation, les services, les fournitures et le matériel nécessaires en premiers soins.

Il est possible que des services médicaux professionnels soient offerts dans certaines installations. Veuillez
examiner ces possibilités avec votre représentant de Brookfield SGI. L’accés a de tels services ne libére pas
I'entrepreneur de son obligation de s’assurer que ses employés recgoivent les soins médicaux nécessaires.

Parapher ici

Enquéte sur les accidents / incidents et rapports
L’entrepreneur doit signaler tous les accidents / incidents, peu importe leur gravité, au représentant de

Brookfield SGI au moyen du Formulaire de rapport d’'incident et de blessure de Brookfield SGI. Tous les
accidents entrainant des blessures ou des maladies graves, des dommages aux biens ou au matériel ou une
contamination de I'environnement doivent étre signalés a Brookfield SGI sur-le-champ. L’entrepreneur doit
également signaler immédiatement & Brookfield SGI tout incendie, explosion ou inondation non prévu et non
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controlé, ainsi que tout effondrement ou défectuosité d’un immeuble ou d’une structure. Si I'incident se solde
par une blessure comptabilisable (temps perdu et/ou soins médicaux) ou nécessite I'intervention d’un
organisme de réglementation (p. ex. Ministére de 'Environnement ou du Travail), Brookfield SGI doit en étre
avisée et une copie du rapport d’enquéte lui étre acheminée. Il incombe a I'entrepreneur de communiquer avec
les organismes de réglementation appropriés lorsque la nature de l'incident I'exige. Si, en pareil cas, les
organismes de réglementation procedent a une enquéte ou une inspection subséquente, I'entrepreneur devra
se conformer aux lois de santé et sécurité pertinentes. De plus, s'il y a lieu, il devra éviter de perturber ou de
modifier la scéne de I'incident jusqu’a ce que I'organisme de réglementation approprié libére le site.

Evacuation en cas d’urgence
Pour assurer sa sécurité personnelle, I'entrepreneur doit connaitre toutes les procédures d’évacuation

d’'urgence qui s’appliquent au lieu de travail. Veuillez examiner cette information avec votre représentant de
Brookfield SGI.

Entretien ménager
L’entrepreneur doit assurer la propreté du lieu de travail en nettoyant et éliminant tous les déchets solides non

dangereux de maniére réguliere et a la fin de chaque quart. Il doit également fournir les conteneurs
nécessaires. L’accés aux espaces de travail de I'entrepreneur doit s’effectuer librement. Les panneaux
électriques, douches d’urgence, bassins oculaires, bornes fontaines et issues de secours doivent étre
facilement accessibles et libres de toute obstruction, @ moins d’'une autorisation écrite de Brookfield SGI.

Sécurisé 'espace de travail et avis en cas de danger
Toutes les zones de travail doivent étre barricadées et des enseignes installées la ou nécessaire.

L’entrepreneur doit fournir les enseignes, cénes, plastique en feuilles, barriéres de sécurité et autres matériaux
nécessaires a I'érection d’une barricade efficace pour isoler 'espace de travail des occupants du batiment et
pour prévenir tout acces interdit. Toute mesure exigeant I'obstruction des voies de sortie ou d’accés aux
systemes de protection incendie, de sécurité des personnes ou tout autre dispositif de sécurité doit étre
approuvée au préalable par le représentant de Brookfield SGI. Les enseignes et barricades ne peuvent étre
enlevées qu’une fois les travaux terminés ou les dangers éliminés. Si 'exécution des travaux entraine des
dangers temporaires pour la sécurité des occupants (p. ex. plancher mouillé), 'entrepreneur doit installer des
enseignes et/ou barriéres appropriées. Les enseignes/barrieres doivent rester en place jusqu’a I'élimination du
danger. Si les travaux exécutés sont susceptibles de compromettre la santé, le bien-étre ou le confort des
occupants de 'immeuble (p. ex. vapeurs de peinture), I'entrepreneur doit en aviser ces derniers par I'entremise
du représentant de Brookfield SGI avant le début des travaux.

Parapher ici

Equipement de protection individuelle (EPI) ]

L’entrepreneur doit évaluer les travaux a exécuter pour déterminer les besoins en matiére d’EPI et fournir
I'équipement en question. Il doit également étre en mesure de prouver que les employés ont recu la formation
nécessaire pour inspecter, entretenir et utiliser cet EPI de maniére sécuritaire.

Outils et matériel
L’entrepreneur doit fournir ses propres outils, matériel et véhicules et doit exécuter les travaux en toute

sécurité, conformément aux exigences réglementaires. Il est également responsable de I'exploitation
sécuritaire du matériel qu’il apporte sur les lieux et doit étre en mesure de prouver que les utilisateurs dudit
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matériel possedent la formation et les compétences nécessaires. L’entrepreneur est également responsable
de l'intégrité inhérente des outils et du matériel en soi et doit étre en mesure de prouver qu’ils ont été bien
entretenus et qu’ils sont sécuritaires.

Outils et mateériel appartenant a Brookfield SGI
A moins d’en obtenir 'autorisation par écrit, 'entrepreneur ne peut utiliser les outils et le matériel appartenant a

Brookfield SGI ou qui sont loués par elle. En cas d’autorisation écrite, I'entrepreneur doit fournir une copie des
registres de formation/certificats nécessaires a I'exploitation des outils ou du matériel. L’entrepreneur doit aussi
signer le formulaire de renonciation lié au « prét de matériel ».

Outils électriques
Les outils électriques doivent étre pourvus d’un isolant double ou d’'un fil électrique a la terre. Un disjoncteur de

fuite de terre (DFT) ou autre dispositif similaire doit &tre utilisé dans des lieux mouillés ou humides. Les
employés de I'entrepreneur doivent avoir recu une formation sur l'utilisation des outils et ceux-ci doivent étre
maintenus en bon état.

Pistolet cloueur a cartouches
Tout entrepreneur qui utilise des pistolets cloueur a cartouches doit posséder les compétences, la formation et

les attestations nécessaires. Il doit s’assurer que les pistolets cloueur sont inspectés comme il se doit avant et
aprés chaque utilisation et que les dispositifs de sécurité ne font 'objet d’aucune modification. Il doit aussi
assurer I'observation des lois et réeglements concernant I'utilisation, I'entreposage et I'élimination sécuritaire
des outils. Le matériel doit étre entretenu convenablement et I'entrepreneur doit avoir suivi une formation sur
son utilisation et exploitation sécuritaires.

Sécurité en électricité
L’entrepreneur doit étre doté d’'un programme de sécurité en électricité, conformément aux exigences. Les

entrepreneurs qui travaillent avec ou a proximité d’équipement sous tension doivent posséder les qualifications
nécessaires. |l leur est interdit d’effectuer des travaux a haute ou basse tension, sauf s’ils ont été engagés a
cette fin. Les piéces, circuits, panneaux et autre équipement sous tension doivent étre protégés
convenablement. Les piéces sous tension non protégées doivent étre surveillées en tout temps. Tous les
dispositifs électriques doivent étre mis a la terre ou pourvus d’un isolant double.

Echelles
Le nom de I'entrepreneur doit apparaitre sur toutes les échelles. Celles-ci doivent étre maintenues en bon état

en tout temps et inspectées avant leur utilisation. Les employés doivent utiliser les échelles d’'une maniere
sécuritaire et responsable. Les échelles défectueuses doivent étre étiquetées et retirées du site.

Parapher ici

Travaux en hauteur
L’entrepreneur doit prendre les mesures de protection antichute qui s’imposent selon les travaux a effectuer.

La zone située sous les travaux en hauteur doit étre isolée et protégée, conformément aux exigences.
L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que I'équipement est inspecté et entretenu conformément aux
exigences réglementaires, que le personnel a regu la formation nécessaire et que celle-ci est & jour.

Echafaudages
Les échafaudages doivent étre érigés, entretenus et inspectés conformément aux reglements, codes et

pratiques d’'ingénierie pertinents. En cas de modification, I'entrepreneur doit assurer une supervision
compétente et obtenir les autorisations écrites nécessaires. Il doit également prendre les précautions
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nécessaires pour s’assurer que les échafaudages ne dépassent pas les limites structurales ou de conception
établies par les lois provinciales. L’entrepreneur doit également fournir les échafaudages et le matériel de
sécurité nécessaires pendant la durée du projet. Enfin, il doit étre en mesure de fournir une copie des rapports
d’inspection si on le lui demande.

Véhicules industriels motorisés, y compris les appareils de levage
Tout entrepreneur qui exploite des véhicules industriels motorisés doit posséder les compétences, la formation

et les attestations nécessaires. Si 'on a donné (par écrit) a I'entrepreneur 'autorisation d’utiliser I'équipement
de Brookfield SGI, celui-ci doit signer le formulaire de renonciation lié au « prét de matériel » au préalable et
observer tous les processus et procédures de Brookfield SGI a I'égard dudit matériel.

Véhicules motorisés
L’entrepreneur qui exploite un véhicule motorisé doit posséder un permis de conduire valide et un bon dossier
du conducteur. De plus, il doit prendre toutes les précautions nécessaires sur les sites des clients.

Manutention de matériaux
L’entrepreneur qui manipule des matériaux doit avoir recu une formation a cet effet et doit utiliser 'équipement

nécessaire, s'il y a lieu. L’équipement doit étre entretenu convenablement et I'entrepreneur doit avoir la
formation de sécurité nécessaire a I'égard de son utilisation.

Bruit
L’entrepreneur doit travailler de fagon a ne pas perturber le cours normal des activités. Toute activité bruyante

qui perturbe les opérations commerciales doit étre réalisée aprés les heures normales de travail.
L’entrepreneur doit s’assurer que les employés sont dotés de dispositifs de protection antibruit convenables.

Eclairage
L’entrepreneur doit s’assurer que I'éclairage dans la zone de travail correspond aux lois et reglements
applicables.

Exécution de travaux dans les milieux a basse et haute température
L’entrepreneur doit étre doté de politiques et procédures qui assurent la protection des employés lorsqu’ils

exécutent des travaux dans des milieux a basse ou haute température.

Parapher ici

Matériaux contenant de I’'amiante (MCA)

Il se peut que I'entrepreneur doive travailler dans une zone ou des MCA sont présents. Veuillez passer en
revue les endroits pouvant renfermer des MCA avec votre représentant de Brookfield SGI avant d’'amorcer les
travaux. Différents matériaux contenant de I'amiante friable et non friable ont été repérés ou sont présumés
présents dans tous les batiments construits avant 1992, dont Brookfield SGI assure la gestion. Avant
d’amorcer les travaux, I'entrepreneur / prestataire de services doit examiner le rapport ou la lettre d’avis de
présence d’amiante qui se trouve dans le journal de bord du batiment. En 'absence d’un journal de bord, d’un
rapport de présence d’amiante ou d’une lettre d’avis, on doit présumer que le batiment contient de 'amiante.
La perturbation intentionnelle de MCA est interdite, sauf si I'entrepreneur a été engagé a cette fin, auquel cas il
devra se conformer aux exigences du programme de gestion d’amiante de Brookfield SGI et a celles du client.
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L’entrepreneur qui perturbe des MCA ou des matériaux soupgonnés de contenir de 'amiante sans le vouloir
doit arréter les travaux et en informer immédiatement son représentant de Brookfield SGI.

Moisissure
L’entrepreneur qui découvre la présence de moisissure dans la zone de travail doit en informer le représentant

de Brookfield SGI. Il est interdit a I'entrepreneur de perturber une zone ou I'on soupgonne la présence de
moisissure.

Lutte contre I'infection

Tout travaux de construction / entretien dans des établissements de santé devront étre exécutés en conformité
avec la norme ACNOR CSA Z317.13-F12 sur la lutte contre l'infection pendant les travaux de construction, de
rénovation et d'entretien dans les établissements de santé (2012).

Gestion des substances halogénées
L’Entrepreneur qui travaille sur des équipements contenant des substances halogénées, doit gérer ces

équipements. Dans tous les cas, le réglement provincial ou fédéral doit étre respecté. Nonobstant la quantité,
I'Entrepreneur doit aviser immédiatement Brookfield SGI de tout rejet de substances halogénées.
L’Entrepreneur doit respecter la réglementation en vigueur concernant la certification ODS et ODP de son
personnel et s’assurer qu'il est qualifié. Les étiquettes de test de fuite et le rapport d’entretien doivent étre mis
a jour ou fournis par 'Entrepreneur.

Dangers / exigences propres au site
Toute exigence ou tout danger particulier non abordé dans le présent manuel devrait étre identifi€, examiné,

évalué et maitrisé de concert avec le représentant de Brookfield SGI immédiatement.

EXIGENCES EN MATIERE D’AVIS / PERMIS DE Brookfield SGI

Sécurité incendie et sécurité des gens
L’entrepreneur doit fournir son propre matériel de sécurité incendie, y compris les extincteurs. Les matériaux

inflammables et combustibles doivent étre utilisés et entreposés conformément aux codes et reglements
applicables. De plus, I'entrepreneur doit obtenir I'autorisation du représentant de Brookfield SGI avant de les
introduire sur le site. L’entrepreneur ne peut exécuter de travaux qui nuiront au fonctionnement des systémes
de sécurité incendie et de sécurité des personnes du batiment, sauf s'il a été engagé a cette fin. De plus, le
représentant de Brookfield SGI doit étre au courant de ces travaux et les avoir autorisés au préalable.

Parapher ici

Gestion des substances dangereuses, y compris les gaz comprimés
L’entrepreneur doit obtenir la permission de Brookfield SGI avant d’introduire des substances dangereuses

dans le lieu de travail. Les quantités apportées et entreposées devraient étre minimales et pertinentes a la
nature et la portée des travaux. L'entrepreneur doit tenir un inventaire des substances dangereuses sur le site;
des fiches signalétiques a jour doivent se trouver a proximité des aires d’entreposage et d’utilisation des
substances dangereuses et étre facilement accessibles par Brookfield SGI et le personnel d’intervention en
cas d’'urgence. L'entrepreneur doit s’assurer que les substances dangereuses sont manipulées et entreposées
conformément aux exigences réglementaires et codes applicables et veiller au respect des exigences
d’étiquetage du SIMDUT. L’entrepreneur doit également avoir en place un plan d’intervention en cas de
déversement ainsi que I'équipement nécessaire. L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que ses
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employés ont recu une formation sur le SIMDUT et qu’ils savent quelles mesures prendre en cas de
déversement. Tout rejet ou déversement qui nécessite I'intervention d’'un organisme de réglementation doit
faire I'objet d’'une enquéte et étre déclaré conformément a la section Enquéte sur les accidents / incidents et
rapports. L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que ses employés qui transportent des marchandises
dangereuses ont regu la formation pertinente a leur réle en matiére de transport de marchandises
dangereuses. Tous les déchets dangereux produits par I'entrepreneur doivent étre éliminés par I'entremise de
Brookfield SGI, a moins d’'une autorisation écrite.

Cadenassage / Etiquetage
L’entrepreneur doit avoir en place un programme de contréle d’énergie dangereuse (cadenassage /

étiquetage) s'il doit effectuer des travaux d’entretien et/ou de réparation de matériel. Ce programme doit étre
mis a la disposition de Brookfield SGI aux fins d’examen si on le lui demande. Avant de procéder au
cadenassage et I'étiquetage d’un appareil, I'entrepreneur doit informer le représentant de Brookfield SGI du
lieu de I'appareil et de la durée approximative des travaux. De plus, il doit examiner toutes les sources
d’énergie et la procédure écrite propre a I'appareil.

Soudage / Découpage (Travaux a haute température)

L’entrepreneur doit avoir en place un programme de travaux a haute température. Avant de commencer
quelque travail que ce soit, 'entrepreneur doit en aviser le représentant de Brookfield SGI et obtenir un permis
de travaux a haute température. L’exécution de tels travaux dans un batiment doit étre planifiée d’'avance
(établissement d’'un calendrier, mesures d’ingénierie) pour réduire au minimum les dangers d’exposition aux
vapeurs et autres dangers des occupants. On doit également prendre les mesures nécessaires pour prévenir
toute interférence avec les systémes de sécurité incendie. Si les travaux comportent des risques d’'incendie ou
exigent l'interruption ou I'arrét des systémes de sécurité incendie, un guet devra étre affecté pendant et aprés
les travaux. L’entrepreneur doit fournir le matériel et le personnel de sécurité incendie nécessaires.

Espaces clos
Tout entrepreneur qui pénétre dans un espace clos pour lequel un permis est exigé doit respecter le processus

de travail de Brookfield SGI sur les espaces clos ainsi que ses exigences en matiére de permis. L’entrepreneur
ne peut pénétrer dans un tel espace qu’aprés avoir examiné la procédure d’entrée dans des espaces clos
particuliere et obtenu les permis nécessaires auprés de Brookfield SGI. De plus, il doit avertir le représentant
de Brookfield SGI avant de pénétrer dans quelque espace clos que ce soit. L'entrepreneur doit fournir son
propre matériel de sécurité, y compris 'EPI et le matériel de surveillance et de secours.

Parapher ici

Grues, monte-charge et autres appareils de levage
L’entrepreneur doit obtenir 'autorisation du représentant de Brookfield SGI avant d’introduire sur le site des

grues, monte-charge et autres appareils de levage et de les utiliser. Tous les utilisateurs doivent avoir la
formation et les certifications nécessaires. Le matériel doit étre entretenu conformément aux directives du
fabricant en matiére d’entretien et de sécurité. De plus, un rapport d’attestation d’inspection de matériel doit
étre fourni sur demande. Une copie des signaux manuels qui seront utilisés pour la grue doit étre affichée.
L’entrepreneur doit s’assurer que le poids des charges ne dépasse jamais les limites établies et que les
charges suspendues ne soient jamais laissées sans surveillance.

Inspections du lieu de travail
Brookfield SGI exige qu’on procede a une inspection de tous les lieux de travail des entrepreneurs afin de

déceler les dangers. S’il y a lieu, on doit ensuite les corriger ou les isoler, conformément aux réglements
provinciaux et fédéraux applicables. Tous les lieux de travail doivent étre inspectés, peu importe la taille ou la
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portée des travaux. Ces inspections doivent avoir lieu au début d’'un projet, au moment ou les conditions du
site changent, apres un accident ou au moins une fois par mois par la suite. Tous les rapports d’inspection
doivent étre transmis sans tarder au représentant de Brookfield SGI. Si I'entrepreneur ne dispose d’aucun
rapport d’'inspection, il peut se procurer la Liste de vérification relative aux inspections des lieux de travail HSE-
S02 de Brookfield SGI auprés du représentant de Brookfield SGI.

Parapher ici
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ANNEXE A

AVIS AUX ENTREPENEURS / FOURNISSEUR DE SERVICE CONCERNANT L’AMIANTE

Brookfield SGI Workplace Solutions Inc. RealSuite Inc. et FCB Corporation (Brookfield SGI)
Lettre d’avis :

TRAVAILLER AVEC L’AMIANTE PEUT ETRE EXCESSIVEMENT DANGEREUX. INHALER DES FIBRES
D’AMIANTE PEUT PROVOQUER DES MALADIES RESPIRATOIRES, MESOTHELIOME OU CANCER.

L'amiante peut étre présente dans les matériaux énumeéreés ci-aprés: tuyaux en ciment, mur en ciment,
revétement en ciment, carrelage de plancher en asphalte, carrelage de vinyle, sous-plancher, platre
acoustique, platre décoratif, peintures / revétements textureées, tuiles au plafond et panneaux
amovibles, isolant, isolant soufflé, matériaux ignifuge, composés d’étanchéité (thermique), matériaux
d'emballage, joints d'étanchéité a haute température, les hottes de laboratoire ou dessus de table,
gants de laboratoire, couvertures anti-feu, rideaux d'incendie, panneaux / sabots de freins ascenseur,
isolation de conduits de ventilation, isolation de chaudiere, conduits de ventilation flexibles, tours de
refroidissement, isolation de tuyaux, conduites de chauffage électriques, cloisons de panneau
électrique, tissu d’isolation électrique, isolation du cablage électrique, tableaux, bardeaux de toit, solin
de base, les produits de papier thermique, les portes d'incendie, calfeutrage / mastics, adhésifs,
panneaux muraux, pates ajoints et mastics, revétements muraux en vinyle.

La présence de matiéres contenant de 'amiante (MCA) friable et non friable a été identifiée ou est présumée
présente dans tous les établissements gérés par Brookfield SGI construits avant 1992. L’'Entrepreneur ou le
fournisseur de service doit examiner avant de débuter le travail, I'enquéte sur la présence d'amiante ou la lettre
d’avis de présence d'amiante, placé dans le livre du batiment. Les batiments sans un ou l'autre de ces
documents, doivent étre considérés comme des batiments susceptibles de contenir des MCA. Ou des MCA
ont été identifiées, Brookfield SGI passera en revue avec le personnel de I'Entrepreneur / fournisseur de
service, les endroits qui en contiennent. Le Programme de gestion I'amiante de Brookfield SGI s'applique a
tous les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation qui peut perturber les matériaux d'amiante. La
perturbation des matériaux de construction en amiante ne peut étre entreprise que par des entrepreneurs
qualifiés qui ont recu une formation sur les précautions et procédures liés a I'amiante (conformément aux
réglements provincial / fédéral en santé et sécurité au travail et sa Loi). Puisqu’au contrat vous devez fournir
des services et des matériaux pour Brookfield SGI, I'entrepreneur / fournisseur de service ne doit pas perturber
des matériaux contenant de I'amiante sans notification préalable a Brookfield SGI. L'entrepreneur / fournisseur
de service et leur travailleurs vont suivre toutes les procédures prévues par le programme gestion de I'amiante
de Brookfield SGI et ce, quel que soit I'endroit des travaux.

Merci de votre collaboration

“LA SECURITE AVANT TOUT EST NOTRE FAGON DE FAIRE”

Parapher ici

ANNEXE B

DOCUMENTS DE SANTE ET SECURITE REQUIS PAR BROOKFIELD SGI
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- Le guide de Brookfield SGI en santé, sécurité et environnement de I’'Entrepreneur signé et
paraphé
e Ce document doit étre lu, paraphé et signé par 'Entrepreneur ou son représentant et remis au
gestionnaire de projet (GP) avant le début des travaux.

- Analyse de risque
¢ Une analyse de risque doit étre faite avant le début des travaux et dépendamment du projet,
elle doit étre refaite si les conditions ont changé ou un nouveau risque est apparu sur le
chantier.

Les documents précités doivent étre fournis au GP au début du projet.

Les documents suivants (si nécessaire) doivent étre fournis au GP le plus tét possible pendant le projet.

Inspection de sécurité pré-projet
e Lorsque le projet implique des modifications a la structure du batiment, une inspection de
sécurité doit étre complétée afin d'identifier les risques pour les locataires ainsi que les
travailleurs.

- Plan de sécurité du projet
e Un Plan de sécurité, si nécessaire, devrait étre complété avant le début du projet. Il doit étre
communiqué et disponible pour tout le personnel sur le chantier avant le début des travaux.

- Orientations en sécurité des lieux
e Lorsqu’un ou plusieurs employés sont sur un chantier, une orientation en sécurité des lieux doit
avoir lieu pour permettre aux employés de se familiariser avec I'environnement de travail. Si des
regles spécifiques a ce lieu doivent étre appliquées, les employés doivent en étre informés.

- Plan de mesure d’urgence
e En cas d’'urgence, un plan de mesure d’'urgence doit permettre de répondre adéquatement a la
situation. Ce plan doit étre transmis au GP.

- Discussions en santé et sécurité
¢ Une discussion en santé et sécurité doit étre faite au début du projet et devrait avoir lieu
périodiquement pendant la réalisation du projet. Les minutes de ces réunions doivent étre
fournies au GP.

- Permis de travail (Cadenassage / étiquetage, travaux a haute température)
e Un systéme de permis doit exister au besoin.

- Rapports d’incidents — Quasi-accidents
e Tout incident ou quasi-accident qui survient lors d’un projet de Brookfield SGI, doit étre
communiqué immédiatement au GP et la documentation, incluant I'enquéte d’accident, doit étre
fournie dans un délai de 72 heures suivant cette derniére, sauf si le client a des exigences plus
restrictives.

Parapher ici
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Brookfield )

Solutions Globales Intégrées

ATTESTATION DE L’ENTREPRENEUR

Je , lEntrepreneur (ou le représentant de 'Entrepreneur), atteste
par ma signature que j’ai lu et compris les régles et politiques contenues dans les pages
précédentes. J'atteste également que j’ai regu et accepte le “Guide des politiques de santé,
sécurité et environnement a I'intention des entrepreneurs” de Brookfield SGI.

Nom de I'entreprise (en lettres moulées)

Signature (Entrepreneur / Représentant de I'Entrepreneur)

Nom (en lettres moulées)

Titre / Poste

Date
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Partie1- GENERALITES

1.1 Réunion préalable aux travaux

A

Dans les sept (7) jours suivant l'attribution du contrat, une réunion des parties au contrat sera
organisée par le Représentant du ministére afin de discuter des procédures administratives et de
définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion les Représentants du Ministére, I'Entrepreneur (directeur
de projet, chargé de projet et surintendant), les inspecteurs de chantier et les surveillants.

Le Représentant du ministére déterminera le moment et I'emplacement au moins trois (3) jours
avant la tenue de celle-ci.

Les points suivants feront partie de l'ordre du jour :

.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

.2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux —
Méthode du chemin critique.

.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les
bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clétures,
selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits, selon la section
01 32 16.06 - Ordonnancement des travaux — Méthode du chemin critique.

.6 Sécurité sur le chantier, selon les sections 01 52 00- Installations de chantier et 01 35 29.06

— Santé et Sécurité.

Modalités administratives concernant les changements au projet.

Produits fournis par le Représentants du Ministére.

Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 78 00 — Documents/Eléments a

remettre a 'achévement des travaux.

.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre a
'achévement de travaux.

.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01 78 00 -
Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

.12 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

.13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai selon la section 01 45 00
— Contréle de la qualité.

.14 Procédures spéciales de projet, phasage et sécurité.

© o~

Se conformer aux instructions du Représentant du Ministére en ce qui a trait aux zones de
mobilisation du site; bureau et hangars sur le site, accés de circulation et stationnement.

Pendant la construction des installations de chantier et des services d'utilités temporaires, utiliser
les procédures de communication établies pour le projet par le Représentant du Ministére:
Documents et échantillons a soumettre pour approbation, rapports et dossiers, calendriers,
coordination des plans, recommandations et résolution des ambiguités et conflits.

1.2 Réunions sur I'avancement des travaux

A

Le Représentant du Ministere organisera un calendrier de réunions qui se tiendront
périodiquement aux deux semaines durant le déroulement des travaux.

Doivent étre présents a ces réunions I'entrepreneur (chargé de projet et surintendant) ainsi que
les Représentants du Ministéere.

Le procés-verbal de ces réunions sera rédigé par le Représentant du Ministére et transmis aux
participants ainsi qu'aux parties concernées, dans les trois (3) jours suivant la tenue de chacune.
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4 Points devant figurer a I'ordre du jour

.1 Lecture et approbation du procées-verbal de la réunion précédente.

.2 Observations sur place; problémes et conflits.

.3 Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

4 Examen du calendrier des travaux (travaux complétés au cours des semaines précédentes
et ceux a venir pour les trois semaines subséquentes).

.5 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le respect
du calendrier établi.

.6 Reévision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis.

.7 Maintien des normes de qualité et de sécurité.

8 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier
des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

.9 Divers.

1.3 Réunion de coordination

A

Partie 2 -

Prévoir la tenue de réunions de coordination, aux deux semaines, tout au long du déroulement
des travaux ou a la demande du Représentant du Ministere et assurer la gestion de celles-ci.
L'entrepreneur et les principaux sous-traitants doivent y assister afin de planifier, organiser et
coordonner les activités a venir, des différents corps de métier, sur le chantier.

Préparer 'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d'une réunion trois (3) jours avant la
date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le procés-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions
importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du proces-verbal et les distribuer aux participants et aux parties concernées
absentes de la réunion et au Représentant du Ministére dans les trois (3) jours suivant la tenue
de la réunion.

PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Partie 3 -

Sans objet.

EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE1-  GENERALITES

1.1 Références

1 Définitions

A

.10

A1

A2

13

14

15

.16

Activité : travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une

durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre

subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de Gantt) : représentation graphique de données relatives au

calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les

autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, & gauche du graphe, tandis que les

dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par

des segments horizontaux placés entre les dates.

Référence de base : plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),

prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Flux de trésorerie : projection des demandes de paiement d'acompte d'aprés le calendrier de

construction tenant compte de la trésorerie.

Jalon d'achevement : événement correspondant a la délivrance du certificat d'achévement

substantiel et du certificat définitif d'achevement.

Contrainte : restriction ou limite applicable, interne ou externe au projet, ayant des répercussions

sur la réalisation du projet. Tout élément qui a une incidence sur le moment d'exécution d'une

activité.

Contréle : comparaison de l'exécution réelle et de l'exécution prévue, analyse des écarts,

évaluation des solutions possibles et mise en oeuvre des mesures correctives appropriées.

Activité critique : activité située sur le chemin critique.

.1 Elle est le plus souvent établie par la méthode du chemin critique.

Chemin critique : séquence d'activités qui détermine la durée du projet. Le chemin critique est

généralement le chemin le plus long entre le début et la fin du projet.

.1 Le chemin critique est habituellement celui dont toutes les activités ont une marge inférieure
ou égale a une certaine valeur, souvent fixée a zéro.

Méthode du chemin critique : technique d'analyse de réseau qui permet de déterminer la

souplesse de la séquence d'activités (marge) sur différents chemins de réseau logique dans le

réseau du calendrier des travaux, et de déterminer la durée de projet totale minimale.

Date de mise a jour : date a laquelle I'état et la progression du projet ont été déterminés et

rapportés la derniére fois aux fins d'analyses, comme la séquence d'activités et les mesures de

performance.

Durée : nombre total requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes

chdémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet.

.1 La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Date de fin au plus tét : selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif ou une activité

(ou le projet) peut se terminer compte tenu de la logique du réseau et, le cas échéant, des

contraintes imposées par le calendrier.

.1 La date de fin au plus tét peut changer selon l'avancement du projet et les modifications
apportées au plan du projet.

Date de début au plus tét : Selon la méthode du chemin critique, moment le plus hatif ou une

activité (ou le projet) peut débuter compte tenu de la logique du réseau et, le cas échéant, des

contraintes imposées par le calendrier.

.1 La date de début au plus tét peut changer selon I'avancement du projet et les modifications
apportées au plan du projet.

Date de fin : moment ou une activité se termine.

.1 On lui associe plus souvent un déterminant, par exemple : date de fin réelle, prévue,
estimative, planifiée, au plus tot, au plus tard, de référence, cible ou courante.

Marge : durée dont une activité peut étre retardée a partir de sa date de début au plus t6t, sans

gue cela repousse la date de fin.

.1 Cette possibilité existe pour le Représentant du ministére et pour I'Entrepreneur.
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2

17

.18
19

.20

21

.22
.23

.24

.25

.26
.27

.28

.29

.30
31

.32

.33

.34

.35

.36

Analyse des répercussions : technique d'analyse de calendrier qui simule un retard dans un
calendrier de construction accepté, afin de permettre de déterminer les conséquences possibles
du retard sur la fin du projet.

Décalage négatif : modification d'une relation logique qui retarde I'exécution de l'activité suivante.

Date de fin au plus tard : selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif ou une

activité (ou le projet) peut se terminer sans retarder 'atteinte d'un jalon déterminé (habituellement

la date de fin du projet).

Date de début au plus tard : selon la méthode du chemin critique, moment le plus tardif ou une

activité peut débuter sans retarder I'atteinte d'un jalon déterminé (habituellement la date de fin du

projet).

Décalage positif : modification d'une relation logique qui permet d'accélérer I'exécution de la

tache suivante.

Réseau logique : voir Graphe de projet.

Calendrier général : programme sommaire indiquant les principaux produits livrables; structure de

décomposition des taches et jalons-clés.

Jalon : point ou événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent

a l'achévement d'un produit (livrable) important.

Suivi : collecte d'informations sur I'exécution du projet, analyse, habituellement par comparaison

avec le plan adopté; production de rapports.

Activité non critique : activité dont le retard n'influe pas sur la durée du contrat.

Systeme de contrble de projet : systéeme informatisé fonctionnant a l'aide de logiciels du

commerce.

Graphe de projet : représentation schématique des relations logiques entre les activités d'un

projet.

.1 Cette représentation est toujours congue pour étre lue de gauche a droite.

Plan de projet : document officiel approuvé, utilisé pour assurer aussi bien I'exécution que le

contrdle du projet.

.1 Le plan du projet sert principalement a étayer les hypothéses et les décisions de
planification, a faciliter la communication entre les parties prenantes ainsi qu'a établir les
références de base relatives a la portée, au colt et au calendrier de référence du projet.

.2 Un plan du projet peut étre sommaire ou détaillé.

Planification de projet : élaboration et tenue a jour du plan du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrle de projet : systéeme global géré de fagcon a

assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

Calendrier d'exécution : dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons d'un

projet.

Durée du travail : nombre de jours ouvrables basé sur une semaine de travail de cinq (5) jours,

moins les jours fériés.

Risque : événement ou situation plus ou moins prévisible, dont I'occurrence aura une incidence

positive ou négative sur les objectifs du projet.

Date de début : moment ou une activité débute. On lui associe plus souvent un déterminant, par

exemple : date de début réelle, prévue, estimative, au plus tdt, au plus tard, de référence, cible

ou courante.

Structure de décomposition des taches : décomposition hiérarchique, qui prend en considération

le produit (livrable) a réaliser, des travaux que I'Entrepreneur doit exécuter pour atteindre les

objectifs du projet et créer les produits (livrables) requis. Cette structure organise et définit la

portée totale du projet. La définition de la tache est davantage détaillée & mesure qu'on passe a

un niveau inférieur. La structure de décomposition des taches se décompose en lots de travaux.

Références

.1 Normes du Project Management Institute (PMI)

.2 Guide sur la somme des connaissances de la gestion de projet (PMBOK Guide) - 4e édition.
.3 Practice Standard for Scheduling - 2011.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle Section 01 32 16.06

Aménagements temporaires ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
TPSGC : R.064261.800 METHODE DU CHEMIN CRITIQUE
Page 3 sur 8

1.2 Modalités administratives

A Réunions de projet

A

Participer a une réunion avec le Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours ouvrables
apres l'attribution du contrat, afin d'établir les exigences des travaux et de définir I'approche a
mettre en oeuvre pour leur exécution.

Participer aux réunions d'avancement du projet régulieres avec le Représentant du Ministéere, qui
visent précisément a discuter de la mise a jour du calendrier détaillé et des changements au
contrat.

2 Ordonnancement

A

S'assurer que le processus de planification est itératif et qu'il conduit généralement a un
traitement descendant, davantage de détails s'ajoutant au fur et & mesure du déroulement de la
planification et de la prise de décisions concernant les options ainsi que les solutions de
rechange/remplacement.

S'assurer que le calendrier d'exécution est respecté en exercant un suivi du projet en détail pour
assurer l'intégrité du chemin critique, en comparant lI'avancement réel des activités individuelles
avec l'avancement prévu; examiner I'avancement des activités en cours mais non achevées.
Faire le suivi & intervalles suffisamment rapprochés pour permettre de déceler immédiatement les
causes des retards et de les éliminer.

3 Suivi et rapports

A

2

3

Au fur et a mesure de lI'avancement du projet, informer I'équipe des modifications au calendrier et
de leurs répercussions possibles.

Employer des rapports narratifs lorsqu'il s'agit de donner un avis sur la gravité des difficultés et
sur les moyens a mettre en oeuvre pour les éliminer.

Commencer le rapport narratif par un énoncé sur le statut général du projet, suivi d'un sommaire
des retards, des problémes potentiels, des correctifs et de la criticité du statut du projet.

4 Exigences relatives a la méthode du chemin critique

A

2

3

.10

A1

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent

la durée prescrite du contrat.

Réviser le calendrier général et d'exécution jugé inexploitables par le Représentant du Ministere,

puis les soumettre de nouveau aux fins d'approbation.

Changement a la durée du contrat

.1 L'acceptation d'un calendrier général et d'un calendrier d'exécution prévoyant un délai plus
court que celui prescrit ne constitue pas une modification du contrat.

.2 Seule une convention bilatérale peut modifier la durée du contrat.

Un calendrier général et un calendrier d'exécution que le Représentant du Ministére estime

exploitables et qui prévoient un délai de réalisation des travaux plus court que celui prescrit au

contrat sont considérés comme ayant une marge.

Le premier jalon du calendrier général ou d'exécution sera assorti d'une date de début au plus tét

coincidant avec la date d'attribution du contrat.

Les dates d'atteinte des jalons doivent étre calculées a partir du plan d'ensemble et du calendrier

d'exécution a l'aide des durées prescrites au contrat.

Dans le cas des contrats avec date de fin au plus tard, la date d'achévement substantiel doit

coincider avec la date calculée.

Les mises a jour doivent étre calculées en tenant compte d'une marge négative si la date de fin

au plus tét des travaux préalables a la délivrance du certificat d'achévement substantiel arrive

apres la date de fin prescrite au contrat.

Les retards d'activités non critiques, qui comportent une marge, peuvent étre refusés comme

base de prolongation de délai.

Il est interdit d'utiliser, entre autres, les moyens suivants pour supprimer les marges : contraintes

intégrées au logiciel de gestion, séquencage préférentiel, restrictions spéciales de logique de

décalage positif/négatif, durées prolongées d'activités, dates imposées autres que celles requises

par le contrat.

Prendre en compte les conditions de temps inclément normalement anticipées et les indiquer sur

le plan d'ensemble et sur le calendrier d'exécution.

.1 Ladurée prescrite du contrat est fondée sur les occurrences normales de temps inclément.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle Section 01 32 16.06

Aménagements temporaires ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
TPSGC : R.064261.800 METHODE DU CHEMIN CRITIQUE
Page 4 sur 8

.12 Fournir les équipes et la main-d'oeuvre nécessaires pour respecter le calendrier et pour que les
travaux soient achevés dans les délais prescrits au contrat.

.1 1l peut étre nécessaire d'utiliser simultanément plusieurs équipes réparties sur plusieurs
chantiers et suivant plusieurs chemins critiques.

.13 Faire les arrangements nécessaires pour assurer la participation, sur le chantier et hors chantier,
des sous-traitants et des fournisseurs, selon les exigences du Représentant du Ministére, a la
planification, la programmation et la mise a jour du réseau et au suivi de I'avancement des
travaux.

.1 Une approbation par le Représentant du Ministére des réseaux initiaux et des réseaux
modifiés ne libére pas I'Entrepreneur des fonctions et des responsabilités qui lui incombent
selon les termes du contrat.

.14 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat d'achévement provisoire et du certificat d'achévement définitif constituent
des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

1.3 Documents / Echantillons & soumettre pour approbation / information

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere un systéme de contrdle de projet, qui sera utilisé pour la
planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le systéeme de contr6le de projet au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.
.1 Le défaut de soumettre tous les éléments requis peut entrainer une retenue des acomptes, selon
les dispositions prévues aux conditions générales.

Soumettre une lettre attestant que le calendrier a été préparé en collaboration avec les principaux
sous-traitants.

Pour connaitre la fréquence de soumission des éléments du systéme de contrble de projet, se
reporter, dans la présente section, a l'article « SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT ».

Soumettre l'analyse des répercussions des changements au calendrier qui entrainent une

prolongation de la durée du contrat.

.1 Inclure une mise a jour de I'ébauche du calendrier et produire un rapport comme décrit a l'article
« SUIVI ET RAPPORTS DE L'AVANCEMENT ».

Soumettre les données relatives a la planification, au suivi et au contrdle du projet dans le cadre de la

soumission du calendrier initial et du rapport mensuel de I'état du projet ; fournir les éléments ci-apres.

.1 Fichiers préparés avec le logiciel Ms Project (soumettre en format PDF également) utilisé pour le
calendrier initial, contenant I'information nécessaire sur le calendrier et sur les flux de trésorerie,
portant une étiquette indiquant la date de mise a jour, les caractéristiques de la mise a jour et le
nom de la personne qui en est responsable.

.2 Diagramme a barres représentant le calendrier général.

.3 Diagramme a barres représentant le calendrier d'exécution.

.4 Liste des activités du projet, y compris les jalons et les liens logiques, les réseaux principaux, les
réseaux secondaires, du début a la fin du projet. Répartir les activités par numéro et en donner
une description; indiquer les dates de début et de fin, au plus t6t et au plus tard, les durées, les
codes et les marges.

.5 Rapport de criticité des activités et des jalons, comprenant la marge totale utilisée comme
premier critere de tri pour l'identification rapide des chemins critiques durant tout le projet. Donner
les dates de début et de fin, au plus tot et au plus tard, ainsi que les durées, les codes et la
marge des activités critiques.

.6 Rapport d'avancement pour séquence de début au plus tét, donnant la liste, pour chaque corps
de métier, des activités devant commencer, devant étre en cours ou devant étre terminées au
plus tard deux (2) mois aprés la mise a jour mensuelle. Joindre au rapport une liste des numéros
d'identification des activités, leur description et leur durée. Le rapport doit comprendre des
colonnes pour l'inscription des dates réelles de début et de fin, de la durée restante et des
observations concernant les actions a prendre.
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1.4 Assurance de la qualité
A Retenir les services d'un personnel expérimenté, qualifié en ordonnancement, pour une période allant
du début de la construction jusqu'a la délivrance du certificat d'achévement définitif, y compris la mise
en service.
1.5 Structure de decomposition des taches
A Préparer la structure de décomposition des taches au plus tard dix (10) jours ouvrables apres la date
d'attribution du contrat.
.1 Elaborer la structure sur cing (5) niveaux au moins : projet, étapes du projet, éléments, sous-
éléments et lots de travaux.
1.6 Jalons du projet
A Les jalons obligatoires et les jalons recommandés sont des objectifs a atteindre sur le chemin critique,
selon le calendrier général et le calendrier d'exécution.
.1 Jalon obligatoire : I'achévement substantiel de chacune des phases ;
.2 Jalon obligatoire : date a laquelle le Représentant du ministére peut procéder aux
déménagements ;
.3 Jalon recommandé : achévement des travaux d'excavation ;
.4 Jalon recommandé : achévement des travaux de superstructure ;
.5 Jalon recommandé : date a laquelle le batiment doit étre fermé et rendu étanche aux intempéries;
.6 Jalon obligatoire : mise en service de la salle mécanique ;
.7 Jalon recommandé : achévement des travaux extérieurs ;
.8 Jalon obligatoire : certificat d'achévement des travaux.
1.7 Calendrier général

A Structurer et fonder le chemin critique sur la structure de décomposition des taches afin de maintenir
['uniformité durant tout le projet.

2 Préparer un calendrier général complet (représenté par réseau logique avec chemin critique) et des
projections conséquentes de besoins de trésorerie, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés l'accord
de finalisation, afin de confirmer la validité des jalons définis ou des solutions de rechange.

.1 Le calendrier général servira de document de référence.
.1 Réviser la référence de base selon les conditions et les exigences du Représentant du
Ministere.
.2 A mesure que les travaux progresseront, le Représentant du Ministére examinera la
référence de base et la retournera, vérifiée, au plus tard dix (10) jours ouvrables apres.

3 Faire concorder les révisions du calendrier général et des projections de trésorerie avec le document
de référence précédent afin de disposer d'une piste continue de vérification.

4 Les calendriers généraux initiaux et subséquents devront comprendre les éléments ci-apres.

.1 Fichiers électroniques contenant des informations sur le calendrier et sur les flux de trésorerie,
avec étiquette indiguant clairement la date de mise a jour, les caractéristiques de la mise a jour et
le nom de la personne qui en est responsable.

.2 Diagramme a barres indiquant le codage, la durée des activités, les dates de début/fin au plus
tét/tard, la marge totale, le pourcentage d'avancement, I'état actuel et les dépenses budgétaires.

.3 Reéseau illustrant le codage, la séquence (logique) des activités, la marge totale, les dates au plus
tot/tard, le statut actuel et les durées.

4 Flux mensuels réels/projetés de trésorerie, exprimés sur une base mensuelle et présentés sous
formes graphique et numérique.
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1.8 Calendrier d'exécution

A

Fournir, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés la date d'attribution du contrat, un calendrier
d'exécution (représenté par diagramme logique avec chemin critique) illustrant la séquence des
activités, leurs interdépendances et les durées estimatives. Joindre au calendrier les étapes
correspondant aux activités suivantes :

.23

Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

Excavation.

Remblayage.

Génie civil.

Magconnerie.

Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).
Portes, cadres et quincaillerie.

Signalisation.

Plomberie.

Eclairage.

Electricité.

Contréle d'acces et systemes de sécurité.

Tuyauterie.

Commande/régulation.

Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

Menuiserie.

Protection incendie

Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par le Représentant du
ministere.

Coupures de services et leurs durées pour le raccordement aux installations existantes.

Le calendrier d'exécution avec chemin critique doit couvrir toute la durée du chantier. Chaque activité
doit durer dix (10) jours ouvrables maximum.

A

Le calendrier doit montrer les activités du chemin critique qu'il reste a exécuter jusqu'au moment
de la délivrance du certificat définitif d'achévement. Les détails doivent étre indiqués au fur et a
mesure de l'avancement du projet.

Le calendrier doit donner le détail complet et approfondi des activités pour toute la durée du
projet.

Faire concorder les activités du calendrier d'exécution avec les activités de base et avec les jalons
approuvés indiqués dans le calendrier général.

Le calendrier doit illustrer clairement la séquence et l'interdépendance des activités de construction et
indiquer ce qui suit.

A

2

Début et achevement de tous les lots de travaux, y compris de leurs éléments principaux; dates

d'achevement des jalons intermédiaires.

Activités nécessaires pour l'achat, la livraison et l'installation de chaque piece d'équipement,

fourniture, matériau et matériel importants, et pour I'achévement des travaux connexes, y compris

les éléments suivants.

.1 Le temps nécessaire pour soumettre une premieére et une deuxieme fois les
documents/échantillons requis, et pour leur vérification.

.2 Le temps nécessaire a la fabrication et a la livraison des produits manufacturés.

.3 L'interdépendance entre les activités d'achat et les activités de construction.

.4 Le calendrier doit comprendre suffisamment de détails pour permettre d'assurer une
planification et une exécution adéquates des travaux.

Le degré de détail des activités du projet doit refléter la séquence et l'interdépendance des

tadches définies par le contrat et permettre la coordination et le suivi des activités. Le déroulement

du projet doit étre représenté en continu, de gauche a droite.
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.6 S'assurer que les activités ne comportant pas de marge, lorsque c'est possible, sont calculées et
indiquées clairement sur le réseau logique, sous la forme d'une succession ininterrompue
d'activités définissant le « chemin critique ». Plus le diagramme présente d'activités critiques, plus
le calendrier est considéré a risque.

.7 Insérer les ordres de modification a I'endroit approprié et dans la suite logique du calendrier
d'exécution. Apres vérification du calendrier, indiquer clairement et signaler au Représentant du
Ministére toutes les répercussions de I'ajout d'un nouvel ordre de modification, pour que celui-ci
puisse les examiner.

1.9 Examen du calendrier d'exécution des travaux

A Prévoir dix (10) jours ouvrables pour que le Représentant du Ministére examine le calendrier
d'exécution proposé.

2 Aprés avoir recu le calendrier d'exécution vérifié, apporter les corrections nécessaires au calendrier
initial. Soumettre le calendrier ainsi corrigé au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, au plus
tard cing (5) jours ouvrables aprés réception du calendrier vérifié.

3 Fournir dans le plus bref délai, selon les instructions du Représentant du Ministére, l'information
additionnelle nécessaire pour valider le caractere exploitable du calendrier d'exécution.

4 Le fait de soumettre le calendrier d'exécution signifie que ce dernier satisfait aux exigences du contrat
et qu'il sera mis en oeuvre suivant la séquence représentée par les diagrammes.

1.10 Conformité au calendrier d'exécution
A1 Se conformer au calendrier d'exécution vérifié.

2 Les modifications et les écarts importants a la séquence prévue, qui entrainent des retards, peuvent
étre exécutés seulement apres réception de I'approbation du Représentant du Ministére.

Indiquer les activités qui sont en retard. Proposer des mesures pour rattraper les retards.

4 Soumettre au Représentant du Ministére la justification, les données relatives au calendrier des
travaux et les éléments a I'appui nécessaires pour faire approuver, au besoin, une prolongation du
délai d'achévement de l'ensemble des travaux ou du délai d'achévement d'un jalon intermédiaire.
Soumettre entre autres ce qui suit.

.1 Documents écrits établissant qu'il existe un retard fondé sur la révision de la logique des activités,
de la durée et des colts, comprenant une analyse des répercussions sur la durée, et illustrant les
conséquences de chaque modification ou de chaque retard par rapport au calendrier approuvé.

.2 Calendrier de synthese indiquant comment les modificatifs seront incorporés au diagramme
logique global. L'impact percu doit étre démontré en se fondant sur la date du modificatif. Doit
également étre indiqué I'état des travaux a ce moment.

.3 Tout autre élément a I'appui demandé par le Représentant du Ministére.

.4 Ne pas présumer de la prolongation du contrat avant d'en avoir recu l'approbation écrite du
Représentant du Ministére.

5 En cas de prolongation du contrat, indiquer sur le calendrier d'exécution que la marge prévue
d'exécution des travaux a été épuisée sans que cela compromette la marge accumulée.

.1 Le Représentant du Ministere déterminera le nombre de jours de prolongation du contrat pouvant
étre accordés pour l'activité et la tache visées, suivant les mises a jour du calendrier et d'autres
renseignements precis.

.2 On ne pourra pas invoquer les répercussions d'un retard de construction pour justifier de
repousser la date d'achévement des travaux prévus au contrat.
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1.11 Suivi et rapport de I'avancement

A

PARTIE 2 -

Le calendrier d'exécution gardé sur le chantier doit indiquer, sur une base continue, I'état
d'avancement actualisé. Prendre les arrangements nécessaires pour faire participer, sur le chantier et
hors chantier, les sous-traitants et les fournisseurs, selon les besoins, a la planification, a la
programmation, a la mise a jour et au suivi de I'avancement. Inspecter les travaux au moins une (1)
fois par semaine, en compagnie du Représentant du Ministére, afin de déterminer I'état d'avancement
de chaque activité courante figurant sur les réseaux pertinents.

Au fur et a mesure de I'avancement du projet et des modifications qui lui sont apportées, mettre a jour
la structure de décomposition et les codes des taches puis les publier a nouveau.

Mettre a jour le calendrier d'exécution une (1) fois par semaine. La mise a jour doit correspondre a
I'état réel d'avancement du projet au dernier jour ouvrable du mois (qui est la date de mise a jour).
Cette mise a jour doit refléter les activités achevées a cette date, les activités en cours, ainsi que les
modifications a la logique du réseau et a la durée du projet.

Il est interdit de mettre automatiquement a jour les dates réelles de début et de fin a l'aide des
fonctions par défaut du logiciel de gestion de projet.

Soumettre au Représentant du Ministére des exemplaires du calendrier d'exécution a jour.

Les suivis et les rapports mensuels d'avancement serviront de base aux demandes de paiement
d'acompte.

Soumettre une (1) fois par mois un rapport écrit fondé sur le calendrier d'exécution, avec indication

des travaux réalisés a ce jour, comparaison de I'avancement réel des travaux a I'avancement prévu et

présentation des prévisions courantes. Le rapport doit comprendre un résumé de l'avancement du

projet, signaler les problémes en plus d'indiquer les retards anticipés au regard du calendrier et des

chemins critiques. Expliquer les solutions de rechange qui permettraient de rattraper le calendrier et

d'atténuer tout retard potentiel. Le rapport doit également comprendre les informations suivantes :

.1 Description de I'avancement des travaux.

.2 Eléments en suspens et statut ; des dessins d'atelier, des avis de modification du projet et des
prolongations possibles des délais.

.3 Statut des différents jalons et de la date d'achevement du projet.

.4 Problemes courants et anticipés, retards potentiels et mesures correctives.

5 Examen de lI'avancement du projet et du statut du chemin critique.

PRODUIT

2.1 Sans objet

A

PARTIE 3 -

Sans objet.

EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1- GENERALITES

1.1 Modalités administratives

A

.10

Selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux, soumettre les documents et
les échantillons requis a l'approbation du Représentant du ministére. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

La présente section précise les exigences et les procédures générales relatives a la soumission des
dessins d'atelier, des descriptions de produits et des échantillons par I'Entrepreneur au Représentant du
ministére, aux fins de vérification. Les autres exigences patrticuliéres supplémentaires sont formulées dans
les sections appropriées des divisions 02 a 33.

Ne pas entreprendre les travaux avant que les documents ou échantillons soumis n’aient été approuvés
par le Représentant du ministére concerné.

Les reproductions des dessins préparés par les professionnels affectés au projet et soumis a titre de
dessins d'atelier seront refusées.

Présenter les dessins d'atelier, les descriptions de produits et les échantillons en unités de mesure
correspondant a celui des dessins préparés par les professionnels.

L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité & I'égard des erreurs et des omissions dans les
documents soumis, méme si le Représentant du ministére a vérifié ces documents.

Au moment de la soumission des documents ou des échantillons, aviser le Représentant du ministére par
écrit des dérogations qu'on y trouve par rapport aux exigences des documents contractuels, en précisant
les raisons de ces dérogations.

L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des dérogations aux exigences
contractuelles, méme si le Représentant du ministére a vérifié les documents ou les échantillons soumis,
exception faite du cas ou ce dernier accepte par écrit une dérogation donnée.

Effectuer tous les changements que le Représentant du ministére juge appropriés par rapport aux
documents contractuels, et soumettre de nouveau les documents ou les échantillons selon les directives
du Représentant du ministére.

Au moment d'une nouvelle soumission de documents ou d'échantillons, aviser le Représentant du
ministére par écrit des changements effectués, autres que ceux exigés par ce dernier.

1.2 Dessins d'atelier

A

Les dessins soumis doivent étre des originaux préparés par I'Entrepreneur, le Sous-traitant, le Fournisseur
ou le Distributeur, illustrant la partie des travaux concernée, les détails de fabrication, la disposition, les
détails de pose ou de montage prescrits dans les sections qui s’y rapportent, ainsi que les éléments
connexes dans le contexte particulier du projet.

Identifier les détails a I'aide des numéros de feuille et de croquis des dessins du contrat.

Une copie reproductible sera retournée a I'entrepreneur apres vérification. L’entrepreneur doit faire au
minimum 7 copies de celles-ci et en faire la distribution aux intervenants (Maitre de I'ouvrage,
professionnels, consultants, sous-traitants, etc.) et en assumer tous les frais. La distribution exacte sera
faite selon le processus établi a la premiére réunion de chantier. Les fiches techniques et dessins d'atelier
en format "Lettre" (21,59cm x 27,94cm) ou "Légal" (21,59cm x 35,56cm) pourront étre soumis en fichier
électronique (PDF).Supprimer I'information qui ne s’applique pas au projet.
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4 Si, aprés I'examen du Représentant du ministére, aucune erreur ou omission n'est relevée ou que

seulement des corrections mineurs sont effectuées, les exemplaires seront retournés et la fabrication et
I'installation pourra étre mise en ceuvre. Par contre, si les dessins d’atelier sont rejetés, une copie annotée
sera retournée et les dessins d’atelier corrigés devront étre soumis de nouveau en suivant la méme
procédure, avant que la fabrication et I'installation des travaux puissent avoir cours.

1.3 Description des produits

A

m

1.4

w N R

m

15

w N R

La documentation ci-dessus ne sera acceptée que si elle est conforme aux prescriptions suivantes:

.1 les produits répondent aux caractéristiques spécifiées aux documents contractuels;

.2 elle ne doit pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet;

.3 les informations de base doivent étre complétées par des informations additionnelles propres au
projet;

.4 elle doit indiquer les dimensions ainsi que les dégagements requis.

chantillons de produits

Echantillons: exemple de matériaux, matériel, qualité, finis ou mode d’exécution.
Expédier les échantillons, port payé, au bureau d'affaires du Représentant du ministére.

Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection, soumettre la gamme compléte
des échantillons de produits.

Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons de produits serviront de norme de qualité aux fins des
présents travaux.

chantillons d'ouvrages

Echantillons : ouvrages réalisés sur place en employant les matériaux et le mode d'exécution prescrits.
Réaliser les échantillons d'ouvrage aux endroits jugés acceptables par le Représentant du ministére.

Aviser le Représentant du ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits,
des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons d'ouvrages serviront de norme de qualité aux fins des
présents travaux.

1.6  Vérification des documents soumis

A

Vérifier les dessins d’atelier, les caractéristiques des produits et les échantillons avant de les soumettre
aux professionnels.

Vérifier:
.1 les mesures prises sur le chantier;

.2 les critéres d’exécution;
.3 les numéros de catalogue et autres données connexes.

Agencer la documentation soumise avec les exigences de I'ouvrage et les documents contractuels. Les
dessins ne seront pas approuvés un a un. La vérification ne se fera que lorsque tous les dessins
connexes seront soumis.

L'examen des dessins d'atelier par vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des
données indiquées sur ces derniers.

L’Entrepreneur n’est pas dégagé de sa responsabilité pour les erreurs et les omissions contenues dans la
documentation soumise, méme si le Représentant du ministere a vérifié cette documentation.
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.6 L’Entrepreneur n’est pas dégagé de sa responsabilité pour les écarts aux exigences des documents méme

.8

sile Représentant du ministére a vérifié la documentation qui lui a été soumise, sauf si ce dernier exprime
par écrit son acceptation quant a certains écarts precis.

Au moment de remettre les documents, aviser le Représentant du ministére par écrit, des écarts contenus
dans la documentation soumise.

Ne distribuer des exemplaires qu’aprés avoir recu I'approbation du Représentant du ministére.

1.7 Exigences quant a la soumission des documents

A

N o v b

La lettre d’envoi, fournie en deux exemplaires, doit contenir les renseignements suivants:

.1 ladate;

.2 la désignation et le numéro du projet;

.3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 le numéro de chacun des dessins d’atelier, des descriptions des produits et des échantillons soumis
et;

.5 tout autre renseignement utile.

La documentation soumise doit comporter:

.1 la date de présentation des documents originaux et celle des révisions;

.2 la désignation et le numéro du projet;

.3 lenom

.1 de l'Entrepreneur;

.2 du Sous-traitant;

.3 du Fournisseur;

4 du Fabricant, et;

.5 des détaillants, le cas échéant.

l'identification du produit ou du matériel;

son agencement par rapport aux ouvrages voisins;

les dimensions prises sur place, clairement identifiées;

le numéro de section du devis;

les normes applicables, et leur numéro;

le sceau de 'Entrepreneur avec les initiales ou la signature attestant que la documentation soumise a
été réviseée, que les dimensions prises sur place ont été vérifiées et que tout est conforme aux
documents contractuels.

wWoNoO U™

Les détails des parties appropriées des ouvrages, selon les besoins, doivent comporter :
.1 les détails de fagonnage ;

.2 les détails d'agencement montrant les dimensions, incluant celles prises sur place ainsi que les
dégagements requis ;

les détails d'installation ;

la capacité ou la puissance ;

le rendement ;

les normes qui s'appliquent ;

le poids de service ;

les schémas de céblage ;

les diagrammes unifilaires et schématiques ;

.10 larelation avec les ouvrages adjacents.

wCo~NO AW

Laisser 10 jours aux professionnels pour examiner chaque lot de documents soumis.
Une fois que le Représentant du ministére a vérifié les documents soumis, distribuer les copies.
Réémettre les dessins dans un délai de cing (5) jours lorsqu'ils sont refusés ou identifiés a resoumettre.

Suite a I'acceptation du produit, remettre a la fin des travaux les documents dans un format "Lettre"
(21,59cm x 27,94cm) pour les cartables.
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Partie2- PRODUITS

2.1 Sans objet
1 Sans objet.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle Section 01 35 00.06

Aménagements temporaires PROCEDURES SPECIALES -
REGULATION DE LA CIRCULATION

TPSGC : R.064261.800 Page 1 sur 11

PARTIE 1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

A

Section 31 24 13 — Remblais routiers.
Section 32 11 16.01 — Couche de fondation granulaire.

Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux.

REFERENCES

Ministére des transports du Québec (MTQ)

A Collection Normes - Ouvrages routiers — Tome V — Signalisation routiére — 2015.

2 Cahier des charges et devis généraux (CCDG) « Infrastructures routieres -
Construction et réparations » — 2016.

U.S. Department of Transportation

A Manual of Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways (MUTCD) —
2009, R2012.

New York State department of transportation

A New York State Supplement to the Manual on Uniform Traffic Control Devices for
Streets and Highways 2009.

2 New York State Standard Sheet
A Group ID 619 — Work Zone Traffic Control.

2 Group ID 645 — Signs.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Avant le début des travaux obtenir les approbations des autorités compétentes.

A Au Québec, obtenir le permis de voirie du Ministére des transports du Québec.
2 Dans I'état de New York, obtenir le «highway work permit»
3 Acquitter les frais relatifs a toutes approbations incluant les frais des cautions

exiges par les autorités.
Transmettre une copie des permis/approbations au représentant du Ministére.

Les travaux ayant lieux sur le terrain propriété de la Couronne ne font pas I'objet
des permissions au Ministére des transports du Québec ni du New York State
Department of Transportation. Cependant, tous les travaux ou interventions
requise au-dela de la propriété de la Couronne font I'objet de tel permis.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle . Section 01 35 00.06
Aménagements temporaires PROCEDURES SPECIALES -

TPSGC : R.064261.800

REGULATION DE LA CIRCULATION
Page 2 sur 11

1.4

2 Deux semaines avant le début des travaux, fournir les planches de signalisation pour

approbation du représentant du Ministére;

A

Les planches de signalisation doivent étre conformes aux normes de I'état ou de
la province ou la signalisation est requise;

A Province du Québec : Signalisation conforme au tome V — Signalisation
routiére du MTQ.

2 Etat de New York : Signalisation conforme aux documents suivants :
A Manual of Uniform Traffic Control Devices (MUTCD).
2 New York State Supplement to the MUTCD.

3 New York State Standard Sheet — Group ID 619 — Work Zone
Traffic Control.

4 Ne York State Standard Sheet — Group 645 — Signs.

Les planches de signalisation doivent étre scellées par un ingénieur membre de
'ordre des ingénieurs du Québec ou par un ingénieur professionnel ayant droit de
pratique dans I'Etat de New York dépendamment de I'endroit oul la signalisation
est requise.

Bien que les dessins normalisés de signalisation de courte durée et de longue
durée permettent [utilisation, dans certaines circonstances, de fléches
directionnelles (MTQ-D-130-1) ou d'une fleche de signalisation, la fleche de
signalisation lumineuse est obligatoire.

La signalisation sur la propriété de la couronne doit respecter les exigences et
normes du Tome V du Ministére des transports du Québec.

3 Pour la mise en place, les changements de phase et le démantélement du chantier,

I'entrepreneur doit présenter un plan de travail contenant les détails suivants :

A

2
3
4

Les coordonnées du responsable en signalisation sur le chantier;
La liste du personnel;
La liste des équipements et véhicules utilisés;

La méthode de travail élaborée pour la mise en place, les changements de
phases et I'enlévement des dispositifs de signalisation;

L’horaire des travaux, indiquant les périodes ou il n’y a pas de travaux;

Les modifications et les mesures prévues pour la signalisation durant les
périodes ou il N’y a pas de travaux;

Les modifications prévues aux limites de vitesses;

DEMANDE DE FERMETURE DE VOIE DE CIRCULATION

A Pour la réalisation des travaux nécessitant la fermeture de voie(s) de circulation, une

demande doit étre transmise au représentant du Ministére au plus tard 7 jours avant le
début des travaux.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle Section 01 35 00.06

Aménagements temporaires PROCEDURES SPECIALES -

REGULATION DE LA CIRCULATION
TPSGC : R.064261.800 Page 3 sur 11
1.5 INTERDICTION D’ENTRAVES

1.6
A
2
3
4
1.7
A
2

Il est interdit d’entraver les voies de circulation, qu’il y ait une voie de contournement ou
non durant les périodes suivantes :

A Durant les mois de juillet et aoQt.

2 Le jour méme d’'un congé férié (Canada et Etats-Unis).

3 Les jours de fin de semaine suivant un vendredi fériés ou précédent un lundi
férié.

RESPONSABLE EN SIGNALISATION

L’entrepreneur doit désigner un responsable en signalisation détenant les attestations
requises, et ce, tel que stipulé au CCDG, art. 10.3.3.1.

Le responsable en signalisation doit disposer d’'un téléphone cellulaire opérationnel en
tout temps, comprenant un service de traitement des messages. Le numéro de téléphone
doit demeurer le méme pour toute la durée du contrat.

Lorsque le responsable en signalisation constate des non-conformités ou des
déficiences, il doit les corriger et contacter le représentant du ministere immédiatement
afin de les relever. De plus, il doit proposer au représentant du ministére, pour
approbation, les actions a prendre et les délais pour réaliser les corrections.

Si une situation de signalisation déficiente survient ou que des dommages sont causés a
la signalisation, le responsable en signalisation doit pouvoir étre joint par téléphone en
tout temps (24 h par jour, 7 jours par semaine) par le représentant du Ministére ou un
officier d’un corps policier, dans un délai maximal de 15 min. A la suite de cet appel, le
responsable en signalisation dispose d’'une heure pour apporter les correctifs requis et
rétablir la situation

PERSONNEL AFFECTE AU MAINTIEN DE LA CIRCULATION ET SIGNALISATION

Généralités

A Le personnel affecté a la signalisation doit respecter les exigences du CCDG, art.
10.3.3.2.

2 Lors du remplacement d’'une personne affectée au maintien de la circulation et

signalisation ou de [laffectation d'un nouveau travailleur a cette tache,
I'entrepreneur doit fournir une copie de son attestation de réussite de la formation
requise avant son entrée en fonction au chantier.

3 Tous les employés doivent porter les équipements en conformité avec le tome V
— Signalisation routiére - du MTQ.
Signaleurs

A L’entrepreneur doit s’assurer de I'emplacement sécuritaire du personnel affecté
au maintien de la circulation. Le signaleur ne doit, en aucun cas, étre affecté a
d’autres taches que celle du contrdle de la circulation. De plus, I'entrepreneur doit
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1.8

5

s’assurer que les signaux transmis aux usagers de la route pour diriger la
circulation sont précis et conformes.

L’entrepreneur doit s’assurer d’'une communication fiable, claire et précise entre
les signaleurs. Lorsque la configuration du chantier ou les conditions de
circulation changent au cours des travaux, la présence des signaleurs doit étre
réévaluée et, si requis, ils doivent étre remplacés par d’autres mesures de
maintien de la circulation (par exemple : des feux de circulation pour travaux, une
barriére pour signaleur ou un véhicule escorte).

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

La fourniture, linstallation, la manutention et la désinstallation de la signalisation de
chantier doit étre effectuée par une compagnie spécialisée dans ce type de travaux.

A

La signalisation de chantier installée au Etats-Unis doit étre réalisée par une
compagnie enregistrée au Etats-Unis.

La signalisation de chantier installée au Canada doit étre réalisée par une
compagnie spécialisée enregistré au Canada.

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

A

3

Disposer le matériel de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers.

Regrouper le matériel le plus possible, de préférence du méme coté de la
chaussée.

Ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation écrite du Représentant
du Ministére.

A

Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux normes applicables dans I'Etat ou la province ou se déroule
les travaux. Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une
largeur suffisante pour permettre I'utilisation du nombre requis de voies de
circulation.

Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les
deux sens.

Chaque voie temporaire doit avoir au moins 3,3 m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul
sens. Le nombre de voies requises a chaque emplacement d’'une entrave est
indiqué aux plans.

Ameénager des voies temporaires ou de déviation, selon les indications aux plans et devis,
afin de permettre a la circulation de contourner le chantier.
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1.9

1.10

A Niveler les voies de déviation conformément a la Section 31 24 13 - Remblais
routiers.

2 Placer et compacter la couche de fondation granulaire conformément a la
Section 32 11 16.01 - Couche de fondation granulaire.

3 Placer et compacter le revétement de chaussée en béton bitumineux, si requis,
conformément a la Section 32 12 16 - Revétements de chaussée bitumineux.

4 Placer et compacter le revétement de chaussée bitumineux mélangé en place
conformément a la Section 32 12 16 - Revétements de chaussée bitumineux.

Assurer I'entretien des voies temporaires ou de déviation.

PRESIGNALISATION AUX APPROCHES DU CHANTIER DE CONSTRUCTION

En plus des exigences de présignalisatation du Tome V - Signalisation routiére,
I'entrepreneur doit prévoir une présignalisation selon les spécifications suivantes. Prévoir
la signalisation équivalente du c6té américain :

A Ajout d’un panneau «Durée des Travaux» (T-210) indiquant « Autoroute 15,
Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle du mois XX au mois XX » et « Highway
15, St-Bernard-de-Lacolle Border Crossing, month XX to month XX ».

2 Ajout d’un panneau «Distance a parcourir avant d’atteindre I'aire de travail» (T-
20) a 2 km en amont des travaux.

Ajout d’un panneau a message variable a 3km en amont des travaux;

Les panneaux doivent présenter le texte en frangais et en anglais.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des fleches lumineuses destinés a indiquer la présence d'une zone de
construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux
et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de l'usager de la route, et en assurer
I'entretien.

Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément aux normes applicables dans I'Etat ou la province ou se
déroule les travaux.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniere suivante.

A Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer gqu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.
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1.11 REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

1.12

Assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et le
matériel sont conformes au Tome V du Ministére des transports du Québec pour les
situations ci-apres.

A Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du matériel qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.

2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a
sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et du matériel sont a I'ceuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de facon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou
I'enlevement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une
protection compléte des ouvriers, du matériel et de la circulation publique.

Ve A chaque extrémité des zones de construction ou il faut ouvrir le passage au
moyen de véhicules-pilotes.

PANNEAUX SPECIAUX

L’entrepreneur doit prévoir la fourniture et l'installation de panneaux spéciaux d'une
superficie totale de 40m?2.

Un panneau spécial est un panneau sur lequel apparait un texte d’indication d’itinéraire
ou un panneau dont une des dimensions est supérieure a 1 200 mm. Tous les panneaux
spéciaux nécessaires pour informer les usagers de la route sont fournis, installés et
enlevés par I'entrepreneur.

Tous les panneaux spéciaux utilisés dans le cadre du présent contrat doivent répondre
aux exigences de la section « Dimensions des panneaux » au chapitre « Indication » du
Tome V — Signalisation routiére. Les panneaux spéciaux doivent étre fabriqués sur
demande du représentant du Ministére.

Un dessin d’atelier du panneau doit étre fourni avant fabrication.
Les panneaux spéciaux sont fabriqués et installés a la suite d’'une demande du

représentant du Ministére et ne sont pas inclus a la signalisation normale qui doit étre
prévue par I'entrepreneur.
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1.13 PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES MOBILES (PMV MOBILES)

1.14

1.15

Les panneaux a messages variables mobiles (PMV mobiles) sont fournis par
'entrepreneur. Le déplacement, linstallation et I'entretien des PMV mobiles sont de la
responsabilité de I'entrepreneur.

Les panneaux a messages variables mobiles (PMV mobiles) doivent satisfaire les
exigences de la section « Panneaux a messages variables » au chapitre « Signaux
lumineux » du Tome V — Signalisation routiére ainsi que les exigences suivantes :

Etre a affichage pleine matrice de 30 par 72 pixels minimum, pouvant afficher des
caractéres alphanumériques de 300 mm en hauteur, des pictogrammes ou les deux
simultanément et utiliser des diodes électroluminescentes (DEL) jaunes (ambre). Le
protocole NTCIP doit étre utilisé pour les échanges avec le PMV mobile par le centre de
contréle. Un modem cellulaire avec une adresse IP statique, Modéle Sixnet, IP SN 6701
ou équivalent (4G LTE/3G/2G), doit étre fourni.

Etre autonome a énergie solaire et électrique. Le systéme d’accumulateur doit permettre
le fonctionnement du PMV mobile pendant 14 jours continus sans I'apport des panneaux
solaires aux températures moyennes de novembre du lieu de linstallation du PMV
mobile. Pour les besoins de calcul d’affichage, la référence est 50 % du panneau allumé
a 50 % d’intensité. Les modules photovoltaiques (panneaux solaires) doivent étre munis
d’'un dispositif de basculement et d’orientation pour faciliter le nettoyage des panneaux et
pour conserver un rendement optimum en orientant les panneaux au meilleur angle
possible par rapport au soleil. La dimension des panneaux devra étre suffisante pour
alimenter le systéme d’accumulateur et répondre a la période de fonctionnement du 1er
avril au 30 novembre.

Inclure un systéme pour la recharge des accumulateurs, a l'aide d’un redresseur
(chargeur), permettant la recharge compléte des accumulateurs.

Le contrdleur principal doit effectuer les différents diagnostics et retourner sur demande
les résultats au centre de controle lors d’'un avertissement de basse tension.

Le PMV mobile doit permettre I'option de systéme de repérage GPS.

CIRCULATION DES CYCLISTES ET DES PIETONS

L’entrepreneur doit maintenir le corridor réservé a la circulation des cyclistes et des
piétons ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux.
Cependant, lorsque les travaux de construction effectués aux termes du présent contrat
le justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par
le Représentant du Ministére aient été prises pour protéger et régulariser la circulation
publique, ces conditions pourront étre modifiées comme suit :

A Trongon au sud du secteur 5 (guérites commerciales) sur une largeur de +25 m.
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Effectuer les travaux de fagon continue afin de compléter les travaux de
pose de conduite, les remblais et le pavage et la remise de la voie dans
un délai de 57 h.

Les travaux sont effectués du vendredi 20h00 au lundi suivant jusqu’a
5h00.

Les trois guérites commerciales seront fermées durant les travaux.

Prévoir un détour pour les véhicules en provenance des Etats-Unis en
leur faisant emprunter I'l-87 en amont de la zone des travaux. Les
véhicules empruntent ensuite I'accés situé au nord-ouest du secteur 5
afin de se rendre a la guérite du secteur 6 (Opérations commerciales)
afin d’y étre controlé.

2 Trongon situé au sud du secteur A (Ligne d’inspection primaire) sur une largeur de +55m.

A

Les travaux doivent étre réalisé du lundi au vendredi inclusivement, soit
une durée de 5 jours consécutifs, maximum;

Conserver en tout temps trois (3) voies de 3,3m de largeur;

Les travaux de pavage doivent étre réalisés au maximum 24 suivant la
fin des travaux de pose de conduite de ce trongon;

Trois guérites doivent demeurer opérationnelles en tout temps;

La voie de contournement (zone indiquée par le mesurage au sol
hachuré) doit rester opérationnelle durant les travaux.

3 Trongon situé au sud du secteur E (Opérations Voyageurs) sur une largeur de £30 m.

A

2

L’accés a la voie reliant 'A15 Sud et 'A15 Nord doit demeurer accessible
durant les travaux.

Prévoir les chemins d’accés temporaires en pierre concassée.

4 Trongon situé en travers de '’A15 sud, sur une largeur de +25 m.

A
2
3

4

Les travaux sont autorisés de nuit entre 21h00 et 5h00 seulement.
Une (1) voie doit demeurer ouverte durant les travaux.

Effectuer les travaux de pavage dans un délai de 24h suivant la fin des
travaux de pose de conduites.

Les travaux doivent étre effectués a I'intérieur d’'un délai de 72 h.

5 Trongon situé au sud du secteur 1 (Usine de filtration), dans la voie réservé au camion,
sur une largeur de £18m.

A
2

La voie peut-étre fermer complétement pour la durée des travaux.

Prévoir la signalisation de détour requise de fagon a ce que les véhicules
empruntent la voie existante réservée aux camions située au sud de la
frontiere.

Les travaux de pose de conduite, de remblai et de pavage doivent étre
exécutés dans un délai de 48 h.

.6 Trongon situé a I'ouest du secteur 2 (Bloc Sanitaire), A15 nord, sur une largeur de £25 m.
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A Les travaux doivent étre effectués de fagon continue en quatre (4) jours

PARTIE 2

21

PARTIE 3

31

3.2

du lundi au vendredi.

2 Prévoir un chemin de contournement temporaire pour les véhicules en
provenant du secteur A (ligne d’inspection primaire) via I'aire d’inspection
secondaire nouvellement aménagé. Le chemin de contournement doit
étre pavé.

3 Prévoir un chemin de contournement pour les vehicules en provenant de
l'aire d’inspection secondaire existante (secteur E) via 'aire d’inspection
secondaire nouvellement aménagé. Le chemin de contournement doit
étre pavé.

4 Lors des travaux, I'entrepreneur doit empécher que les véhicules aient
accés a l'abri en ossature Iégére et interdire le stationnement le long du
chemin de contournement.

PRODUITS

MATERIAUX

Tous les matériaux et produits de signalisation doivent étre conforment aux normes de la
section 1.2 «Références».

EXECUTION

SIGNALISATION ROUTIERE EXISTANTE

L’entrepreneur doit, pour toute la durée du contrat, masquer ou démasquer, déplacer,
retirer temporairement ou ajuster la signalisation routiére présente sur le chantier, sur ses
approches et hors chantier si celle-ci vient en contradiction avec la signalisation
temporaire ou avec la configuration du chantier.

De plus, avant de déplacer ou retirer temporairement la signalisation existante,
'entrepreneur doit produire un plan de sa localisation exacte pour étre en mesure de la
réinstaller au méme endroit a la fin des travaux. Le matériel retiré ne doit pas étre
entreposé dans la zone de dégagement latéral.

PRESENCE D’UN OBSTACLE ET DEGAGEMENT LATERAL
L’entrepreneur doit exécuter les travaux de maniére a sécuriser la présence d’un obstacle
a l'intérieur de la zone de dégagement latéral située en bordure des voies de circulation

utilisées par les usagers durant toute la période des travaux.

En particulier, il est interdit de stationner et d’entreposer, en dehors des heures de travail
(soir et nuit, fin de semaine et jours fériés), de la machinerie, de l'outillage et des
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3.3

3.4

matériaux a l'intérieur de la zone de dégagement latéral, sauf si ceux-ci sont protégés par
la partie efficace d’un dispositif de retenue.

BALISAGE

L’entrepreneur doit prévoir un balisage suffisant afin de respecter les distances minimales
de visibilit¢ d’'arrét, de bien diriger les mouvements des véhicules, de restreindre
efficacement I'accés au chantier ou aux endroits interdits, de signaler clairement les
obstacles et de réduire 'espacement vis-a-vis des échangeurs.

Lorsqu’un chemin de déviation ou un chemin d’entretien sur le terre-plein n’est pas utilisé,
'entrepreneur doit en fermer l'accés en plagant des balises a 2 m du bord de
'accotement et espacées de 5 m.

Pour toute la durée du contrat, I'entrepreneur doit mettre en place des repéres visuels afin
de baliser les voies de circulation :

A Aux endroits ou il procéde a I'enlévement de glissieres de sécurité le long des
remblais, et ce, tant et aussi longtemps que les nouvelles glissiéres de sécurité
ne sont pas installées et fonctionnelles;

2 Aux nouveaux endroits ou l'installation des glissiéres de sécurité est prévue le
long des rembilais, et ce, dés que le remblai excéde 2,5 m de dénivellation entre
la voie de circulation et le bas du talus;

3 Lorsque la dénivellation entre la voie de circulation et la surface adjacente est
supérieure de 200 mm.

Lors des travaux de remplacement complet ou partiel des glissiéres de sécurite,
'entrepreneur doit mettre en place des repéres visuels afin de baliser les voies de
circulation.

L’entrepreneur peut utiliser les repéres visuels a la place des glissiéres de sécurité a
l'intérieur d’'un quart de travail. L’'entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon que vers
la fin de la journée de travail, tous les repéres visuels soient remplacés par des glissiéres
de sécurité fonctionnelles.

ENTRETIEN DES VOIES DE CIRCULATION

A L'entrepreneur a la responsabilité de l'entretien des voies de circulation
empruntées par les usagers durant le déroulement des travaux. De fagon plus
explicite, I'entrepreneur est responsable :

A De rapiécer les trous de plus de 25 mm de profondeur sur les voies de
circulation et les accotements dés qu'il prend en charge le chantier et tout
au long des travaux;

D’enlever les débris;
D’assurer un bon drainage des chaussées;

De voir a réaliser les ouvrages nécessaires au bon maintien de la
circulation;
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2 Un délai de 12 h est alloué a I'entrepreneur pour réaliser les travaux d’entretien. Ce délai

débute immédiatement aprés la transmission d’un avis écrit du représentant du Ministére.
3 Ces exigences s’appliquent a la zone de travail et toute la plate-forme de la route servant
de chemin de déviation ainsi que les chemins de déviation proprement dit.
3.5 SIGNALISATION SUR AUTOROUTE 15

A Les panneaux de signalisation de chantier doivent étre fichés dans le sol et non
maintenus en place par des pesées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 - GENERALITES

1.1 Section connexes

A

Section 01 11 01-Al — Guide des politiques de santé, sécurité et environnement — Entrepreneurs.

1.2 Références

A

Province de Québec
A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.
2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1, r.4

1.3 Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information

A

.8

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons & soumettre.

Transmettre au représentant du ministere et a la CNESST le programme de prévention spécifique au
chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES GENERALES », au moins 10 jours
avant le début des travaux.

Le représentant du ministére examinera le programme de prévention préparé par I'Entrepreneur pour
le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de ce
document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme de prévention et le soumettra de
nouveau au représentant du ministéere au plus tard 5 jours aprés réception des observations du
représentant du ministére. Le représentant du ministére se réserve le droit de ne pas autoriser le
démarrage des travaux sur le chantier tant que le contenu du programme de prévention n'est pas
satisfaisant. L’'Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention et le
soumettre au représentant du ministére si la portée des travaux change, si les méthodes de travail de
I'Entrepreneur différent de ses prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

L'examen par le représentant du ministere du programme de prévention préparé par I'Entrepreneur
pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce programme et ne limite
aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les
travaux de construction.

Soumettre au représentant du ministere, minimum 1 fois par semaine, les rapports des inspections de
santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre au représentant du ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d'inspection,
avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et sécurité des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre au représentant du ministéere, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout accident
entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.
Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

date, heure et lieu de 'accident;

nom du sous-traitant impliqué dans l'accident;

nombre de personnes impliquées et état des blessés;

identification des témoins;

description détaillée des taches exécutées au moment de I'accident ;

équipement utilisé pour accomplir les taches exécutées au moment de I'accident ;
mesures correctives prises immédiatement apres I'accident;

causes de l'accident;

mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

wCoNoOUAWNR

Soumettre au représentant du ministére les fiches signalétigues du SIMDUT conformément a la
section 01 33 00. L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le
chantier.
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.9 Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le prescrit,

.10

A1

12

soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel
travaillant sur le chantier. Transmettre au représentant du ministére une certification additionnelle pour
tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Transmettre au représentant du ministére un plan d'intervention en cas d’urgence en méme temps
que le programme de prévention. Ce plan d'intervention en cas d’'urgence doit contenir les éléments
énumérés a l'article « EXIGENCES GENERALES » de la présente section.

Transmettre au représentant du ministére une copie des certificats de formation des travailleurs du

chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

A1 secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour tout travail en
présence d’amiante);

3 travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

4 cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

5 conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de chariots
élévateurs);

.6 conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute utilisation de
plates-formes élévatrices);

7 toute autre formation requise par reglement ou par le programme de prévention.
De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre au représentant du
ministére et a la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans qui sont requis en vertu du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), d'une autre loi, d’'un autre réglement ou
d'une autre clause du devis ou du contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité
signée par un ingénieur une fois que l'installation pour laquelle ces plans ont été concus a été
complétée et avant qu'une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier.

1.4 Production de l'avis d'ouverture de chantier

A

Avant le début des travaux, envoyer l'avis d’ouverture de chantier a la CNESST. Transmettre au
représentant du ministére une copie de l'avis d'ouverture et de I'accusé-réception transmis par la
CNESST.

A la fin de 'ensemble des travaux, I'avis de fermeture doit étre transmis & la CNESST, avec copie au
représentant du ministére.

L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’'ceuvre en tout temps a l'intérieur des limites du
chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent projet.
L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d'ceuvre et s'identifier ainsi dans I'avis
d’'ouverture de chantier qu'il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps
et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.5 Evaluation des risques/dangers

A

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a trait a
I'exécution des travaux.

1.6 Réunions

A

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du ministére avant le début des
travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question de
la santé et de la sécurité sur le chantier.
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3 S'’il est prévu qu'il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, @ un moment quelconque des travaux,

I'entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une copie du procés-verbal des
réunions du comité de chantier doit étre transmise au représentant du ministére au maximum 5 jours
suivant la date de la réunion du comité.

1.7 Exigences des organismes de réglementation

A

Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux
sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

1.8 Exigences de conformité

A

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ¢c. S-2.1) et au Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent
devis.

1.9 Responsabilités

A

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au
maitre d'ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du
Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1, r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans
les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou
ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I'Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du
chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la
réglementation a ce sujet. Les moyens choisis pour délimiter le chantier doivent étre soumis au
représentant du ministere.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité énoncées dans
les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de prévention préparé pour le
chantier.

1.10 Travaux exécutés par des entrepreneurs externes

A

Sur ce chantier, il est prévu que les travaux suivants seront exécutés par un entrepreneur externe qui
n'est pas engagé par I'Entrepreneur :

A Cablage informatique ;

2 Mobilier de bureau ;

3 Personnel d'entretien ;

4 Déneigement sur le site (a I'exclusion de la zone des travaux).

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des
entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui mais qui sont mandatés par le
représentant ministériel pour effectuer certains travaux. En contrepartie, ces entrepreneurs externes
ont I'obligation de se soumettre a l'autorité de I'Entrepreneur (maitre d'ceuvre). Une entente de
subordination devra étre signée par I'Entrepreneur et par chaque entrepreneur externe a cet effet et
remise au représentant ministériel avant le début des travaux de chaque entrepreneur externe (voir le
libellé & I'article ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST). Se référer au formulaire a
la fin de la présente section.
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1.11 Exigences générales

A

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur
I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a larticle « EVALUATION DES
RISQUES/DANGERS » et a larticle « RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX» de la
présente section. Mettre ce programme en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a
la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des
particularités du projet et doit couvrir 'ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

A politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

description des étapes des travaux;

co(t total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;

organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

organisation physique et matérielle du chantier;

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention

correspondantes et modalités de mise en application;

identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au lieu

de travail indiqués a l'article RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX;

.8 identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des employés et/ou du
public du site des travaux tel quindiqué a larticle EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA
SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC;

.9 formation requise;

.10  procédure en cas d’accident/blessures;

.11 engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

.12 grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

.13 plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments suivants :

procédure d’'évacuation du chantier;

identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

identification des personnes responsables sur le chantier;

identification des secouristes;

organigramme de communication (incluant le responsable du site et le représentant du

ministere);

.6 formation requise pour les personnes responsables de son application;

.7 toute autre information nécessaire, compte tenu des caractensthues du chantier.

Le représentant du ministére remettra a I'Entrepreneur la procédure d'évacuation du site, s’ily a

lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du site et la transmettre

au représentant du ministere.
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Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme de
prévention comporte des anomalies ou s'il souleve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux I'Entrepreneur devra €élaborer et
transmettre au représentant du ministére une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant
des risques élevés d'accidents (exemple: procédure de démolition, procédure particuliére
d’installation, plan de levage, procédure d'entrée en espaces clos, procédures de coupures
électriques, etc.) ou a la demande du représentant du ministere.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux,
pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s'y limiter) doivent étre inspectés avant leur
livraison sur le chantier. L’'Entrepreneur doit obtenir un certificat d'inspection signé par un mécanicien
et datant de moins d'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le
conserver sur le chantier; il devra le remettre au représentant du ministére sur demande.
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7 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de

levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en
mesure de remettre une copie des certificats d'inspection sur demande du représentant du ministére.

Le représentant du ministére peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque
d’accident, ordonner I'arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de
son choix.

Le représentant du ministere doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et réservoirs de gaz
sur le chantier.

1.12 Risques inhérents au site des travaux

A

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le chantier sera

exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux. L'Entrepreneur doit

inclure ces éléments dans son programme de prévention, sans s’y limiter.

A Se référer au document — Gestion matiéres dangereuses concernant la présence et la
localisation de contaminants sur le site des travaux;

2 Poste frontalier occupé et en opération 24 heures / 7 jours. Maintien des opérations en tout

temps;

Proximité de la zone des travaux avec l'autoroute 15 sud. Maintien de la circulation (deux voies)

en tout temps;

Espaces clos;

Lignes électriques aériennes;

Services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.);

Travaux réalisés par phases.

w

Noouhs

1.13 Exigences spécifiques pour la santé et la sécurité des occupants et du public

A

Le site ou auront lieu les travaux est occupé par le Représentant du ministére pour I'ensemble de la
durée des travaux. Se référer a la section 01 11 01 — Informations générales sur les travaux,
concernant la séquence de réalisation des travaux.

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de I'Entrepreneur ainsi que
toutes les autres mesures prévues par I'Entrepreneur pour protéger la santé et la sécurité des
employés et/ou du public présents sur le site.

1.14 Risques/dangers imprévus

A

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non identifiable lors
de l'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux,
I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la personne responsable de la santé et
de la sécurité sur le chantier, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les
travailleurs et le public et prévenir le représentant du ministére verbalement et par écrit.
L'Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention et
mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

1.15 Personne responsable de la santé et de la sécurité

A

Si le chantier rencontre les criteres de l'article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de

construction (S-2.1, r.4), 'Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et autorisée a titre

d’agent de sécurité, et l'affecter a temps plein dés le début des travaux. Les taches de cette personne

doivent étre dédiées exclusivement a la gestion de la santé et de la sécurité sur le chantier. L'agent de

sécurité doit répondre aux critéres suivants :

A détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST depuis un minimum de cing
(5) années;

2 posséder une expérience pratiqgue sur un chantier ol sont menées des activités associées
similaires a celles du projet;

3 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en milieu de
travail;
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4 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére de santé et
de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succes la
formation requise ont accés au chantier pour exécuter les travaux;

5 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi
du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur;

.6 étre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux;

7 inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de
celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de prévention;

.8 tenir un registre quotidian de ses interventions et en transmettre une copie au représentant du
ministére au minimum une fois par semaine.

L'attestation de I'agent de sécurité doit étre transmise au représentant du ministére avant le
début des travaux.

Lorsque I'embauche d'un agent de sécurité n'est pas requise ou que cet agent est embauché par le
représentant du ministére, 'Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur
et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou le nombre de
travailleurs présents. Cette personne doit étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en
mesure de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes
et des biens a pied d'ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par
le déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au représentant
du ministére avant le début des travaux.

1.16 Affichage des documents

A

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en
vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province et en consultation avec
le représentant du ministere.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

A avis d’ouverture du chantier;

identification du maitre d’'ceuvre;

politique de I'entreprise en matiére de SST;

programme de prévention spécifique au chantier;

plan d’'urgence;

procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

noms des représentants au comité de chantier;

nom des secouristes;

rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

woNohWN

1.17 Inspections et correctifs en cas de non-conformité

A

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d'inspection du chantier et la soumettre au
représentant du ministere conformément a [larticle « DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes
constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou constatées par l'autorité
compétente ou par le représentant du ministére ou son mandataire.

Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation
en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d'agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute I'autorité nécessaire pour
ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des
raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les
questions reliées au codt et au calendrier des travaux.
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5 Le représentant du ministére ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur

n'‘apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles précédents, il peut également en
tout temps ordonner l'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la
santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement.

1.18 Prévention de la violence

A

La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services gouvernementaux
Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé psychologique de toutes les
personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, les
abus verbaux, l'intimidation et le harcélement ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui
démontre de tels gestes ou comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du
chantier de fagon définitive par le représentant du ministére.

1.19 Dynamitage

A

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, & moins d’avoir été autorisé par écrit par le
Représentant du ministére.

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision immédiate d'un
boutefeu qualifié.

L'achat, le transport, I'entreposage et I'utilisation des explosifs doivent respecter les dispositions des

lois fédérales et provinciales applicables:

A Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les explosifs (C.R.C. CH. 599), norme
relative aux dépéts d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et Réglement sur le transport des
marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs (E-22, r.1), Code
de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), Réglement sur le transport des
matiéres dangereuses.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements susmentionnés et en
garder une copie facilement accessible au chantier.

L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépéts d’explosifs ainsi que l'inspection des
véhicules servant a leur transport a tous les représentants gouvernementaux et officiers de police qui
ont juridiction en matiére d’explosifs.

1.20 Dispositifs a cartouches

A
2

N'utiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du représentant du ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire
a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.
4).

Tout autre dispositif & cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes
et réglements applicables.

1.21 Utilisation de la voie publique

A

Lorsqu'il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles ou pour
assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation d’échafaudages, grues,
travaux de creusement, etc.), I'Entrepreneur doit obtenir a ses frais toutes les autorisations et tous les
permis requis par I'autorité compétente.

L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres dispositifs
exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses propres installations.
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1.22 Cadenassage

A

Pour tout travail sur de I'équipement alimenté par I'électricité ou par toute autre source d'énergie,
I'Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de cadenassage au représentant du ministére
et la mettre en application.

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux nécessitant du
cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un organisme
reconnu; I'Entrepreneur doit transmettre les attestations de formation au représentant du ministere.

Avant d'entreprendre le cadenassage d'un équipement dans un site occupé, I'Entrepreneur doit
coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des sources d'énergie peut avoir
une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants.

L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du cadenassage et
doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour chaque équipement qui doit
étre cadenassé. La fiche de cadenassage doit étre transmise au représentant du ministére au
minimum 48 heures avant le début des travaux; ce dernier la fera vérifier par un représentant du site
si les travaux ont lieu dans un immeuble existant. La fiche de cadenassage doit comprendre au
minimum les informations suivantes

description des travaux a exécuter;

identification, description et emplacement du circuit et/ou de I'équipement a cadenasser;
identification des sources d'énergie qui alimentent I'équipement;

identification de chacun des points de coupure;

séquence du cadenassage et du dégagement de I'énergie résiduelle ainsi que séquence du
décadenassage;

.6 liste du matériel de cadenassage nécessaire;

7 méthode de vérification de la mise a énergie zéro;

.8 nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche;

Sur demande du représentant du ministere, I'Entrepreneur devra consigner toutes ces informations
sur le formulaire du représentant du site.

o wN PR

Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer que chaque
travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/'’équipement cadenassé appose son nom sur la
fiche et la signe.

1.23 Travaux de nature électrique

A

L’Entrepreneur doit s'assurer que tous les travaux de nature €électrique sont exécutés par des
employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification et la formation
professionnelle.

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiere d'électricité
au travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s'il n'est pas possible de
déconnecter complétement cet appareillage.

L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la présente
section.

L’Entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du ministére pour tout travail qu'il est impossible de
faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au représentant du ministére qu'il est
impossible de faire les travaux hors tension et fournir toutes les informations nécessaires pour
compléter et obtenir un permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du niveau d'arc
électrique, périmétre de protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf
pour les cas d’exception prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :
A1 description du circuit et de I'appareillage et emplacement;

2 justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

.3 description des pratiques sécuritaires de travail a adopter’;

4 conclusions de I'analyse de danger de choc électrique;
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délimitation du périmeétre de protection contre les chocs électriques;

conclusions de I'analyse de danger d'éclair d’arc électrique;

description du périmétre de protection contre les éclairs d'arc électrique;

description de I'équipement de protection individuel requis;

description des moyens pour restreindre I'accés aux personnes non qualifiées;

preuve qu’une séance d’'information a eu lieu;

signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou par le
propriétaire).

PRV~ WU
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Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que
'Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les informations
nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du
niveau d’arc électrique, périmétre de protection, équipements de protection, etc.) et le faire signer par
le représentant du site désigné par le représentant du ministére avant le début des travaux.

1.24 Matieres dangereuses

A

Référer a la section 02 81 01 Gestion des matieres dangereuses. Un rapport de "Caractérisation des
substances dangereuses dans les batiments de I'agence canadienne des services frontaliers a Saint-
Bernard-de-Lacolle" a été préparé afin d'identifier les matiéres dangereuses qu'il est possible de
rencontrer sur le site ainsi que les mesures a prendre pour I'enléevement de ces derniéeres.

Sans s'y limiter, la caractérisation concerne ; I'exposition a I'amiante, la contamination fongique, La
peinture au plomb, le mercure, les halocarbures, les BPC, la mousse d'urée formaldéhyde et les
fientes d'oiseaux.

1.25 Protection respiratoire

A

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de protection
respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de méme que les essais
d’'ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la norme CSA Z94.4 Choix, entretien et
utilisation des respirateurs. Les attestations des essais d'ajustement doivent étre remises au
représentant du ministere sur demande.

1.26 Prévention des risques de chutes

A

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des dangers de chutes
ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront
utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat articulé, mat
rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mét
télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d'un garde-corps ou recouverte
d’'un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre soumis et ce, peu
importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle représente.

Toute personne qui travaille a moins de deux metres d'un endroit présentant un risque de chute de
trois metres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la
réglementation, a moins qu'il y ait présence d'un garde-corps ou d'un autre élément offrant une
sécurité équivalente.

Malgré les exigences de la réglementation, le représentant du ministére peut exiger l'installation de
garde-corps ou l'utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particuliéres présentant un
risque de chutes de moins de 3 métres.
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1.27 Echafaudages

A

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I'Entrepreneur qui utilise
des échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

Assises :

A

2

Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagcon a ne pouvoir ni glisser,
ni basculer.
L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une
marquise ou une mansarde doit soumettre au représentant du ministére ses calculs de charges
ainsi que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de débuter
l'installation.

Assemblage, contreventement et amarrage

A

2

Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément aux
instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.
Pour toute situation ou il est nécessaire d'enlever certains éléments de I'échafaudage (ex.:
croisillons), I'Entrepreneur doit soumettre au représentant du ministére, avant I'assemblage de
I'échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que
I'échafaudage ainsi assemblé permettra d’'effectuer les travaux de facon sécuritaire, compte tenu
des charges qui y seront appliquées.

Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a trois
meétres, I'Entrepreneur doit fournir au représentant du ministére, avant l'assemblage de
I'échafaudage, un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant 'assemblage

.1 En tout temps, lors de I'assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés contre les chutes
s'ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois métres.

Planchers

.1 Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux dispositions
du Code de sécurité pour les travaux de construction.

.2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément aux
dispositions de l'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

.3 Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six metres) de hauteur doivent avoir un

plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois métres de hauteur ou fraction
de trois metres et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour
créer des paliers intermédiaires.

Garde-corps

A
2
3

Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.

Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-dessus de la
bordure du plancher, de fagcon a ce qu'il n'y ait aucun espace horizontal vide entre le plancher et
le garde-corps.

Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six metres) et plus de hauteur ou des
planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au
début des travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

Moyens d’'accés

A

2

L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d'accés a I'échafaudage ne compromettent pas la
sécurité des travailleurs.

Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent étre
installées de facon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la
descente.

Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit installer
des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six
sections et plus (ou neuf métres) de hauteur.
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.8 Protection du public et des occupants
.1 Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public, I'Entrepreneur doit
prendre les moyens pour empécher le public d'accéder aux échafaudages et, s'il y a lieu, a l'aire
de travail ou d’entreposage située a proximité de ces échafaudages.
.2 L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme
genre pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d'objets. Le
moyen de protection choisi doit étre approuvé par le représentant du ministere.

9 Plans d'ingénieur

.1 En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction, le représentant
du ministére se réserve le droit d'exiger des plans d'ingénieur pour d'autres types ou
configurations d'échafaudages.

.2 Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel seront fixés
des toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent.

.3 Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les cas ou un plan
d’'ingénieur est exigé et ce, avant qu’'une personne utilise I'installation qui fait I'objet de ce plan.
Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.28 Espace clos

A En plus de respecter la réglementation provinciale qui s’applique aux espaces clos, I'Entrepreneur doit
respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

2 Le représentant du ministére se réserve le droit, selon la nature des risques des espaces clos, des
travaux a exécuter et/ou du niveau de compétences en matiere d'espaces clos démontré par
I'Entrepreneur, d’ exiger a ce dernier d'utiliser les services d'une firme spécialisée en santé et sécurité
ou en espaces clos pour faire I'analyse des risques inhérents aux espaces clos, pour compléter le
permis d’'entrée, pour effectuer la surveillance des travaux ou pour toute autre tache reliée aux travaux

en espaces clos.

3 Personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos
.1 L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux
en espaces clos. Cette personne doit étre une personne qualifiée, tel que défini a I'article 297 du
Reglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13). Elle doit étre présente en tout temps
pendant les travaux en espaces clos et doit s’assurer que toutes les exigences de la
réglementation et les exigences énoncées dans la présente section sont respectées. Elle doit
notamment compléter et émettre le permis d’entrée en espace clos.

4 Formation

.1 Toutes les personnes ayant accés a un espace clos, ainsi que la personne responsable et le
surveillant de I'espace clos, doivent avoir suivi une formation sur I'entrée en espaces clos.

.2 Toutes les personnes qui ont a utiliser des appareils respiratoires autonomes pour I'acces aux
espaces clos doivent avoir suivi une formation sur l'utilisation de tels appareils.

.3 Toutes les personnes identifiées a titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir suivi
une formation sur le sauvetage en espaces clos.

.4 Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit étre donnée par une firme
spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.

.5 Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent étre transmis au
Représentant du ministére avant le début des travaux en espaces clos.

5 Evaluation des risques des espaces clos
.1 Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, I'Entrepreneur doit obtenir
les informations nécessaires auprés du représentant du site et procéder a I'évaluation des
risques inhérents a chacun de ces espaces clos et qui sont relatifs :

.1 a l'atmosphere interne y prévalant, soit la concentration de l'oxygene, des gaz et des
vapeurs inflammables, des poussiéres combustibles présentant un danger de feu ou
d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement susceptibles d'étre
présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci;

.2 alinsuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;

.3 aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer I'enlisement, I'ensevelissement ou
la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide;
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.3

.4 asa configuration intérieure;

.5 aux tuyaux et conduites qui pénétrent dans I'espace clos;

.6 aux énergies, comme l'électricité, les pieces mécaniques en mouvement, les contraintes
thermiques, le bruit et I'énergie hydraulique;

.7 aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, I'éclairage, le soudage et le
coupage, I'électricité statique ou les étincelles;

.8 a toute autre circonstance particuliére, telle la présence de vermine, de rongeurs ou
d’'insectes.

Ces évaluations des risques doivent étre faites par la personne responsable de la santé et de la
sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent étre transmises au représentant du ministére
pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos et
doivent contenir également les informations suivantes:

emplacement de I'espace clos;

description de I'espace clos;

dimensions de I'espace clos;

nombre, emplacement et dimensions des ouvertures;

contenu de I'espace clos (équipements, substances, etc.)

date de I'évaluation;

nom et signature de la personne qui a procédé a I'évaluation et nom de son employeur.

Nouhwihike

L’'Entrepreneur doit faire le méme exercice pour chacun des espaces clos quil
construira/installera au cours du présent projet.

.6 Permis d’entrée en espaces clos

A

L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére pour analyse au minimum 5 jours
avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de chaque permis d'entrée
spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit accéder. Les permis d’'entrée doivent étre
complétés par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos,
et doivent comprendre au minimum les informations suivantes :

.1 description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les
équipements et outils requis pour faire ce travail;

.2 description des risques et des mesures de contrble correspondantes, en fonction des
résultats de I'évaluation des risques inhérents a l'espace clos faite au préalable et en
fonction des risques inhérents aux travaux a exécuter;

.3 équipements de sécurité qui seront utilisés pour controler les risques des espaces clos (ex :
ventilateur, détecteur de gaz, aspiration a la source, équipements de protection individuels,
etc.);

.4 procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :

.5 moyen de communication entre le surveillant de I'espace clos et les travailleurs a l'intérieur
de I'espace clos;

.6 équipements de sauvetage spécifique a chaque espace clos;

.7 confirmation que le service d'intervention d'urgence de la municipalité a été avisé de la
tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le présent chantier et qu'il peut
intervenir pour faire un sauvetage a l'intérieur d’'un espace clos; sinon I'entrepreneur doit
identifier les travailleurs du chantier qui agiront comme sauveteurs dans le cas ou de tels
sauveteurs doivent accéder a lintérieur de l'espace clos (formation en sauvetage
obligatoire);

.8 emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service d’intervention d’'urgence de la
municipalité (si applicable);

.9 date du permis d’'entrée;

.10 nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur;

.11 nom du surveillant et nom de son employeur;

.12 nom des travailleurs qui doivent entrer dans I'espace clos et nom de I'employeur de chacun.

Dans les cas ou le représentant du site exige I'utilisation du permis d’entrée en espace clos

spécifique a son site, I'Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce permis.
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T Surveillance médicale

A

L'Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére un certificat médical datant de
moins de deux ans pour toutes les personnes ayant a utiliser un appareil de protection
respiratoire & adduction d'air. Ce certificat doit confirmer I'aptitude de chaque personne a utiliser
ce genre d'appareil.

Il est recommandé que les personnes qui doivent travailler dans des systéemes de collecte
d’égouts ou autres systemes similaires soient vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et I'népatite
“B”.

.8 Exigences pendant les travaux en espaces clos

A

.10

A1

A2

Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des relevés de
concentration d’'oxygene, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d'étre
présents et consigner les résultats de ces relevés sur le permis d’entrée exigé précédemment.

Aucun travailleur ne peut accéder a l'espace clos si les exigences suivantes ne sont pas

respectées :
.1 la concentration d'oxygéne doit étre supérieure ou égale a 19,5% et inférieure ou égale
a 23%;

.2 la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit étre inférieure ou égale a 10% de
la limite inférieure d'explosion;

.3 la concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues a l'annexe | du
Reéglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).

Si les concentrations d’'oxygéne et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires, la

personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de prévention indiquées sur le

permis sont en place et doit finir de compléter le permis d’entrée (date, heure, signatures, etc.)

avant d'émettre le permis et de permettre I'accés a I'espace clos.

Un permis d'entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; 'Entrepreneur doit émettre un

nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.

Au cours des travaux a l'intérieur de I'espace clos, la concentration des gaz doit étre mesurée en

continu et le détecteur doit étre installé au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. Si les

conditions prévalant a I'intérieur de I'espace clos sont telles que les travailleurs pourraient ne pas

entendre/voir I'alarme du détecteur, I'entrepreneur doit trouver un moyen pour que le surveillant

de l'espace clos puisse surveiller les mesures de concentration tout en maintenant la prise de

mesures au niveau de la zone respiratoire des travailleurs.

Si les travaux sont organisés de facon que des travailleurs peuvent se retrouver éloignés les uns

des autres dans un espace clos de grandes dimensions, I'Entrepreneur doit prévoir des

détecteurs de gaz supplémentaires.

L'Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il doit étre en

mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la

personne responsable ou par une personne qualifiée et selon les recommandations du fabricant.

En tout temps, le représentant du ministere peut faire vérifier I'exactitude des appareils de

Entrepreneur. En cas de défaillance d'un appareil de détection, les travaux doivent

immédiatement étre suspendus et tous les travailleurs doivent quitter I'espace clos.

Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit étre disponible sur le chantier.

L’Entrepreneur doit prévoir un systeme de ventilation de puissance suffisante pour maintenir les

concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration réglementaires.

Si les travaux générant des contaminants dans l'air sont effectués (soudage, utilisation de

produits, etc.), I'Entrepreneur doit, au besoin, installer un systéme d’aspiration des contaminants

de fagcon a pourvoir respecter en tout temps les valeurs réglementaires de qualité de l'air.

Si l'alarme d'un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de I'espace

clos. Les relevés de concentration doivent alors étre inscrits sur le permis d’entrée.

L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination, la neutraliser, ventiler I'espace

clos pour éliminer les résidus de contaminants et n'autoriser I'acces a I'espace clos que lorsque

les concentrations d’oxygéne et de gaz sont revenues a la normale.

Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine a souder ne doit étre apportée a l'intérieur des

espaces clos : ces équipements doivent rester a I'extérieur et ne doivent pas bloquer l'accés ou la

sortie; toutes les bouteilles doivent étre sécurisées correctement.
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.13 Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent étre mis a la
terre et, dans les cas nécessaires, étre antidéflagrants. Tout I'équipement doit étre branché sur
un interrupteur de circuit en cas de fuite a la terre ou sur un transformateur abaisseur.
L’Entrepreneur doit, & ses frais, faire modifier par un électricien qualifié les prises d'alimentation
et/ou les disjoncteurs qu'il entend utiliser et qui ne correspondent pas a ces criteres.

.14 Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux a chaud, I'Entrepreneur doit
obtenir un permis de travail a chaud et doit respecter les exigences a cet effet.

.15 L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de surveillant.
Le surveillant doit étre affecté exclusivement a ces fonctions et doit demeurer constamment a
I'extérieur de I'espace clos tant qu'il reste un travailleur a I'intérieur. De plus, il doit :

.1 vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché a c6té de I'espace clos;

.2 bien connaitre la procédure de travail spécifique a I'espace clos et s’assurer qu’elle est hien
respectée;

.3 assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans I'espace clos.
S'assurer que I'équipement nécessaire en cas d’urgence est en place;

.4 bien connaitre les systemes de ventilation d’appoint et en assurer le bon fonctionnement
pour toute la durée des travaux;

.5 empécher I'accés aux personnes non autorisées;

6 s'assurer que les conditions de la zone environnant I'espace clos ne portent pas atteinte a la
santé et a la sécurité des travailleurs a I'intérieur de I'espace clos.

.7 déclencher la procédure d'urgence au besoin.

.16 La méme personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable de la
santé et sécurité des travaux en espaces clos, a condition de pouvoir satisfaire a toutes les
exigences de ces deux fonctions.

1.29 Travaux d'excavation

A En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I'Entrepreneur qui
effectue des travaux de creusement de tranchées ou d’'excavations doit respecter les exigences
suivantes :

.1 Compléter le formulaire ci-dessous et le transmettre au représentant du ministére avant le début
des travaux de creusement.
.2 Transmettre au représentant du ministére, selon le cas, les documents suivants :
.1 plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étanconnements a mettre en place
pour les travaux de creusement; ou
.2 avis d’'ingénieur précisant I'angle des parois de la tranchée ou I'excavation.
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- -
Directive de creusage -
Cotte directive de crousage est fournie 3 Hive Commple par 1 Commmission de [ santé e de L séourits du traval (CSST). On y trouve les peinctpales
‘indicatioms que Femployasr devrait donner 3 L personne nesponsable des travaun aur ke terrain ot 3 Topé e I'engin de
o e Tentrapmss
Heom du projet W du prcfet
Adrosse da danoier Cate da dobet dos ravaux
Repérage
Chainage ou axes : de a Pl:n:nan P du plan -
Méthode de travail 4 utiliser

Tout en s'assurant que l=s parois ne présentent auom danger de glissement de terrain,
creuser et étanponmer selon les plans et devis dun ingénieur;

D creuser et étanponmer &n utilisant une baite de tranchée;

I:l crenser sans étangonner pour que lune des conditions suivantes soit respectés @
[ le roc est sain;
[ aumun travailleur ne descend dans la tranchés ou Texcavation ;

[ les parois sont creusées conformément 3 Favis d'un ingéniear.

Dimensions du creusement (Creussr selon L= profil suivant.)

Minimale Maximala

H Profondeur

Lf Largaur am fond

Ls Laxgeur an surfaca

Mesures de sécurité
Déposer les matériaux 3 une distance d'an moins 1,2 métre (4 pi) du sommet des parois.
Ne laisser anmn véhirule s’approcher & moins de 3 métres (10 pi) du sommet des parois.
D Respecter le plan de lingénieur concernant les travaux 3 proximité d'une constracdtion existante.

Suivre le plan de loclisation pour repérer les infrastractures soutermaines.
I:l Installer L= matériel de signalisation préwvu par l= plan de droulation (harrieres, repéres visoels, =tc).
D Affecter un oo des signaleurs au contréle de ks droslation.
D Re=specter la méthode prévoe pour le travail 3 proximite des lignes Slectriques.
D Mettre en place les dispositifs de protection des travailleurs, par exemple les glissitres de séourité en béton.
Hom

B
Fomction H
Egranre Dade 1 e tlephone E
g
Dractivg remiss
D au tespomsabla des travau sur le terratn D i l'opérateur de l'engin de terrassemment

1.30 Levages de charges al'aide d'une grue ou d'un camion-grue
A A moins d'avis contraire, I'Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au

représentant du ministére pour toute opération de levage effectuée a l'aide d’'une grue ou d'un
camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des opérations de levage visées par ce plan. Ce

plan de levage doit contenir au minimum les informations listées a la fin de la présente section.

2 Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage suivantes :
levage de panneaux de béton;

levage d'équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d’'un édifice;
levage de charges qui empiéte sur une voie publique;

levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;

toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du Ministére.

OorwN P
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.3 Outre les exigences ci-dessus, I'Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de fagon a éviter

que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il est impossible de faire
autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre signé et scellé par un ingénieur et doit garantir
la sécurité des occupants de cette zone; ce plan doit étre approuvé par le représentant du ministére.
Le représentant du ministere peut, s'il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de
semaine.

Deés le début des travaux du chantier, I'Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministere la
liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra étre mise a jour au
besoin si des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir a bord
de la cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de facon a empécher toute personne non autorisée a y
pénétrer.

L'Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s'assurer
que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d'un panier spécialement congu a cet
effet.

Contenu minimum d'un plan de levage

.1 Croquis indiguant au minimum I'emplacement de la grue, les installations environnantes, la zone
couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des véhicules, le
périmétre de sécurité, etc.

Poids des charges

Dimensions des charges

Liste des accessoires de levage et poids de chacun

Poids total soulevé

Hauteur maximale des obstacles & franchir

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de charges
pour étre déposées sur des toitures)

.8 Utilisation de cébles de guidage

.9 Type de grue utilisée

.10 Capacité de la grue

.11 Longueur de la fleche

.12 Angle de la fleche

.13 Rayon d’action de la grue

.14 Déploiement des stabilisateurs

.15 Pourcentage d'utilisation de la capacité de la grue

.16 Confirmation de vérification des équipements de levage

.17 Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et date

Nouhwi

1.31 Travail a chaud

A

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur
ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brilage,
chauffage, etc.

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I'Entrepreneur doit obtenir un “Permis de
travail a chaud” émis par le responsable du site.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et facilement
accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.

L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d’incendie
pour une période minimale d’'une (1) heure aprés la fin de chaque travail a chaud. Cette personne
doit signer la section du permis a cet effet et le remettre au responsable du site apres le délai d’'une
heure.
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5 Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matiéres combustibles ou

dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de matériaux combustibles, une inspection
finale de l'aire des travaux doit étre prévue quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A moins d'avis
contraire du représentant du ministére, I'Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette
surveillance.

Soudage et coupage
.1 En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I'Entrepreneur doit respecter les
exigences suivantes :

A

0~ o

.10

A1
A2

13

14
15

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux

exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme

CSA W117.2 Reégles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

Utiliser un systeme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou

découpage effectué a l'intérieur.

Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussiéres inflammables

ou combustibles a proximité des travaux de soudage ou de coupage.

Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la piece

soit bien aérée.

Ranger toutes les bouteilles d’'oxygene a une distance minimale de 6 meétres de bouteilles de

gaz inflammable (ex.: acétylene) ou d'une matiére combustible telle de I'huile ou de la

graisse, a moins qu'elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau

incombustible tel que spécifié a l'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de

construction, S-2.1,r.4.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels l'argent, le

mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d'éviter le risque

d’une réaction explosive.

Vérifier que I'équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension requise et qu'il soit mis

alaterre.

S'assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne soient pas

endommageés.

Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition

et ou il y a risque de chute d’'étincelles.

Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent & moins de

15 metres des travaux de soudage.

Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.

N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des récipients, des

réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de

produits inflammables ou explosifs & moins que :

.1 qu’ils aient été nettoyés et que I'on ait prélevé des échantillons d’air indiquant I'absence
de vapeurs explosives; et

.2 l'on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

1.32 Travaux de toitures

A

Protection contre les chutes de hauteur

.1 L'installation de garde-corps est obligatoire en tout temps; toutefois, I'installation d'une ligne
d’avertissement est permise pour délimiter des zones de travail a condition que toutes les
exigences des articles 2.9.4.0 et 2.9.4.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction
soient respectées.

.2 Les garde-corps doivent demeurer en place jusqu’a la toute fin du projet. Le représentant du
ministéere autorisera leur démantélement lorsqu’il pourra confirmer que tous les travaux, toutes
les inspections et les corrections requises ont été effectuées.

.3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation des garde-corps.

.4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation et modification des parapets ou
solins, s'il est nécessaire de déplacer temporairement les garde-corps.
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.5 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les signaux a la

.6

7

grue en bordure du vide.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide ou la protection
collective n'offre pas une sécurité adéquate.

L’Entrepreneur doit prévoir une méthode d’attache et systéme de cables de secours conforme a
la section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-2.1, r.4) pour
chaque secteur ou lieu de travail différent.

2 Levage de matériaux

A

Pour toute installation de treuil, I'entrepreneur doit transmettre au représentant du ministére le
procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d'installation signé et
scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment tenir compte des charges
maximales admises, du nombre, du poids et de 'emplacement des contrepoids et de tout autre
détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de I'appareil.

L’'Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage et
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’'un panier spécialement congu a
cet effet.

Pour toute utilisation d’'une grue ou d’'un camion-grue, 'Entrepreneur doit respecter les exigences
du paragraphe « Levage de charges a l'aide d'une grue ou d'un camion-grue » de la présente
section.

3 Protection contre les brilures

A

2

Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes de sécurité
et un écran facial pour le chargement de la bouillotte.

Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter gants,
manches longues et lunettes de sécurité.

4 Protection contre les incendies

A

L'entreposage et I'utilisation des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-
B149.2 Code sur le stockage et la manipulation du propane. Les bouteilles doivent étre
entreposées a I'extérieur, dans un endroit sdr, a I'abri de toute manipulation non autorisée, dans
un endroit ou il n'y a pas de déplacement de véhicules ou d’équipements a moins qu'elles ne
soient protégées par des barrieres ou un moyen de protection équivalent.

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire pour une
journée de travail et les bouteilles doivent en tout temps étre attachées debout ou retenues a la
verticale dans un chariot congu a cet effet.

Tous les travaux a chaud (brllage, chauffage, rivetage, soudage, coupage, meulage, etc.)
doivent étre réalisés en respectant le paragraphe « Travail a chaud » de la présente section.

5 Gestion des matériaux et déchets

A

Sur la toiture, les matériaux légers et les matériaux en feuilles doivent étre gardés dans des
conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, le représentant du ministére peut
interdire I'entreposage de matériaux sur la toiture.

Les déchets doivent étre évacués au fur et a mesure par une chute a déchets ou dans des
conteneurs appropriés; I'Entrepreneur doit mettre en place des moyens pour empécher que les
déchets ne partent au vent.

Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin de chaque quart de travail.

A moins d’'une autorisation spéciale du représentant du ministére, toute benne & déchet doit étre
placée a au moins 3m de toute structure ou batiment.

.6 Protection des occupants et du public

A

L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs pour protéger
les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d'objets vis-a-vis les acces et sorties
du batiment. Le moyen de protection choisi doit étre approuvé par le représentant du ministere.
Un périmetre de sécurité au sol doit étre aménagé sous la zone des travaux afin de protéger les
travailleurs, le public et les occupants.

La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone ou est
installée la bouillotte doit étre clairement barricadée, de sorte que les occupants et le public ne
puissent y avoir acces.
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.4 Avant d'installer tout appareil susceptible d’émettre des gaz ou des vapeurs, I'Entrepreneur doit
obtenir l'autorisation du responsable du site. Ce dernier s'assurera qu'il n'y a pas de risque
d’infiltration dans les systemes de ventilation du batiment.

1.33 Montage ou démontage de charpentes métalliques

A

2

En plus de respecter la section 3.24 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
I'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

L’Entrepreneur doit transmettre les documents suivants au représentant du ministere avant le début

des travaux de montage de charpentes métalliques :

.1 procédure de montage conforme a l'article 3.24.10 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4);

.2 procédure de sauvetage visant le dégagement d'un travailleur suspendu dans un harnais de
sécurité dans un délai maximum de 15 minutes, adaptée au chantier et conforme a l'article 3.24.4
de ce méme code; cette procédure doit étre accompagnée d'une confirmation écrite a I'effet
gu'elle a été éprouvée;

.3 attestation d’ingénieur a l'effet que les tiges d’ancrage ont été installées conformément au plan
d’ancrage, tel qu'exigé a l'article 3.24.12 de ce méme code;

.4 procédure de levage, dans le cas ou le levage se fait de I'une des facons indiquées a l'article
3.24.15 de ce méme code;

.5 nom de la personne identifiée comme sauveteur et attestation de formation en sauvetage de
cette personne;

.6 nom de la personne identifiée comme secouriste et attestation de formation en secourisme de
cette personne;

L’Entrepreneur doit s'assurer que les documents suivants sont disponibles en tout temps sur le

chantier pour consultation :

.1 Plan de montage du fabricant de la charpente métallique conforme aux exigences de l'article
3.24.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4);

.2 Plan d’ancrage des tiges d’ancrage des poteaux conforme aux exigences de l'article 3.24.11 du
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4);

1.34 Utilisation de moteurs a combustion interne a l'intérieur

A

En plus de respecter I'article 3.10.17 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
I'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

L'utilisation d’équipements alimentés a I'essence a l'intérieur d’'un batiment est interdite et ce, méme si
le batiment est pourvu d’ouvertures.

L'utilisation d’autres équipements munis de moteurs a combustion interne a l'intérieur d’un batiment
doit étre soumise a l'autorisation du représentant du ministére.

Pour toute utilisation d'équipements munis d’'un moteur a combustion interne a lintérieur d'un
batiment, méme si ce batiment est pourvu d'ouvertures, I'Entrepreneur doit installer un systéme de
ventilation permettant de maintenir les concentrations de gaz toxiques sous les valeurs
réglementaires. L'air vicié doit étre évacué a I'extérieur du batiment.

.1 Avant l'utilisation des équipements munis d’un moteur a combustion interne, I'Entrepreneur doit
planifier par écrit les éléments suivants :

nombre de ventilateurs a installer;

puissance des ventilateurs;

emplacement des ventilateurs;

dimensions des ouvertures qui seront ouvertes pendant les travaux.

ahwi

Pendant le fonctionnement des équipements munis d’un moteur a combustion interne, 'Entrepreneur
doit mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote dans la zone des travaux,
au niveau de la zone respiratoire des travailleurs; les niveaux de concentration mesurés doivent étre
inscrits a toutes les 30 minutes dans un registre disponible pour consultation.
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concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d'azote a toutes les 30 minutes dans les locaux
adjacents a la zone des travaux et noter ces valeurs dans un registre.

Si I'alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d'oxydes d'azote est déclenchée au cours des
travaux, I'Entrepreneur doit suspendre les travaux et apporter les correctifs nécessaires avant de
reprendre les travaux.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps dans la zone des travaux pendant I'utilisation
d’équipements munis d’'un moteur a combustion interne.

Les équipements doivent étre maintenus a une distance sécuritaire de tout matériau combustible.

Aucun entreposage de carburant pour les équipements munis de moteur a combustion interne n’est
permis a l'intérieur d’un batiment.

1.35 CHAUFFAGE TEMPORAIRE

A

En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
I'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils de chauffage, et ce
peu importe le type de chauffage utilisé.

Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

S'il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage doivent étre
solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces appareils, sur la tuyauterie
reliée a ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.

Les bouteilles de gaz doivent étre installées de fagon a étre protégées de la circulation de véhicules et
d’autres équipements.

Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, I'Entrepreneur doit installer un
détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, a proximité des appareils et/ou des
travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage. L'Entrepreneur doit apporter
immédiatement les correctifs nécessaires aux installations de chauffage si I'alarme du détecteur
sonne.

L'Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en-dehors des
heures de travail (soirs et fins de semaines). Il doit présenter un plan de surveillance au représentant
du ministére avant I'utilisation des appareils de chauffage.
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ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :
ENTREPRENEUR EXTERNE
Par la présente, je m’engage a me soumettre a I'autorité de (nom de I'entreprise maitre d’ceuvre) , qui est maitre

d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je confirme que jai pris
connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son contenu soit
respecté en tout temps;

e  fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet

o informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e  suivre les directives en matiere de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et assister,
selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :
MAITRE D’OEUVRE
Par la présente, je m’engage a permettre a I'entreprise (nom de I'entrepreneur externe) de faire des

travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et
a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omet de se conformer a mes directives de
fagon répétée, je m’engage a en informer le représentant ministériel de TPSGC et a fournir les preuves documentaires de mes
interventions aupres de I'entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au représentant ministériel de TPSGC
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Partie1- GENERALITES

1.1 Feux
A Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.

1.2  Elimination des déchets
A Ne pas enterrer les ordures et les déchets sur le site sans I'approbation du Représentant du ministére.

2 Ne pas jeter de déchet ou de matériel volatile tel que de I'essence minérale, de I'huile ou du diluant a
peinture dans les cours d'eau, les bouches d’égout ou les égouts sanitaires.

1.3 Drainage

A Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier a
sec.

2 S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme d'évacuation ou de
drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

3 Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des substances
nocives conformément aux exigences des autorités locales.

1.4 Défrichement du chantier et protection des plantes

A Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

1.5 Prévention de la pollution

A Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, mises en place en
vertu du présent contrat.

2 Assurer le controle des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément aux exigences
des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer I'air et les voies d'eau
au-dela de la zone d'application en fournissant des abris temporaires.

4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiere ou
entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

1.6 Plan de protection de I'environnement

A Etablir et soumettre un plan de protection de I'environnement qui comprend un plan d'urgence en cas de
déversement, indiquant les procédures a mettre en oeuvre, les consignes a observer et les rapports a
produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.

Partie 2- PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.
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Partie 3- EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie1- GENERALITES

1.1 Inspection

A

Le Représentant du ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages
est exécutée a I'extérieur du chantier, 'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute la
durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des essais
spéciaux commandés par le Représentant du ministére ou exigés aux termes de réglements locaux visant
le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections,
aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution
des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage
dans son état initial.

Le Représentant du ministere peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la conformité aux
documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage en question est déclaré non
conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires
pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de
réparation. Si l'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le
Représentant du ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.2 Agences indépendantes d'inspection

A

Le Représentant du ministere se chargera de retenir les services d'agences d'essai et d'inspection
indépendantes. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du ministere.

Fournir les matériels requis par les agences désignés pour la réalisation des essais et des inspections.

Le recours a des agences d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné exigera une
inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du ministére, sans frais additionnels pour le Représentant du ministére, et
assumer le co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

1.3 Acceés au chantier

A

Permettre aux agences d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication
et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces agences et prendre toutes les mesures raisonnables pour gu'ils disposent des moyens
d'accés voulus.

1.4 Procédure

A

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du ministére lorsqu'il faut procéder a des essais
afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du
devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux.
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1.5

1.6

1.7

1.8

.3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les

matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour I'entreposage et la cure des
échantillons.

Ouvrages ou travaux rejetés
A Les travaux défectueux dus a I'incompétence de la main d’ceuvre, a l'utilisation de produits défectueux ou

endommageés, rejetés par le Représentant du ministére parce qu'ils n’étaient pas conformes aux
documents contractuels, doivent étre retirés, que ces travaux soient intégrés ou non aux autres travaux.
Les remplacer ou refaire le travail en conformité avec les Documents contractuels.

Remettre en état les travaux des autres Entrepreneurs, endommagés par ces travaux.

3 Si, de l'avis du Représentant du ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou
jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant
de cette différence étant déterminé par le Représentant du ministére.

Rapports
1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du ministére.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis a
I'essai et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a l'essai.

Essais et formules de dosage
A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des
documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a I'approbation du
Représentant du ministere et pourra ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

Echantillons d'ouvrages

A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article
valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons
d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du ministére.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du ministere dans un délai
raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

5 Au besoin, le Représentant du ministere aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation des
échantillons d'ouvrages.

.6 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers
peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.

1.9 Essais en usine

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes sections du
devis.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle A Section 01 45 OQ
Aménagements temporaires CONTROLE DE LA QUALITE
TPSGC : R.064261.800 Page 3 sur 3

1.10 Matériels, appareils et systemes

A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques, électriques et des autres
systemes de batiment.

2 Se reporter a la section appropriée pour connaitre les exigences relatives a cette question.

Partie2- PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie3- EXECUTION

3.1 Sans objet
A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1- GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

Documents / échantillons a soumettre pour approbation / information

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents/Echantillons & soumettre.

Mise en place et enlevement du materiel

1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre I'exécution
des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Assechement du terrain

A Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir les
excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

Alimentation en eau

A Le Représentant du ministére assurera |'alimentation continue en eau nécessaire a I'exécution des travaux
conformément aux réglements et ordonnances en vigueur.

Prendre en considération que I'eau sur le site est considéré non potable.

.3 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder temporairement le réseau a celui de l'entreprise
d'utilité concernée. Débrancher et évacuer du chantier une fois les travaux terminés.

Chauffage et ventilation

A1 Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en assurer |'exploitation
et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du béatiment doivent comporter une évacuation vers
I'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poéles de chantier a
combustible solide.

3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces fermés aux fins
suivantes :
.1 favoriser I'avancement des travaux;
.2 protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;
.3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
4  assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le stockage, l'installation
et le durcissement ou la cure des matériaux;
.5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

4 La ol des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10° Celsius.

Ventilation

.1 Prévenir 'accumulation de poussiere, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de buée dans les
secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction.

.2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir 'accumulation, dans
I'ambiance, de substances susceptibles de présenter des dangers pour la santé des occupants.

.3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére slre et a un endroit ou ils ne

présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou volatiles.

Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

SN
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A1

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain temps apres
I'achevement des travaux afin de complétement éliminer de I'ambiance les contaminants qui auraient
pu étre générés au cours des différentes activités de construction.

Il est permis d'utiliser le systeme de chauffage permanent du batiment, ou une partie de ce dernier, lorsque
celui-ci est prét a étre mis en service et que le Représentant du ministere I'approuve par écrit. Le cas
échéant, assumer l'entiere responsabilité des dommages qui pourraient y étre causés. L'utilisation du
systeme de chauffage permanent, avant son fonctionnement substantiel n'aura pas d'impact sur
I'obligation de garantie tel que noté au devis.

Remettre dans son état initial, toute portion du systeme de chauffage utilisée pendant la construction,
avant la date du Certificat d’achévement substantiel des travaux tel que spécifié a la Division 23.
Remplacer tous les filtres.

S'assurer que le Certificat d'achévement substantiel des travaux et les garanties du systeme de chauffage
permanent n'entrent pas en vigueur avant que I'ensemble du systéme ait été a peu pres remis dans son
état initial et qu'il ait été certifié par le Représentant du ministére.

Assumer les frais de chauffage temporaire lorsque le systéme de chauffage permanent du batiment est
utilisé a cette fin. Le Représentant du ministére assumera les frais de chauffage temporaire sila source de
chaleur utilisée est le systéme permanent du batiment.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage et de
ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.

Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

Mettre en pratique des méthodes sires.

Prévenir tout gaspillage.

Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.

urwWN P

Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions
inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

1.6 Alimentation en électricité et éclairage

A

L'alimentation électrique est au frais de I'entrepreneur. |l est possible de se raccorder aux installations
existantes (panneau d’alimentation électrique : 400 A, 600 V, 3 phases). Mettre en place un compteur
distinct pour identifier la consommation pour les travaux. L'entrepreneur a la responsabilité d'organiser les
raccordements nécessaires.

Le Représentant du ministére n'est pas responsable des interruptions temporaires de courant qui peuvent
se produire.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité concernée.

L’alimentation temporaire en courant électrique ne sera pas utilisé pour le soudage. Utiliser une
génératrice pour les travaux de soudure.

Si I'alimentation en courant électrique fourni par le Représentant du ministére est insuffisante, fournir et
payer pour I'alimentation temporaire requise pendant la construction aux fins d’éclairage et d'opération des
outils conformément aux reglements et codes en vigueur.

Fournir des panneaux centraux d'alimentation en courant électrique afin que tous les sous-traitants
puissent les utiliser. Les sous-traitants fourniront leurs propres cables d’extension c/w requis et raccords
adaptés.

Fournir et étre responsable des commutations nécessaires, des fusibles, des cablages et des connexions
conformément au Code Canadien en Electricité.

L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant aux
caractéristiqgues supérieures sera fournie par 'Entrepreneur.
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.9 Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a I'entretien du
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A1

A2

A3

réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 162 lux aux planchers et aux
escaliers. Fournir un niveau d’éclairage supérieur aux endroits requis par des sections spécifiques du
devis, afin d’assurer le controle de la qualité de la main d’'ceuvre.

Quand le travail s’effectue de nuit ou pendant une journée sombre, fournir un éclairage suffisant au bon
accomplissement des travaux ainsi qu'a une inspection approfondie.

Les systemes permanents d'alimentation électrique et d’éclairage peuvent étre utilisés aux fins des travaux
de construction uniquement avec I'approbation du Représentant du ministére, a la condition qu'il n'y ait pas
de dommage et que cela ne contrevienne pas aux conditions de garanties. Payer tous les frais d’utilisation
des systemes permanents d’alimentation électrique et d’éclairage pendant les travaux de construction,
jusqu’'a l'achévement substantiel des travaux. Remplacer les ampoules brulées, avant 'achévement
substantiel des travaux.

L’Entrepreneur général sera responsable des travaux requis pour la fourniture d’électricité et d’éclairage
temporaires.

Réaliser les installations temporaires nécessaires a I'alimentation électrique des roulottes de chantier de
I'entrepreneur et du Représentant du ministére (experts-conseils et commissaires).

1.7 Télécommunications

A

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones,
les télécopieurs, les systemes de traitement des données internet, y compris les lignes, et le matériel
nécessaires, destinés a son propre usage et a l'usage du Représentant du ministére.

1.8 Protection incendie

A

2

Partie 2 -

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance compétentes et par les
codes et les reglements en vigueur, et en assurer l'entretien.

Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Partie 3 -

Sans objet.

EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1- GENERALITES

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

Références

A Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
.2 CAN/CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-14, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.
.2 CAN/CSA-0121-08 (C2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
.3 CAN/CSA-S269.2-87 (C2003), Echafaudages.
.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2006), Signaux et symboles en milieu de travail.
Documents / échantillons a soumettre pour approbation / information
A Soumettre les documents et échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/échantillons a soumettre.
Installation et enlévement du materiel

A Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre I'exécution
des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Echafaudages

1 Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les plates-formes et les escaliers temporaires
nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.

Matériel de levage

A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre.

2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

Entreposage sur place / charges admissibles

A S'assurer gque les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne
pas encombrer les lieux avec des matériaux et des matériels.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en compromettre
l'intégrité.
Stationnement sur le chantier

A Il sera permis de stationner sur le chantier, a I'endroit indiqué par le Représentant du ministére, a la
condition que cela n'entrave pas I'exécution des travaux.

2 Le stationnement a l'extérieur de la zone identifiée est strictement interdit. Les stationnements sur le site
sont entierement réservés a l'usage de I'ASFC et des voyageurs.
Mesures de sécurité

A L'ouverture et la fermeture de I'enceinte du chantier est contrélée par le Représentant du ministére.
Cependant, I'entrepreneur reste responsable en tout temps de la sécurité du chantier.
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1.9 Bureaux

A

4

Aménager un bureau ventilé, chauffé et climatisé a une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la
tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile d'acceés.
Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau.

L’emplacement de ces bureaux sera déterminé par le Représentant du ministére.

1.10 Entreposage des matériaux et des outils

A

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des matériaux,
des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des intempéries,
mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.11 Installations sanitaires

A

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux réglements
pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propres.

1.12 Signalisation de chantier

A

Mis & part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut étre installé
sur le chantier.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent étre rédigées
dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-
Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer
du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du ministére le demande.

1.13 Protection et maintien de la circulation

A

Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la
circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et
devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de
panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont adéquates.
L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'accés nécessaires.

Aménager des voies d'accés de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
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9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs
nécessaires a une circulation sécuritaire.
.10  Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire des
activités en tout temps.
.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des pistes de chantier sont assujettis a
I'approbation du Représentant du ministéere.
.12 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes de chantier
et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.
.13 Prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des travaux.
.14  Unefois les travaux terminés, démanteler les voies d'accés de chantier désignées par le Représentant du

ministére et regazonner les surfaces.

1.14 Nettoyage

A

2
3
4

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupéreés.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1- GENERALITES

1.1 Références

1 Association canadienne de normalisation (CSA International)
.1 CSA-0121-08 (R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

1.2 Mise en place et enlevement du materiel

A1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.3 Palissades

A Eriger, autour du chantier ou aux endroits indiqués, une palissade temporaire constituée des éléments
suivants :
.1 Base de béton préfabriqué (Jersey) installée sur une fondation granulaire compactée et de niveau ;
.2  Cléture grillagée, selon les indications aux dessins, dont la partie supérieure de trouve a 2,4m du sol
fini par rapport au c6té extérieur de I'enceinte de chantier.
.3 Laface extérieure de la cl6ture grillagée devra étre revétu d'un contreplaqué 16mm assemblé bout a
bout et d'affleurement (surface continue), sans dispositif de fixation accessible du coté extérieure.

2 Revétir les deux cbtés des palissades d'une couche de peinture d'impression conforme a la norme
CAN/CGSB 1.189 et d'une couche de peinture d'extérieur conforme a la norme CGSB 1.59, de couleurs
choisies. Garder ces fagades propres.

1.4 Garde-corps et barriéres

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations
profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des
planchers et des toits.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

1.5 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries

A Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de fenétres, au sommet
des gaines techniques et aux autres ouvertures pratiquées dans les planchers et les toitures.

2 Recouvrir les surfaces des planchers ou les murs ne sont pas encore montés; sceller les autres
ouvertures. Aménager des enceintes a l'intérieur du batiment, 1a ou il faut assurer un chauffage temporaire.

3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues a la neige, qui
ont été calculées.

1.6 Ecrans pare-poussiére

A Prévoir des écrans pare-poussiéere ou des cloisons isolées pour fermer les espaces ou sont exécutées des
activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les
secteurs finis de l'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.

1.7 Zoneréservée al'entrepreneur et voie d'acces

A Aménager une zone a lintérieur de I'enceinte sécuritaire pour les roulettes, les sanitaires, le
stationnement, I'entreposage des matériaux et les conteneurs a déchets.

2 Soumettre un plan de la zone au Représentant du ministére pour approbation.
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Aménager une voie d’accés temporaire pour accéder au chantier.

A la fin des travaux, la zone réservée a I'Entrepreneur sera remise dans son état original, y compris
I'enlévement complet de la voie d'acces.

Le déneigement de la zone du chantier, de la zone de I'Entrepreneur et de sa voie d'acces est de la
responsabilité de I'Entrepreneur. Le personnel du SCC ne sera pas disponible pour le déneigement de ces

zones. Cette responsabilité incombe a I'Entrepreneur de la date d’ouverture du chantier jusqu'a
l'achévement des travaux.

1.8 Voie d'accés pour véhicules d'urgence

A

Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des dégagements en
hauteur suffisants.

1.9 Protection des surfaces finies du batiment

A

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complétement
ou partiellement finies de I'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.

Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant du ministére
I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

1.10 Gestion et elimination des déchets

A

Partie 2 -

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Partie 3 -

Sans objet.

EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.
FIN DE SECTION
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PARTIE 1

1.1

1.2

13

14

GENERALITES

EXIGENCES CONNEXES

Aucune.

REFERENCES

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

1 Construction General Permit 2003.

PIECES A SOUMETTRE

Soumettre les documents demandés conformément a la section 01 33 00 — Documents
et échantillons a soumettre.

Plan de contrdle de I'érosion et des sédiments : deux semaines avant le début des
travaux, soumettre au Représentant du Ministére le Plan de contrble de I'érosion et des
sédiments préparé pour l'ouvrage.

A Le Plan de contrdle de I'érosion et des sédiments comprend la présente section
de devis, ainsi qu'un plan de I'emplacement identifiant les zones ou des actions
sont requises. Le plan de I'emplacement peut étre un dessin de génie civil
annoté.

Documentation photographique : soumettre mensuellement au Représentant du
Ministére les photographies de contrdle qualité.

A Prendre des photographies selon la fréquence établie, montrant que les mesures
contenues au Plan de contrble de I'érosion et des sédiments sont mises en place
et maintenues.

2 Les photos doivent étre datées.
Rapports d’'inspection : soumettre mensuellement au Représentant du Ministére les
rapports d’inspection.

A Effectuer des inspections selon la fréquence établie, en dresser les rapports sur
des formules prévues ou proposées a cet effet. Identifier chacune des mesures
mises en place, son état et les correctifs a apporter ou qu'ils I'ont été.

PLAN DE CONTROLE DE L’EROSION ET DE LA SEDIMENTATION

Obijectifs

A Prévenir la perte de sol qui peut résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle . Sectioq 0157 13
Aménagements temporaires CONTROLE TEMPORAIRE DE L’EROSION

TPSGC : R.064261.800

ET DES SEDIMENTS
Page 2 sur 9

2 Prévenir les dépbts des sédiments dans les égouts pluviaux, les fossés publics
ou les cours d’eau.
Prévenir la pollution de I'air par les poussiéres.
Prévenir la contamination par déversement et corriger les situations de
déversement.

2 Méthodes

A Etablir les coefficients de ruissellement de 'emplacement, au début des travaux
et a la fin de ceux-ci.

2 Etablir les situations générales et les situations particuliéres, par étapes ou
activités, pouvant requérir des mesures de controles.

3 Situations particuliéres
A Mobilisation.
2 Stabilisation intérimaire.
3 Excavation.
A4 Souténement.
5 Utilisation de machinerie lourde.
.6 Empilage.
v Foncage de pieux.
.8 Bétonnage (tétes de pieu, semelles de fondation, fondations, dalle sur

sol).
9 Disposition et livraison par camion.
.10 Erection du gros ceuvre.
A1 Remblayage.
A2 Fermeture de I'enveloppe (murs et couverture).
A3 Aménagement de I'emplacement (terreau et surfaces en dur).
14 Produits dangereux et déversements accidentels.
.15 Déversements volontaires (gachées restantes provenant de bétonneuse
ou malaxeur a mortier)
A4 Modeéles des mesures ou méthodes

A Barriére de sédiment (toile filtrante) au périmetre de I'emplacement.

2 Protection des puisards (toile filtrante) sur I'emplacement et dans les
voies publiques voisines.

Création de bassins filtrants et de rétention.
Installation de pompes filtrantes.
Disposition des boues.

Evacuation a I'état propre des eaux du chantier.

N o o ow

Acces au chantier avec surfaces de granulaires.
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.8 Systeéme de lavage des véhicules entrants et sortants.
Abattement par bruine des poussiéres soulevées par le vent ou la
machinerie.
.10 Protection des piles et des matériaux entassés avec des toiles étanches
et ballastées.
A1 Localisation des conteneurs a déchets et des toilettes portables.
A2 Nettoyage quotidien des voies publiques (balai mécanique).
13 Ensemencement temporaire ou géomembranes de stabilisation des sols.
14 Mesures de sécurité pour les produits dangereux.
15 Mesures de prévention contre les déversements accidentels.
.16 Mesures d’urgence pour les déversements accidentels.
A7 Mesures de contrble pour les déversements volontaires (gachées

restantes de béton et de mortier) : traiter comme des déchets de
construction, se reporter a la section 01 74 21 — Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

.18 Entretien et corrections périodiques.
19 Inspections périodiques.

.20 Rapports d’inspection.

3 Méthodologie

A

Préparer et soumettre le Plan de contrble de I'érosion et des sédiments. Le Plan
de contréle peut étre la présente section de devis accompagné d'un dessin
montrant les mesures retenues sur I'emplacement, tel que décrit a I'article 1.3 —
Pieces a soumette, de la présente section

2 Le Plan de contrble doit étre conforme a la partie 3 du Construction General
Permit 2003, de I'EPA.

3 Le Plan de contrble doit contenir toutes les situations appareillées avec les
méthodes selon les étapes de la construction, de méme que les calculs et les
nomenclatures pour les appareils, tels les pompes, les boyaux, les brumisateurs,
ainsi que les mesures d’'inspection.

A4 Le Plan de contr6le doit comprendre les procédures d'inspection, de prise de
photographies, de rapport, de mesure correctrice, incluant la fréquence des
inspections, et les formules pour les rapports.

5 Mettre en place et maintenir toutes les mesures identifiées au Plan de contrdle
de I'érosion et des sédiments, selon le calendrier établi pour chaque étape.

.6 Bien documenter les mesures prévues au Plan de controle de I'érosion et des
sédiments, selon les activités d'inspections et de corrections prévues au Plan.

15 PROTECTION CONTRE L'EROSION ET LA SEDIMENTATION
A Satisfaire aux exigences du General Permit Construction de I'EPA, et celles des

reglements locaux lorsque celles-ci sont plus strictes.
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2

.10

L’entrepreneur est tenu de choisir, de présenter et de mettre en place toutes les mesures
requises et identifiées dans le Plan de contrdle de I'érosion et des sédiments.

Employer des méthodes de construction qui permettent de réguler I'évacuation des eaux
superficielles provenant des ouvrages en déblai ou en remblai, des aires d'emprunt ou
d'élimination des déchets, des matériaux mis en dépét, des aires de regroupement et
des autres aires de travail. Empécher I'érosion des sols et le transport des sédiments.

Eviter de mettre & nu de grandes surfaces a la fois. Stabiliser le plus rapidement possible
les sols qui ont été remués. Enlever la végétation, reprofiler le terrain ou I'aménager
autrement, de maniére a réduire I'érosion. Retirer des surfaces contigués et des
systemes d'évacuation les accumulations de sédiments résultant des activités de
construction et réparer selon les directives du Représentant du Ministére les dommages

causés par I'érosion du sol et par le transport des sédiments.

Fournir et maintenir des moyens temporaires pouvant comprendre ce qui suit : clétures
antiérosion, géotextiles, ouvrages d'évacuation, bermes, terrasses, tuyaux de drainage
temporaires, bassins de sédimentation, couverture végétale, digues et tout autre ouvrage
requis pour empécher I'érosion et la migration de limon, de boues et de sédiments et de
tout autre débris a l'extérieur de I'emplacement ou vers d'autres zones de I'emplacement
ou ils pourraient causer des dommages, ainsi que tout autre moyen qui pourrait étre
exigé par une loi ou par un reéglement. Les mesures prévues contre le transport ou le
déplacement de sédiments doivent pouvoir étre mises en ceuvre durant les travaux de
construction.

Cloéture antiérosion : ensemble préassemblé, prét a étre installé, consistant en un
géotextile attaché a des poteaux pouvant étre enfoncés dans le sol. Le géotextile doit
avoir une texture et un aspect uniformes; il ne doit présenter ni défaut, ni point faible, ni
déchirure susceptible de compromette ses qualités physiques. Le géotextile doit
incorporer un inhibiteur UV et des stabilisateurs afin de pouvoir offrir une durée utile d'au

moins deux ans en utilisation a l'extérieur. Il doit étre implanté dans le sol sur une
profondeur d’au moins 15 cm.

Filet de support : filet en polypropyléne de qualité industrielle, assemblé au géotextile au
sommet et a la base, a l'aide d'une couture double en fil robuste, d'une largeur d'au
moins 750 mm.

Poteaux : en bois, pointus, de section carrée d'environ 50 mm de coté, dépassant le
géotextile, a la base, d'une longueur suffisante pour que le géotextile soit enfoncé d'au
moins 450 mm dans le sol. L'intervalle entre poteaux ne doit pas dépasser 2,4 m. Le
géotextile et le filet de support doivent étre fixés au poteau a l'aide d'agrafes appropriées.

Planifier les travaux de construction de maniére a éviter que les ouvrages subissent des
dommages ou que I'équipement empiéte sur les plans d'eau ou sur les talus des fossés
de drainage. Prendre rapidement les mesures requises pour atténuer les conséquences
des dommages, le cas échéant. Remettre dans leur état initial les rives et les plans d'eau
gui ont subi des dommages.

Installation

A Construire des ouvrages temporaires de lutte contre ['érosion selon les
prescriptions.
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2 Vérifier les ouvrages de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une

1.6

A1

A2

13

14

fois par semaine et aprés chaque pluie; les vérifier tous les jours durant les
périodes de pluie prolongées.

3 Lorsque des travaux comme l'enlévement de la végétation ou le reprofilage sont
la cause d'érosion du sol et de transport de sédiments, retirer des surfaces
contigués, des systemes d'évacuation et des cours d'eau les matériaux ainsi
érodés ou transportés, et réparer les dommages le plus rapidement possible.

4 Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, enlever les dispositifs
temporaires de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une fois les
travaux achevés. Epandre les sédiments accumulés de maniére a former une
surface adéquate pour I'ensemencement, ou les évacuer, puis profiler l'aire
concernée de maniére a permettre le drainage naturel, a la satisfaction du
Représentant du Ministere. Les matériaux enlevés deviennent la propriété de

I'entrepreneur.

Pour construire les aires en remblai, mettre les matériaux en place de maniére sélective
afin de ne pas créer, en surface, des zones argileuses ou limoneuses érosives.

Ne pas déranger les talus existants ou leurs protections.

Faire une inspection périodique des terrassements afin de déceler les signes d'érosion et
de transport de sédiments; mettre en ceuvre sans délai des mesures correctives
appropriées.

Si des matériaux constituant le sol et des débris s'accumulent dans des points bas, des
égouts pluviaux, des routes, des caniveaux, des fossés ou dans d'autres endroits jugés
inappropriés par le Représentant du Ministére, les enlever et remettre les lieux dans leur
état initial.

ASSECHEMENT DES OUVRAGES

Assécher les différentes parties des ouvrages, y compris, mais sans toutefois s'y limiter,
les excavations, les structures, les fondations et les zones de travail.

Mettre en ceuvre des méthodes de construction, des méthodes d'exploitation et des
précautions qui permettent d'assurer que les ouvrages, y compris les excavations, sont
stables, secs, et qu'ils ne sont pas remués.

L'asséchement des ouvrages peut étre réalisé au moyen des méthodes ci-aprés
blindage, étayage; régulation des eaux souterraines; régulation des eaux superficielles
ou des eaux libres au moyen de fossés, de déviations, d'avaloirs, de canalisations ou de
pompes, ainsi que tout autre moyen nécessaire pour que les travaux soient réalisés au
sec.

Fournir la main-d'ceuvre, l'outillage et I'équipement nécessaires pour garder les zones de
travail au sec; fournir également le matériel de secours pour assurer le fonctionnement
continu du systéme d'assechement.

Prendre les précautions nécessaires pour empécher le soulévement de toute structure
ou de toute conduite ou canalisation ainsi que pour empécher les excavations d'étre
inondées ou autrement endommagées par les eaux de ruissellement.
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.6 Les eaux d'assechement doivent faire l'objet d'une vérification de qualité et d'analyses

1.7

1.8

.10

A1

puis, selon les besoins, étre traitées afin de satisfaire aux critéres d'évacuation ou de
traitement.

REGULATION DES EAUX
Garder les excavations séches.

L'emplacement doit étre protégé contre les eaux stagnantes et les eaux courantes. Le
sol doit étre aménagé en pente vers les moyens d'évacuation. Fournir des barrages pour
protéger le site contre I'érosion du sol et le transport des sédiments.

Empécher les eaux de ruissellement de sortir des zones de travail.

Il est interdit d'évacuer a I'extérieur du site ou a I'égout municipal de I'eau contaminée ou
des eaux de ruissellement ou des eaux souterraines contenant des sédiments.

Empécher les précipitations d'infiltrer les matériaux mis en dépdt ou de ruisseler hors de
I'aire de dépbt. Couvrir les matériaux mis en dépdt d'une membrane imperméable durant
les périodes d'interruption des travaux et aprés chaque jour de travail.

Diriger vers les réseaux existants de drainage superficiel les eaux de ruissellement qui
ne contiennent pas de sédiments ou qui en contenaient, mais ont été décantées.

Surveliller le drainage superficiel; c'est-a-dire, entre autres, s'assurer que les caniveaux
sont libres, que lI'eau ne circule pas sur les trottoirs ou les autres revétements en dur,
mais qu'elle emprunte des canalisations approuvées ou des rigoles et des goulottes
correctement construites, et s'assurer que les eaux de ruissellement provenant d'aires
non stabilisées sont interceptées et dirigées vers un ouvrage approprié.

Eliminer les eaux de maniére & ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des
personnes, et a ne pas compromettre l'intégrité des propriétés et de toute partie
d'ouvrage achevée ou en voie d'achévement.

Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement approprié, d'une puissance ou d'un
débit suffisant pour garder exemptes d'eau les excavations, les aires de regroupement et
les autres aires de travail.

L'entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié, d'un débit
suffisant, ainsi que les réservoirs et la machinerie connexe, en bon état de marche, pour
faire face aux urgences ordinaires, y compris les pannes de courant; il doit avoir a son
service des travailleurs possédant la compétence nécessaire pour faire fonctionner le
matériel de pompage.

Contenir et collecter les eaux contenant des sédiments, les décanter dans des bassins
étanches et séparés, puis les transférer dans des fiits ou des réservoirs vers les aires de
disposition des boues agrées par le Représentant du Ministére.

EMISSIONS DE POUSSIERES ET DE PARTICULES

Exécuter les travaux de maniere que ceux-ci produisent le moins de poussieres possible.
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2 Mettre immédiatement en ceuvre des mesures antipoussiéres et antiparticules, selon les

1.9

2

exigences du Représentant du Ministére et les maintenir en vigueur durant la
construction, conformément aux réglements pertinents et conformément au Plan de
contrdle de I'érosion et des sédiments.

Prendre des moyens efficaces pour empécher que des particules en suspension dans
l'air se dispersent dans l'atmosphére. Utiliser de I'eau potable pour alimenter un systeme
de pulvérisation d'eau servant a empécher la production de poussiéres et de particules.

Les camions utilisés pour le transport de matieéres fines ou poussiéreuses doivent étre
équipés de moyens appropriés de couverture.

Empécher que les poussiéres se répandent sur les terrains contigus.

Le Représentant du Ministére peut interrompre les travaux en tout temps s'il juge que les
moyens pris par l'entrepreneur pour réduire les poussiéres et les particules sont
inadéquats compte tenu des conditions de vent sur le site, ou lorsque les analyses de
l'air indiquent que les quantités de poussiéres et de particules libres rejetées dans
I'atmosphére atteignent ou dépassent les niveaux prescrits.

Les travaux doivent étre interrompus si les mesures mises en ceuvre par l'entrepreneur
pour lutter contre les émissions de poussiéres et de particules dans I'atmosphere sont
insuffisantes. L'entrepreneur doit faire connaitre les moyens qu'il prévoit utiliser pour
corriger la situation, et il doit modifier les opérations selon les besoins avant de reprendre
toute activité (excavation, manutention, traitement, etc.) susceptible de générer des
poussieres et des particules.

NETTOYAGE DES VEHICULES ET DE L’EQUIPEMENT

Entretien et utilisation :

A Prévenir la contamination des voies d'accés. Enlever immédiatement des voies
d'acces les débris;

2 Prévenir la contamination des voies publiques par des boues provenant du
chantier;

3 Passer le balai mécanique aussi si souvent que requis pour maintenir les voies

publiques propres.

Le nettoyage des véhicules et de I'équipement doit au moins comprendre ce qui suit ;

A Enlever, a I'aide de moyens mécaniques comme des brosses et des grattoirs par
exemple, la saleté, les particules abrasives et les débris collés a I'équipement;
ne pas employer de vapeur ni de jet d'eau sous haute pression, afin de réduire la
consommation d'eau et la quantité de fluides de ringcage contaminés.

2 Accorder une attention particuliére a la semelle des pneus, aux chenilles, aux
ressorts, aux articulations, aux pignons et au train de roulement des véhicules.
Frotter les surfaces a l'aide de brosses a récurer a manche long en utilisant un
produit de nettoyage; rincer les surfaces ainsi nettoyées puis récupérer les
fluides de ringage. Laisser sécher I'équipement a l'air libre, dans la zone non
contaminée, avant de le retirer de 'emplacement.
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3 Prendre les mesures nécessaires, dont l'installation d'écrans contre le vent, pour

1.10

réduire au minimum le transport des gouttelettes pulvérisées durant le nettoyage.

4 Collecter les sédiments et les eaux usées résultant des activités de nettoyage et
qui se sont accumulés sur les postes de nettoyage. Transférer les eaux usées et
traiter les boues comme prescrit pour les sédiments a la présente section.

5 L'entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de pompage approprié,
d'un débit suffisant, ainsi que les machines et les canalisations associées, en
bon état de marche, pour faire face aux urgences ordinaires, y compris les
pannes de courant; il doit avoir a son service des travailleurs possédant la
compétence nécessaire pour faire fonctionner le matériel de pompage. Les
canalisations et les raccords doivent étre maintenus en bon état, exempts de
fuites.

LUTTE ANTIPOLLUTION, PREVENTION CONTRE LES DEVERSEMENTS ET
TRAITEMENT EN CAS DE DEVERSEMENT

Fournir les méthodes, les moyens et les installations nécessaires pour empécher la
contamination des sols, de I'eau et de I'atmosphére par des substances toxiques nocives
et par des polluants causés par les activités de construction.

L'entrepreneur doit étre prét a contenir, a nettoyer et a évacuer les déversements ou les
rejets susceptibles de se produire sur I'eau ou a terre; il doit garder sur I'emplacement,
faciles d'acceés, I'équipement, les matériaux et les matériels requis pour le nettoyage des
déversements ou des rejets.

Signaler sans délai tout déversement ou rejet susceptible de causer des dommages a
I'environnement :

A A l'autorité compétente ou a l'autorité qui a un intérét a I'égard du déversement
ou du rejet, y compris le service des incendies ainsi que toute autorité de
conservation, d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux ou de gestion
des routes;

Au propriétaire du polluant s'il est connu;
Au responsable du polluant, s'il est connu;

4 Au Représentant du Ministére.

Communiquer avec le fabricant du polluant, s'il est connu, et confirmer avec lui les
risques présents, les précautions requises et les mesures de nettoyage ou d'atténuation
a employer.

Prendre immédiatement des mesures, y compris l'utilisation de toutes les ressources
disponibles, pour limiter et atténuer les répercussions du déversement ou du rejet sur
I'environnement et sur les personnes.

Fournir les matériaux et matériels d'intervention en cas de déversement, y compris les
contenants, les absorbants, les pelles et I'équipement de protection individuelle. Les
matériels d'intervention en cas de déversement, qui serviront & manipuler ou a
transporter les matiéres ou les déchets dangereux, doivent étre accessibles en tout
temps et étre compatibles avec le type de matériaux a manipuler.
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PARTIE 2

2.1

PARTIE 3

3.1

Composés organiques volatils (COV)

A

Mesurer la teneur en composés organiques volatils périmétre de sécurité, selon
les directives du Représentant du Ministére, toutes les heures durant les activités
d'excavation et de gestion de matériaux et de matériels contaminés, et tenir un
registre des résultats des analyses de l'air.

Si les résultats des analyses de l'air montrent que le rejet de composés
organiques volatils dans I'air, sur les lieux, dépasse le seuil a partir duquel il faut
porter un équipement assurant le niveau C de protection individuelle, mettre en
ceuvre les correctifs nécessaires pour réduire les émissions de composeés
organiques volatils.

Si les mesures correctives mises en ceuvre ne permettent pas de réduire les
émissions de composés organiques volatils dans la demi-heure consécutive a la
découverte d'un probléme de qualité de l'air, suspendre les travaux qui sont la
cause de ces émissions. L'entrepreneur devra discuter avec le Représentant du
Ministere des moyens additionnels qu'il compte utiliser pour réduire ces
émissions.

Avant de reprendre les travaux, faire les changements nécessaires, sans codts
supplémentaires.

De plus, si les mesures de la qualité de I'air ambiant par le Représentant du
Ministére au périmétre du site démontrent que la concentration de contaminants
dans l'air est inacceptable, c’est-a-dire supérieure aux limites prévues par la loi,
modifier le mode d'exécution des travaux de maniére a réduire leurs
répercussions a l'extérieur du terrain.

PRODUITS

SANS OBJET

Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie1- GENERALITES

1.1 Références

A Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

3 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes aux normes
pertinentes, le Représentant du ministere se réserve le droit de la vérifier par des essais.

4 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces
essais seront assumés par le Représentant du ministére, sinon ils devront étre assumés par
I'Entrepreneur.

5 Se conformer a la derniére version en date des références Standard, en vigueur a la date de I'ouverture
des soumissions, sauf si une date de version a déja été spécifiguement notée.

1.2 Qualité

A Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution des travaux
(dénommeés produits, tout au long du devis) doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
(compatible avec le devis) pour les fins auxquelles ils sont destinés, sauf si des produits existants
récupérés sont spécifiés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des
produits fournis.

2 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions
des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses
responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra
assurer I'enlevement et le remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable
des retards et des colts qui en découlent.

.3 Examiner les matériaux/matériels existants prescrits pour une réutilisation pour ce contrat. S'ils sont
endommagés ou inaptes, les remplacer par des matériaux/matériels neufs.

4 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du ministere
pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux
ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence

sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de
fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques
ou électriques.

1.3 Facilité d'obtention des produits

A

2

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la livraison
des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles,
en aviser le Représentant du ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des
produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour
ne pas retarder les travaux.

Sile Représentant du ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux,
et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du ministére se
réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus
rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.
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.3 Dix (10) jours ou moins, suivant la demande écrite du Représentant du ministére, soumettre les

1.4

1.5

1.6

informations suivantes relatives aux matériaux/matériel et équipements proposés, a fournir :
.1 Le nom et I'adresse du fabricant,

2 Lamarque, le modéle et le numéro de catalogue,

.3 Les données de performance, de descriptions et de tests d'essais

.4 Les instructions d’application ou d’installation du fabricant,

5 La preuve d'une entente sur la livraison.

Entreposage, manutention et protection des produits

A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et
en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts I'emballage,
I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer
a l'ouvrage.

3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles-ci.

4 Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni
étre en contact avec les murs.

5 Le sable destiné & étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur
des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des supports rigides,
plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I'écoulement de I'eau de condensation.

v Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever
les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du Représentant du
ministere.

9 Retoucher a la satisfaction du Représentant du ministére les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine.
Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

Transport

A Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

2 Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le Représentant

du ministere. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces produits.

Instruction du fabricant

A

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du
fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les
produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du ministére de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriees.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du ministére pourra exiger, sans
gue le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou
installés incorrectement. Les frais inhérents a la réparation des ouvrages connexes seront a la charge de
l'entrepreneur.
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1.7 Qualité d'exécution des travaux

A

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés par des
ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du ministére siles
travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifi€es ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les
travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du ministére se réserve le droit d'interdire I'accés au
chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et
les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.8 Coordination

A

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux & la réalisation de I'ouvrage. Exercer une surveillance
étroite et constante de leur travail.

Ilincombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des percements,
des ouvertures, des manchons et des accessoires.

1.9 Eléments adissimuler

A

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cébles électriques dans les
planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du ministére de toute situation anormale. Faire
l'installation selon les directives du Représentant du ministere.

1.10 Remise en état

A

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments
de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages
contigus touchés, selon les besoins. Les frais inhérents a la reprise de ces travaux seront a la charge de
I'entrepreneur.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les
matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniere qu'aucune partie de l'ouvrage soit
endommageée ou risque de I'étre.

1.11 Emplacement des appareils

A

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou
mécaniques doit étre considéré comme approximatif. Un maximum d'une trappe d'accés par local est
permis pour accéder aux différents services.

Informer le Représentant du ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de I'emplacement
d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

1.12 Fixations — Généralités

A

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant les mémes
texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section
pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a

I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud. Retoucher les surfaces
endommagées au moyen d'un enduit de galvanisation a froid.
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4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la

résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute
autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser avec soin.

.6 Les piéces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans lequel elles
sont ancrées seront refusées.

1.13 Fixations — Matériels

1 Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié,
ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte hexagonale.
Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure a leur
diamétre.

A4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tdle avec
garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des
éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.14 Protection des ouvrages en cours d'exécution

A Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du
Représentant du ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un
manchon.

1.15 Reéseaux d'utilités existants

1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les
autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants
du béatiment.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

1.16 Provenance des matériaux

A Favoriser I'emploi de matériaux régionaux : Matériaux fabriqués dans un rayon de 800 km de
I'emplacement du projet visé. Par fabrication, on entend l'assemblage définitif des composants qui
constitueront le produit & mettre en oeuvre.

Partie 2 - Produits

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3- EXECUTION

3.1 Sans objet
1 Sans objet.
FIN DE SECTION
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Partie1- GENERALITES

1.1 Documents et échantillons & soumettre

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de ragréage
susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui sulit :

.1 lintégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

.2 lintégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;

.3 lefficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

.5 les travaux du Représentant du ministére ou d'un autre entrepreneur.

3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

.1 la désignation du projet;

.2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

.3 unénoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage
demandés;

.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Maitre de
l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

.7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné,;

.8 la date et I'neure ou les travaux seront exécutés.

1.2  Travaux préparatoires

A Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles
d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.

2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer
sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont
été acceptées.

4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des
dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout
dommage.

5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la
mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

1.3 Exécution des travaux

A

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de
remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour
une autre, auraient dii étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
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5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées des installations
mécaniques et électriques.

.6 Recourir a des méthodes qui n‘endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui permettront
d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

7 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des
éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

.8 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans autorisation
préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en
maconnerie.

.9 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.

.10  Ajuster l'ouvrage de maniere étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et
conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

.11 Auxtraversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les vides autour
des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément a la section 07 84 00 - Protection coupe-feu,
sur toute I'épaisseur de I'élément traversé.

.12 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents. Dans le
cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux éléments; dans
le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

.13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cAblage dans les murs, les
plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

Partie 2- PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Partie 3 -

Sans objet.

EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie1- GENERALITES

1.1 Propreté du chantier

A

.10

A1

A2

A3

14

15

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut, y compris
ceux générés par le Représentant du ministére ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du ministere. Les matériaux de rebut
ne doivent pas étre brdlés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le
Représentant du ministere.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige aux
endroits désignés seulement.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier et les déposer dans des conteneurs &
déchets, a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de
poussiere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la fin
de chaque période de travail.

Sceller toutes les ouvertures des conduits de ventilation a compter de leur installation jusqu’a ce que le
Représentant du ministere donne l'autorisation de les desceller.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est
toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer, et les
employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées ne
retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du
batiment.

Enlever la neige et la glace de la zone des travaux, du chemin d'accés conduisant a la zone des travaux
ainsi que l'aire de stationnement mise a la disposition de I'entrepreneur.

Suite aux livraisons d'équipements et matériaux, nettoyer quotidiennement les voies d'accés hors chantier.

1.2 Nettoyage final

A

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que I'équipement
et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et
laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels de
construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du ministere ou
par les autres entrepreneurs.
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5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les éliminer selon les

.10

A1

12

A3

14
15
.16
17

.18
19

.20

Partie 2 -

directives du Représentant du ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier,
a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces
chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine
ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs, les
appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les plafonds ainsi que les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de nettoyer derriére
les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagcon appropriée les revétements de sol selon les indications du
fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste
du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systéemes
mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en
surplus.

Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

PRODUITS

2.1 Sans objet

A

Partie 3 -

Sans objet.

EXECUTION

3.1 Sans objet

A

Sans objet.
FIN DE SECTION
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Partie1  GENERALITES

1.1  Objectifs en matiére de gestion des résidus

A

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des résidus est de réduire de 75% le flux total de déchets de
construction/rénovation/démolition (CRD) acheminés a la décharge. Fournir au Représentant du Ministére
les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion des résidus de CRD
ont été mises en application (recyclage, réutilisation, réemploi, recyclables et réutilisation).

1.2 Stockage, manutention et protection des matériaux

A

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut récupérés en vue
de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la propriété de
I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les déchets des éléments récupérables. Transporter et livrer les déchets a linstallation
d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les déplacements et
les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministére.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés, conformément
aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement & I'extérieur
du chantier afin qu'ils y soient triés.

.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.3 Elimination des déchets

A

2

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Récupérer les résidus au fur et a mesure de I'avancement des travaux de déconstruction/démontage.

1.4 Utilisation des lieux et des installations

A

2

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante.
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1.5 Calendrier des travaux

A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des
travaux.

1.6 Nettoyage

A Trier a la source les résidus qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les placer aux endroits
indiqués.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les résidus et les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

1.7 Recyclage des matériaux résiduels

A Compléter et adapter aux besoins le tableau « Relevé des déchets de chantier » et le fournir au
Représentant du Ministeére.

1.8 Relevé des déchets de chantier (RDC)
A Annexe A — Relevé des déchets de chantier (RDC)

Q) (2) Quantité | (3) Unité (4) Total (5) Volume | (6) Poids | (7)
Description (cumul.) (cumul.) Observations
des et
matériaux hypothéses
Béton
Asphalte
Palettes
Emballages
Portes
Fenétres
Verre
Couvre-sol
Mobilier
Eléments en
bois
Eléments
métalliques
Gravats
Equipement
électrique
Equipement
mécanique
Autres

FIN DE SECTION
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Partie1- GENERALITES

1.1 Documents / échantillons a soumettre pour approbation /information

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Préparer les instructions et les fiches techniques en utilisant I'expérience du personnel d’entretien ainsi que
le mode d’opération des produits décrits.

3 Une copie commentée par le Représentant du Ministére sera remise suite a I'achévement substantiel des
travaux.

4 Avant le dernier dép6t des documents, réviser le contenu des documents, tel que requis.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au représentant du ministére
guatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en francais.

.6 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de rechange fournis
doivent étre neufs, non-endommagés, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que les produits
utilisés pour I'exécution des travaux.

7 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des
produits fournis.

.8 Les produits défectueux seront rejetés, indépendamment des inspections précédentes. Les produits
devront étre remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

9 Payer les frais de transport.

1.2 Présentation
1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm,
avec dos et pochettes. Chaque exemplaire devra étre accompagné d'un DVD comprenant une version
numeérique (PDF) et d'une version éditable (DOC, XLS et DWG) de chacun des documents.

3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien indiquer le contenu des
reliures sur le dos de chacune.

A4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document, c'est-a-dire «
Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la
table des matiéres.

5 Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des matiéres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces d'équipement.

7 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et replier les grands
dessins selon le format des pages de texte.
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1.3 Contenu du dossier de projet

A

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

.1 la date de dép6t des documents; le nom,

.2 l'adresse et le numéro de téléphone du représentant du ministére et de I'Entrepreneur ainsi que le
nom de leurs représentants;

.3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniéere a identifier clairement les produits et les piéces
spécifiques ainsi que les données relatives a linstallation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les différents
éléments des matériels et des systeémes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

1.4 Consignation des données dans le dossier de projet

A

.6

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un exemplaire du
cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur différente
pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux. Ne pas dissimuler les
ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les ouvrages tels

qu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.

.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles.

4  Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

.7 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

De

A

vis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.
Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
.2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les registres des
essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

1.5 Certificat d'arpentage définitif

A

Soumettre le certificat d'arpentage définitif attestant de la conformité ou de la non-conformité aux
exigences des documents contractuels de I'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages
parachevés.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle o Seption 01 78 00
Aménagements temporaires DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE

A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

TPSGC : R.064261.800 Page 3 sur 5

1.6 Matériels et systémes

A

.10

A1

A2

A3

14
15

Pour chaque piece de matériel et pour chaque systéeme, donner une description de I'ensemble et de ses
piéces constitutives. En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes. Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais;
donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des pieces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques
électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et
d'exploitation normale. Inclure les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors
service et la manoeuvre de secours. Inclure les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre
instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les
instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a l'alignement, au réglage, a
I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de
dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de
montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les
différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie
installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement et de la
fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des
guantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.7 Matériaux et produits de finition

A

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches techniques
etindiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs
et des textures des produits et des matériaux. Aux fins de réapprovisionnement, donner les
renseignements nécessaires concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant
relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et
d'entretien, etindiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
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4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.8 Pieces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du
devis.

2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme qualité que les
éléments incorporés aux travaux

Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces. Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.

1.9 Matériaux / Matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme
qualité que les matériaux et les matériels incorporés a l'ouvrage.

Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement. Soumettre la liste d'inventaire
au Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement final.

1.10 Outils spéciaux
A Fournir les outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.
4

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux. Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du
Ministere. Insérer la liste approuvée dans le manuel d’entretien.

1.11 Transport, entreposage et manutention

1 Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils
spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils
spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du
fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve de celles-ci.

4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans
frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministére, aux fins d'examen.
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1.12 Garanties et cautionnements

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré selon le contenu de la
table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, I'adresse et le
numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les
fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant I'achévement substantiel du lot de travaux
concerné.

A4 S’assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu’ils contiennent tous les
renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c’est nécessaire.

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu’au moment prescrit pour les remettre.

Partie 2- PRODUITS

2.1 Sans objet
A Sans objet.

Partie 3- EXECUTION
3.1 Sans objet

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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