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1 DESCRIPTION DU PROJET

GENERALITES
1.1.1 OBJET DU CADRE DE REFERENCE

11

L’Agence Parcs Canada (APC) a besoin des services d’'un cabinet d’architectes
(possédant une expertise et une expérience reconnues en matiére de conservation du
patrimoine) pour la prestation des services requis pour ce projet. Le travail de I'expert-
conseil principal doit étre coordonné avec le travail produit dans le cadre d’un contrat
distinct de conception d’une exposition.

1.1.2 RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Titre du projet : Rénovation du centre d’accueil du PNMR

Lieu du projet :

Centre d’accueil du parc national du Mont-Riding,
Wasagaming (Manitoba)

Numéro de la demande de
sSoumissions :

Numéro du contrat :

Agent de négociation des
contrats :

Représentant du Ministere :

2 CONTEXTE DU PROJET

EXIGENCES DU PROJET
2.1.1 EXIGENCES DU PROJET

2.1
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Patrimoine : Assurer la protection des ressources culturelles et des éléments
caractéristiques du patrimoine conformément a la Politique sur la gestion des
ressources culturelles de Parcs Canada [2013] et aux Normes et lignes directrices
pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada [2¢ édition].

Sécurité-incendie et sécurité des personnes : Mettre a jour les systemes de
sécurité-incendie et de sécurité des personnes conformément au Code national de
prévention des incendies du Canada [2015].

Electricité : Moderniser les systémes électriques a I'appui du nouvel équipement et
des nouvelles installations mécaniques décrits ailleurs dans les documents
contractuels.

CVC : Remplacer le systeme de chauffage a air pulsé existant par un nouveau
systeme de thermopompe géothermique afin d’assurer le chauffage et la
climatisation de I'ensemble du batiment, y compris les nouvelles commandes de
CVC. Une étude géotechnique, disponible au moment de I'attribution du contrat, a
été réalisée pour une zone voisine et peut aider a éclairer I'approche de
conception. Un plan de systéme conceptuel est présenté dans 'Enoncé de
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conception du centre d’accueil du parc national du Mont-Riding.

Plomberie : Moderniser les systemes de plomberie pour les adapter aux
installations décrites ailleurs dans les documents contractuels.

Eau chaude domestique : Remplacer le chauffe-eau existant par un appareil
alimenté par le systeme de thermopompe géothermique et dimensionné de facon
a convenir aux systémes décrits ailleurs dans les documents contractuels.

Toiture : Remplacer les toits plats laminés et en bardeaux de fente en cedre
existants tout en améliorant I'isolation de la toiture et le rendement de I'enveloppe
du batiment, y compris l'installation de nouveaux pare-air, pare-vapeur et pare-
humidité. Le toit plat existant sera remplacé par un nouveau toit recouvert d’'une
membrane avec une pente d’au moins 2/12. Une recommandation du BEEFP a
déja été recue pour cette partie de la toiture. Les améliorations apportées a la
toiture visent a réduire au minimum les besoins de chauffage et de
refroidissement, a accroitre le confort des occupants et a réduire au minimum la
taille et le cot du nouvel équipement de CVC. Les améliorations de la toiture
doivent étre congues conformément aux recommandations détaillées dans
I'Evaluation de I'état de I'enveloppe de batiment du centre d’accueil [2018],
disponible dés l'attribution du contrat, et comme ce qui suit :

* Meéthode de construction : Travaux a réaliser par le haut pour les toitures en
pente.

* Ventilation : Les toits en pente doivent étre congus comme des toits frais
incorporant une cavité ventilée entre le dessus de I'isolant et le dessous de la
tOle de la toiture.

« Isolation : Une isolation extérieure perméable a la vapeur est préférable. Il ne
faut pas utiliser de mousse isolante de polyuréthane pulvérisée. L’indice
d’isolation effectif (valeur R) des toitures ne doit pas étre inférieur a
RSI 3,52 (R20).

» Toiture : La conception doit minimiser I'épaisseur totale de la toiture afin de
minimiser l'incidence sur les éléments de toiture existants. Les avant-toits et
les bordures de toit seront modifiés pour s’adapter a I'épaisseur finale du toit.

» Contrdle de l'air/vapeur : Des membranes de contrble de la vapeur et des
membranes qui résistent aux intempéries doivent étre installées sur les toits
pour réduire linfiltration d’air, la transmission de vapeur et l'infiltration
d’humidité.

Enveloppe du batiment : Installer des coupe-froid de haute qualité et de qualité

commerciale sur toutes les portes extérieures afin de réduire l'infiltration d’air.

.1 Les contre-fenétres seront construites par I'atelier de restauration de 'APC et

ne font pas partie du présent contrat.

Réparations et entretien : Examiner I'état du batiment et incorporer les réparations
et 'entretien requis dans les documents de construction. Le Rapport d’évaluation
de I’état du centre d’accueil [2017], disponible au moment de I'attribution du
contrat, indique que des travaux de réparation et d’entretien sont nécessaires pour
les finitions intérieures, les planchers, les ouvrages de menuiserie, les revétements
extérieurs, les extrémités de rondins et le matériau de colmatage exposés, la
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magconnerie extérieure, les fenétres extérieures, la toiture, la charpente en bois du
rez-de-chaussée, les luminaires extérieurs, les installations de plomberie ainsi que
le nivellement, les plantations et les éléments du paysage extérieur.

.1 L’expert-conseil doit effectuer les enquétes nécessaires sur les lieux pour

confirmer la portée et I'étendue des travaux de réparation et d’entretien requis.
Il doit présenter une stratégie préliminaire de réparation et d’entretien sous la
forme d’un tableau, y compris les estimations de codts de catégorie C, pour
examen et approbation au moment de la présentation du premier concept. Les
ouvertures exploratoires seront préparées par le personnel d’entretien de 'APC
selon les directives de I'expert-conseil.

.2 Les réparations doivent étre effectuées avec des matériaux qui correspondent

aux matériaux existants et qui conviennent a la nouvelle occupation, comme il
est décrit ailleurs dans les documents contractuels.

.3 Les réparations et le rejointoiement de la magonnerie seront effectués par

I'atelier de restauration de 'APC et ne font pas partie du présent contrat.

Toilettes : Rénover les toilettes accessibles au rez-de-chaussée et offrir une salle
de toilettes unisexe plus grande (dans la pieéce autrefois occupée par un point de
vente au détail) congue pour convenir & la nouvelle occupation décrite ailleurs
dans les documents contractuels. Les emplacements approuvés ainsi que le
concept et 'aménagement généraux des toilettes sont présentés dans 'Enoncé de
conception du centre d’accueil du parc national du Mont-Riding.

Lieu pour la tenue d’activités : Transformer le théatre existant et les espaces
avoisinants en un espace multifonctionnel générant des revenus servant a la tenue
d’activités et comprenant une cuisine de service, ainsi que des installations
sanitaires, une circulation et une sortie améliorées. L’espace doit étre congu de
maniere a pouvoir accueillir un maximum de 216 personnes. La capacité de la
structure existante du rez-de-chaussée doit étre évaluée et améliorée en fonction
de l'occupation accrue. Les emplacements approuvés ainsi que le concept et
'laménagement général de I'espace sont indiqués dans 'Enoncé de conception du
centre d’accueil du parc national du Mont-Riding.

Installations extérieures : Prévoir une véranda extérieure, y compris une structure
suspendue et des meubles extérieurs. Les emplacements approuvés ainsi que le
concept et 'aménagement généraux de la terrasse sont présentés dans I'Enoncé
de conception du centre d’accueil du parc national du Mont-Riding.

Accessibilité : Moderniser le centre d’accueil du PNMR afin de répondre aux
exigences suivantes, conformément a la politique du Conseil du Trésor et a la
norme CSA B651-14 :

.1 Elaborer une stratégie globale en matiére d’accessibilité pour le centre

d’accueil.

.2 Réaménager I'entrée sud pour la rendre accessible conformément a 'ensemble

des codes et politiques. L’entrée sud doit devenir I'entrée principale du
batiment.

.3 Améliorer tous les escaliers extérieurs pour les rendre conformes aux codes et

politiques applicables.
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.14 Aménagement du paysage et du site : Examiner les plans d’aménagement

paysager conceptuels et élaborer un plan schématique pour I'option
d’aménagement préférée, y compris I'estimation des co(ts de catégorie « C ». Le
plan d’aménagement du site doit étre pris en compte lors de la conception
d’améliorations visant a améliorer I'accessibilité du batiment. L’option de
conception privilégiée est présentée dans 'Enoncé de conception du centre
d’accueil du parc national du Mont-Riding.

RENSEIGNEMENTS
MINISTERES UTILISATEURS

A

Parks
Canada Canad:

Les ministeres utilisateurs dont il est question dans le cadre de référence sont
I’Agence Parcs Canada (APC) et le parc national du Canada du Mont-Riding
(PNMR).

Mandat de I'APC : Au nom de la population canadienne, nous protégeons et
mettons en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du
Canada et en favorisons chez le public la connaissance, I'appréciation et la
jouissance de maniere a en assurer I'intégrité écologique et commeémorative pour
les générations d’aujourd’hui et de demain.

Importance du centre d’accueil du parc national du Mont-Riding :

Le centre d’accueil du parc national du Mont-Riding est un batiment pittoresque et
rustique en rondins et en pierre avec des éléments décoratifs inspirés par le style
Tudor. Le centre d’accueil est apprécié pour son esthétique, sa trés bonne
conception fonctionnelle et I'excellente qualité de sa fabrication et de ses
matériaux. Il a été délibérément congu comme un point d’intérét bien en vue pour
le parc national du Canada du Mont-Riding.

Les éléments caractéristiques du centre d’accueil sont les suivants :

 L’ensemble de I'extérieur, de I'intérieur et du terrain — la continuité entre les
trois était un élément essentiel de la conception originale, et continue de
donner au batiment son importance.

» La structure en rondins et en pierre d’'un étage et demi, posée sur des
fondations en béton revétues de pierre.

» Lutilisation d’'une construction en rondins porteurs.

+ Eléments décoratifs Tudor — Extrémités de chevrons décoratives qui
soutiennent les avant-toits, faux-colombages des pignons en stuc, fenétres a
battants avec plomb, et cheminées en pierre et en brique.

» Systéme intérieur de fermes en rondin pelé avec revétement de bardage a
poteaux unique sur les surfaces de toiture inclinées.

* Le paysage environnant rehausse la qualité pittoresque de la conception du
batiment et conserve encore des vestiges du jardin classique des
années 1930.

« Larelation du batiment avec son parc demeure intacte et cette notion est
importante pour la création de tout nouvel ajout et pour le respect du caractéere
patrimonial.
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.4 Principaux probléemes auxquels est confronté le centre d’accueil du PNMR :

.1 Renouveler la pertinence du Programme d’expérience du visiteur et accroitre la
fréquentation.

.2 Raconter des histoires plus générales — « Le Mont-Riding : le sentiment d’étre
chez soi ».

.3 Etablir des partenariats et collaborer avec les autres.
.4 Modernisation des systemes de CVC, y compris le contréle du climat.
CONDITIONS EXISTANTES

.1 Le centre d’accueil du parc national du Mont-Riding (PNMR) a été construit en

1933. L’APC a effectué une évaluation de I'état en 2017, et le soumissionnaire
retenu pourra 'examiner.

.2 Le centre d’accueil du PNMR comprend un batiment désigné et des terrains

adjacents.

.1 Le centre d’accueil du PNMR a été désigné comme un édifice du patrimoine
« classé » par le Bureau d’examen des édifices fédéraux du
patrimoine (BEEFP).

.2 Une rénovation majeure des systemes de CVC et de la structure du batiment a
été entreprise dans les années 1990.

CONTRAINTES, DEFIS ET INTERVENANTS

.1 Le batiment est désigné comme un édifice patrimonial et est assujetti a des

politiques rigoureuses visant & assurer la protection de l'intégrité de son caractere
patrimonial.

.1 Le centre d’accueil est désigné « classé » par le Bureau d’examen des édifices
fédéraux du patrimoine (BEEFP).

.2 Les interventions dans les batiments « classés » doivent étre soumises au
BEEFP aux fins d’examen. (Voir 2.3 Calendrier). L'APC soumettra la trousse de
I'expert-conseil au besoin.

.3 Des conseils en matiére de conservation doivent étre demandés a la Gestion
des ressources culturelles (GRC) et a Patrimoine béati pour les interventions sur
les édifices patrimoniaux.

.2 Le calendrier de construction, tel qu’il est présenté dans le cadre de référence,

comporte des dates fixes de début et de fin.

.3 Le concept présenté a été élaboré a la suite d’'une analyse interne des options et a

été soumis par I’APC au BEEFP pour examen. Une présentation supplémentaire a
la fin de I'élaboration de la conception ou de la documentation contractuelle est
exigée.

.4 L’APC aretenu les services d’'un expert-conseil en conception d’exposition pour

réaménager le matériel d’exposition dans I'ensemble des installations. L’expert-
conseil doit coordonner ses activités avec celles de I'expert-conseil en conception
d’exposition afin d’assurer la continuité des processus de conception et de
construction tout au long du projet.
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.5 Un examen du systeme de sécurité par I'agent de sécurité de 'APC peut étre

nécessaire.

MATIERES DANGEREUSES

.1 L’APC a préparé un rapport sur les substances désignées. Aucun amiante n’a été

trouvé, mais en raison de la construction en rondins et de la nature historique du
batiment, la présence de matieres dangereuses pourrait ne pas étre complétement
comprise et pourrait étre découverte sur place.

.2 L’expert-conseil doit :

.1 Examiner le rapport sur les substances désignées (RSD).

.2 Assurer la coordination avec tout autre expert-conseil ou entrepreneur en
matiére d’élimination des substances travaillant sur le site.

.3 Auviser 'APC de toute autre matiére dangereuse soupgonnée qui est observée
au cours des enquétes.

.4 Sides matiéres dangereuses sont découvertes, I'expert-conseil doit inclure les
mesures d’élimination dans les documents de construction.

OBJECTIFS
BUTS GENERAUX

.1 Veiller a ce que la conception soit efficiente et rentable et prenne en considération

les colts de construction et des codts d’exploitation et d’entretien sur un cycle de
vie de 30 ans, en tenant compte de la valeur temporelle de I'argent.

.2 Respecter ou dépasser les obligations de service et les attentes du projet

indiquées dans le présent cadre de référence.

.3 Etablir des relations de travail bien organisées et riches en communications avec

les principaux intervenants du projet.

.4 Les experts-conseils doivent travailler avec toutes les disciplines selon un principe

de conception intégrée afin que toutes les disciplines participent des le début et
fournissent leurs commentaires; les données techniques commencent par des
commentaires sur les conditions existantes.

.5 Examiner les concepts proposés par 'APC; élaborer des documents détaillés de

conception et de construction.
EXIGENCES FONCTIONNELLES

.1 Les exigences fonctionnelles décrites dans I'Enoncé de conception du centre

d’accueil du parc national du Mont-Riding et dans I'’Analyse des besoins et de
I'approche pour le centre d’accueil du parc national du Mont-Riding, disponibles au
moment de l'attribution du contrat, doivent étre entierement satisfaites par la
solution proposée pour le projet par les experts-conseils.

.2 L’expert-conseil devra travailler avec les ministéres utilisateurs afin de pouvoir

intégrer le mieux possible les exigences fonctionnelles a toute limitation budgétaire
et fonctionnelle.

.3 Sides compromis s’averent nécessaires quant aux besoins fonctionnels, les

possibilités devront étre explorées et toutes les conclusions mises en évidence
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dans un énoncé de conception révisée.

2.3.3 RENDEMENT DE LA CONCEPTION
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Fournir une conception finale qui répond aux besoins fonctionnels de I'APC et du
PNMR tels gu’indiqués dans les exigences fonctionnelles et I'exploration de la
conception de 'APC et qui :

.1 Respecte I'environnement naturel et le contexte historique de Wasagaming.
.2 Respecte ou dépasse les exigences du Code national du batiment du

Canada (2015).

.3 Est durable et fonctionnelle pour les fins spécifiques prévues en :

.1 intégrant des matériaux convenables de haute qualité, durables et construits
par une main-d’ceuvre la plus qualifiée possible;

.2 intégrant complétement tous les composants et systémes, y compris
l'architecture, la structure, la mécanique, I'électricité, la Tl (le multimédia et
'ameublement feront partie du contrat de matériel d’exposition; toutefois, cet
expert-conseil devra travailler avec I'entreprise responsable de I'exposition),
I'équipement et la conception de la sécurité;

.3 permettant 'acces des visiteurs tout en respectant les exigences de sécurité.
Le batiment doit :

.1 Offrir un milieu de travail sain et slr qui respecte ou dépasse les codes

d’incendie, de santé et de sécurité des personnes, dont le Code canadien du
travail, et qui favorise un rendement optimal au travail.

Intégrer 'ensemble des composantes et des systémes et en optimiser I'efficacité.

.1 Intégrer les principes contemporains de conception durable et mettre en ceuvre

les travaux de maniére a respecter I'environnement.

.2 Concevoir un ouvrage facile d’entretien et muni de systémes facilement

accessibles et réparables ou remplacables au cours du cycle de vie du
batiment.

.3 Assurer la sécurité des occupants.
.4 Permettre I'intégration aux systémes du client pour les services de sécurité et

d’information.

La solution de conception doit respecter les Normes et lignes directrices pour la
conservation des lieux patrimoniaux au Canada :
https://www.historicplaces.calfr/pages/standards-normes.aspx.

.1 On s’attend a ce que l'intervention proposée soit considérée principalement

comme un traitement de « réadaptation ».

.2 Les normes générales 1-9 et 10-12 pour la réadaptation s’appliquent.

Les documents de conception soumis pour le batiment doivent tenir compte de
'Enoncé de valeur patrimoniale de ce batiment, disponible au moment de
I'attribution du contrat.
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REALISATION DU PROJET

.1 Le projet doit étre réalisé selon le modéle conception-soumission-construction.

.2 L’expert-conseil doit concevoir le projet pour qu’il puisse étre réalisé dans les

limites du budget établi.

.3 L’expert-conseil doit réaliser le projet conformément aux principaux jalons et au

calendrier du projet.

.4 Chague membre de I'équipe de I'expert-conseil devra comprendre les besoins du

projet pour que les services requis soient rendus de fagcon harmonieuse.

.1 Garantir la coordination des services avec les autres experts-conseils engagés
par I'APC.

.2 Veiller a l'utilisation d’'un plan rigoureux de gestion interne de la qualité.

.5 Fournir un dossier d’appel d’offres complet comprenant les dessins et les

spécifications.
CALENDRIER
GENERALITES

.1 Réaliser le projet de facon a ce que les lieux soient préts pour I'occupation

conformément a la liste des jalons du projet ci-dessous.

.2 Les dates d’achévement indiquées se rapportent a une lettre d’intention d’aller de

lavant du 15 janvier 2019.

.3 Préparer un calendrier de projet conformément a la liste des jalons.
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Attribution du contrat a I'expert-conseil

Cadre de référence
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DATE
D’ACHEVEMENT

15 janvier 2019

Examen du document de conception

Examen par 'APC de la présentation de la conception — 13 février 2019
Volet patrimonial seulement

Présentation au BEEFP (APC)

Présentation de la conception au BEEFP 21 février 2019

Service d’élaboration de la conception

Présentation de I'élaboration de la conception

22 mars 2018

Examen par I'APC de la présentation de I'élaboration de
la conception, Patrimoine, BEEFP (chevauchement avec
les documents de construction)

27 mars 2019

Services des documents de construction

Présentation des documents de construction, 26 février 2019
achevement a 50 %

Présentation des documents de construction, 9 avril 2019
achevement a 99 %

Examen — Patrimoine et BEEFP 9 avril 2019
Révisions finales, documents d’appel d'offres a ’APC — 17 mai 2019

Attribution des marchés immobiliers

Lancement de I'appel d’offres lié a la construction

16 juillet 2019

Cloture de I'appel d'offres lié a la construction

24 ao(t 2019

Attribution

13 septembre 2019

Début des travaux de construction

14 septembre 2019

* Achévement substantiel des travaux de construction

1" mars 2020

Inspection finale et acceptation

31 mars 2020

Evaluation post-construction aux fins de la garantie

31 mars 2021

* Indique des DATES OBLIGATOIRES - Toutes les autres dates doivent étre validées
par I'expert-conseil.

couT

BUDGET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

A

L’estimation des colts des travaux de construction inclut également les frais de
gestion de projet, les frais administratifs, les honoraires d’experts-conseils, la
marge de sécurité, I'indexation et la TPS. Elle est indiquée en dollars de 'année

budgétaire (courants).

ESTIMATION DES COUTS DE CONSTRUCTION

Canada Canad:

.1 Le codt estimé de la construction (TPS incluse) est actuellement établi a 1,7 million
de dollars.
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DOCUMENTATION EXISTANTE
DOCUMENTATION A LA DISPOSITION DE L’EXPERT-CONSEIL

A

Une quantité limitée de dessins d’apres exécution seront disponibles; il incombe a
I'expert-conseil de vérifier 'exactitude des renseignements.

DOCUMENTATION A LA DISPOSITION DE L’EXPERT-CONSEIL A L’ATTRIBUTION DU CONTRAT

A

a N w N

© o N o

.10

L’expert-conseil recevra des plans d’étage et élévations des batiments a I'échelle
de type AutoCAD.

.1 L’expert-conseil aura la responsabilité de vérifier I'exactitude des

renseignements.
Evaluation de I'état du centre d’accueil du parc national du Mont-Riding, 2017
Stratégie relative a I'expérience du visiteur 2017
Analyse des besoins et de I'approche pour le CA du PNMR, 2018

Enoncé de conception du CA du PNMR — Le Mont-Riding : le sentiment d’étre
chez soi, 2018

Evaluation de I'état de I'enveloppe de batiment du CA du PNMR, 2018
Rapport sur les substances désignées, 2018

Visite des lieux

Examen du systéme d’extinction d’incendie

Emplacements des services publics

AVIS DE NON-RESPONSABILITE

A

Les documents de référence seront fournis dans la langue dans laquelle ils ont été
rédigés.

La documentation pourrait ne pas étre exacte, et elle est fournie « telle quelle » a
I'expert-conseil a titre d’information seulement.

CODES, LOIS, NORMES ET REGLEMENTS
2.7.1 GENERALITES

A

Parks

Les autorités compétentes (AC) de ce projet sont les suivantes :

.1 Le directeur de l'unité de gestion (DUG) est le promoteur du projet.

.2 Le gestionnaire de I'expérience du visiteur est le responsable du projet.

Le coordonnateur du projet est le représentant du Ministéere.

.3 Le Conseil du Trésor du Canada est accessible par I'entremise du représentant

du Ministere.

L’expert-conseil doit désigner, analyser et concevoir le projet en conformité avec
les exigences de toutes les AC et 'ensemble des codes, lois, normes, lignes
directrices et réglements applicables.

.1 L’équipe de I'expert-conseil doit bien connaitre la législation et les exigences

propres aux batiments du gouvernement fédéral du Canada.
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.2 L’équipe de I'expert-conseil doit bien connaitre la Iégislation et les exigences
propres aux projets du gouvernement fédéral réalisés par I'entremise de 'APC.

4 Politique du Conseil du Trésor.

3  SERVICES REQUIS

3.1 EXIGENCES GENERALES
3.1.1 SERVICES
.1 Services d’enquéte sur le site
Services d’élaboration de la conception
Services de documents afférents a la construction
Services d’appel d’offres
Services de soutien a la construction

o h w N

Services aprées la construction
3.2 EXAMEN ET ACCEPTATION DU PROJET
3.2.1 GENERALITES

1. La conception doit étre conforme a toutes les lois et exigences réglementaires
applicables, comme I'exigent les conditions générales du contrat.

3.2.2 GOUVERNEMENT FEDERAL
.1 Les autorités fédérales compétentes de ce projet sont les suivantes :
.1 Conseil du Trésor du Canada
.1 Le projet proposé fait partie d’'un programme de travail approuvé.
.2 Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP)

.1 Cet examen vise a examiner l'incidence sur le caractére patrimonial des
édifices patrimoniaux « classés ».

.2 Les présentations seront préparées par I'expert-conseil et coordonnées avec
le représentant du Ministere.

Les examens devraient prendre trois semaines.
Pour chaque examen, il faut fournir les documents et tous les documents de
suivi.

3.2.3 AUTRES EXAMENS

.1 L’examen de I'’équipe d’exécution du projet de 'APC comprend des examens
techniques et patrimoniaux a I'appui de I'acceptation des documents présentés :

.1 Le but de cet examen est la surveillance de la qualité technique en tenant
compte des documents a I'appui du cadre de référence du projet et de la
documentation existante fournie a I'expert-conseil.

.2 Le délai d’exécution prévu est d’'une semaine.
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.3 Pour chaque examen, I'expert-conseil doit fournir les documents a présenter et
les documents de clarification de suivi demandés.

AUTORITES PROVINCIALES, TERRITORIALES ET MUNICIPALES

.1 Le gouvernement fédéral s’en remet généralement aux autorités provinciales et

municipales pour ce qui est des réglements, des normes et des inspections, mais
la ou il y a divergence, I'exigence la plus contraignante a préséance.

.2 L’expert-conseil collaborera avec le représentant du Ministére pour présenter toute
demande de permis requis.

EXAMEN DES DOCUMENTS DE CONCEPTION
GENERALITES

.1 L’équipe d’experts-conseils examinera toute I'information disponible sur le projet,

consultera le représentant du Ministére et examinera les solutions de conception
de 'APC dans les rapports d’analyse des besoins et de définition du concept
approuvés, et consultera le représentant du Ministére (qui se réserve le droit de
choisir 'option finale).

PORTEE ET ACTIVITES

.1 L’expert-conseil doit :

.1 Présider des réunions bihebdomadaires et en dresser les comptes rendus.
.2 Examiner les exigences, les défis, les préoccupations et les risques du projet.

.3 Déterminer les modifications du batiment de base potentielles pour favoriser
'aménagement ainsi que l'infrastructure pour les opérations et les services, y
compris :

.1 Les conditions spéciales requises pour appuyer le programme du projet, y
compris celles qui ne figurent pas dans les documents contractuels.

.2 Les besoins en matiére de sécurité et d’acoustique et les besoins de
séparation coupe-feu.

.3 Les besoins potentiels en matiére de santé et sécurité au travail aprés
'aménagement en raison des opérations et des besoins de I'entretien.

4 Le spécialiste régional de la Tl de 'APC fournira des conseils sur les
exigences en matiere de TI.

.4 Effectuer une analyse du batiment pour inclure les éléments suivants :
.1 Visiter le site du projet.

.2 Cerner tout défi ou les travaux supplémentaires potentiels, y compris les
répercussions potentielles sur la portée du projet, le calendrier et les
colts.

.3 Examiner les considérations relatives a la conservation du patrimoine, a
'appui des normes et de I'approche de conception.

4 L’équipe de I'expert-conseil doit examiner la section 1, Le processus de
prise de décisions en matiére de conservation des Normes et lignes
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada.
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.5 Confirmer I'analyse des codes du centre d’accueil par rapport au Code national
du batiment du Canada. Inclure la surface de plancher, le type de construction,
le nombre d’occupants et une analyse de la sortie.

.6 Examiner les rapports d’évaluation de I'état et les rapports de ’APC démontrant
ce qui suit :

.1 Analyse des options acceptées pour répondre aux exigences fonctionnelles
et techniques du projet.

.1 Etudier la possibilité d’ajouter un vestibule intérieur ou extérieur au
batiment, tel qu’indiqué dans les dessins de conception ci-joints.

.2 Recommander I'option privilégiée en :

.1 Documentant les conflits, préoccupations, défis et risques potentiels de
chaque option.

.7 Mettre a jour le budget et le calendrier et cerner les différends a résoudre en ce
qui concerne la portée, la qualité, le calendrier et les codts.

.1 Préparer une estimation de codts de catégorie C pour I'option choisie.

.2 Ala suite de ce processus, une option qui servira de fondement en vue de

I'élaboration de la conception sera choisie.
PRODUITS LIVRABLES

.1 L’ordre du jour et le procés-verbal comprennent les enjeux, les décisions et les

mesures de suivi de I'étape d’examen de la conception.

.2 Une réponse écrite aux examens ou commentaires écrits officiels fournis par le

représentant du Ministére.

.3 Préparer la présentation d’'une option au BEEFP pour examen.

.1 La présentation doit expliquer le processus de conception par rapport aux
Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au
Canada.

.2 La présentation au BEEFP doit justifier I'exploration de I'option, indiquer les
criteres d’évaluation et montrer les raisons pour lesquelles I'option retenue a été
choisie.

ELABORATION DE LA CONCEPTION

GENERALITES

.1 L’équipe de I'expert-conseil doit élaborer davantage I'option de conception

schématique sélectionnée pour la perfectionner et préparer un énoncé de
conception avec suffisamment de détails pour faciliter 'approbation du concept,
confirmer la conformité aux codes et obtenir 'autorisation de préparer les
documents de construction.

PORTEE ET ACTIVITES

.1 L’expert-conseil doit :

.1 Présider des réunions bihebdomadaires et en dresser les comptes rendus.
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.1 Participer aux séances sur I'ingénierie de la valeur au besoin.
.2 Perfectionner I'option de conception sélectionnée.

.3 De plus, élaborer I'intention de chaque discipline de conception afin d’achever
la conception de ce projet.

.1 Elaborer des dessins de conception multidisciplinaires coordonnés
préliminaires, dont :

.1 les plans, les sections, la disposition du mobilier, la disposition des locaux
et les exigences relatives aux services;

les plans des plafonds réfléchis;
.3 certains détails a plus grande échelle;

les exigences relatives aux cloisons, incluant les exigences en matiére de
résistance au feu, d’acoustique et de sécurité.

.2 Examiner la conception en fonction de 'ensemble des lois, reglements et
reglements administratifs applicables a I'appui d’'une analyse détaillée des
codes.

.1 Au besoin pour soutenir la conception, préparer la présentation d’'une
solution de rechange pour approbation par les autorités compétentes.

.2 Présenter la conception pour examen et commentaires a I'autorité locale
compétente.

.3 Elaborer un modele de simulation énergétique et une analyse des
charges de chauffage et de refroidissement du batiment a I'aide d’'un
logiciel reconnu par I'industrie pour dimensionner adéquatement
I'équipement de CVC.

4 Elaborer des spécifications générales pour tous les systémes, les principaux
composants et I'équipement, y compris des mises a jour afin d’établir des
criteres de rendement. Inclure :

.1 Un plan de réacheminement des déchets pour les rebuts du chantier dans
une feuille de calcul électronique qui sera intégrée aux spécifications du
DDN sur la gestion et I'élimination des déchets de construction/démolition.

.2 La documentation applicable des fabricants concernant tous les systémes et
composantes et pieces d’équipement principales proposés, y compris la
documentation exigée pour un processus d’approvisionnement ouvert,
équitable et transparent.

.5 Examiner, valider et mettre a jour la conception a I'appui des commentaires du
BEEFP sur 'examen de la conservation du patrimoine.

.6 Elaborer ce qui suit :

.1 Plan préliminaire de mise en service conforme aux normes CSA Z320 et

ASHRAE 202.
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.7 Mettre & jour ce qui suit :
.1 Calendrier du projet
.2 Exigences du projet
.8 Confirmer ce qui suit :
.1 La capacité de réaliser le projet.

.2 La conformité de la conception en tenant compte des exigences déterminées
dans les rapports de 'APC et mises a jour dans I'’énoncé de conception.

.9 Préparer une estimation des colts de catégorie B.

.10 Fournir une analyse des risques fondée sur le dialogue avec le représentant du
Ministere.

3.4.3 PRODUITS LIVRABLES

3.5

A

Ordres du jour et comptes rendus des réunions bihebdomadaires avec registre des
enjeux, des décisions et des mesures de suivi.

Enoncé de conception (version préliminaire et finale) aux fins d’examen et
d’acceptation par le représentant ministériel. Réviser au besoin aux fins
d’acceptation.

Une réponse écrite aux examens ou commentaires écrits officiels fournis par le
représentant du Ministére.

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
3.5.1 GENERALITES

A

Le but de cette étape est de convertir la conception qui a été élaborée en dessins
et spécifications pour les besoins de I'appel d’offres public.

L’expert-conseil doit préparer toutes les spécifications en format DDN.

L’expert-conseil doit obtenir une autorisation écrite du représentant du Ministére
avant de donner suite aux documents d’appel d’offres.

Préparer un (1) dossier d’appel d’offres.

Veiller a ce que le dossier d’appel d'offres interdisciplinaires soit clair, concis et
pleinement coordonné.

L’expert-conseil doit préparer un journal de projet pour suivre toutes les décisions
approuvees.

3.5.2 PORTEE ET ACTIVITES

L |

A

L’expert-conseil doit :

.1 Créer des documents d’appel d’offres.
.1 Etablir le concept en fonction du cadre budgétaire et du calendrier.
.2 Participer a des séances d’ingénierie de la valeur.

.3 Préparer les documents a I'appui de I'énoncé de conception et du plan de
mise en service acceptés.
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.4 Fournir une simulation énergétique et une analyse de la charge de
chauffage/refroidissement mises a jour, incluant I'estimation des co(ts
énergétiques annuels a partir des colts énergétiques courants pour
'emplacement du projet.

.5 Elaborer des spécifications générales pour tous les systémes, les principaux
composants et 'équipement, y compris des mises a jour afin d’établir des
critéres de rendement. Inclure :

.1 Les spécifications du DDN sur la gestion et I'élimination des déchets de
construction/démolition.

.2 Les spécifications de mise en service, les formulaires IP/VP (information
sur le produit/vérification du produit), les plans de formation et les essais
des systémes intégrés, et inclure les formulaires IP/VP dans les sous-
sections applicables des spécifications.

.3 Les sections pertinentes pour soutenir la conception reconnue.

Elaborer le : Plan de mise en service conforme aux normes CSA Z320 et
ASHRAE 202.

.5 Elaborer des fiches génériques d’essai et de vérification de mise en
service pour appuyer le plan de mise en service.

.2 Préparer une estimation de catégorie A incluant la ventilation des codts par
division pour 'examen des soumissions et la comparaison de la ventilation des
codts de I'entrepreneur retenu.

.1 Recourir a un mécanisme de contrdle continu des colts en apportant un
niveau de détails progressif durant I'’élaboration du marché et des documents
de construction.

.1 Pour chague examen, préparer une estimation a jour démontrant la
conformité au plan du colt de construction.

.2 Tout écart entrainera des modifications aux documents contractuels.
.3 Participer au processus de gestion du risque.

Mettre a jour le journal de projet en y consignant les principales décisions
approuvees.

.5 Aider le représentant du Ministére a résoudre les questions soulevées par le
BEEFP ou d’'autres représentants du gouvernement, et modifier les documents
d’appel d’offres au besoin.

.6 Mettre a jour le calendrier.
3.5.3 PRODUITS LIVRABLES

.1 Documents d’appel d’offres (achévement & 50 % et 99 %) (avec toutes les
exigences relatives aux codes consignées de facon claire), y compris ce qui suit,
sans toutefois s’y limiter :

.1 Estimation de catégorie B
.2 Calendrier de projet a jour

.3 Dessins de I'appel d’offres
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.1 Les dessins devraient refléter un degré d’achévement a 50 % et a 99 %, et
comprendre 'ensemble des plans, élévations, détails et sections.

Le devis qui a été révisé pour appuyer les exigences du projet et comprenant :
.1 Table des matiéres des spécifications

.2 Ebauche de la Division 1 (& fournir par 'APC)

.3 Ebauche des sections sur la mise en service

.4 Spécifications applicables au projet

.2 Documents d’appels d’offres terminés a 100 %, entiérement coordonnés et préts
pour I'appel d’offres.

A

o UM W

L’expert-conseil doit soumettre les documents au représentant du Ministére et a
toute autre autorité compétente.

Ces documents doivent inclure toutes les révisions requises a la suite de
'examen des documents soumis précédemment. Les documents soumis
doivent comprendre les documents entierement coordonnés, signes et
cachetés suivants :

.1 Dessins d’appel d'offres estampillés par les architectes et les ingénieurs au
dossier.

.2 Le devis complet.

Une estimation de catégorie A

Un formulaire de soumission

Un calendrier de projet a jour

L’expert-conseil doit confirmer par écrit que :

.1 Les documents sont préts pour I'appel d’offres.

.2 Un examen complet des documents contractuels et une coordination de
ceux-ci ont été effectués et sont conformes a la norme professionnelle en
matiére d’attention aux détails.

.3 Une réponse écrite aux examens ou commentaires écrits officiels fournis par le
représentant du Ministére.

3.6 SERVICES D’APPEL D’OFFRES
3.6.1 GENERALITES

.1 Cette phase vise a soutenir le représentant du Ministére concernant I'appel
d’offres.

.2 Les Services nationaux de passation de marchés de I'’Agence Parcs Canada sont
l'autorité contractante pour ce projet.

il G
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PORTEE ET ACTIVITES

.1 Sur demande, I'expert-conseil doit :

.1 Fournir au représentant du Ministere I'information requise par les
soumissionnaires en vue de l'interprétation des documents d’appel d’offres.

.2 Préparer les addendas en réponse a toutes les questions dans les
deux (2) jours ouvrables, au cours de la période de soumission, et les
soumettre au représentant du Ministere.

Assister aux visites sur place avant le dép6t des soumissions.

Fournir tous les services requis au représentant du Ministére si ’APC décide de
lancer un nouvel appel d’offres pour le projet ou un dossier d’appel d’offres
particulier.

.5 Pendant 'examen et I'analyse des soumissions, aider le représentant du
ministére, selon les besoins, en analysant et conciliant tout écart entre les
estimations préalables a I'appel d’offres et les soumissions recues.

PRODUITS LIVRABLES

.1 Addendas et réponses recommandées aux questions des soumissionnaires.
.2 Examen et analyse écrite de I'offre.

.3 Documents fournis pour les documents de construction incluant tous les addendas

délivrés pendant le service d’appel d’offres.

.1 Ces documents doivent inclure toutes les révisions requises a la suite de
'examen des documents soumis précédemment.

.2 Les documents soumis doivent comprendre :
.1 Une estimation de co(t de catégorie A mise a jour.
.2 Un calendrier de projet a jour.
.3 Les dessins de construction et les spécifications.
SERVICES DE CONSTRUCTION
GENERALITES

.1 Cette phase vise a soutenir le représentant du Ministére au cours de I'étape de la

construction, et a assurer le respect de la qualité, du budget et du calendrier du
projet.

PORTEE ET ACTIVITES

.1 L’expert-conseil doit :

.1 Partager tous les renseignements du projet avec le représentant du Ministére.

.1 Toutes les spécifications des matériaux, les mélanges et les résultats
d’essais seront remis au représentant ministériel aux fins d’entretien futur par
'APC et d’autres.
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.2 Fournir des services d’administration des travaux de construction, y compris :

Examiner les documents soumis, les dessins d’atelier et les demandes
d’information de I'entrepreneur.

Mettre a jour toutes les décisions majeures dans le journal de projet, y compris
celles qui ont des conséquences sur la portée des travaux, sur le budget et sur
le calendrier du projet.

Préparer et délivrer un protocole de communications et un protocole d’examen
des présentations en consultation avec le représentant du Ministére.

Préparer la mesure de la superficie et faire le suivi des quantités de
construction.

Permis :

.1 Aider I'entrepreneur a obtenir un permis de construction et fournir toute la
documentation nécessaire a cette fin (au besoin). Un permis d’exploitation
sera exigé pour tous les entrepreneurs travaillant dans le Parc.)

.2 Aider le représentant du Ministere a préparer le certificat d’achévement
substantiel des travaux.

.3 Fournir une autorisation/recommandation appuyant le permis d’occupation.

Effectuer des visites du site toutes les deux semaines, complétées au besoin
afin de respecter les obligations professionnelles de I'expert-conseil de
surveillance des travaux de construction pour toute la durée de I'étape de
construction :

Surveiller le rendement de I'entrepreneur.

Fournir des rapports écrits d’examen sur le terrain pour tenir le représentant du
Ministére informé de I'avancement des travaux.

Rejeter le travail insatisfaisant.

.10 Produire un rapport de gestion du temps en fonction des données soumises par

'entrepreneur et du rendement sur le site.

.11 Fournir des détails pour évaluer le rendement du projet en matiére de codts.

.12 Interpréter les documents contractuels, au besoin :

.1 Fournir des instructions supplémentaires/commandes de modification
envisagée/avis de modification envisagée au représentant du Ministére dans
des délais raisonnables et conformément a un calendrier prédéterminé. Les
documents doivent étre délivrés uniqguement au représentant du Ministere,
sauf indication contraire officielle.

.2 Fournir des dessins supplémentaires pour clarifier ou compléter les
documents de construction.

.13 Organiser des réunions de chantier, mettre a jour le calendrier principal, obtenir

Parks
Canada

une ventilation détaillée des codts de la part de I'entrepreneur, veiller au respect
des lois et reglements administratifs du travail, fournir des services d’inspection
des travaux de construction, fournir des précisions, quantifier le travail, fournir
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des dessins de détail et examiner les dessins d’atelier, et assurer le suivi de la
formation.

.14 Examiner et commenter divers documents tels que les réclamations

périodiques de I'entrepreneur et les calendriers mis a jour.

.1 Attester les paiements a I'entrepreneur, sur demande.

.15 Fournir des conseils techniques opportuns sur tous les différends entre 'APC et

'entrepreneur.

.16 Autoriser des essais, des inspections et des travaux mineurs particuliers

n‘ayant aucune incidence sur les codts ou le calendrier du projet.

.17 Superviser et examiner les activités de mise en service conformément aux

normes CSA Z320 et ASHRAE 202, y assister et faire des rapports connexes :

.1 Confirmer que les feuilles de vérification ont été remplies correctement par
'entrepreneur.

Examiner le calendrier de mise en service.
Assister a tous les essais de composants, de systémes et de systémes
intégrés.

.4 Examiner et commenter les résultats des essais de mise en service.
Fournir des conseils et formuler des recommandations de fignolage.

.6 Terminer le manuel d’exploitation et d’entretien destiné au client/aux
utilisateurs pour refléter I'exploitation et I'entretien réels de chaque systeme
mis en service.

Services de co(t :

.1 Aider I'’équipe de construction en lui donnant des conseils sur la gestion des

co(ts, sur demande.

.2 Evaluer les autorisations de modification, les réclamations, le travail effectué et

le flux de trésorerie.

Services d’établissement de calendrier :

.1 Examiner le rapport de calendrier mensuel de I'entrepreneur, les conclusions du

rapport et les recommandations formulées a l'intention de I'APC en vue d’une
discussion plus poussée avec I'entrepreneur.

Aider le représentant du Ministére a préparer le certificat d’achévement définitif
des travaux et a donner son approbation.

3.7.3 PRODUITS LIVRABLES
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Rapports bihebdomadaires écrits des visites sur les lieux et des défectuosités.

Examen des journaux de projet et des présentations comprenant, sans s’y limiter :

.1 Documents approuveés, par exemple :

.1 Permis, demandes révisées, certificats.

.2 Avis de modification proposée (AMP), instructions supplémentaires (IS), notes

de service, etc.

Parcs 22 de 24 Septembre 2018

Canada Canad:



3.8
3.8.1

3.8.2

3.8.3

L |

Rldlﬂg Mountain Cadre de référence

National Park Rénovation du centre d’accueil du PNMR

.3 Autres rapports ou enquétes éventuellement demandés par le représentant
ministériel pour les besoins de la conception.

4 Plan de mise en service final.

.5 Rapport (évaluation) de mise en service examiné et accepté.
SERVICES APRES LA CONSTRUCTION
GENERALITES

.1  Cette phase vise a aider le représentant du Ministére a obtenir tous les documents

finals requis en vue de la cl6éture du projet.
PORTEE ET ACTIVITES

.1  Services de cl6ture du projet

.1 Revoir la documentation pour vérifier gu’elle refléte I'ensemble des
modifications, des révisions et des rajustements apportés apres la mise en
service.

.2 Préparer les dessins et le devis de récolement selon les dessins et devis de
I'ouvrage fini de I'entrepreneur.

Préparer et remettre le certificat final d’achévement et les dossiers finaux.
Examiner le manuel d’exploitation et d’entretien.

Examiner la documentation de mise en service intégrée.

Préparer le rapport d’évaluation post-construction.

N o o »x W

Participer sur demande aux ateliers sur les legons apprises.

.2  Services de garantie

.1 Superviser et certifier la correction des défectuosités avant I'expiration des
garanties.

.2 Superviser les contréles environnementaux et des systémes de sécurité des
personnes qui doivent étre exécutés par I'entrepreneur/le personnel
d’exploitation et d’entretien avant I'expiration des garanties.

Approuver par écrit 'achévement final du marché de construction.

Participer aux inspections de garantie avec le représentant du Ministére et
'entrepreneur.

.5 Fournir la liste des défectuosités couvertes par la garantie.
.6 Fournir un rapport final d’examen des garanties.
PRODUITS LIVRABLES

.1 Liste des défectuosités couvertes par la garantie

.2 Certificat final

.3 Dessins d’aprés exécution et d’archives et devis d’apres exécution

.4 Commentaires sur le manuel d’exploitation et d’entretien

.5 Manuel final de mise en service signé
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.6 Approbation écrite des garanties

4  DOCUMENTS DE REFERENCE

.1 Historicplaces.ca (Enoncé de la valeur patrimoniale du BEEFP — Centre
d’interprétation du parc national du Mont-Riding)

Evaluation de I'état de TAPC 2017

Analyse de la faisabilité et des besoins de TAPC 2017

Enoncé de conception de 'APC 2018

Evaluation de I'état de I'enveloppe de batiment du CA du PNMR, 2018

.6 Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine, Examen des rapports
d’intervention

oM w N

.7 Images 3D AutoCAD de lintérieur du centre d’accuell

.8 Elévations des murs intérieurs du centre d’accueil

5 ORGANISMES DE REGLEMENTATION

.1 Environmental Management Act, gouvernement de la Colombie-Britannique

.2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE) : 1999 (LCPE 1999),
gouvernement du Canada.

.3 Loi canadienne sur I'évaluation environnementale : LCEE 2012, gouvernement du
Canada

.4 Loi sur les parcs nationaux du Canada : 2000, gouvernement du Canada

6 ANNEXE

.1 Parc national du Mont-Riding — Centre d’accueil — Enoncé de conception — Le
Mont-Riding : le sentiment d’étre chez soi — Version 2.0

I*I Parks ~ Parcs 24 de 24 Septembre 2018

Canada Canad:



