Agence Parcs Canada Enoncé de projet — Services d’expert-conseil
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Remplacement du toit du complexe d’exploitation du
parc national du Canada de Prince Albert, en
Saskatchewan

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

INTRODUCTION

Résumé — Description des services d’expert-conseil — L’Agence Parcs Canada
(APC) recherche les services d’un cabinet d’architectes pour la prestation de
services d’architecture et d’expert-conseil principal, ainsi que de services
complets d’ingénierie, notamment en conception, en administration de la
construction et en services professionnels aprés construction pour le projet de
remplacement du toit du complexe d’exploitation.

CONTEXTE

.1 Le toit du complexe d’exploitation et les fenétres a claire-voie sont en fin de
cycle de vie. L’APC veut remplacer le systéme de toiture métallique et les
fenétres afin d’améliorer I'efficacité énergétique du batiment. Le batiment
est d’environ 3900 m2. (voir les images en 5.0).

CLIENT/UTILISATEUR
.1 Le client de ce projet est Parcs Canada.
.2 L’APC administrera le contrat de services d’expert-conseil.

CONDITIONS EXISTANTES ET RENSEIGNEMENTS

.1 Résumé des conditions des lieux —
.1 Le toit et les fenétres a claire-voie sont défaillants en fin de cycle de vie.

.2 Contraintes et défis — inconnus au moment de la rédaction du présent
document

.3 Considérations relatives a la planification
.1 Tous les éléments de conception devront étre conformes au Code

national du batiment du Canada.

.2 Le gouvernement fédéral s’est engagé a reduire son empreinte carbone
et les effets des changements climatiques sur le Canada, ainsi qu’a
poursuivre ses mesures d’écologisation en améliorant I'efficacité
énergétique du batiment.

OBJECTIFS DU PROJET

EXECUTION DU PROJET

.1 Exécuter le projet en adoptant les pratiques exemplaires pour répondre aux
besoins du client et des utilisateurs, en respectant la portée, la qualité, le
budget et le calendrier approuvés.

.2 Réaliser :

.1 Un partenariat fonctionnel étroit et maintenir une communication
ouverte entre tous les membres de I'équipe de réalisation du projet et
les parties prenantes tout au long des étapes du projet,

.2 Un examen rigoureux de I'assurance de la qualité pendant les étapes
de conception et de construction, y compris des examens de I'ingénierie
de la valeur dans la conception et le colt de tous les systémes du

Page 1 de 13



Agence Parcs Canada Enoncé de projet — Services d’expert-conseil

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

Remplacement du toit du complexe d’exploitation du
parc national du Canada de Prince Albert, en
Saskatchewan

batiment, une intervention dans les 24 heures pour corriger les
problémes dés gqu’ils se présentent,

.3 Reéussir a satisfaire et, dans la mesure du possible, a dépasser les
attentes et les besoins de 'APC et des parties prenantes.

4 Assurer la continuité du personnel clé travaillant dans une équipe
affectée au projet.

METHODE D’EXECUTION DU PROJET

A

Approche contractuelle : PCA fournira les services de passation de marché
nécessaires a I'obtention du contrat de services de construction.

ETENDUE DES TRAVAUX

A

>w

Vue d’ensemble — Préparer les documents d’appel d’offres pour le
remplacement du toit métallique a joints debout et des fenétres a claire-voie
du batiment du complexe d’exploitation

Architecture — Les travaux comprennent les services d’inspection et la
préparation des documents d’appel d’offres

Génie mécanique — Seulement selon les besoins.

Génie électrique — Seulement selon les besoins.

BUDGET DU PROJET

A

Le colt estimatif indicatif du projet est de 3 500 000 $. Ce budget est fondé
sur les estimations de catégorie « D » selon le rapport sur I'état des
immeubles (REI) (réglementation du code du batiment).

CALENDRIER DU PROJET

A
2
2
3

Conception détaillée : mars 2023

Appel d’offres pour la construction: novembre 2023-decembre 2023
Travaux de construction (Optionnel): mai 2024 a aolt 2024
Inspection liée a la garantie : mai 2025

PRIX DE LA PROPOSITION

A

L’expert-conseil doit fournir un prix fixe pour ce projet, y compris les
déboursés, basé sur le présent document d’information. Le prix proposé
pour les services (prix de la proposition) ne doit pas inclure de montant de la
taxe sur les produits et services (TPS). La TPS doit étre indiquée
séparément.

- Prix pour RS 1/SR 1 : Services de conception

- Prix pour RS 2/SR 2 : Services d'appel d'offres/de documentation

- Prix pour RS 3/SR 3 : Services de la phase de construction/inspection

des garanties

FACTURATION

A

L’expert-conseil peut présenter une facture mensuelle. Chaque facture doit
étre accompagnée d’un relevé des dépenses remboursables disponibles a
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la date de la facture et de photocopies des recus et des factures sur
lesquels les articles relatifs au projet sont surlignés.

.2 Soumettre un résumé des frais remboursables sur le formulaire de paiement
de la facture de I'expert-conseil.

.3 Toutes les factures doivent étre envoyées a I'APC pour examen et
traitement.

4 Toutes les factures doivent étre accompagnées d’'un formulaire de
déclaration statutaire (format a fournir par ’APC), rempli par I'expert-conseil
et notarié.

.5 Laderniére facture de I'expert-conseil doit porter la mention « finale ». Cette
mention signifie la cléture du contrat et I'arrét de toute possibilité de
facturation ultérieure.

3 EXIGENCES EN MATIERE DE SERVICES D’EXPERT-CONSEIL

31 RESUME - DESCRIPTION DES SERVICES REQUIS
.1 L’expert-conseil sera chargé de fournir et de coordonner I'ensemble des
services professionnels d’architecture, d'ingénierie et d’experts-conseils
spécialisés requis pour I'étape des services de conception détaillée. Le
résumeé des exigences en matiére d’expertise professionnelle et
d’expérience spécialisée pertinente pour ce projet comprend, notamment, ce
qui suit :

.2 Services d’architecture et d'ingénierie. Résumé — Etendue des services :

.1 Examiner I'état du batiment et des lieux; les plans originaux conformes
a I'exécution peuvent étre fournis sur demande.

.2 Visiter les lieux pour familiariser I'équipe de I'expert-conseil avec toutes
les conditions des lieux qui peuvent avoir une incidence sur la
conception.

.3 Examiner le programme du projet.

4 Préparer des dessins de construction entierement coordonnés fondés
sur I'option de conception approuvée.

.5 Préparer le cahier des charges

.6 Fournir une nomenclature et une estimation de catégorie C des co(ts
des matériaux et de I'équipement.

.7 L’évaluation environnementale sera réalisée par I'APC, mais une
description du projet fondée sur les spécifications de I'appel d’offres
sera requise.

.8 Mise en service.

.9 Manuels d’exploitation et de maintenance.

3.2 DESCRIPTION DES SERVICES OPTIONELLE
A Les services de I'étape des travaux de construction jusqu’a 'achévement
des travaux de construction
N Fournir des services standards de qualité AAA a I'étape de
construction, y compris la supervision des travaux de construction
par du personnel non résident.
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2 Préparer des dessins conformes a 'exécution fondés sur des

majorations de I'offre.

3.3 RESPONSABILITES DE L’EQUIPE DE L’EXPERT-CONSEIL
.1 Expert-conseil principal

A

L’expert-conseil principal est entierement responsable de la prestation
et de la coordination des travaux de toutes les disciplines
professionnelles (architecture et ingénierie) requis, de I'étape de la
préconception a I'étape aprés la construction du projet.

.2 Equipe de I'expert-conseil

A

L’expert-conseil principal et les membres de son personnel désignés
dans la demande de propositions présentée, y compris les experts-
conseils auxiliaires, constituent I'équipe de conception de I'expert-
conseil (équipe de I'expert-conseil).

L’équipe de I'expert-conseil devra maintenir son expertise pendant toute

la durée du projet.

L’équipe de I'expert-conseil sera tenue de se conformer et d’adhérer :

(1) aux engagements.

(2) L’équipe de I'expert-conseil sera composée de professionnels
qualifiés et d’experts techniques possédant une vaste expérience
pertinente et en mesure de fournir les services désignés et requis
pour le projet.

3.4 EXIGENCES GENERALES DE SERVICE
.1 Apercu

A

En régle générale, 'APC agira en tant que chargé de projet tout au long
des étapes de conception et de construction du projet. L’expert-conseil
doit adhérer a toutes les normes et se conformer a toutes les directives,
décrites dans le présent énonce de projet, qui s’appliquent au projet et
a I'’étendue des travaux.

Sous la direction de I'expert-conseil, I'équipe de I'expert-conseil devra
fournir des services professionnels intégrés, conformément aux
exigences énoncées dans le présent énoncé de projet. Les services
doivent étre administrés en plusieurs étapes distinctes, comme suit :

(1) Services de planification du projet

(2) Services de conception

(3) Documents de construction

(4) Services a fournir a I'étape de construction

La description des livrables et du processus, tels qu’ils sont présentés
dans le présent énoncé de projet, ne constitue qu’un apergu général. lls
ne sont pas exhaustifs et n’excluent pas les approches différentes ou
supplémentaires que I'expert-conseil pourrait proposer au chargé de
projet pour examen.
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.2 L’expert-conseil doit fournir les services ci-dessous, conformément aux
conditions de I'accord et a toutes les exigences du présent énoncé de
projet.

orwio

Norme de diligence.

Information, décisions, acceptations et approbations relatives au projet.
Changements dans les services.

Codes, réglements administratifs, licences et permis.

Services liés au personnel et aux experts-conseils auxiliaires.

3.5 EXIGENCES RELATIVES A L’ADMINISTRATION DU PROJET
.1 Livrables généraux

A

Lorsque les livrables et les soumissions comprennent des résumeés, des

rapports, des dessins, des plans, des spécifications et des calendriers,

sauf indication contraire, un (1) original du document doit étre fourni au

charge de projet en format électronique.

Le format électronique doit étre :

(1) Correspondance : Word et PDF, MS Project

(2) Dessins: AutoCAD et PDF

Les dessins et spécifications conformes a I'exécution doivent étre
fournis en format AutoCAD et PDF.

.2 Acceptation des livrables de I'expert-conseil

A

Bien que I’APC reconnaisse l'obligation de I'expert-conseil de répondre
aux exigences du projet, le processus d’exécution du projet donne a
'APC le droit d’examiner les travaux. L'APC se réserve le droit de
refuser tout travail jugé indésirable ou insatisfaisant. L'expert-conseil
doit obtenir 'acceptation du chargé de projet a toutes les étapes du
projet.

Les acceptations indiquent qu’en se fondant sur un examen général du
matériel pour des aspects particuliers, le matériel est considéré comme
conforme aux objectifs et aux pratiques gouvernementaux et
ministériels, et I'objectif global du projet devrait étre satisfait. La
réception ne dégage pas I'expert-conseil de sa responsabilité
professionnelle envers les travaux et de la conformité de ces derniers
aux conditions du contrat.

Les acceptations de 'APC n’excluent pas le rejet des travaux s’ils sont
jugés insatisfaisants durant un examen effectué a un stade ultérieur. Si
I'élaboration progressive de la conception ou une enquéte technique
réveéle que des acceptations antérieures devraient étre révoquées,
I'expert-conseil doit refaire la conception des travaux et la soumettre de
nouveau a ses frais aux fins de son acceptation.

L’expert-conseil doit fournir les services ci-dessous, conformément aux
conditions de I'accord et a toutes les exigences de I'énoncé de projet.
(1) Coordination avec les experts-conseils auxiliaires.

.3 Réunions relatives a la conception
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.1 Le chargé de projet doit organiser des réunions une fois par mois,

généralement tout au long des étapes de conception du projet, pour

tous les membres de I'équipe de projet.

Les réunions se tiennent normalement dans les bureaux de I'APC.

L’expert-conseil doit :

(1) Assister aux réunions.

(2) Prendre en note les problémes et des décisions.

(3) Préparer et distribuer le procés-verbal dans les 48 heures suivant la
réunion.

wiN

4 Exigences en matiére de sécurité

.1 L’expert-conseil doit distribuer les documents du projet, tels que les
dessins, les spécifications et les rapports, uniguement aux membres de
I'équipe de conception et seulement dans la mesure ou cela est
nécessaire a I'exécution du travail.

.2 L’expert-conseil et les membres de I'équipe de conception sont tenus
de raisonnablement protéger les documents qui leur sont confiés et les
renseignements auxquels ils ont acceés.

3.6 SERVICES DE PLANIFICATION DU PROJET
.1 Exigences générales

.1 L’objectif de cette étape est de produire les renseignements de base et
auxiliaires nécessaires a I'exécution d’'un projet cohérent et de qualite.

.2 Effectuer une visite des lieux et obtenir tous les renseignements
nécessaires a la conception de l'installation. Informer par écrit TAPC
des renseignements qui manquent et qui sont nécessaires a I'exécution
du projet.

3.7 SERVICES DE CONCEPTION
.1 Exigences générales

.1 Préparer les documents d’appel d’offres nécessaires au remplacement
du toit et des fenétres a claire-voie.

.2 Inclure un document incluant les dessins pour ajuster la ligne de toit
actuelle pour un petit coin identifié.

.3 Des copies papier existantes des dessins du batiment seront mises a la
disposition des soumissionnaires pour qu’ils puissent les voir lors de la
visite facultative du site.

3.8 SERVICES DE DOCUMENTS DE CONSTRUCTION
.1 Exigences générales

.1 L’objectif de I'étape des services de documents de construction est de
préparer les dessins, les spécifications, la nomenclature des matériaux
et produits et I'estimation de catégorie A, qui énoncent en détail toutes
les exigences relatives a la construction du projet.

.2 L’expert-conseil doit obtenir I'autorisation écrite du chargé de projet
avant de procéder a I'élaboration des documents de construction.
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.2 Responsabilités de I'équipe de I'expert-conseil
.1 La portée des taches et activités de I'équipe de I'expert-conseil
comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants :
(1) Aspect administratif :

A

Fournir des renseignements et des conseils, gérer et diriger le
processus de conception et les réunions liées au processus.

(2) Aspect réglementaire :
. A Réaliser :

.a une analyse détaillée selon le code du batiment.

(3) Portée et activités :

A

O Ow

E

Obtenir I'acceptation des soumissions (aux étapes
d’achévement a 66 %,et finale).

Confirmer la présentation des dessins et des spécifications.
Clarifier les procédures spéciales (la construction par étapes)
le cas échéant.

Soumettre les dessins et les spécifications du Devis directeur
national (DDN) aux étapes requises (66 %,et finale).

Fournir une réponse écrite a tous les commentaires sur la
révision et les intégrer aux documents de construction.

(4) Reéunions techniques et de production :

A

La production des documents de construction sera examinée
lors des réunions organisées par le charge de projet et I'expert-
conseil.

Des représentants du personnel du ministére client seront
présents selon les dispositions prises par le chargé de projet.
L’expert-conseil doit veiller a ce que son personnel et les
représentants de I'expert-conseil auxiliaire assistent aux
réunions techniques et de production, au besoin.
L’expert-conseil doit prendre des dispositions pour obtenir
toutes les données, les tirages progressifs, etc. nécessaires.

.3 Livrables généraux
.1 Les livrables désignés sont courants pour la plupart des projets, mais
doivent étre adaptés par I'expert-conseil aux exigences particuliéres du
présent projet.

w i

L’exhaustivité des travaux doit correspondre a I'étape de la soumission.
Les aspects a inclure (entre autres) sont indiqués ci-dessous pour

chaque étape de la présentation.

4 66% Livrables de I'étape de soumission fournis pour la révision
.1 Eléments architecturaux (selon les besoins) :
(1) Feuille de couverture avec liste des dessins
2) Plan des lieux
3) Plan du toit
4) Facades extérieures

8) Dessins d’exécution a grande échelle

(
5
(5) Sections de mur
(
(

9) Relevé des fenétres
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Installations électriques (selon les besoins) :

(1) Coordination avec les dessins architecturaux et des installations
mécaniques

Installations mécaniques (selon les besoins) :

(1) Coordination avec les dessins architecturaux et des installations
électriques

.5 Etape de présentation & un niveau d’achévement de 100 %

A

S’applique a toutes les disciplines de TASME :

(1) Tous les dessins et les spécifications doivent étre examinés, signés
et marqués d’un sceau.

(2) Eléments architecturaux :

a. Jeu complet de dessins de construction coordonnés
comprenant tout le détail sur I'enveloppe du batiment, les
intérieurs et les listes des finitions des éléments (le cas
échéant).

b. Reéaliser un examen final selon le code.

(3) Assurer la coordination avec les éléments structurels, les
installations mécaniques et les éléments électriques (selon les
besoins).

a. Fournir 'ensemble complet des dessins de construction
coordonnés, y compris les détails, les sections, les plans et
le calendrier.

b. Les renseignements contenus dans les dessins doivent étre
entiérement conformes aux codes, aux normes et a I'énoncé
du projet.

(4) Soumettre les dessins et les devis originaux reproductibles ainsi
qu’'un ensemble de spécifications numérisées en PDF (Portable
Document Format), marquées par section, et des fichiers de
dessins en PDF, sur disque CD ou DVD ou par courriel, a la
demande du chargé de projet.

(5) Soumettre et obtenir 'acceptation officielle des devis et des plans
requis par les autorités d’inspection.

3.9 PRESENTATIONS, PROCESSUS D’EXAMEN ET D’APPROBATION
.1 Présentations :

A

2

Fournir toutes les présentations requises au chargé de projet, ou selon
les instructions de celui-ci.

Fournir les jeux de dessins et de spécifications de construction requis
au chargé de projet pour examen a 'étape de présentation a un niveau
d’achévement de 66 % et 100 %.

Fournir un jeu original de dessins et de spécifications de construction
au chargé de projet.

Le processus d’examen et d’approbation a pour but d’assurer la
conformité au programme du projet, a I'adhésion aux bonnes pratiques
de conception et a 'assurance de la qualité technique.

L’expert-conseil doit fournir les services ci-dessous, conformément aux
conditions de I'accord et a toutes les exigences de I'énoncé de projet.
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(1) Examen par Parcs Canada.
(2) Examen par d’autres autorités compétentes.

4 SERVICES D’ADMINISTRATION DE LA CONSTRUCTION

41  GENERALITES
.1 L’expert-conseil doit fournir les services ci-dessous, conformément aux
conditions de I'accord et a toutes les exigences du présent énoncé de
projet.
.1 Inspections a I'étape de construction (en méme temps que l'inspection
municipale).
Modifications de la construction.
Inspection provisoire.
Inspection finale.
Dessins et spécifications conformes a I'exécution.

oRrwi

4.2 REUNIONS RELATIVES AU PROJET DE CONSTRUCTION

.1 Le service de gestion de la construction, par I'entremise du chargé de projet,
doit organiser des réunions toutes les deux semaines ou lorsque cela
conviendra, pour la durée des travaux de construction, pour que tous les
membres de I'équipe de projet y assistent, y compris les représentants de :
.1 I'expert-conseil principal,

.2 les experts-conseils auxiliaires de I'expert-conseil principal, tels que
déterminés par le chargé de projet, Service de gestion de la
construction.

.2 Le Service de gestion de la construction, par 'entremise du chargé de projet
ou de son représentant, doit s’assurer que le procés-verbal est rédigé et
distribué a toutes les parties.

.3 Les réunions se tiendront normalement au complexe d’exploitation du parc
national de Prince Albert.
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5.0 IMAGES

5.1 Fagade du batiment avec fenétres
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5.3 Arriére du batiment (Image 1)

5.4 Arriere du batiment (Image 2)
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6.0 DOMMAGES EN FIN DE VIE

6.1 Solin de toit au sommet de I'entrée

6.2 conduite de gaz bouchée
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6.3 Event de toit
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