

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
**Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada**
800 Burrard Street, 12th floor
800, rue Burrard, 12e étage
Vancouver
British Columbia
V6Z 2V8
Bid Fax: (604) 775-9381

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada -
Pacific Region
800 Burrard Street, 12th floor
800, rue Burrard, 12e étage
Vancouver
British C
V6Z 2V8

Title - Sujet Ocean Terrace Site Reclamation	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ899-130441/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2012-06-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-020-6715	
File No. - N° de dossier PWY-2-35050 (020)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2012-07-05	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ly, Ronny(PWY)	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy020
Telephone No. - N° de téléphone (604) 666-0043 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Parks Canada - Pacific Rim National Park Reserve - Ucluelet, B.C.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation

EZ899-130441/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

PWY-2-35050

Buyer ID - Id de l'acheteur

pw020

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Les documents français seront disponibles sur demande

Vous trouverez l'addenda n° 1 ci-joint.

Les autres conditions ne changent pas.

Solicitation No. - N° de l'invitation

EZ899-130441/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

PWY-2-35050

Buyer ID - Id de l'acheteur

pw020

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (SA)

SA01 IDENTIFICATION DU PROJET

Remise en état du site Ocean Terrace
Ucluelet (Colombie-Britannique)

SA02 NOM COMMERCIAL ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____ Télécopieur: _____ NEA _____

SA03 OFFRE

Le soumissionnaire offre au Canada d'exécuter les travaux du projet mentionné ci-dessus, conformément aux documents de soumission pour le montant total de la soumission de

_____ \$ excluant la TPS/TVH.

(exprimé en chiffres)

SA04 PÉRIODE DE VALIDITÉ DES SOUMISSIONS

La soumission ne peut être retirée pour une période de [_30_] jours suivant la date de clôture de l'invitation.

SA05 ACCEPTATION ET CONTRAT

À l'acceptation de l'offre de l'entrepreneur par le Canada, un contrat exécutoire est formé entre le Canada et l'entrepreneur. Les documents constituant le contrat sont ceux mentionnés aux Documents du contrat.

SA06 DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux dans les **neuf [9]** semaines à partir de l'avis de l'acceptation de l'offre.

SA07 GARANTIE DE SOUMISSION

Le soumissionnaire joint à sa soumission une garantie de soumission conformément à l'IG09 - Exigences relatives à la garantie de soumission de la R2710T - Instructions générales aux soumissionnaires.

SA08 SIGNATURE

Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du soumissionnaire (Tapés ou lettres moulées)

Solicitation No. - N° de l'invitation

EZ899-130441/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.

001

File No. - N° du dossier

PWY-2-35050

Buyer ID - Id de l'acheteur

pw020

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Signature

Date

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

1. Specifications – Section 01 11 55 – General Instructions

.1 1.2 DESCRIPTION OF WORK

- .1 Work under this Contract covers work on the Pacific Rim National Park Reserve.

ADD: Site 2 - Existing Park service site on the West side of the Tofino/Ucluelet Highway. Work consists of as follows; Refer to Site Plan (**Addendum 1 – SK1**).


- .1 De-construct existing **Sun Surf Watch Tower** overhead and buried in its entirety. Refer to attached (**Addendum 1 – SK2 – SK10**)
- .2 Remove all debris material as instructed in the contract documents or as otherwise instructed.
- .3 Move the concrete/wood table on to the grass area adjacent and repair disturbed grass area with top soil and turf.
- .4 All work to be in accordance to the requirements of the "Environmental Assessment Report" included as Appendix A.

2. Specifications – Section 01 11 55 – General Instructions

.1 1.5 TIME OF COMPLETION

- .1 Revise: Complete the project in its entirety within 9 weeks of Award of Contract.

END OF ADDENDUM NO. 1



ADDENDUM 1 - SK 1 (MAY 2012)



Photo 1: Full view of the Sun Surf Watch Tower at Long Beach, Tofino, BC.





Photo 2: Top Connection 1 of the steel platform showing rusting issues



Photo 3: Top Connection 2 of the steel platform showing rusting issues



Photo 4: Top Connection 3 of the steel platform showing rusting issues



Photo 5: Top Connection 4 of the steel platform showing rusting issues



Photo 6: Base Connection 1 of the steel platform showing rusting issues



Photo 7: Base Connection 2 of the steel platform showing rusting issues





Photo 8: Base Connection 3 of the steel platform showing rusting issues



Photo 9: Base Connection 4 of the steel platform showing rusting issues





Photo 10: Close up of the base connection showing advanced stage of rusting.



Photo 11: Close up of the base anchor bolts showing the complete rusting of the washers





Photo 12: Site measurement showing reduction of steel material thickness. (Original at 10mm thick)



Photo 13: Rusting of the steel beam along the length of the member.



Photo 14: Rusting of cage bars and rungs requiring repairs



Photo 15: Rusting of cage bars and rungs requiring repairs





Photo 16: Close up of the rusted cage components

