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Sa Majesté la Reine du chef du Canada
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représentée par le ministre des Affaires
étrangeres (appelé ci-apres le « ministre »)

et

(INSCRIRE LA DENOMINATION
SOCIALE COMPLETE DE
I’ENTREPRENEUR)

(INSCRIRE I’ADRESSE DE
I’ENTREPRENEUR)

(appelé ci-apres « Ientrepreneur »)
pour

Pexécution des travaux décrits a 'appendice A —
Description des services selon les demandes.
Tout énoncé des travaux qui en découle sera
fondé sur la description des services contenue
dans ’arrangement en maticre
d’approvisionnement, sans nécessairement y
étre identique.
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Canada

Affaires étrangeres, Commerce
et Développement Canada
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MATIERE D’APPROVISIONNEMENT : NUMERO DE PROJET
ARL-ASIAGRPC-SEISMIC-12052,/00x 8.0.

C7: DOCUMENTS DE L’ARRANGEMENT EN MATIERE
D’APPROVISIONNEMENT
1. Conditions de 'arrangement en matiére d’approvisionnement
2. Détails de I'arrangement en matiére d’approvisionnement (partie I)
3. Conditions générales (partie II)
4. Proposition de  demande
d’approvisionnement
5. Proposition du soumissionnaire en réponse a la proposition de
demande d’arrangement en maticre d’approvisionnement
6. Description des services (appendice A)
7. Engagement de confidentialité (appendice C)
8. Exemple de formulaire de niveau d’effort pour les particuliers
(appendice B)
En cas de divergence, d’incohérence ou d’ambiguité dans le libellé de ces
documents, le premier document de la liste prévaudra.
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Partie I EBAUCHE  Détails de Parrangement en matiére d’approvisionnement
PARTIE I — DETAILS DE L’ARRANGEMENT EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT

SP1  ARRANGEMENT EN MATIERE D’APPROVISIONNEMENT (AA)
Un arrangement en matiére d’approvisionnement n’est pas un contrat et ne représente pas un
engagement de fonds par Sa Majesté ni un engagement a utiliser toute organisation figurant sur la

liste de PAA;

Une obligation contractuelle entrera en vigueur si des travaux sont autorisés subséquemment a PAA
par la passation d’un contrat d’approvisionnement individuel en regard de PAA, et ce, seulement dans
la mesure prévue dans le contrat;

Sa Majesté n’assume aucune responsabilité a 'égard de cette AA.
Les dispositions établies aux présentes feront pattie de tous les contrats découlant du présent
arrangement ou seront incorporées dans ceux-ci.

SP2 PROCESSUS D’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT LIE A UN ARRANGEMENT EN MATIERE
D’APPROVISIONNEMENT

a. Les contrats d’approvisionnement individuels sont accordés a des fournisseurs qualifiés au fur et a
mesure des besoins pour les services requis. Une fois qu’un besoin est établi, le représentant du Ministere
remet un formulaire de niveau d’effort de méme qu’un énoncé des travaux (EDT) particulier, basés sur la
description des services, aux fournisseurs qualifiés pour que ceux-ci présentent une proposition au titre
dudit besoin. Pour les phases 1 et 3, un formulaire de niveau d’effort sera fourni a tous les fournisseurs
qualifiés. Le fournisseur qualifié doit présenter au représentant du Ministere un formulaire de niveau
d’effort dament rempli. La proposition pour la phase 1 doit indiquer un prix fixe alors que les formulaires
de niveau d’effort pour les phases 2, 3 et 4 doivent indiquer seulement des taux quotidiens fixes et ne pas
dépasser les taux quotidiens plafonds établis conformément a I’arrangement en matiere
d’approvisionnement.

b. Les fournisseurs qualifiés devront répondre a la demande relative au niveau d’effort dans un délai de
quatorze (14) jours ouvrables, sauf prescription contraire du représentant du Ministere. Tout
manquement a répondre dans le délai prescrit sera considéré comme un refus de conclure un contrat
d’approvisionnement individuel. Si Sa Majesté juge que le formulaire de niveau d’effort diment
rempli est déraisonnable, elle se réserve le droit de demander au fournisseur qualifié¢ de détailler
le niveau d’effort.

c. A ce moment-l3, Sa Majesté peut attribuer un contrat d’approvisionnement individuel au fournisseur
qualifié conformément a la phase applicable : a) le prix proposé le plus bas (phases 1 et 3) ou b) sur la
base d’un droit de premier refus aux fournisseurs retenus pour les phases 1 et 3, respectivement (phases 2
et 4). Chaque contrat d’approvisionnement individuel passé dans le cadre de ’AA sera assujetti aux
conditions de la convention. Les contrats d’approvisionnement individuel subséquents pour la phase 1
viseront plus d’une mission; ceux pour la phase 2 ne viseront qu’une seule mission a la fois (sauf dans les
cas ou des criteres similaires justifient le groupement de plusieurs missions). Les contrats
d’approvisionnement individuels pour les phases 3 et 4 viseront une seule mission a la fois.

d. Le fournisseur qualifié pour la phase 1 aura droit de premiere offre pour la phase 2, et le fournisseur
qualifié pour la phase 3 aura droit de premicre offre pour la phase 4. Les taux quotidiens fermes proposés
s’appliquent a toutes phases subséquentes (le cas échéant).

SP3  OPTIONS DE PROLONGATION

Sa Majesté peut, a sa seule discrétion, prolonger la période du présent arrangement en matiere
d’approvisionnement de deux (2) périodes d’une (1) année. Pendant la période de prolongation, les
tarifs quotidiens seront conformes a ceux énoncés au paragraphe MA4. Le cas échéant, le solde de
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Partie I EBAUCHE  Détails de Parrangement en matiére d’approvisionnement

Parrangement en matiére d’approvisionnement sera reporté a 'année d’option ou aux années
d’option.

SP4 BASE DE PAIEMENT — TAUX QUOTIDIENS PLAFONDS (PHASES 2ET4 SEULEMENT)
Taux quotidiens exprimés en dollars canadiens, hors taxes.
(A remplir a lattribution de 'arrangement en matiere d’approvisionnement)

Période initiale de
deux (2) ans de
Type de personnel Parrangement en Année d’option 1 Année d’option 2
matiére
d’approvisionnement

Ingénieur de structures principal
Ingénieur professionnel certifié

Ingénieur de structures
intermédiaire

Ingénieur de structures
subalterne

Soutien technique aux structures

Ingénieur géotechnicien

Séismologue

Architecte

Ingénieur en mécanique

Ingénieur électricien

Opérateur en conception assistée
par ordinateur/Dessinateur

Ingénieur de site/Technicien

Supplément % (A remplir a Pattribution de I'arrangement en mati¢re d’approvisionnement)

Définition d’une journée/prorata
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Partie I EBAUCHE  Détails de Parrangement en matiére d’approvisionnement

Une journée est définie comme équivalant a 8 heures au minimum, excluant les heures de repas. Le
palement correspond aux jours de travail; aucun congé annuel, jour férié ou congé de maladie n’est
prévu. Pour les heures travaillées équivalant 2 moins d’une journée, il faudra calculer le nombre
d’heures au prorata selon la formule suivante :

Heures travaillées X tarif quotidien fixe
8 heures

SP5  DROITS DE SA MAJESTE

Le MAECD se réserve le droit de supprimer, de remplacer ou d’ajouter une mission ou une
ressource au présent arrangement en matiere d’approvisionnement, a I'intérieur de cette région
géographique. Les ajustements de prix en cas de suppression seront calculés en fonction du montant
inscrit dans la proposition financiere du soumissionnaire. Les ajustements de prix pour les
substitutions ou les ajouts de missions seront calculés en fonction de la proposition financiere faite
par le soumissionnaire pour approbation au représentant du MAECD. Les couts doivent étre basés
sur des hypotheses raisonnables de travail d’une portée similaire.

SP6 GARANTIE DES TRAVAUX MINIMUMS — TOUS LES TRAVAUX — CONTRATS
D’APPROVISIONNEMENT INDIVIDUELS AUTORISES

Sa Majesté fera appel aux fournisseurs qualifiés conformément aux conditions du présent
arrangement en matiére d’approvisionnement au fur et a mesure des besoins comme Pexige tout
contrat subséquent durant la période de validité de arrangement en matiere d’approvisionnement.
En contrepartie de cette obligation, le consultant convient de se tenir prét, pendant toute la durée de
larrangement en matiére d’approvisionnement, a exécuter les travaux décrits dans le contrat. La
responsabilité maximale de Sa Majesté a I’égard des travaux exécutés dans le cadre du contrat ne doit
pas dépasser le montant maximal du contrat, a moins d’une augmentation autorisée par écrit par le
représentant du Ministere.

SP7 VENTILATION DES PRIX
Sa Majesté se réserve le droit de demander une ventilation des tarifs quotidiens proposés si elle
estime que le prix est déraisonnable. L’omission de fournir une ventilation adéquate donnant les
raisons et les attentes a 'origine de ’établissement du prix de chaque élément des travaux entrainera
un rejet.

SP8 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SUBSISTANCE

Les frais de déplacement et de subsistances seront payés conformément aux taux et modalités
précisés dans les directives du Conseil du Trésor, que Pon trouve a ’adresse suivante :

HTTP:/ /WWW.NJC-CNM.GC.CA/DIRECTIVE /TRAVEL-VOYAGE/S-TD-DV-A4-FR A .PHP
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Partie II EBAUCHE Conditions générales
PARTIE IT — CONDITIONS GENERALES

GCl  INTERPRETATION conformément au processus établi dans 'arrangement en
Dans le présent arrangement en maticre maticre d’approvisionnement. Les soumissions seront
d’approvisionnement, évaluées et les contrats seront attribués conformément au

GC1.1 «Arrangement en mati¢re d’approvisionnement » : Un processus décrit dans chaque demande de soumissions.

GC1.2

GC1.3

GC14

GC1.5

GC1.6

GC1.7

GC1.8

GC1.9

GC1.10

GC2

GC2.1

arrangement en matiére d’approvisionnement n’est pas un
contrat. Il s’agit d’une offre faite par un offrant (un
fournisseur ou un prestataire de services) pour la prestation
de certains services a des clients, a des prix ou selon une
base de tarification préétablie, de méme que d’apres des
modalités définies, qu'un ou plusieurs utilisateurs autorisés
peuvent accepter au nom du ministre pendant une pétiode
donnée. Un marché distinct est passé chaque fois qu’un
contrat est passé pour la fourniture de biens et/ou la
prestation de services en vertu d’un arrangement en matiére
d’approvisionnement.

« Contrat » désigne une commande passée par un utilisateur
désigné diment autorisé a passer une commande
subséquente a un arrangement en matiere
d’approvisionnement particulier. La transmission a 'offrant
d’un contrat subséquent a un arrangement en maticre
d’approvisionnement constitue ’acceptation de 'offre de
celui-ci et forme un contrat pour les biens, services ou les
deux décrits dans le contrat.

« Invention » signifie toute réalisation, procédé, machine,
fabrication ou composition de matieres ou tout
perfectionnement de I'un des susdits présentant un caractére
de nouveauté et d’utilité.

« Ministre » désigne le ministre des Affaires étrangeres ou
toute personne désignée par celui-ci pour agir en son nom.
« Travaux » désigne, a moins d’indications contraires dans
Parrangement en matiere d’approvisionnement, tout ce qui
doit étre fait, fourni ou liveé par entreprenecur pour qu’il
respecte les obligations que ce contrat lui impose.

« Représentant du Ministere » désigne I'agent ou 'employé
du Canada nommé dans les articles de convention ainsi que
toute personne autorisée par le représentant du Ministere a
assumer des fonctions de représentant du Ministere dans le
cadre de cet arrangement en matiere d’approvisionnement.
Un représentant du Ministére peut parfois agir a titre de
responsable technique.

« Responsable technique » (également appelé « chargé de
projet ») désigne I'agent de Sa Majesté chargé d’inspecter et
de vérifier I'exactitude de tous les aspects des travaux
conformément a I'énoncé des travaux.

Le mot « jours » désigne des jours civils continus, y compris
les fins de semaine et les jours fériés.

Les intitulés apparaissant dans les présentes conditions
générales ne figurent qu’a titre de repére ou d’information et
n’ont pas d’incidence sur leur interprétation.

Aux fins de 'arrangement en matiére d’approvisionnement,
le singulier comprend le pluriel, le pluriel comprend le
singulier, et le masculin comprend le féminin.

DEMANDES DE SOUMISSIONS ET CONTRATS
SUBSEQUENTS
Le fournisseur reconnait qu’un arrangement en matiére
d’approvisionnement permet aux utilisateurs désignés
d’émettre des demandes de soumissions et d’attribuer des
contrats seulement aux fournisseurs qui sont préqualifiés.
Les fournisseurs doivent étre préqualifiés et détenir un
arrangement en matiére d’approvisionnement pour
répondre aux exigences d’une demande de soumissions
et/ou obtenir un contrat en vertu d’un arrangement en
matiere d’approvisionnement. Si ’AA comporte des prix
plafond, les fournisseurs pourront réduire leurs tarifs en
fonction du besoin ou de ’énoncé des travaux décrits dans
la demande de soumissions. Pour les besoins concurrentiels,
les demandes de soumissions seront diffusées

GC3

GC3.1

GC4
GC4.1

GC4.2

Chaque contrat atttibué sera considéré comme un contrat
séparé liant le ministére ou 'organisme contractant et le
fournisseur.

Le fournisseur reconnait et convient que :

a. Iétablissement d’un arrangement en matiére
d’approvisionnement au fournisseur n’oblige pas le
Canada a autoriser ou 2 commander une partie ou
la totalité des biens et services décrits dans
'arrangement en matiere d’approvisionnement ni a
dépenser quelque somme que ce soit;

b. un contrat n’est conclu que si un contrat autorisé a
été adjugé en vertu de Parrangement en matiére
d’approvisionnement et uniquement pour les biens
ou les services, ou les deux, décrits dans le contrat;

c. laresponsabilité du Canada se limite a celle qui
découle des contrats conclus en vertu de
l'arrangement en matiére d’approvisionnement;

d. le Canada a le droit d’acheter les biens et les
services mentionnés dans ’arrangement en maticre
d’approvisionnement au moyen de tout autre
contrat ou de toute autre offre 2 commandes ou
méthode d’approvisionnement;

e. nilarrangement en matiére d’approvisionnement,
ni une soumission présentée dans le cadre de
P'arrangement en matiére d’approvisionnement ne
peuvent étre cédés ou transférés, que ce soit en
tout ou en partie.

DUREE DE L’ ARRANGEMENT EN MATIERE
D’APPROVISIONNEMENT
L’arrangement en matiere d’approvisionnement peut étre
émis pour une période déterminée telle que précisée dans
P'arrangement, ou jusqu’a ce que le Canada considere qu’il
n’est plus avantageux d’utiliser 'arrangement en maticre
d’approvisionnement pour attribuer des contrats en vertu de
P'arrangement en mati¢re d’approvisionnement.

MODIFICATIONS
Le Canada peut modifier périodiquement les conditions
de P'arrangement en maticre d’approvisionnement. Le
Canada avisera les fournisseurs de toute modification
proposée a I'arrangement en maticre
d’approvisionnement et donnera 'occasion aux
fournisseurs de se retirer ou de consentir a la
modification. Le fournisseur peut se retirer s’il ne
souhaite plus étre considéré pour d’autres contrats a la
suite de la modification. Sile fournisseur ne se retire pas,
celui-ci doit confirmer qu’il accepte la modification et
qu’il répond a toutes les exigences de qualification qui
pourraient étre changées par la modification. Le
fournisseur doit soumettre tout renseignement ou preuve
que le responsable de I'arrangement en matiére
d’approvisionnement pourrait lui demander pour s’assurer
qu’il demeure un fournisseur qualifié.
Le Canada peut également mettre a jour périodiquement
te)
les conditions de la demande de soumissions et des
clauses du contrat subséquent compris dans 'arrangement
en matiere d’approvisionnement. Le Canada publiera
alors les mises a jour au moins dix (10) jours avant de les
inclure dans toute demande de soumissions individuelle.
Le Canada peut également modifier I'exigence décrite
dans I'atrangement en matiere d’approvisionnement ou, si
PAA inclut des catégories, modifier les exigences se
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GC4.3

GC5
GC5.1

GC5.2

GCo
GCo.1

rattachant aux catégories. Si le Canada ajoute une nouvelle
catégorie, le fournisseur peut soumettre une demande
pour se qualifier dans cette catégorie. Si le titulaire était
retenu, cette catégorie serait simplement ajoutée a PAA
actuel du titulaire. En cas de modification a 'exigence, le
fournisseur peut devoir se qualifier uniquement en ce qui
a trait 4 la modification ou présenter une soumission pour
un autre arrangement, selon I'importance de la
modification.

Les modifications n’influeront pas sur les contrats déja
établis avant la date de la modification.

CONFIRMATION DES QUALIFICATIONS

Le fournisseur doit continuer a satisfaire a toutes les
exigences de qualification en rapport avec I’arrangement en
matiere d’approvisionnement pour toute la durée de
arrangement. Toute attestation soumise par le fournisseur
doit étre exacte a la date de 'arrangement en matiere
d’approvisionnement et demeurer exacte tout le long de
Parrangement. Le fournisseur doit prévenir immédiatement
le responsable de I'arrangement en matiére
d’approvisionnement s’il ne répond plus aux exigences
obligatoires relatives 2 la sélection dans le cadre de
Parrangement en matiere d’approvisionnement.

Le responsable de 'arrangement en maticre
d’approvisionnement pourrait exiger que le fournisseur
confirme son admissibilité en tout temps et qu’il fournisse
des preuves a 'appui. Si le fournisseur ne répond plus aux
différentes exigences concernant son admissibilité, le
Canada pourra, a son gré :

a.  suspendre 'arrangement en matiere
d’approvisionnement jusqu’a ce que le
fournisseur ait prouvé, a la satisfaction du
Canada, qu’il répond aux exigences pour
lesquelles un manquement a été constaté.

Pendant cette période, le fournisseur ne pourra
pas répondre a des appels d’offres lancés en
vertu de PAA;

b. suspendre la qualification du fournisseur pour
certaines catégories de I'arrangement en maticre
d’approvisionnement jusqu’a ce que le
fournisseur ait prouvé, a la satisfaction du
Canada, qu’il répond aux exigences pour
lesquelles un manquement a été constaté.

Pendant cette période, le fournisseur ne poutra
pas répondre a des appels d’offres lancés en
vertu de ’AA dans ces catégoties;

c. annuler 'arrangement en maticre
d’approvisionnement ou la qualification du
fournisseur pour certaines catégories, auquel cas
le fournisseur ne sera pas autorisé a présenter
une soumission dans le cadre d’un nouvel
arrangement pour une période de six (6) mois
apres Pannulation.

OCCASION DE QUALIFICATION CONTINUE

Le fournisseur reconnait que, soit au moyen de la
publication d’un avis par I'entremise du Service électronique
d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG), ou
conformément au processus établi dans 'arrangement en
matiere d’approvisionnement, de nouveaux fournisseurs
peuvent présenter des arrangements en vue de se
préqualifier et étre ajoutés a la liste des fournisseurs
préqualifiés pour la fourniture des biens et services décrits
dans I'atrangement en matiére d’approvisionnement. Ce
processus permettra également aux fournisseurs préqualifiés
de se qualifier a4 I’égard de besoins pour lesquels ils ne le
sont pas encore. Le fournisseur reconnait que le Canada
peut émettre un nombre illimité d’arrangements en matiére
d’approvisionnement et continuer a émettre des AA aux

fournisseurs préqualifiés durant toute la période de validité
de Parrangement en maticre d’approvisionnement.

GC7 RETRAIT D’UN FOURNISSEUR

GC7.1 Siun fournisseur désire se retirer de I’arrangement en
maticre d’approvisionnement ou seulement d’une catégorie
spécifique, il doit aviser le Canada en donnant au
responsable de I’arrangement en maticre
d’approvisionnement un avis éctit d’au moins trente (30)
jours, a moins de disposition contraire dans 'arrangement
en matiere d’approvisionnement.

GC7.2 A la réception de I'avis, le responsable de Parrangement en
matiere d’approvisionnement retirera le fournisseur de la
liste des fournisseurs qualifiés, et le fournisseur ne sera plus
autotisé a répondre aux demandes de soumissions émises en
vertu de I'arrangement en matiére d’approvisionnement. Le
fournisseur devra suivre le processus de qualification pour
se qualifier 2 nouveau.

GC7.3 Le fournisseur reconnait que son retrait n’affectera pas
Pexécution de tout contrat attribué avant la réception de
I’avis par le responsable de I'arrangement en matiére
d’approvisionnement. Le Canada peut a sa discrétion
informer le fournisseur qu’il ne sera pas autorisé a présenter
un nouvel arrangement pour se qualifier 2 nouveau pendant
une certaine période qui sera déterminée par le Canada.

GC8  SUSPENSION OU ANNULATION DE L’ADMISSIBILITE PAR
LE CANADA

GC8.1 Le Canada peut, par envoi d’un avis écrit au fournisseur,
suspendre ou annuler I'arrangement en maticre
d’approvisionnement dans 'un des cas suivants :

a. le fournisseur n’a plus aucune des qualifications
requises en vertu de I'arrangement en matiere
d’approvisionnement, comme I'explique la
partie 0.

b. le fournisseur ne s’acquitte pas de ses obligations
dans le cadre de contrats subséquents et le
Canada a exercé son droit contractuel de résilier
le contrat pour manquement;

c. le Canada a imposé des mesures au fournisseur
en vertu de la Politique sur les mesures
correctives du rendement des fournisseurs (ou
d’une politique comparable que 'on pourra
adopter périodiquement).

GC8.2 La suspension ou 'annulation de I'arrangement en matiere
d’approvisionnement n’aura pas d’effet sur le droit du
Canada a chercher d’autres recours ou mesures qui
pourraient étre disponibles. Cela n’aura pas, en soit, de
répercussion sur les contrats conclus avant la résiliation. Le
responsable de I'arrangement en matiére
d’approvisionnement retirera toutefois le fournisseur de la
liste des fournisseurs préqualifiés, et le fournisseur ne pourra
pas soumissionner en réponse a des appels d’offres lancés
en vertu de I'arrangement en matiere d’approvisionnement.
Le fournisseur ne pourra pas soumettre de nouvelle offre
pendant une période déterminée par le Canada.

GC9 RETRAIT D’UN CONTRAT INDIVIDUEL PASSE DANS LE
CADRE DE L’ARRANGEMENT EN MATIERE
D’APPROVISIONNEMENT

GC9.1 Siun contrat individuel passé dans le cadre de cet
arrangement en matiére d’approvisionnement est résilié ou
annulé pour cause de manquement ou pour un autre motif,
cela n’aura pas pour effet de résilier 'arrangement en
matiere d’approvisionnement. Le fournisseur reconnait,
toutefois, qu'un manquement a I'égard de tout contrat
conclu dans le cadre de I'arrangement en matiére
d’approvisionnement pourrait donner lieu a la suspension
ou a 'annulation de I'arrangement en matiére
d’approvisionnement.
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GC10 COENTREPRISE GC15.1 Le fournisseur s’engage a se conformer au Code de conduite
GC10.1 Sile fournisseur est une coentreprise, ce dernier reconnait pour L'approvisionnement et a ses modalités. Le fournisseur
que tous les membres de la coentreprise sont conjointement convient aussi de respecter les modalités du présent
et solidairement responsables de I’exécution de tout contrat article.
attribué en vertu de 'arrangement en matiere GC15.2 Le fournisseur reconnait aussi que, pour assurer I’équité,
d’approvisionnement. $’il y a un changement de membres Pouverture et la transparence du processus
au sein de la coentreprise, 'arrangement en matiére d’approvisionnement, la commission de certaines actions
d’approvisionnement sera annulé et les membres qui ou infractions pourra donner lieu a une résiliation de
désirent se qualifier séparément ou en tant que membres 'arrangement en matiere d’approvisionnement et a
d’une autre coentreprise doivent présenter une nouvelle P’annulation de tout contrat subséquent pour
offre en suivant le processus de qualification établi par le manquement. Si le fournisseur a fait une fausse
Canada. déclaration dans son offre ou dans le cadre du contrat, ne
maintient pas a jour avec diligence les renseignements
GC11 PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR exigés par les présentes, ou si le fournisseur ou ses affiliés
L’ARRANGEMENT EN MATIERE ne demeurent pas libres et quittes des actions ou
D’APPROVISIONNEMENT condamnations ici précisées pendant la durée de
GC11.1 Le fournisseur convient que le Canada peut publier 'arrangement en matiere d’approvisionnement, une telle
certains renseignements sur I'arrangement en maticre fausse déclaration ou le défaut de se conformer pourra
d’approvisionnement ou un catalogue relatif a donner lieu a une résiliation de I'arrangement en matiére
arrangement en maticre d’approvisionnement. Il consent d’approvisionnement ou a 'annulation de tout contrat
a la divulgation des renseignements ci-aprés compris dans subséquent pour manquement. Le fournisseur reconnait
'arrangement : qu’une résiliation pour manquement ne limite pas le droit
a. les conditions de 'arrangement en matiere du Canada d’exercer tout recours possible contre lui et
d’approvisionnement; convient de remettre immédiatement les paiements
b. le numéro d’entreprise-approvisionnement du anticipés qui ont été versés en vertu du présent contrat.
fournisseur, son nom, le nom, I’adresse, les GC15.3 Aux fins du présent article, quiconque, incluant mais sans
numéros de téléphone et de télécopieur et s’y limiter les organisations, personnes morales, sociétés,
I’adresse électronique de son représentant; compagnies, sociétés de personnes, entreprises,
c. le profil du fournisseur et le niveau de son associations de personnes, sociétés meres, filiales qu’elles
attestation de sécurité; soient en propriété exclusive ou non, individus et
d. les domaines d’expertise du fournisseur ou les administrateurs, sont des affiliés du fournisseur si :
catégories pour lesquelles il s’est qualifié. a.  le soumissionnaire ou l'entité affiliée controle
GC11.2 Le Canada ne sera responsable d’aucune erreur, directement ou indirectement I’autre, ou a le
contradiction ou omission présente dans les pouvoir de le faire;
renseignements publiés. Si le fournisseur découvre une b. un tiers a le pouvoir de controler le
erreur, une incohérence ou une omission, il accepte d’en soumissionnaire et entité affiliée.
aviser immédiatement le responsable de I'arrangement en GC15.4 Les indices de controle comprennent notamment une
matiére d’approvisionnement. gestion ou une propriété interdépendante, la désignation
d’intéréts des membres d’une famille, le partage
GC12 APPLICATION DES ACCORDS COMMERCIAUX. d’installations et d’équipement, I'utilisation conjointe
GC12.1 Le fournisseur convient que, méme si le processus de d’employés ou fi’une entite crece 2 la suite des actes ou
qualification établi pour Parrangement en matiére des cogdamnatlon§ envisagés dans le,presgnF article dont
d’approvisionnement est assujetti a I’Accord sur les marchés la gestion, 12% propriete ou les employés principaux sont les
publics de I’Organisation mondiale du commerce, a I’Accord memes ou gmllal}"es, S§lor} Ale cas. Lo .
de libre-échange nord-américain et a PAccord sur le GC15.5 Le soumissionnaire doit diligemment tenir & jour la liste
commerce intérieur, tous les accords ne s’appliquent pas de noms en informant le Canada par ecrit de tout o
nécessairement a chaque appel d’offres lancé dans le cadre cha{lgement survenant au cours dela P'enode de validité
de P'arrangement en matiere d’approvisionnement. Les de l'arrangement en matiere d'aRprowslonnement etde
accords applicables a chaque demande de propositions tout contrat subseque'nt. 1 dOlF ¢galement, lorsque la .
seront précisés au cas par cas. demande lui en est faite, fournir au Canada les formulaires
de consentement correspondants.
R GC15.6 Le fournisseur atteste étre informé, et que ses affiliés sont
GC13 COUT? i . i informés, du fait que le Canada pourra vérifier tous les
GC13.1 Le fou::mss‘eur‘ne se,ra pas remboursé pour lAes colits engagés renscignements fournis par le fournisseur, incluant les
avant I aFtrlbu,tlon d’un contrat, et aucun cout engagé avant renseignements relatifs aux actions ou condamnations ici
l,attnbunon d'un contrat ne peutetreimputea précisées, en faisant des recherches indépendantes, en
1 arrangemént e,n matiére d a}’)provlslonnement ot{a tout utilisant des ressources du gouvernement ou en
c?ntrat aFtFlbue en vertu de arrangement en maticre communiquant avec des tiers.
dapprovisionnement. GC15.7 Le fournisseur atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont versé
ni accepté de verser, directement ou indirectement, et
GC14 DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS qu’ils ne verseront pas, directement ou indirectement, des
GC14.1 Le fournisseur accepte que ses prix unitaires ou ses tarifs honoraires conditionnels a un particulier pout la
contenus dans 'arrangement en matiére sollicitation, la négociation ou 'obtention de
d’approvisionnement soient divulgués par le Canada et arrangement en matiére d’approvisionnement et de tout
convient qu’il n’aura aucun droit de réclamation contre le contrat subséquent, si le paiement de ces honoraires
Canada, l'utilisateur désigné, leurs employés, mandataires ou oblige cette personne a faire une déclaration en
préposés en ce qui a trait a ladite divulgation. application de larticle 5 de la Lo7 sur le lobbying.
GC15.8 Le fournisseur atteste quaucune personne déclarée
GC15 CODE DE CONDUITE ET ATTESTATIONS LIES AU coupable de I'une des infractions ci-aprés énoncées sous

CONTRAT

2) ou b) ne recevra un avantage en vertu d’un contrat
découlant du présent arrangement en maticre
d’approvisionnement. De plus, le fournisseur atteste qu’a
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Partie II

EBAUCHE

Conditions générales

’exception des infractions pour lesquelles ils ont obtenu

un pardon ou une suspension de casier, ou pour lesquelles

leurs droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil,
ni lui ni ses affiliés n’ont jamais été reconnus coupables
d’une infraction visée par I'une des dispositions
suivantes :

a.

Palinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat on
Sfanx rappord), le paragraphe 80(2) (Fraude commise
an détriment de Sa Magesté) ou I'article 154.01
(Frande commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi
sur la gestion des finances publiques;

Particle 121 (Fraudes envers le gonvernement et
Entreprenenr qui souscrit a une caisse électorale),
Particle 124 (Achat ou vente d’une charge),

Particle 380 (Fraude commise an détriment de

Sa Majesté) ou Particle 418 (Vente
d'approvisionnements défectuenx: a Sa Majesté) du Code
criminel dn Canada;,

Particle 462.31 (Regyclage des produits de la
criminalité) ou les articles 467.11 a 467.13
(Participation aux activités d’une organisation criminelle)
du Code criminel du Canada

Particle 45 (Complot, accord on arrangement entre
concurrents), Varticle 46 (Directives étrangéres),
Particle 47 (Truguage des offies), Iarticle 49 (Accords
bancaires fixant les intéréts, efc.), Particle 52

GC16
GC16.1

(Indications fansses on trompeuses), ou article 53
(Documentation trompense) de la Loz sur la concurrence;

e. Particle 239 (Inscriptions fausses on trompenses) de la
Loi de limpot sur le revenu;
f. Particle 327 (Inscriptions fausses on trompenses) de la

Loi sur la taxe daccise;

g Particle 3 (Corruption d'agents publics étrangers) de la
Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,

h. larticle 5 (Trafic de substances), Iarticle 6
(Importation et exportation) ou Varticle 7 (Production)
de la Loi réglementant certaines drogues et antres

substances.

ACCES A ’INFORMATION

Les documents créés par Pentreprencur et dont le Canada
assume le controle sont assujettis aux dispositions de la Loz
sur Laccés a Linformation. Le fournisseur reconnait les
responsabilités du Canada en vertu de la Lo/ sur Laccés a
Linformation et doit, dans la mesure du possible, aider le
Canada a s’acquitter de ces responsabilités. De plus, le
fournisseur reconnait que I'article 67.1 de la Lo/ sur laccés a
Linformation stipule que toute personne qui détruit, modifie,
falsifie ou cache un document ou ordonne a une autre
personne de commettre un tel acte, dans I'intention
d’entraver le droit d’acces prévu a la Loi sur laccés d
Linformation, est coupable d’un acte criminel passible d’un
emprisonnement ou d’une amende, ou les deux.
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I * I Foreign Affairs, Trade and  Affaires étrangeres, Commerce
Development Canada et Développement Canada

APPENDICE A — DESCRIPTION DES SERVICES D’EVALUATIONS SISMIQUES

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE ET DU
DEVELOPPEMENT
(MAECD)

1. GENERALITES
1.1 DEFINITION DES TERMES
1.1.1  L’entreprenenr dont il est fait mention est le consultant.

1.1.2  Le consultant dont il est fait mention est 'ingénieur-conseil, architecture et génie en maticre de

séismes.
1.1.3  Le représentant du MAECD dont il est fait mention est Doug Ercit.
1.1.4  Le conseiller technique du MAECD dont il est fait mention est Damian de Krom.
1.1.5  Le gestionnaire du programme sismigue dn MAECD est Michael Petrescu-Comnene.

1.1.6  L’arrangement en matiére d’approvisionnement (-.4) dont il est fait mention porte le numéro
<Indiquer le numéro de I’AA apres l'attribution>.

1.2 CONTEXTE

1.2.1  Le ministere des Affaires étrangeres, du Commerce et du Développement (MAECD) a des
ambassades et des missions dans le monde entier. La Direction générale des biens (ARD) est
responsable de la protection et de I'entretien de ces actifs a étranger. Le programme
sismique de la Direction générale est une initiative lancée pour évaluer, et si nécessaire
préparer, les biens immeubles du MAECD susceptibles d’étre endommagés en cas de séisme.
Un examen préliminaire rapide a 1évélé que cinquante-trois (53) endroits présentaient des
risques élevés de séismes et exigeaient une évaluation plus approfondie. C’est apres cet

examen qu’un programme sismique en quatre phases a été élaboré.

1.2.2  Dans le cadre du programme sismique, six missions d’Asie ont été regroupées. Ces missions
sont désignées comme I'ensemble de missions « Asie Groupe C », a savoir, Beijing,
Wellington, Jakarta, Hanoi, Auckland et Oulan-Bator. Toutes ces missions doivent faire

Pobjet d’'une évaluation détaillée, aux termes de la présente description des services.
1.3 DESCRIPTION

1.3.1  La phase 1 de I’évaluation sismique doit étre réalisée pour les immeubles figurant a la
rubrique Groupement des installations, constituant la partie du programme sismique connue
sous P'appellation « Asie Groupe C ». Selon les résultats de chaque évaluation de la phase 1, le

I+l

Canada
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représentant du MAECD pourrait demander qu’on procede a une évaluation a deux volets
selon la phase 2. En fonction de I'analyse des résultats du volet 1 de la phase 2, le
représentant du MAECD peut demander de procéder au volet 2 de la phase 2, puis aux
phases 3 et 4.

1.4 DOCUMENTATION EXISTANTE

141 Le MAECD possede des documents pertinents comme les plans, les dessins d’implantation,
les rapports de construction et les rapports géotechniques pour chacun des immeubles qu’il
possede et qui sont énumérés a la rubrique Groupement des installations; ces documents, qui
peuvent étre nécessaires poutr remplir un formulaire de niveau d’effort, sont disponibles sur
demande aupres du représentant du MAECD. Toute demande d’acces aux documents doit
étre approuvée par le représentant du MAECD apres la signature de ’'engagement en matiére
de confidentialité.

1.42  Ilincombe au consultant d’étudier et de valider les conclusions figurant dans tous les
documents disponibles.

1.43  Les descriptions des risques sismiques propres a chaque mission du MAECD a évaluer aux
fins des présents travaux seront fournies par le conseiller technique du MAECD. Dans le cas
des missions de la catégorie 1, le consultant est tenu de rechercher et de compiler une
documentation additionnelle des caractéristiques locales susceptibles d’influer sur les risques
sismiques spécifiques.

1.5 PLAN DE TRAVAIL

1.51  Un plan de travail proposé, y compris un calendrier, doit étre soumis avant de commencer
les travaux. Le travail peut s’amorcer une fois 'approbation obtenue du représentant du
MAECD.

2. PHASE 1 — EVALUATION SISMIQUE
2.1 EXIGENCES TECHNIQUES ET DE RENDEMENT

Les exigences techniques et de rendement qui suivent décrivent la portée des travaux
d’évaluation sismique a effectuer pour les missions du MAECD désignées comme devant
faire ’objet d’une nouvelle évaluation a la suite d’un examen sismique préliminaire.

2.1.1  Les immeubles du MAECD ont été divisés en deux catégories : la catégorie 1 — Protection civile
ou occupation immédiate et la catégorie 2 — Occupation normale ou sécurité des personnes.
Vous trouverez a la rubrique Groupement des installations la catégorie attribuée a chaque
mission du MAECD de ce groupe.

2.1.1.1.  Catégorie 1 — Les immeubles doivent étre évalués selon la catégorie de risque
« Protection civile » définie dans le Code national du bitiment du Canada (CNB) de 2010
et selon les criteres pour les immeubles immédiatement habitables (IH) définis dans le
document 31-03 (ASCE/SEI 31-03) de ’American Society of Civil
Engineers/Structural Engineering Institute.
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212

213

214

2.15

2.1.6

2.1.1.2.  Catégorie 2 — Les immeubles doivent étre évalués selon la catégorie de risque normal
des immeubles définie dans le CNB de 2010 et selon les critéres de sécurité des
personnes (SP) définis dans le document ASCE/SEI 31-03.

L’évaluation sismique des missions du MAECD énumérées doit étre effectuée conformément a
la norme 31-03 de PASCE/SE], telle que modifiée par le paragraphe 6 de la présente desctiption
des services.

Le consultant doit effectuer une évaluation préalable de premier niveau pour tous les immeubles
a évaluer et effectuer une évaluation compléte de deuxiéme niveau conformément a la norme
31-03 de PASCE/SE], telle que modifiée par le paragraphe 6 de la présente description des
services.

Le consultant doit étudier tous les documents existants présentés par le représentant du

MAECD.

Le consultant devra se déplacer pour effectuer des visites de lieux et des inspections des
structures. Les déplacements sont limités a un voyage par mission. Le consultant sera informé
des dates de visite potentielles approuvées par les missions avant de présenter son calendrier de
déplacements proposé et son estimation. Le représentant du MAECD établira par la suite un
calendrier de visites approuvé avant que tout déplacement ne soit autorisé. Pour des raisons
d’économie, les calendriers de voyages prévoyant la visite de plus d’une mission a la fois seront

pris en compte et préconisés.
La portée des inspections des structures est la suivante :

2.1.6.1. Pour les missions de la catégorie 1 pour lesquelles les plans de structures sont
disponibles, le consultant doit proposer un plan propre au site et une méthode
d’inspection par intrusion détaillée pour vérifier I’état des détails structuraux, I’état de
la structure et les propriétés des matériaux, si ces renseignements ne figurent pas dans
les documents fournis. Les renseignements recueillis doivent comporter suffisamment
de détails pour permettre d’effectuer une analyse de structure exhaustive telle que
définie dans la présente description des services. Le représentant du MAECD doit
approuver le plan avant le début de tout travail d’inspection.

2.1.6.2.  Pour les missions de la catégorie 1 pour lesquelles les plans de structures ne sont pas
disponibles, le consultant doit proposer un plan propre au site et une méthode
d’inspection par intrusion détaillée pour déterminer ’état des détails structuraux et de
Possature portante, I’état de la structure et les propriétés des matériaux. Les
renseignements recueillis doivent comporter suffisamment de détails pour permettre
d’effectuer une analyse de structure exhaustive telle que définie dans la présente
description des services. Le MAECD doit approuver le plan avant le début de tout
travail d’inspection. Tout voyage additionnel pour se rendre a la mission afin de
terminer les travaux doit étre approuvé par le représentant du MAECD.

2.1.6.3. Pour les missions de la catégorie 2, le consultant doit proposer une méthodologie
d’inspection non intrusive permettant de déterminer la constitution de la structure,
son état et les propriétés des matériaux. Les renseignements recueillis doivent

comporter suffisamment de détails pour permettre d’effectuer une analyse de structure
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2.1.7

2.1.8

exhaustive telle que définie dans la présente description des services. Le consultant
doit présenter et expliquer les hypotheses qu’il pose pour toutes données non
confirmées. Les travaux doivent étre entrepris apres réception de 'approbation du
représentant du MAECD.

2.1.6.4. Pour les missions pour lesquelles le représentant du MAECD
n’approuve pas les travaux d’inspection décrits dans les paragraphes 2.1.6.1
a 2.1.6.3, le consultant doit fournir des hypothéses raisonnables, pour
l'approbation par le représentant du Ministere MAECD, pour remplacer les
informations manquantes au lieu du travail du site d'investigation. Si
l'approbation des hypothéses n'est pas accordé, ou il n'est pas possible de
fournir des hypotheéses, le Consultant doit fournir une description narrative
de 'immeuble. Justification pour lesquelles les hypothéses ne peuvent étre
fournis doit également étre soumis au représentant du Ministere. Cette
description doit comprendre une évaluation technique de la capacité de
I'immeuble a résister aux conséquences possiblement catastrophiques des
charges sismiques. La proposition doit aussi comprendre les renseignements

suivants :
2.1.6.4.1. Principales dimensions;
2.1.6.4.2. Type de construction;
2.1.6.4.3. Matériaux de construction utilisés;
2.1.6.4.4. Charpente de 'immeuble;

2.1.6.4.5. Etat de l'immeuble — dommages visibles et toute détérioration susceptible

d’affecter le rendement de la structure;
2.1.6.4.6. Description du site;
2.1.6.4.7. Finis utilisés;
2.1.6.4.8. Tout risque pour la santé et la sécurité observé.

Lorsque les inspections décrites en Error! Reference source not found. sont terminées,
I'expert-conseil doit produire un modele tridimensionnel informatisé de tous les immeubles de la
catégorie 1 pour effectuer une analyse linéaire dynamique respectant les exigences du CNB de
2010 et au besoin et de tous les immeubles de la catégorie 2 ou des faiblesses auront été
constatées lors de I'analyse de premier niveau, conformément aux exigences de la norme 31-30
de ’ASCE/SEI 31-03, telle que modifiée par le paragraphe 6 de la présente description des
services. Si les travaux d’inspection décrits dans les paragraphes 2.1.6.1 2 2.1.6.3 ne sont pas

approuvés, le consultant doit produire un rapport conformément au paragraphe 2.1.6.4.

Sauf directive contraire, le consultant doit vérifier les données sur la classe/les risques sismiques
du site fournis par le conseiller technique du MAECD en effectuant un examen sur papier. Cet
examen sur papier peut exiger des recherches sur la région ou est située la mission et la
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compilation de données tirées des codes locaux du batiment. En I'absence de renseignements

sur la classe de site, le consultant doit les déduire de ’examen sur papier.

2.1.9  Le consultant doit calculer la résistance aux charges latérales de chaque direction primaire selon
la norme 31-03 de PASCE/SE], telle que modifiée par le paragraphe 6 de la présente desctiption
des services, et la comparer a 'effort tranchant statique a la base, calculé selon le CNB de 2010.
Pour ce calcul, utiliser un facteur d’importance tel que défini au paragraphe 2.1.1. Le facteur de
ductilité (Rq) et le facteur de résistance (Ro) correspondent aux valeurs énumérées dans le CNB
de 2010 pour les constructions conventionnelles du type de batiment pertinent.

2.1.10  Pour toutes les missions, le consultant doit examiner la résistance sismique de tous les éléments
opérationnels et fonctionnels (soit les éléments non porteurs). Ces éléments comprennent des
caractéristiques architecturales, des auvents, des cloisons des couloirs et des escaliers, des
parapets, des systemes mécaniques et des systeémes électriques, des ascenseurs, des plafonds, des
revétements, des éclairages, des classeurs, des bibliothéques, des ordinateurs, des écrans plats et
des électroménagers. Aux fins du rapport décrit au paragraphe Error! Reference source not
found., le consultant doit examiner la résistance sismique de tous les éléments opérationnels et
fonctionnels de toutes les voies d’évacuation.

2.2 PRODUITS LIVRABLES
2.2.1  Proposition de voyage

2211  Le consultant sera informé des dates de visite potentielles approuvées par les missions
avant de présenter son calendrier de déplacements proposé et son estimation. Le
représentant du MAECD établira par la suite un calendrier de visites approuvé avant

que tout déplacement ne soit autorisé.
2.2.2  Résumé des principales observations a livrer

2.2.2.1  Apres une visite sur place, le consultant doit fournir un résumé sous forme de liste
détaillée des principales observations techniques de 'immeuble et de la propriété,
faisant état des lacunes évidentes. Le résumé doit étre présenté selon le format
suivant :

2.2.2.1.1 Contexte;

2.2.2.1.2  Observations générales;

2.2.2.1.3 Données qui ne pouvaient étre recueillies et mesure envisagée;
2.2.2.1.4 Recommandations;

2.2.2.1.5 Problemes exigeant une attention immédiate.

2.2.2.2  Les observations mentionnées dans le résumé doivent se limiter a tout probléme qui
exige une attention immédiate et/ou qui peut étre réglé sut-le-champ. Ces
observations doivent servir de base pour I’établissement de la priorité des rapports. Le
résumé doit mentionner toute question vitale et 'importance des mesures correctrices
a prendre (lorsqu’il y a lieu).
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2.23  Rapports a produire

2.2.3.1 Le consultant doit présenter un rapport écrit, signé par un ingénieur autorisé a exercer

au Canada. Toutes les valeurs numériques figurant dans le rapport doivent étre

exprimées en unités internationales. Toutes les exigences techniques et de rendement

doivent étre précisées dans le rapport. Au minimum, le rapport doit traiter des points

suivants :

22311

22312

22313

22314

22315

2.23.1.6

22317

223.1.8

22319

2.2.3.1.10

2.23.1.11

Les grandes lignes de la portée de I’évaluation effectuée, incluant une liste
des listes de vérification utilisées et les types d’investigations effectuées;

Une liste des documents utilisés pour effectuer ’évaluation et une breve
description de chaque document;

Une description générale de 'immeuble précisant ou contenant, mais non de
maniere limitative, une description de 'immeuble, le nombre d’étages, les
dimensions générales de 'immeuble, le taux d’occupation, I’age de
I'immeuble et le code de conception de 'immeuble;

Une description structurelle de 'immeuble, dont le(s) systeme(s) de
résistance aux forces latérales et aux forces gravitaires, y compris une
description des systemes structuraux, dont les diaphragmes d’étage et de
toit, les éléments de structure verticaux, la cave et la fondation. ’immeuble

doit étre caractérisé d’apres le tableau 2-2 de la norme 31-03 de
P’ASCE/SEI,

Un exposé sur le niveau des inspections et des essais effectués (lorsqu’il y a
liew);

Un exposé des données sur le site incluant sa classification et les risques

sismiques;

Une récapitulation des recherches et de tous les exposés sur le rendement de

I'immeuble lors de séismes passés (lorsqu’il y a lieu);

Un résumé des parametres techniques utilisés et des hypotheses posées pour
effectuer I'analyse, incluant un exposé sur les propriétés des matériaux et des

risques sismiques;

Un résumé des résultats des listes de vérification des niveaux 1 et 2, incluant
une liste par priorité des lacunes et un exposé des éléments non conformes
observés;

Un exposé sur les modéles sismiques appliqués a la mission, incluant le nom
du logiciel de modélisation utilisé et les hypotheses a la base du modele
(lorsqu’il y a lieu);

Un exposé des faits saillants des résultats de I’analyse sismique;
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2.23.1.12  Une analyse des rapports des forces/capacités sismiques des principaux
éléments ainsi que des coefficients de résistance aux forces latérales;

2.2.3.1.13  Une copie de toutes les procédures d’analyse, des calculs, des photographies,
des résultats des essais sur les matériaux, des résultats des études
géotechniques sur papier, de toutes les listes de vérification, des sommaires
des feuilles de données et des références;

2.23.1.14  Un examen de la résistance sismique des éléments non porteurs de
I'immeuble.

2.2.3.2 Sile représentant du MAECD n’est pas en mesure de fournir tous les documents
techniques requis pour effectuer une analyse sismique conforme aux termes des
paragraphes Error! Reference source not found. et Error! Reference source not

found., les trois (3) niveaux de rapports suivants doivent étre utilisés :

Niveau 1 — ¢’il existe suffisamment de données pour produire un rapport
complet selon les termes des paragraphes Error! Reference source not
found. et Error! Reference source not found., une analyse technique
compleéte, telle que définie dans la présente description des services, doit étre
produite.

Niveau 2 — si une partie des renseignements essentiels manque et qu’il serait
trop onéreux de se les procurer, un rapport complet selon les termes des
paragraphes Error! Reference source not found. et Error! Reference
source not found., doit étre produit, en utilisant des hypotheses techniques
plausibles pour remplacer les données manquantes.

Niveau 3 — si le conseiller technique du MAECD détermine qu’il manque
trop de données pour effectuer une analyse technique conforme aux termes
des paragraphes Error! Reference source not found. et Error! Reference
source not found., la résistance prévue de 'immeuble aux séismes, telle que
définie par la paragraphe 2.1.6.4, doit étre produite. Cette description doit
étre constituée d’estimations des énoncés des rapports écrits conformément
aux paragraphes Error! Reference source not found. et Error! Reference
source not found..

2.2.3.3 Lorsque le format du rapport final est clairement défini dans les paragraphes Error!
Reference source not found. et Error! Reference source not found., le rapport
préliminaire doit fournir au moins 80 p. 100 du contenu du rapport final. Tous les
rapports doivent étre présentés sur support informatique dans les formats PDF et
Microsoft Word au représentant du MAECD pour examen et recommandations au
consultant avant la rédaction du rapport final.

2.2.3.4 Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

2.2.3.4.1 Un résumé;

2.2.3.4.2 Le fond du rapport, tel que décrit dans les paragraphes Error! Reference
source not found. et Error! Reference source not found.;

2.2.3.4.3 Des recommandations;
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2.2.3.4.4 Des conclusions.

2.2.3.5 Les rapports finals doivent étre remis au représentant du MAECD sur support

informatique en format PDF, accompagnés de deux copies papier reliées.

2.2.4  Présentation a livrer

2.2.4.1 Le consultant doit préparer une bréve présentation donnant un apercu d’un rapport

préliminaire et une explication des constatations au conseiller technique du MAECD et
soumettre des recommandations et des options sur le stade de conception. Sauf
directive contraire du représentant du MAECD, la présentation doit étre faite en
personne a Ottawa ou par conférence téléphonique dans les dix (10) jours ouvrables
suivant la fin de la présentation du rapport préliminaire.

2.3 CALENDRIER DES PRODUITS LIVRABLES/ETAPES

Le consultant doit informer le représentant du MAECD au moins vingt-huit (28) jours civils
avant une échéance s’il a besoin d’un délai supplémentaire et il doit justifier sa demande.

23.1

232

233

234

235

2.3.6

2.3.7

Le consultant doit fournir un calendrier de projet indiquant le niveau d’effort requis pour
chaque phase. Tout écart, sans justification en bonne et due forme, pourrait étre considéré

comme une rupture de contrat.

Le consultant doit présenter une proposition de voyage au représentant du MAECD pour
approbation dans les vingt et un (21) jours civils suivant Iattribution du contrat
d’approvisionnement individuel.

Un résumé des principales observations faites, selon les termes du paragraphe Error!
Reference source not found. doit étre soumis au représentant du MAECD dans les
quatorze (14) jours civils suivant la fin du voyage.

Un rapport préliminaire, tel que défini dans les paragraphes Error! Reference source not
found., Error! Reference source not found., Error! Reference source not found. et
2.2.3.3, doit étre soumis au représentant du MAECD dans les soixante (60) jours civils
suivant la fin du voyage.

Le conseiller technique du MAECD doit examiner le rapport préliminaire et le retourner au

consultant avec ses observations dans les quatorze (14) jours civils suivant sa réception.

Le consultant doit apporter les modifications requises au rapport préliminaire et le remettre
sous forme de rapport final au représentant du MAECD. Ce rapport doit étre soumis
quatorze (14) jours civils aprés 'examen du rapport préliminaire par le MAECD et sa remise

au consultant.

Le consultant doit étre prét a faire une présentation conforme au paragraphe Error!

Reference source not found. a sept (7) jours d’avis.

3 PHASE 2 — EVALUATION SISMIQUE DETAILLEE ET ANALYSE DES OPTIONS
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3.1 PHASE 2, VOLET 1 — EXIGENCES TECHNIQUES ET EN MATIERE DE
RENDEMENT DE L’EVALUATION SISMIQUE DETAILLEE

Les exigences techniques et de rendement qui suivent décrivent la portée des travaux du volet 1 de la
phase 2 « Evaluation sismique détaillée » des missions du MAECD retenues. Si le représentant du
MAECD juge que c’est nécessaire, le volet 2 de la phase 2 suivra.

3.1.1  Selon les résultats des travaux de la phase 1, le représentant du MAECD peut demander au
consultant d’effectuer une inspection de phase 2 dans certaines missions, en passant un
nouveau contrat en vertu de 'arrangement en matiere d’approvisionnement et du pouvoir de
passer des marchés. Ce contrat fournira les exigences précises applicables a chaque immeuble

et pourrait faire état d’exigences de conception technique additionnelles.

3.1.2  Sideux études de la phase 2 ou plus sont commandées en méme temps, le consultant doit
démontrer qu’il est en mesure de donner suite a plusieurs contrats d’approvisionnement

individuels simultanés.

3.1.3  Apres approbation par le représentant du MAECD, le consultant fera une visite des lieux
pour évaluer I’état de la chancellerie et pour effectuer une inspection intrusive et non
intrusive détaillée de la structure. Etant donné la nature du travail d’inspection sur place qui
s’impose, le consultant doit, a tout le moins, assurer la présence d’un ingénieur de structures

intermédiaire lors de la visite des lieux.
3.1.4  Aux fins de I’évaluation détaillée de la structure, le consultant devra :

3.1.4.1  Examiner tous les parametres dimensionnels des éléments structuraux au moyen

d’inspections intrusives et non intrusives;
3.1.4.2 Déterminer le mode de renforcement des éléments structuraux;

3.1.4.3  Déterminer les propriétés des matériaux au moyen d’essais sur les matériaux et
d’inspections structurales intrusives. Il peut s’agir entre autres de donner en sous-

traitance le travail a accomplir;

3.1.4.4  Sauf instruction contraire, retenir les services d’un ingénieur géotechnicien pour
effectuer le travail nécessaire sur le terrain et analyse visant a déterminer la

classification sismique du site;

3.1.4.5 Réévaluer la structure selon les résultats de 'examen détaillé et de I’étude
géotechnique, et exécuter un modele 3D et une analyse dynamique portant sur
I'interdépendance de divers composants des éléments parasismiques;

3.1.4.6  Surinstruction du représentant du MAECD, retenir les services d’un sismologue

our mettre a jour les « parametres de risque sismique et d’accélération spectrale »;
tt 1 tres de ti ismi td’ lérati trale »;

3.1.47  Présenter les constatations de I’évaluation au moyen d’un document technique,
conformément a la disposition Etror! Reference source not found.;
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3.1.4.8  Alademande du représentant du MAECD, participer a une réunion a Ottawa afin
de passer en revue le document technique et d’expliquer les constatations et les
recommandations.

3.2 PHASE 2, VOLET 2 — EXIGENCES TECHNIQUES DE L’ETUDE DES OPTIONS DE
RENOVATION

3.2.1  Sile MAECD juge que le niveau de risque relatif a la mission est inacceptable, le deuxieme
volet sera mis en branle.

3.2.2  Selon les résultats de 'étude du volet 1 de la phase 2, le consultant peut proposer des travaux
additionnels comme des inspections de structures (intrusives, non intrusives ou les deux), des
essais sur les matériaux, des inspections géotechniques et géophysiques susceptibles d’avoir
une influence importante sur la mise au point des options de rénovation. Pour chaque travail
additionnel a effectuer, le consultant doit soumettre a ’approbation du représentant du
MAECD une proposition contenant les détails suivants :

3.2.2.1 Avantages des travaux additionnels pour I’élaboration des options de rénovation;
3.2.2.2 But et méthodologie des travaux additionnels;

3.2.2.3 Calendrier estimatif de fin des travaux additionnels;

3.2.2.4 Cout total d’exécution des travaux additionnels.

3.23  Avec l'approbation du représentant du MAECD, le consultant doit élaborer un plan
d’exécution des travaux additionnels.

324  Le consultant doit informer le représentant du MAECD si de nouveaux voyages doivent étre
effectués.

3.2.5  Apres attribution du contrat d’approvisionnement individuel relatif a la phase 2, 'expert-
conseil doit produire trois (3) options de rénovation sismique pour les parties de 'immeuble
exigeant une plus grande résistance sismique. Ces trois (3) options doivent contenir
suffisamment de détails pour bien décrire le concept de la rénovation et son incidence
générale sur 'immeuble. Les rénovations sismiques sont des améliorations de la structure
congues en tenant pleinement compte de tous les éléments architecturaux, mécaniques et
électriques de 'immeuble. Les trois (3) options proposées doivent également traiter de tous
les autres éléments fonctionnels et opérationnels (soit les éléments non porteurs) qui
affectent la résistance voulue aux séismes de I'immeuble. Le consultant doit présenter les
trois options de rénovation sismique au représentant du MAECD a I'aide d’esquisses a
I’échelle. Le consultant doit examiner avec soin toutes les nouvelles technologies susceptibles

d’améliorer la résistance sismique de I'immeuble de fagon économique.

3.2.6  Les trois (3) options de rénovation proposées doivent inclure un systeme de résistance aux
forces latérales permettant de résister de maniére sécuritaire 2 100 p. 100 des forces/des
déplacements, conformément au CNB de 2010. Ces trois (3) doivent inclure deux (2)
variantes supplémentaires telles que définies a la clause Error! Reference source not
found..
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3.2.7

3.2.8

3.29

3.2.10

3.2.11

3.2.12

Les dessins d’étude conceptuelle doivent étre basés sur des matériaux et des normes de
conception canadiens. Le consultant doit également vérifier ’existence de codes locaux plus
stricts et faire part de ces exigences au représentant du MAECD.

Pour chaque mission devant faire 'objet d’une analyse de la phase 2, expert-conseil doit
fournir une analyse financiére comparative du cout des trois (3) options distinctes de
rénovation sismique de la structure de 'immeuble définies au paragraphe Error! Reference
source not found.. Les trois options sont les suivantes :

3.2.8.1 L’option 1 consiste a rendre 'immeuble capable de résister a 60 p. 100 des forces

sismiques décrites dans le CNB de 2010. Cette option correspond a application
d’un facteur d’importance sismique (Ig) de 0,60;

3.2.8.2 L’option 2 consiste a rendre 'immeuble capable de résister a 100 p. 100 des forces

sismiques décrites dans le CNB de 2010. Cette option correspond a 'application
d’un facteur d’importance sismique (Ir) de 1,00 en tenant compte du fait que

I'immeuble est de la catégorie des immeubles normaux au sens de la définition du
CNB de 2010;

3.2.8.3 L’option 3 consiste a rendre I'immeuble capable de résister a 150 p. 100 des forces

sismiques décrites dans le CNB de 2010. Cette option correspond a 'application
d’un facteur d’importance sismique (Ir) de 1,50 en tenant compte du fait que
I'immeuble est de la catégorie des immeubles de sécurité des personnes au sens de la
définition du CNB de 2010. Cette variation s’applique seulement aux immeubles de
la catégorie 1, sauf instruction contraire du représentant du MAECD.

Le consultant doit aussi inclure une description des répercussions des trois (3) options
mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la prestation sismique du batiment. La description
doit inclure une présentation sur les contraintes techniques et les difficultés de la mise en

ceuvre de chaque option. Il doit aussi justifier et/ou expliquer ses recommandations.

Le rapport doit comprendre une analyse de faisabilité des rénovations sismiques si
I'immeuble est libre et si 'immeuble est occupé. Une analyse comparative des cotts afférents
aux trois (3) variations distinctes décrites au paragraphe Error! Reference source not

found. doit également figurer dans le rapport.

On doit proposer des options d’amélioration des éléments non porteurs. Ceux-ci
comprennent, entre autres, des auvents au-dessus des voies d’acces, des cheminées, des
cloisons des couloirs et des escaliers, des parapets, des systemes électriques et mécaniques,
des ascenseurs, des plafonds, des revétements pres des acces et des voies d’évacuation.
Discuter des répercussions liées au rendement du batiment et aux cotts de rénovation. De
plus, fournir des observations sur chacune des options et une évaluation des contraintes
stratégiques de mise en ceuvre de chacune, incluant un avis sur les conséquences d’effectuer
les rénovations si 'immeuble est occupé ou s’il est vacant. Discuter des couts associés aux
diverses stratégies de mise en ceuvre. Les dessins d’étude conceptuelle doivent étre basés sur
des matériaux et des normes de conception canadiens. Vérifier si des codes locaux plus
contraignants s’appliquent.

Les travaux d’amélioration parasismiques doivent comprendre suffisamment de détails pour

bien décrire 'ensemble de leurs répercussions sur le batiment. Les rénovations sismiques
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sont des améliorations de la structure congues en tenant pleinement compte de tous les
éléments architecturaux, mécaniques et électriques de 'immeuble.

3.2.13 Pour les options de rénovations décrites précédentes, le consultant doit fournir un facteur de

cout tel que défini au paragraphe Error! Reference source not found..

3.214 A la demande du représentant du MAECD, participer 4 une réunion a Ottawa afin de passer

en revue le rapport provisoire et d’expliquer les constatations et les recommandations.
3.3 PHASE 2, VOLET 1-PRODUITS LIVRABLES
3.3.1 Proposition de voyage

3.3.1.1  Le consultant sera informé des dates de visite potentielles approuvées par les
missions avant de présenter son calendrier de déplacements proposé et son
estimation. Le représentant du MAECD établira par la suite un calendrier de visites

approuvé avant que tout déplacement ne soit autorisé.
3.3.2 Produits livrables

3.3.21  Le consultant doit préparer une approche et méthodologie détaillant les mesures a
prendre afin de livrer le document technique. La méthodologie doit comprendre un
calendrier, un apercu des travaux a exécuter définis a la partie Error! Reference
source not found. et une proposition de voyage conformément au paragraphe
Error! Reference source not found..

3.3.3 Produits livrables pour les travaux additionnels

3.3.3.1 Le consultant doit rédiger une proposition écrite pour les travaux nécessaires, décrits
dans I’étude de la phase 1, dont : les inspections de structure (intrusives ou non
intrusives), les essais des matériaux, les inspections géotechniques et géophysiques.
L’estimation doit comprendre les éléments suivants : justification, but, calendrier
estimatif et cout.

3.3.4 Résumé des principales observations a livrer (rapport de voyage)

3.3.4.1  Le rapport de voyage relatif au volet 1 de la phase 2 comprendra toutes les exigences
énoncées au paragraphe Error! Reference source not found..

3.3.5 Produits livrables du document technique

3.3.5.1  Le consultant doit rédiger un rapport écrit conforme aux paragraphes de la présente
description des services, lequel doit étre signé par un ingénieur autorisé a exercer
au Canada. Toutes les valeurs numériques doivent étre exprimées en unités
universelles. Au minimum, le rapport doit comprendre les éléments suivants :

3.3.5.1.1 Les grandes lignes de la portée de I’évaluation effectuée, incluant
une liste des listes de vérification utilisées et les types
d’investigations effectuées;
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33512

3.3.5.1.3

33514

3.3.5.1.5

3.3.5.1.6

3.3.5.1.7

3.3.5.1.8

Une description générale de la propriété contenant, mais non de
maniere limitative, un descriptif, les caractéristiques et les
dimensions générales de la propriété;

Une liste des documents utilisés pour effectuer ’évaluation et un
résumé de chaque document;

Une liste sommaire et un exposé des résultats des essais ou des
méthodes d’échantillonnage utilisées;

Un exposé sur le niveau des inspections et des essais effectués
(lorsqu’il y a lieu);

Un exposé des données sur le site incluant sa classification utilisée;

Un résumé des parametres techniques utilisés et des hypotheses
posées pour effectuer I’analyse, incluant un exposé sur les propriétés
des matériaux et des risques sismiques;

Une copie de toutes les procédures d’analyse, des calculs, des
photographies, des résultats des essais sur les matériaux, des
résultats des études géotechniques, de toutes les listes de
vérification, des sommaires des feuilles de données et des

références.

3.3.52  Le document technique comprendra aussi les éléments suivants :

3.3.5.2.1

3.3.5.2.2

3.3.5.23

33524

Un court sommaire;
Le fond du document, comme indiqué au paragraphe 3.3.5.1;
Des recommandations;

Des conclusions.

3.3.5.3  Dans la mesure ou le format du document technique est clairement défini aux

termes du présent AA, une version PDF du document provisoire sera soumise au

représentant du MAECD a des fins d’examen et de commentaires, s’il y a lieu.

3.3.54 Le document final doit étre remis au représentant du MAECD en format

électronique (PDF), sur un CD et en deux (2) copies papier.

3.3.6 Présentation a livrer

3.3.6.1 Le consultant doit étre prét a présenter, a Ottawa, un apercu du document technique

et a expliquer ses constatations au conseiller technique du MAECD.

3.4 PHASE 2, VOLET 2 - PRODUITS LIVRABLES

3.4.1 Rapports a produire

3.41.1 Le consultant doit rédiger un rapport écrit conforme aux paragraphes de la présente

description des services, lequel doit étre signé par un ingénieur autorisé a exercer au
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Canada. Toutes les valeurs numériques doivent étre exprimées en unités universelles.

Au minimum, le rapport doit comprendre les éléments suivants :

3.4.1.1.1 Un apergu de la portée de I'évaluation effectuée, d’apres la
conclusion du rapport du volet 1 de la phase 2;

34112 Une description et un résumé des résultats des inspections et des
analyses;
34113 Une description de la méthode d’analyse ou de calcul, du code ou

des codes de conception ou des normes utilisés. Si les avant-plans
ne sont pas basés sur des matériaux et des normes de conception
canadiens, le rapport doit comprendre une explication et une

justification du recours a des normes différentes;

34114 Une description des trois options de rénovation proposées, incluant
le niveau d’intrusion et d’effort pour mettre chacune en ceuvre;

3.4.1.15 Un exposé sur la mise en ceuvre de chacune des options de
rénovation sismique, y comptis les répercussions liées au rendement
de 'immeuble, aux contraintes techniques, aux cotts de rénovation,
a la construction par phases, a la stratégie de construction et a

Péchéancier;

3.4.1.1.6 Une description des options d’amélioration des éléments non
porteurs;

3.4.1.1.7 Un ordre de grandeur approximatif de chacune des trois options de

rénovation proposées, dont une estimation du cout du projet basée
sur la réalisation du projet au Canada et une estimation du facteur

de cott pour la livraison des matériaux sur place;

3.4.1.1.8 Une estimation de la disponibilité d’une main-d’ceuvre locale

compétente pour effectuer les travaux de rénovation.
3.41.2  Le rapport comprendra aussi les éléments suivants :
3.4.1.21 Un résumé;

34122 Le fond du rapport, comme indiqué au paragraphe Error!
Reference source not found.;

3.4.1.2.3 Des recommandations;
3.4.1.24 Des conclusions.

3.4.1.3  Dans la mesure ou le format du rapport final est clairement défini aux termes du
présent EDT, un rapport provisoire doit étre préparé. Afin que 'on puisse examiner
le rapport provisoire en temps utile, celui-ci doit étre présenté en format PDF au
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3.41.4

représentant du MAECD, qui le fera examiner et qui formulera des observations a
Iintention du consultant.

Le rapport final doit étre remis au représentant du MAECD en format électronique
(PDF), sur un CD et en deux (2) copies papier.

3.4.2  Plans de conception a livrer

3.4.2.1

Le consultant doit produire des plans de conception des trois options de rénovation
des structures comprenant des plans d’étages typiques, des plans des fondations, des
systemes de résistance aux forces latérales et des esquisses provisoires. Tous les plans

doivent étre approuvés et certifiés par un ingénieur autorisé a exercer au Canada.

3.4.3 Présentation a livrer

3.4.3.1

Le consultant doit étre prét a présenter ses constatations a Ottawa ou par conférence
téléphonique pour donner un apercu du rapport préliminaire et des plans de
conception, expliquer les options proposées, de méme que les avantages et les
inconvénients, au conseiller technique du MAECD, y compris des stratégies de mise

€n ceuvre.

3.5 CALENDRIER DES PRODUITS LIVRABLES/ETAPES

3.5.1 Le consultant doit informer le représentant du MAECD, a des fins d’approbation, au

moins vingt-huit (28) jours civils avant une échéance s’il a besoin d’un délai

supplémentaire et il doit justifier sa demande.

3.5.2 PHASE 2, VOLET 1- CALENDRIER DES PRODUITS LIVRABLES

3.5.21

3522

3523

3524

3.5.25

Dans les quatorze (14) jours civils suivant ’avis par le représentant du MAECD au
consultant qu’il peut entreprendre les travaux du volet 1 de la phase 2, ce dernier
doit soumettre au représentant du MAECD une proposition de voyage
conformément au paragraphe Error! Reference source not found. de méme
qu’une approche et méthodologie conformément au paragraphe Error! Reference
source not found..

Le résumé des principales observations faites, selon les termes du paragraphe Error!
Reference source not found., doit étre soumis au représentant du MAECD dans
les sept (7) jours civils suivant la fin du voyage.

Un document technique provisoire, conformément aux paragraphes Error!
Reference source not found. et Error! Reference source not found., doit étre
soumis au représentant du MAECD dans les vingt-huit (28) jours civils suivant la fin
du voyage.

Le conseiller technique du MAECD doit examiner le document et le retourner au
consultant avec ses observations, s’il y a lieu, dans les quatorze (14) jours civils
suivant sa réception.

Le consultant doit apporter toutes les révisions requises énumérées au paragraphe

Error! Reference source not found. au document et le soumettre sous forme de
document technique final au représentant du MAECD dans les quatorze (14) jours
civils suivant le retour du rapport préliminaire annoté par le MAECD.
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3.52.6 A lademande du représentant du MAECD, le consultant doit produire et faire une
présentation conforme au paragraphe Error! Reference source not found.
moyennant sept (7) jours d’avis.

3.5.3 PHASE 2, VOLET 2 - CALENDRIER DES PRODUITS LIVRABLES

3.5.3.1  Une fois avisé par le représentant du MAECD qu’il peut entreprendre les travaux du
volet 2 de la phase 2, le consultant doit soumettre un rapport provisoire
conformément au paragraphe 3.4.1.3 dans les soixante (60) jours civils suivant la
réception de tous les résultats des essais nécessaires pour rédiger le rapport. Le

rapport préliminaire doit étre accompagné de tous les plans de conception.

3.53.2 Le conseiller technique du MAECD doit examiner le rapport préliminaire et le
retourner au consultant avec ses observations dans les quatorze (14) jours civils
suivant sa réception.

3.53.3 Le consultant doit apporter les modifications requises au rapport provisoire et le
remettre sous forme de rapport final au représentant du MAECD, ou fournir des
précisions supplémentaires, a la satisfaction du représentant du MAECD, sur tout
point en litige. Ce rapport doit étre soumis quatorze (14) jours civils apres ’examen
du rapport provisoire par le MAECD et sa remise au consultant. Le rapport final
doit traiter au minimum de tous les points énumérés au paragraphe Error!
Reference source not found..

3.5.4 A lademande du représentant du MAECD, le consultant doit produire et faire une
présentation conforme au paragraphe Error! Reference source not found..

3.5.5 Toutes les copies papier des documents livrables doivent étre présentées ensemble quatorze
(14) jours suivant I'avis donné a cet effet par le représentant du MAECD.

4 PHASE 3 - DOCUMENTS DE CONSTRUCTION DE L’OPTION DE RENOVATION
CHOISIE

4.1 EXIGENCES TECHNIQUES ET DE RENDEMENT

4.1.1 Les exigences techniques et de rendement qui suivent décrivent la portée des travaux
de la phase 3 « Documents de construction de Poption de rénovation choisie » des
missions du MAECD retenues.

4.1.2 Sideux documents de construction de I'option de rénovation choisie pour la phase 3 ou plus
sont commandés en méme temps, le consultant doit démontrer qu’il est en mesure de
donner suite a plusieurs contrats d’approvisionnement individuels simultanés.

4.1.3 Apres Pattribution d’un contrat d’approvisionnement individuel, le consultant doit préparer
le dossier de plans/les plans, le bordereau des quantités et les spécifications techniques et
les présenter pour examen et approbation par le conseiller technique du MAECD lorsque
50 p. 100, 75 p. 100 et 99 p. 100 des étapes de conception sont atteints. Le consultant doit
présenter quatre (4) copies papier du dossier final de I'offre et des plans et une (1) copie
électronique en format PDF et de tous les plans en format DWG au représentant du
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MAECD. Le consultant doit prévoir au moins dix (10) jours ouvrables pour 'exécution des

examens de I'assurance de la qualité a chaque étape.

4.1.3.1  Toute considération additionnelle de conception, p. ex. codes locaux, techniques de

construction locale, conditions spéciales du site, etc., doit étre soumise au conseiller
technique du MAECD.

4.1.3.2  Les devis techniques doivent respecter le format de la version a jour du Devis
directeur national (DDN) du Canada.

4.1.3.3 Le consultant doit :

4.1.3.3.1

41332

4.1.3.3.3

41334

4.1.3.35

4.1.3.3.6

4.1.3.3.7

4.1.3.3.8

4.2 PRODUITS LIVRABLES

4.2.1 Proposition de voyage

Préparer les dessins d’étude conceptuelle et les plans d’exécution
avec tous les détails de la construction, et mettre en évidence toute
particularité relative aux conditions, aux matériaux ou a
lordonnancement des travaux de construction. Les dessins d’étude
conceptuelle doivent étre basés sur des matériaux et des normes de

conception actuelles canadiens;

Avant d’aller de ’avant avec la conception détaillée, vérifier si des
codes locaux plus contraignants s’appliquent et informer le
représentant du MAECD de ces exigences;

S’assurer que tous les aspects techniques du concept de structure

respectent les exigences locales;

Sassurer que Poffre et le dossier de conception respectent les
exigences locales en matiere de permis et les exigences
contractuelles, pour prévenir les retards dans ’exécution du projet;

Dresser une liste de marques recommandées pour 'équipement et
les assemblages préfabriqués, s’il y a lieu, en ce qui touche
I’équipement et les assemblages locaux et importés qui sont requis

pour ce projet;
Préparer une estimation détaillée des couts du projet;

Etablir un calendrier de construction proposé en partant du

principe que la construction se fera au Canada;

Assister a I’étape de présélection des soumissionnaires qualifiés du
processus d’appel d’offres.

42.1.1  Pour tout voyage additionnel jugé nécessaire par le consultant, ce dernier doit

soumettre une demande d’approbation au représentant du MAECD pour chaque

visite sur place, conformément aux documents contractuels.
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4.2.2 Dossier de conception antisismique

42.2.1  Le consultant doit soumettre un dossier de conception de renforcement antisismique
complet et détaillé des modifications a apporter a la structure. Le dossier de
conception antisismique doit inclure un exposé sur toutes les réfections a apporter
aux éléments architecturaux, mécaniques, électriques et tout autre élément non

porteur. Les essais d’acceptation devront comprendre :

42211 Des jeux de plans soumis lorsque 50 p. 100, 75 p. 100 et 99 p. 100
des étapes de conception sont atteints. Ces jeux de plans doivent
couvrir tous les aspects de la conception, y comptis la conception
de renforcement antisismique des éléments non porteurs;

42212 Un devis technique complet respecter le format de la version a jour
du Devis directeur national (DDN);

42213 Une estimation compléte des cotts, y comptis les quantités de
matériaux détaillées pour chaque type de matériel conformément

aux spécifications;
42214 Un calendrier de construction type pour la totalité du projet.

4.2.2.2 Le consultant doit présenter quatre (4) copies papier du dossier final de soumission et
des plans et une (1) copie électronique en format PDF et de tous les plans en format

DWG au représentant du MAECD.
4.3 CALENDRIER DES PRODUITS LIVRABLES/ETAPES

43.1  Le calendrier des phases 3 et 4 sera défini dans une description des services supplémentaire

en fonction de la fin de la phase 2.
5 PHASE 4 - ASSURANCE DE LA QUALITE
5.1 EXIGENCES TECHNIQUES ET DE RENDEMENT

5.1.1 Les exigences techniques et de rendement qui suivent décrivent la portée des travaux
la phase 4 « Assurance qualité » des missions du MAECD retenues.

5.1.2 Le MAECD peut passer un marché avec un entrepreneur général pour mettre en ceuvre le
concept élaboré a la phase 3. A la phase 4, le consultant doit administrer le programme

d’assurance qualité pour le MAECD.

5.1.3 Toutes les missions pour lesquelles la phase 3 aura été complétée et pour lesquelles le
représentant du MAECD commandera la mise en ceuvre et Uexécution des travaux de
construction passeront a la phase 4. A Pétape 4, le consultant doit effectuer les tiches

suivantes :

5.1.3.1 Aider a mener a bien le processus d’appel d’offres en répondant aux questions
techniques posées a ce stade du processus et fournir des avis sur la qualification

préalable des soumissions.
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5.1.3.2 Examiner les dessins d’atelier soumis par 'entrepreneur général et en recommander
I’approbation ou le rejet au représentant du MAECD.

5.1.3.3 Fournir des dessins, des croquis et des spécifications détaillés ainsi que tout autre
renseignement sur I'installation susceptible d’étre requis par Uentrepreneur pour
obtenir des précisions, atténuer les effets des imprévus sur le chantier et mener les
travaux a bonne fin.

5.1.3.4 Préparer et soumettre un calendrier estimatif des visites des chantiers en précisant le

détail des travaux a effectuer a chaque visite.

5.1.3.5 Dresser une liste des matériaux approuvés, assurer la disponibilité sur place ou
I'importation des matériaux nécessaires pout I'exécution du projet.

5.1.3.6 Soumettre par écrit a 'approbation du représentant du MAECD tout travail jugé

nécessaire par le consultant a cette étape.
5.1.3.7 Répondre aux questions sur le projet posées par I'entrepreneur général.

5.1.3.8 Assurer la supervision du chantier et produire des rapports détaillés de I'évolution et

des problémes de construction.

5.1.3.9 Actualiser la conception au besoin, laquelle doit étre soumise au représentant du
MAECD aux fins de 'examen de I'assurance de la qualité.

5.1.3.10 Présenter un dossier complet de récolement, comprenant des dessins d’apres
exécution et une attestation écrite d’achévement substantiel des travaux
conformément aux documents contractuels.

5.2 PRODUITS LIVRABLES
5.2.1 Proposition de voyage

5.2.1.1 Le consultant sera informé des dates de visite potentielles approuvées par les missions
avant de présenter son calendrier de déplacements proposé et son estimation. Le
représentant du MAECD établira par la suite un calendrier de visites approuvé avant

que tout déplacement ne soit autorisé.
5.2.2 Rapports d’examen et d’inspection de chantier

5.2.2.1 Le consultant doit présenter un rapport détaillé d’examen et d’inspection de chantier
pour chaque journée ot une inspection est effectuée. Les rapports d’examen et
d’inspection de chantier doivent étre présentés et examinés par un ingénieur autorisé a
exercer au Canada. Les rapports doivent traiter en détail de I’évolution des travaux de
construction, des aspects précis examinés, des lacunes constatées et de toutes les
modifications requises.

5.2.3 Dossier de récolement
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5.2.3.1 Le consultant doit présenter un dossier complet et exhaustif de récolement. Le dossier

doit comprendre ce qui suit :
52.3.1.1 Les dessins d’apres exécution;

5.2.3.1.2 Une attestation d’achévement substantiel des travaux conforme aux

documents contractuels;
523.1.3 Les rapports d’essais des matériaux;
52314 Tout autre renseignement jugé pertinent par le consultant.
5.3 CALENDRIER DES PRODUITS LIVRABLES/ETAPES

5.3.1 Le calendrier des phases 3 et 4 sera défini dans un énoncé des travaux supplémentaires en

fonction de la fin de la phase 2.
6 MODIFICATIONS A LA NORME ASCE/SEI 31-03

6.1 La présente section vise 2 modifier les exigences de la norme ASCE/SEI 31-03 en fonction
des dispositions de la section 4.1.8 du CNB de 2010. Les modifications propres a la norme
ASCE/SEI 31-03 sont énumérées ci-dessous. Lots des évaluations de premier et de
deuxiéme niveau, lorsque les calculs selon la norme ASCE /SEI 31-03 différent de ceux
spécifiés dans le CNB de 2010, ils devront étre effectués selon les exigences du CNB de 2005.

6.2 ASCE/SEI 31-03 (2.2) - PROPRIETE DES MATERIAUX

6.2.1 Pour les évaluations du premier niveau, sauf lorsque les propriétés des matériaux sont
précisées dans les documents fournis par le MAECD, les propriétés des matériaux

suivantes doivent étre utilisées :
Béton — . = 13 MPa;
Acier d’armature — f, = 210 MPa;
Acier de structure — Fy = 210 MPa;

Maconnerie — £, = 6 MPa.

6.3 ASCE/SEI 31-03 (2.3) — VISITE DES LIEUX

6.3.1 Le MAECD a déterminé qu’une visite des lieux s’imposait pour toutes les études de la
phase 1.

6.4 ASCE/SEI 31-03 (3.2) -IMMEUBLES DE REFERENCE

6.4.1 Les immeubles de référence ne font pas exception. Toutes les missions du MAECD figurant

dans la liste doivent étre évaluées.
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6.5 ASCE/SEI 1-03 (3.5) - PREMIER NIVEAU D’ANALYSE

6.5.1 Dans le calcul des forces latérales théoriques, la masse sismométrique de 'immeuble doit étre
calculée selon la section 4.1.8 du CNB de 2010.

6.5.2 La distribution des forces de cisaillement par étage doit étre calculée selon la section 4.1.8 du
CNB de 2010. Dans les calculs et la distribution des forces de cisaillement par étage et des
moments de retournement, il faut prendre en considération le facteur de mode supérieur
M, et son facteur de réduction du moment de retournement de base J.

0.5.3 Les accélérations spectrales, fournies par le MAECD, doivent étre modifiées, pour le
premier niveau seulement, comme il suit :

Sp1 = 0.6F,S,(1.0);

SDS = 0-6FaSa(O.2).

6.5.4 Les accélérations spectrales fournies par le MAECD sont fondées sur les conditions de
référence du sol d’un site de classe C. Les coefficients de site F, et F, doivent étre basés
respectivement sur les tableaux 4.1.8.4B et 4.1.8.4.C du CNB de 2010.

6.5.5 La période de 'immeuble doit étre calculée selon la section 4.1.8 du CNB de 2010.
6.6 ASCE/SEI 2-03 (4.2) - DEUXIEME NIVEAU D’ANALYSE
0.6.1 La période de 'immeuble doit étre calculée selon la section 4.1.8 du CNB de 2010.

6.6.2 La distribution des forces de cisaillement par étage doit étre calculée selon la section 4.1.8 du
CNB de 2010. Dans les calculs et la distribution des forces de cisaillement par étage et des
moments de retournement, il faut prendre en considération le facteur de mode supéricur

M et son facteur de réduction du moment de retournement de base J.
6.6.3 Le modele mathématique de I'analyse (LDP) est un modele tridimensionnel.

0.6.4 Les forces sismiques sur les éléments non porteurs doivent étre calculées selon la section
4.1.8 du CNB de 2010.
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GROUPEMENT DES
INSTALLATIONS

ASIE
GROUPE C

Catégorie

Mission

Installation

Catégorie 1
(1H)

Catégorie 2
(SP)

Auckland

Chancellerie

Wellington

Chancellerie

Résidence
officielle

Beijing

Chancellerie

Résidence
officielle

Logements du
personnel

Guérite sud-est

Guérite nord-est

Batiment du
chauffeur

Serre

Batiment du
peintre

Annexe
d’Immigration

Annexe nord de
Commerce

Batiment de
service

Jakarta

Chancellerie

Résidence
officielle

Hanot

Chancellerie

Résidence
officielle

Oulan-Bator

Chancellerie

* Le MAECD se réserve le droit de supprimer, de remplacer ou d’ajouter une mission aux modalités du contrat
d’approvisionnement individuel. La liste des missions peut changer, mais la région restera la méme.
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R

Ministére des Affaires étrangéres, Niveau d’effort 1ié aux services d’A et G
du Commerce et du Développement (MAECD)
Direction de la mise en ceuvre des projets (ARP)

Demande relative au niveau d’effort

Date :
Consultant :
Numeéro de projet :

1.0 Description des travaux
Voir I’énoncé des travaux ci-joint.

2.0 Durée estimée du contrat
Du:
Au:

3.0 Lieu
3.1 Pays, ville;
3.2 Immeuble : chancellerie, résidence officielle, logements du personnel

4.0 Colit

Répartition des codts de construction Taux Nombre de jours requis | Total
quotidien | pour s’acquitter de la
tache

Ingénieur de structures principal

Ingénieur de structures intermédiaire

Ingénieur de structures subalterne

Soutien technique aux structures

Séismologue

L AR AR AR AR A RCC

Opérateur en conception assistée par
ordinateur/Dessinateur

Ingénieur géotechnicien

Architecte

Ingénieur en mécanique

Ingénieur électricien

R AR AR AR AR

Ingénieur de site/Technicien

Total de la main-d’ceuvre

Estimation des frais de déplacement

A PP

Frais de subsistance

Total partiel

TVHITVA

A PR | R BB

Total

Vous devez fournir une répartition détaillée des codts, conformément au mode de paiement exigé dans
I’arrangement en matiére d’approvisionnement pour les services d’architecture et de génie en matiere de séismes et a
I’énoncé des travaux ci-joint.

I+l

Canada
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5.0 Réponse du consultant
Le consultant doit cocher I’une des options suivantes :
____Unformulaire de niveau d’effort pour ce besoin a été rempli.

Aucun formulaire de niveau d’effort ne sera rempli pour ce besoin parce que :
Motif :

Nom du consultant autorisé a signer (lettres moulées ou caractéres d’ imprimerie)

Titre du consultant autorisé a signer (lettres moulées ou caracteres d’imprimerie)

Date :

Signature :
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ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

Titre :
Numéro de contrat :
Numéro de projet : S.O.

Nom du consultant :

1. Le consultant doit protéger la confidentialité de tout renseignement qui lui serait fourni par le Canada ou en son
nom par rapport au numéro de contrat 8 ARD ainsi que de tout renseignement qu’il a produit dans le cadre du
processus d’appels d’offres et de tout travail découlant de sa qualification & I’offre a commandes. Le consultant ne
doit pas communiquer ces renseignements a un tiers, y compris les sous-traitants et les fournisseurs, sans le
consentement écrit préalable du représentant du MAECD.

Les obligations prévues au présent article ne s’étendent pas aux renseignements : a) auxquels le public a acces a
partir d’une autre source que le consultant; b) dont le consultant a ou prend connaissance a partir d’une autre source
que le Canada, sauf s’il s’agit d’une source qui, a la connaissance du consultant, est tenue a la confidentialité envers
le Canada.

2. Lorsque le contrat, le travail ou un renseignement mentionné au paragraphe 1 font I’objet de la mention SECRET,
CONFIDENTIEL ou PROTEGE établie par le Canada, le consultant prend en tout temps toutes les mesures
raisonnablement nécessaires pour les sauvegarder, notamment celles que prévoient le Manuel de la sécurité
industrielle du ministere des Travaux publics et des Services gouvernementaux ainsi que les autres directives du
Ministére.

3. Sans restreindre la généralité des paragraphes 1 et 2, lorsque le contrat, le travail ou un renseignement visé au
paragraphe 1 font I’objet de la mention SECRET, CONFIDENTIEL ou PROTEGE établie par le Canada, le ministre
peut, a des fins de sécurité, inspecter les locaux du consultant et d’un sous-traitant autorisé a tout échelon ou d’un
fournisseur autorisé. Cette inspection peut étre faite a tout moment pendant la durée de I’offre a commandes, et le
consultant est tenu de se conformer et de faire en sorte que tout sous-traitant autorisé se conforme aux directives
écrites du Ministere relativement a tout ce qui fait I’objet d’une telle mention, notamment en exigeant que ses
employés ou ceux d’un sous-traitant ou fournisseur signent une déclaration concernant les vérifications de fiabilité,
les autorisations sécuritaires et autres mesures.

4. A I"attribution du contrat, les soumissionnaires qui n’ont pas été retenus doivent détruire les documents
susmentionnes.

5. Toute modification proposée a I’égard des exigences en matiére de sécurité apres I’établissement de I’offre a
commandes et qui entrainerait une augmentation importante du codt pour le consultant sera pleinement prise en
compte dans les dispositions du contrat.
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6. Tout manquement a cet engagement est passible d’une poursuite judiciaire, au civil ou au criminel, et le
consultant sera jugé inadmissible a la passation d’un contrat avec le gouvernement du Canada.

Signé le jour de de I’année 2014 a dans la province de
(Canada).

Signatures :

Témoin :

Michael Petrescu-Comnene, ing.

Spécialiste principal de I’ingénierie structurale

Service de la mise en opération et ingénierie (ARPT)

Direction générale des biens (ARD)

Ministére des Affaires étrangeres, du Commerce et du Développement (MAECD)
125, promenade Sussex

Ottawa (Ontario) K1A 0G2

I+l

Canada
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