



NOTES - ENGLISH (#)

- 1 CONTRACT INTERVENTION LIMIT.
- 2 TEMPORARY FENCING.
- 3 STORAGE AREA. COORDINATE ACTUAL SITE BOUNDARY WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE TO AVOID IMPACT ON NEARBY MONUMENT WORK BY OTHERS.
- 4 NO NOISY WORK ALLOWED BEYOND THIS POINT (PIERS 27 TO 33). ACCEPTABLE NOISE LEVEL TO BE DETERMINED BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
- 5 CONSTRUCTION VEHICLE ACCESS.
- 6 WORKER ACCESS TO WORK SITE.
- 7 DO NOT FENCE THIS FIRE HYDRANT.
- 8 PRESERVE ALL PARKING SPACES DURING DURATION OF WORK.
- 9 PEDESTRIAN BYPASS.
- 10 EXISTING TREE TO PROTECT.

NOTES - FRANÇAIS (#)

- 1 LIMITE D'INTERVENTION DU CONTRAT.
- 2 CLÔTURE TEMPORAIRE.
- 3 AIRE D'ENTREPOSAGE. COORDONNER AVEC LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL POUR ÉVITER D'AFFECTER LES TRAVAUX SUR LES MONUMENTS À PROXIMITÉ, PAR D'AUTRES.
- 4 PAS DE TRAVAUX BRUYANT PERMIS À PARTIR DE CE POINT (PILERS 27 À 33). LE NIVEAU DE BRUIT ACCEPTABLE SERA DÉTERMINÉ PAR LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL.
- 5 ACCÈS POUR VÉHICULES DE CONSTRUCTION.
- 6 ACCÈS DES OUVRIERS AU CHANTIER.
- 7 NE PAS CLÔTURE CETTE BORNE FONTAINE.
- 8 PRÉSERVER TOUTES LES PLACES DE STATIONNEMENT PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX.
- 9 CONTOURNEMENT PIÉTONNIER.
- 10 ARBRE EXISTANT À PROTÉGER.

LEGEND / LÉGENDE

- Contract intervention limit
Limite d'intervention du contrat
- o o o o Pedestrian Bypass
Contournement piétonnier
- x - Temporary Fencing
Clôture temporaire
- Existing limestone pavers
Paves de pierre existants
- Existing lamppost
Lampadaire existant

Publics Works and Government Services Canada
Parliamentary Precinct Branch

Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Direction générale de la Cité parlementaire

Canada

BC2

Seal of the Association of Architects of the Province of Quebec
Jeremy Glenn #535

LOGO SEAL / SCEAU

O3		
O2	ISSUED FOR ADDENDA #01 ÉMIS POUR ADDENDA #1	2014 / 03 / 04
O1	ISSUED FOR TENDER ÉMIS POUR SOUMISSION	2014 / 02 / 14
revision		date

A	A detail no. no. du détail	A
C	B location drawing no. no. de localisation	B
	C drawing no. no. du dessin	C

Every effort has been made to ensure that the information of this plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to construction or excavation. Any discrepancies should immediately be brought to the attention of PWGSC.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois, l'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions & conditions sur le site, avant toute construction ou excavation. Toute anomalie doit être rapportée immédiatement à l'attention de TPSCG.

project project

NORTH PERIMETER WALL PHASE 2
PATHWAY INSTALLATION
PIERS 3 TO 33
MUR PÉRIPHÉRIQUE PHASE 2
INSTALLATION DU SENTIER
PILERS 3 À 33
Parliamentary Precinct, Parliament Hill, Ottawa
Direction générale de la cité parlementaire

drawing dessin

FENCING, STORAGE AND
PEDESTRIAN BYPASS
CLÔTURES, ENTREPOSAGE ET
CONTOURNEMENT PIÉTONNIER

Designed By	J. Glenn	Conçu par
Date	2014 / 02 / 14	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	J. Glenn	Dessiné par
Date	2014 / 02 / 14	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	CL / KP	Examiné par
Date	2014 / 02 / 14	(yyyy/mm/dd)
Approved By	K. Parent	Approuvé par
Date	2014 / 02 / 14	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
Project Manager	ERIC CHEUNG	Administrateur de projets
Project no.		No. du projet
	R.011800.035	
Drawing no.		No. du dessin
	L002	