



















TRAVAUX ANNÉE 2 / WORK YEAR 2
DÉLAI PHASE C: 30 JOURS / TIME FRAME FOR PHASE C: 30 DAYS



TRAVAUX ANNÉE 2 / WORK YEAR 2 :



	Transports Canada	Transport Canada
	Programmes Région du Québec	Programs Quebec Region
	Travaux publics et Services gouvernementaux Canada	Public Works and Government Services Canada
	ESC - MPO/TC	CSU - DFO/TC

LÉGENDE/LEGEND	
	AIRE DE MOUVEMENT FERMÉE À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS / MOVEMENT AREAS CLOSED TO AIRCRAFT CIRCULATION
	AIRE DE MOUVEMENT OUVERT À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS / MOVEMENT AREAS OPENED TO AIRCRAFT CIRCULATION
	MARQUE DE FERMETURE DE PISTE / CLOSED RUNWAY MARKER
	MARQUE DE FERMETURE DE VOIE DE CIRCULATION / CLOSED TAXIWAY MARKER
	BALISE TEMPORAIRE DE BORD DE PISTE / TEMPORARY RUNWAY EDGE MARKER
	BALISE TEMPORAIRE DE SEUIL DE PISTE / TEMPORARY RUNWAY THRESHOLD MARKER
	FEU DE VIRAGE / APRON TURN LIGHT
	UNITÉ DE PAPI / PAPI UNIT
	FEU DE PISTE / RUNWAY LIGHT
	FEU D'IDENTIFICATION DE PISTE / RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT
	FEU DE SEUIL DE PISTE AVEC LENTILLE VERTE ET ROUGE / THRESHOLD LIGHT WITH GREEN AND RED LENS
	FEU DE BORD DE VOIE DE CIRCULATION / TAXIWAY EDGE LIGHT

NOTE 1:
LES MARQUES DE FERMETURE DE PISTE SERONT PLACÉES À CHAQUE EXTRÉMITÉ DE LA PISTE FERMÉE ET À TOUTS LES 300m D'INTERVALLE / CLOSED RUNWAY MARKERS WILL BE PLACED AT BOTH END OF THE CLOSED RUNWAY AND EVERY 300m.

POUR LA PARTIE DE LA PISTE EN CONSTRUCTION, LES MARQUES SERONT PLACÉES IMMÉDIATEMENT À CÔTÉ DE LA PISTE / FOR THE PART OF THE RUNWAY UNDER CONSTRUCTION, MARKERS WILL BE PLACED BESIDE THE RUNWAY.

NOTE 2:
LES MARQUES DE FERMETURE DE VOIE DE CIRCULATION SERONT PLACÉES À CHAQUE EXTRÉMITÉ DE LA VOIE DE CIRCULATION FERMÉE / CLOSED TAXIWAY MARKERS WILL BE PLACED AT BOTH END OF THE TAXIWAY OR PART OF THE CLOSED TAXIWAY.

NOTE 3:
LES BALISES DE SEUIL DE PISTE SERONT INSTALLÉES AU SEUIL DE PISTE DE CHAQUE CÔTÉ DE LA PISTE EN OPÉRATION / THRESHOLD MARKERS WILL BE INSTALLED AT THE RUNWAY THRESHOLD AT BOTH END OF THE OPERATING RUNWAY.

E	J.F.F.	14-07-02	J.F.F.	ADDENDUM 1 /
D	P.G.	14-06-04	P.G.	ÉMISSION 100% POUR APPEL D'OFFRES /
C	P.G.	14-05-13	P.G.	100% TENDER ISSUE
B	P.G.	14-04-17	P.G.	ÉMISSION SR4 REV1, 99% / ISSUE SR4 REV1, 99%
A	P.G.	14-03-15	P.G.	ÉMISSION SR4 / ISSUE SR4
				ÉMISSION SR3 / ISSUE SR3
no.	par	date	approuvé	revisions
	by		approved	

Echelle Scale	HOR. 1:500	VER. 1:50
Site	AÉROPORT DE SCHEFFERVILLE AIRPORT	
Projet / Project	RÉFECTION DE L'AIRE DE MOUVEMENT ET TRAVAUX CONNEXES REHABILITATION OF MOVEMENT AREA AND RELATED WORK	
Description	PLAN DE PHASAGE PHASING PLAN	
Chargé de projet Project supervisor	N. NAGIL	Conçu par Designed by
Division de support Support section	-	Dessiné par Drawn by
Direction cliente Client branch	T.C.	Vérifié par Checked by
Gestionnaire Manager	M. SANGREGORIO	Date
Pour fins administratives		05-2014
Gestionnaire de projets - ESC MPO/TC Projects Manager - CSU DFO/TC		

Q 1 6 0 Q 6 1 2 C 0 1 3