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APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS A :
Réception des soumissions
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Centre de service de l'est

Service de réception des offres

2001, rue University, bureau 671-TEN
Montréal, QC

H3A 3N2

SOUMISSION PRESENTEE A :

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Par la présente, nous offrons de vendre a Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, conformément aux conditions énoncées ou
incluses par référence dans la présente et aux annexes
ci-jointes, la construction énumérée ici sur toute feuille
ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Sujet

Réfection de

la toiture des bassins #9 et 11

NO de linvitation Date
01B46-14-0097 2014-08-29
NO de référence du client

1415143710P01

NO de dossier

01B46-14-0097

L'invitation prend fin

Jour de semaine Mois Jour Année | Heure
Jeudi Septembre 18 2014 |(14-00
Heure du jour Fuseau horaire

C (e aprés-midi HAE

Commentaires :

F.AB
O Installations

®

Destination

O Autre

Adresser toute demande de renseignements a :

Gabrielle Raina

Plouffe

Titre :

Agente Contractu

el

Courriel :

gabrielle.plouffe@agr.gc.ca

BUREAU EMETTEUR

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Centre de service de l'est

Service de réception des offres

2001, rue University, bureau 671-TEN
Montréal, QC

H3A 3N2

AAFC / AAC5323-F (2014/05) V1.0(i)

Numeéro de téléphone
514 315-6123

Poste

Numeéro de télécopieur
514 283-3143

Destination

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Centre de recherche et de développement en

horticulture
430 Boulevard Go

uin

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 3E6

Instructions : Voir ci-

inclus

Livraison exigée

28 novembre 2014

Livraison proposée

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Numeéro de téléphone

Poste

Numeéro de télécopieur

Canada




Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur
(caractere d'impression)

Signature Date
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1)

2)

3)
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INSTRUCTIONS GENERALES A
L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

Etablissement des soumissions

Identité ou capacité juridique du soumissionnaire
Taxes applicables

Frais d'immobilisation

Immatriculation et évaluation préalable de I'outillage flottant
Liste des sous-traitants et fournisseurs
Exigences relatives a la garantie de soumission
Présentation des soumissions

Révision des soumissions

Rejet des soumissions

Co(ts relatifs aux soumissions

Respect des lois applicables

Approbation des matériaux de remplacement
Conflit d"intéréts / Avantage indu

ETABLISSEMENT DES SOUMISSIONS
La soumission doit :

a) étre présentée sur le FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION fourni par
AAC avec le dossier d’appel d’offres ou sur une reproduction claire et lisible de ce
formulaire qui doit étre identique a tous égards au FORMULAIRE DE SOUMISSION ET
D'ACCEPTATION fourni par AAC;

b) étre établie en fonction des documents du dossier d’appel d’'offres énumérés dans les
Instructions particuliéres a l'intention des soumissionnaires;

C) étre remplie correctement a tous égards;
d) porter la signature originale d’'un représentant diment autorisé du soumissionnaire; et
e) étre accompagnée

() de la garantie de soumission précisée a I'lG07; et

(i) de tout autre document précisé ailleurs dans I'appel d'offres ou il est stipulé que

ce document doit accompagner la soumission.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6) de I'lG10, toute modification aux sections pré
dactylographiées ou pré-imprimées du formulaire de soumission ou toute condition ou restriction
ajoutée a la soumission constituera une cause directe de rejet. Les modifications, corrections,
changements ou ratures apportés a des énoncés ou a des chiffres entrés sur le formulaire de
soumission par le soumissionnaire doivent étre paraphés par les signataires de la soumission.
Les modifications, corrections, changements ou ratures non paraphés seront considérés comme
nuls.

Les soumissions envoyées par télécopieur ne sont pas acceptables, a moins d'indication
contraire dans les documents du dossier d'appel d'offres.
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

IG02 IDENTITE OU CAPACITE JURIDIQUE DU SOUMISSIONNAIRE

1) Pour confirmer le pouvoir des signataires ou déterminer la capacité juridique en vertu de laquelle
le soumissionnaire entend conclure un marché, il faut que le soumissionnaire qui exerce ses
activités commerciales sous un nom autre que son nom personnel fournisse a la demande du
Canada, avant l'attribution du contrat, une preuve satisfaisante :

a) de ce pouvoir de signature et
b) de la capacité juridique en vertu de laquelle il exerce ses activités commerciales.

La preuve satisfaisante du pouvoir de signer peut étre une copie certifiée conforme d’'une
résolution nommant les personnes autorisées a signer la présente soumission au nom de la
compagnie constituée en personne morale ou de la société de personnes. La preuve de la
capacité juridique peut prendre la forme d'une copie des documents d’incorporation ou de
I'enregistrement du nom commercial d’un propriétaire unique ou d’une société de personnes.

IGO3 TAXES APPLICABLES

1) Par « taxes applicables », on entend la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente
harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale, payable par le Canada, selon la loi, comme la taxe
de vente du Québec (TVQ) en date du ler avril 2013.

IGO4 FRAIS D’IMMOBILISATION

1) Pour I'application de l'article 1.8 LOIS, PERMIS ET TAXES des Conditions générales du contrat,
seuls les droits ou les frais ayant trait directement au traitement et a la délivrance de permis de
construire doivent étre inclus. Les soumissionnaires ne doivent pas inclure, dans le montant de
leur soumission, les sommes correspondant a des droits municipaux spéciaux d'aménagement
ou de réaménagement qu'une administration municipale peut exiger comme condition préalable a
la délivrance des permis de construire.

IGO5 IMMATRICULATION ET EVALUATION PREALABLE DE L'OUTILLAGE FLOTTANT

1) Les dragues ou autres outillages flottants qui seront utilisés dans I'exécution des travaux doivent
étre immatriculés au Canada. Dans le cas des dragues ou des autres outillages flottants non
fabriqués au Canada, le soumissionnaire doit se faire délivrer, par Industrie Canada, un certificat
d'évaluation et joindre ce certificat a sa soumission. L'outillage ainsi évalué par Industrie Canada
pourra étre accepté dans le cadre de ce projet de dragage.

IGO6 LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET DES FOURNISSEURS

1) Nonobstant toute liste de sous-traitants que le soumissionnaire peut étre tenu de déposer dans le
cadre de la soumission, le soumissionnaire devra, dans le délai de quarante-huit (48) heures
suivant la réception d'un avis écrit a ce sujet, soumettre toute information demandée dans cet
avis, y compris les noms des sous-traitants et des fournisseurs pour la ou les parties des travaux
énumérées dans ledit avis. Le non-respect de ces exigences donnera lieu au rejet de la
soumission.

IGO7 EXIGENCES RELATIVES A LA GARANTIE DE SOUMISSION
1) Le soumissionnaire doit inclure dans sa soumission une garantie de soumission sous la forme

d'un cautionnement de soumission ou d'un dép6t de garantie. Cette garantie doit représenter au
moins 10 % du montant de la soumission. Les taxes applicables ne doivent pas étre incluses
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

2)

3)

4)

5)

dans le calcul de la garantie de soumission requise. Le montant maximum de la garantie de
soumission exigée est fixé a 2 000 000 $.

Le cautionnement de soumission doit étre fourni sur un formulaire approuvé http://www.tbs-sct.
gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appS diment rempli et portant des signatures
originales, et il doit provenir d'une entreprise dont les cautionnements sont acceptés par le
Canada au moment de la cléture de I'appel d'offres ou d'une entreprise désignée a I'Appendice L
de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, intitulé Compagnies de cautionnement
reconnues.

Le dépbt de garantie doit étre un original, diment rempli et signé dans I'espace prévu. Il peut
s'agir :

a) d’'une lettre de change, d’'une traite bancaire ou d'un mandat de poste a l'ordre du
receveur général du Canada, certifié ou fourni par une institution financiére agréée; ou

b) d’obligations du gouvernement du Canada ou d'obligations garanties
inconditionnellement quant au capital et aux intéréts par le gouvernement du Canada.

Aux fins de I'alinéa 3a) de I'lGO7 :

a) une lettre de change est un ordre inconditionnel donné par écrit par le soumissionnaire a
une institution financiére agréée et obligeant cette institution a verser, sur demande et a
une certaine date, une certaine somme au receveur général du Canada ou a I'ordre de
ce dernier;

b) si une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat est certifié par une institution
Ou une société autre qu'une banque a charte, il doit étre accompagné d'une preuve, sous
la forme d'une lettre ou d'une attestation estampillée sur la lettre de change, la traite
bancaire ou le mandat, confirmant que cette institution ou société appartient a au moins
l'une des catégories mentionnées a l'alinéa 4c) de I'lG07; et

C) une institution financiére agréée est :

(i une société ou institution membre de I'’Association canadienne des paiements,
conformément a la définition établie par la Loi canadienne sur les paiements;

(i) une société qui accepte des dép6ts assurés par la Société d’assurance-dépots
du Canada ou par I'Autorité des marchés financiers jusqu’au maximum permis
par la loi;

(iii) une société qui accepte du public des dépdts dont le remboursement est garanti
par Sa Majesté du chef d’'une province;

(iv) une société, une association ou une fédération constituée ou organisée comme

caisse de crédit ou société coopérative de crédit, qui se conforme aux exigences
d'une caisse de crédit, lesquelles sont décrites de facon plus précise au
paragraphe 137(6) de la Loi de I'imp6t sur le revenu; ou

(v) la Société canadienne des postes.

Les obligations visées a I'alinéa 3b) de I'|G0O7 doivent étre fournies a leur valeur courante du
marché a la date de cl6ture de I'appel d'offres, et doivent étre :

a) payables au porteur;
b) accompagnées d'un acte diment exécuté de transfert des obligations au receveur

général du Canada sous la forme prescrite par le Réglement sur les obligations
intérieures du Canada; ou
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

C) enregistrées quant au capital ou quant au capital et aux intéréts au nom du receveur
général du Canada, conformément au Réglement sur les obligations intérieures du
Canada.
6) Une lettre de crédit de soutien irrévocable est acceptable pour le Canada comme solution de

rechange a un dépdt de garantie, et le montant doit étre établi comme il est mentionné ci-dessus
pour un dép6t de garantie.

7) La lettre de crédit de soutien irrévocable mentionnée au paragraphe 6) de I'lG07 doit :

a)

b)

d)

f)

9)

constituer une disposition, quelle que soit sa désignation ou description, en vertu de

laquelle une institution financiére (I'« émetteur »), agissant a la demande et selon les

instructions d'un client (le « requérant »), ou en son propre nom,

() doit verser un paiement au receveur général du Canada ou I'établir a son ordre,
a titre de bénéficiaire;

(i) doit accepter et payer les lettres de change tirées par le receveur général du
Canada;

(iii) autorise une autre institution financiére a effectuer ce paiement ou a accepter et
a payer ces lettres de change; ou

(iv) autorise une autre institution financiére a négocier, a la suite d'une demande
écrite de paiement, a condition que les modalités de la lettre de crédit soient
respectées;

préciser la somme nominale que I'on peut tirer;
préciser la date d’expiration;

prévoir le paiement a vue au receveur général du Canada a partir de la lettre de change
de l'institution financiére sur présentation d'une demande écrite de paiement signée par
le représentant ministériel identifié dans la lettre de crédit par son bureau;

faire en sorte que plus d'une demande écrite de paiement puisse étre présentée a
condition que la somme de ces demandes ne dépasse pas la valeur nominale de la lettre
de crédit;

prévoir son assujettissement aux Régles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires (RUUCD) de la Chambre de commerce internationale (CCl), révision de
2007, publication de la CCI n° 600 (selon les RUUCD de la CCl, un crédit est irrévocable
méme s'il N’y a aucune indication a cet effet); et

étre émise ou confirmée, dans I'une ou l'autre des langues officielles, par une institution
financiere qui est membre de I'Association canadienne des paiements et qui est sur le
papier en-téte de I'émetteur ou du confirmateur. La mise en page est laissée a la
discrétion de I'émetteur ou du confirmateur.

8) La garantie de soumission viendra a échéance ou sera retournée, dans les plus brefs délais
possibles, suivant :

a)

b)

c)

la date de cl6ture de I'appel d’offres, pour un soumissionnaire dont la soumission est non
conforme; et

la révision administrative des soumissions, pour les soumissionnaires dont la soumission
est conforme et classée du quatriéme au dernier rang dans I'échelle de classement; et

l'attribution du contrat, pour les soumissionnaires dont la soumission est retenue et
classée aux deuxiéme et troisieme rangs dans I'échelle de classement;
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

9)

IG08

1)

2)

3)

4)

IG09

1)

2)

d) la réception de la garantie contractuelle, pour le soumissionnaire retenu; ou
e) l'annulation de la demande de soumissions pour tous les soumissionnaires.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 8) de I'lG07 et a condition que trois (3) soumissions
conformes ou plus aient été regues, si une ou plusieurs des soumissions classées du troisieme
au premier rang sont retirées ou rejetées pour quelque raison que ce soit, le Canada se réserve
le droit de retenir la garantie de la soumission conforme suivante afin de retenir la garantie de
soumission d'au moins trois (3) soumissions valides et conformes.

PRESENTATION DES SOUMISSIONS

Il faut inclure le Formulaire de soumission et d'acceptation, ddment rempli, et la garantie de
soumission dans une enveloppe scellée fournie par le soumissionnaire. L'enveloppe doit étre
adressée et remise au bureau désigné dans le formulaire d’APPEL D'OFFRES pour la réception
des soumissions. La soumission doit parvenir a ce bureau au plus tard a la date et a I'heure
indiquées pour la cléture de I'appel d'offres.

Sauf indication contraire dans les Instructions particuliéres a l'intention des soumissionnaires :

a) la soumission doit étre en dollars canadiens;
b) aucune protection contre la fluctuation du taux de change n’est offerte; et
C) aucune demande de protection contre les fluctuations du taux de change ne sera prise

en considération.

Avant de présenter sa soumission, le soumissionnaire doit s'assurer que les renseignements
suivants sont clairement dactylographiés ou écrits en caractéres d’'imprimerie sur I'enveloppe de
soumission :

a) numéro de I'appel d'offres;
b) nom du soumissionnaire;
C) adresse de retour; et

d) date et heure de cléture.

La responsabilité de faire parvenir la soumission a la bonne adresse et dans les délais prévus
incombe entiérement au soumissionnaire.

REVISION DES SOUMISSIONS

Une soumission présentée conformément aux présentes instructions peut étre révisée par lettre
ou par télécopie, pourvu que la révision parvienne au bureau désigné pour la réception des
soumissions au plus tard a la date et a I'neure de cléture de I'appel d'offres. Le document ou la
télécopie doit porter I'en-téte de lettre ou la signature identifiant le soumissionnaire.

La soumission a prix unitaires qui est modifiée doit clairement mettre en évidence les
changements apportés aux prix unitaires de méme que les articles particuliers auxquels chaque
changement s’applique.
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

3) Une lettre ou une télécopie visant a confirmer une modification antérieure doit clairement indiquer
gu'il s'agit d'une confirmation.

4) Si des dispositions ci-dessus ne sont pas respectées, seules les modifications irrecevables
devront étre rejetées. L'évaluation portera sur la soumission initiale déposée de méme que sur
les autres modifications recevables.

IG10 REJET DES SOUMISSIONS

1) Le Canada n'est tenu d'accepter aucune soumission, méme la plus basse.

2) Sans limiter la portée générale du paragraphe 1) de I'lG10, le Canada peut rejeter une
soumission dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a)

b)

c)

d)

f)

9)

le soumissionnaire ou I'un de ses employés ou sous-traitants visés par la soumission a
été reconnu coupable en vertu de I'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et
Entrepreneur qui souscrit a une caisse électorale), de I'article 124 (Achat ou vente d’'une
charge), de l'article 380 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou de l'article 418
(Vente d’approvisionnement défectueux a Sa Majesté) du Code criminel du Canada ou
de l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), du paragraphe 80
(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou de I'article 154.01 (Fraude
commise au détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

les privileges permettant au soumissionnaire de présenter des soumissions ont été
suspendus ou sont en voie de |'étre;

les priviléges permettant a tout employé ou sous-traitant visé par la soumission de
présenter des soumissions sont soumis a une suspension ou en voie de I'étre, ce qui
rendrait I'employé ou le sous-traitant inadmissible & soumissionner pour les travaux ou
pour la partie des travaux que le sous-traitant ou I'employé doit exécuter;

le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses
activités pour une durée prolongée;

des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant
l'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de
discrimination ont été déposées a la satisfaction du Canada a I'égard du
soumissionnaire, d'un de ses employés ou d’un sous-traitant visé par sa soumission;

des preuves a la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement
antérieur, le soumissionnaire, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter
les travaux ne convient pas ou s’est comporté de fagon inappropriée;

dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures du soumissionnaire avec le

Canada :

(i le Canada a exercé ou entend exercer le recours contractuel lui permettant de
retirer les travaux au soumissionnaire, au sous-traitant ou a I'employé visé par la
soumission; ou

(i) le Canada détermine que le rendement du soumissionnaire dans le cadre
d'autres contrats est suffisamment médiocre pour qu'on le juge incapable de
répondre au besoin faisant I'objet de la soumission.

3) Lors de I'évaluation du rendement du soumissionnaire dans le cadre d'autres contrats
conformément au sous-alinéa 2)d)(iv) de I''G10, le Canada peut tenir compte, notamment, des
points suivants :
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

4)

5)

6)

IG11

1)

IG12

1)

2)

a) la qualité de I'exécution des travaux du soumissionnaire;
b) les délais dans lesquels les travaux ont été achevés;
C) la gestion générale des travaux et son incidence sur le niveau d'effort exigé de la part du

Ministére et de son représentant; et

d) l'intégralité et I'efficacité du programme de sécurité de I'entrepreneur lors de I'exécution
des travaux.

Sans limiter la portée générale des paragraphes 1), 2) et 3) de I'lG10, le Canada peut rejeter
toute soumission en raison d'une évaluation défavorable des éléments suivants :

a) le caractére adéquat du prix soumis pour permettre de réaliser les travaux et, dans le cas
des soumissions proposant des prix unitaires ou un ensemble de forfaits et de prix
unitaires, la mesure dans laquelle chaque prix proposé tient fidelement compte du codt
de l'exécution de la partie des travaux a laquelle ce prix s'applique;

b) la capacité du soumissionnaire a fournir la structure de gestion, le personnel compétent,
I'expérience et I'équipement nécessaires pour exécuter les travaux de facon compétente
dans le cadre du contrat; et

C) le rendement du soumissionnaire dans le cadre d'autres contrats.

Dans les cas ol le Canada prévoit rejeter une soumission en application des paragraphes 1), 2),
3) ou 4) de I'lG10, excluant I'alinéa 2)g), I'autorité contractante préviendra le soumissionnaire et
lui donnera dix (10) jours pour faire valoir son point de vue avant que la décision définitive ne soit
prise concernant le rejet.

Le Canada peut ignorer les vices de forme et les irrégularités mineures contenues dans les
soumissions qu'il recoit s'il détermine que les différences entre la soumission et les exigences
énoncées dans les documents de soumission peuvent étre corrigées ou ignorées sans qu'un
préjudice ne soit causé aux autres soumissionnaires.

COUTS RELATIFS AUX SOUMISSIONS

Aucun paiement ne sera versé pour des frais engagés aux fins de la préparation et de la
présentation d'une soumission en réponse a I'appel d'offres. Le soumissionnaire sera seul
responsable des frais engagés a cette fin, ainsi que des frais qu'il aura engagés pour I'évaluation
de sa soumission.

RESPECT DES LOIS APPLICABLES

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste qu'il a la capacité juridique de conclure
un contrat et qu'il a en sa possession tous les permis, licences, inscriptions, attestations,
déclarations, dép6ts ou autres autorisations valides requis pour satisfaire a toutes les lois et a
tous les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s'appliquent a la présentation de la
soumission et a |'établissement du contrat portant sur I'exécution des travaux.

Aux fins de vérification des exigences mentionnées au paragraphe 1) de I'IG12, le
soumissionnaire doit, sur demande et dans les délais précisés, fournir une copie de chaque
permis, licence, inscription, attestation, déclaration, dép6t ou autre autorisation valides indiqués
dans la demande.
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

3)

IG13

1)

IG14

1)

2)

3)

Le non-respect des exigences exprimées au paragraphe 2) de I'lG12 donnera lieu au rejet de la
soumission.

APPROBATION DES MATERIAUX DE REMPLACEMENT

Dans les cas ol I'on précise des matériaux en fonction d’'une appellation ou d’'une marque de
commerce ou du nom du fabricant ou du fournisseur, la soumission doit étre basée sur
I'utilisation des matériaux désignés. Pendant la période d’appel d’offres, on pourra envisager des
matériaux de remplacement a la condition que I'agent des marchés recoive par écrit des données
techniques complétes au moins dix (10) jours civils avant la date de cl6ture de I'appel d'offres.

CONFLIT D'INTERETS / AVANTAGE INDU

Afin de protéger I'intégrité du processus d’approvisionnement, les soumissionnaires sont avisés
gue le Canada peut rejeter une soumission dans les circonstances suivantes :

a) le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels
ou anciens, a participé d’'une maniére ou d’'une autre a la préparation de I'appel d'offres
ou est en situation de conflit d’'intéréts ou d’apparence de conflit d'intéréts;

b) le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels
Ou anciens, a eu acces a des renseignements relatifs a I'appel d’'offres qui n’étaient pas a
la disposition des autres soumissionnaires, et le Canada juge que cela donne ou semble
donner au soumissionnaire un avantage indu.

L'expérience acquise par un soumissionnaire qui fournit ou a fourni les biens ou services décrits
dans I'appel d'offres (ou des biens ou services semblables) ne sera pas en soi considérée par le
Canada comme un avantage indu ou comme constituant un conflit d'intéréts. Ce soumissionnaire
demeure cependant assujetti aux criteéres énoncés ci-dessus.

Dans le cas ou le Canada a l'intention de rejeter une soumission conformément au présent
article, l'autorité contractante préviendra le soumissionnaire et lui donnera la possibilité de faire
valoir son point de vue, avant de prendre une décision définitive. Les soumissionnaires ayant un
doute par rapport a une situation particuliere devraient communiquer avec l'autorité contractante
avant la date de cléture de I'appel d'offres. En soumissionnant, le soumissionnaire déclare qu'il
n'est pas en conflit d'intéréts et qu'il ne bénéficie d'aucun avantage indu. Le soumissionnaire
reconnait que le Canada est seul habilité & établir s'il existe un conflit d'intéréts, un avantage indu
ou une apparence de conflit d'intéréts ou d'avantage indu.
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IPO1
IPO2

IPO3

IPO4
IPO5
IPO6
IPO7
IPO8
IPO9
IP10

IPO1

1)

IPO2

1)

2)

3)

AAFC / AAC5301-F (2014/03) V1.0() Page 1/3 Canada

Agriculture et Agriculture and
Agroalimentaire Canada Agri-Food Canada

INSTRUCTIONS PARTICULIERES A
L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (IP)

Documents de soumission
Demandes de renseignements pendant la période de soumission
Visite facultative des lieux

Révision des soumissions

Résultats de I'appel d'offres

Insuffisance de fonds

Période de validité des soumissions
Documents de projet

Sites Web

Exigences relatives a la sécurité du personnel

DOCUMENTS DE SOUMISSION
Les documents de soumission sont les suivants :

(@) INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES -
Page 1 du formulaire AAFC / AAC5323-F;

(b) INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES — Formulaire AAFC / AAC5301-F;

(c) FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION — Formulaire
AAFC / AAC5313-F;

(d) Clauses et conditions précisées dans les DOCUMENTS CONTRACTUELS;

(e) Dessins et devis;

® FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (AAFC / AAC5320-F) et les
annexes s'y rattachant;

(9) toute modification publiée avant la date de clbture.

La présentation d’'une soumission constitue une affirmation que le soumissionnaire a lu ces
documents et accepte les modalités qui y sont énonceées.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PENDANT LA PERIODE DE SOUMISSION

Toute demande de renseignements concernant I'appel d'offres doit étre présentée par écrit a
I'agent d'approvisionnement dont le nom figure a 'APPEL D'OFFRES — page 1, et ce le plus tot
possible pendant la durée de I'appel d’offres. A I'exception de l'approbation de matériaux de
remplacement, comme cela est décrit a I''G13 des INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES,
toutes les autres demandes de renseignements devraient étre recues au moins cing (5) jours
civils avant la date de cl6ture de I'appel d'offres afin de laisser suffisamment de temps pour y
répondre. Pour ce qui est des demandes de renseignements recues apres cette date, il est
possible qu'on ne puisse y répondre.

Pour assurer la cohérence et la qualité de I'information fournie aux soumissionnaires, I'agent de
négociation des marchés examinera le contenu de la demande de renseignements et décidera
s'il convient ou non de publier une modification.

Toutes les demandes de renseignements et autres communications liées a cet appel d'offres
envoyées pendant la période de soumission doivent étre adressées UNIQUEMENT a I'agent de
négociation des marchés dont le nom figure a la page 1 de 'APPEL D'OFFRES. A défaut de
respecter cette condition, le soumissionnaire peut (pour cette seule raison) voir sa soumission
rejetée.
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)
IP0O3 VISITE FACULTATIVE DES LIEUX

1) Une visite des lieux aura lieu le mercredi, 10 septembre, 2014 a
09:30 & AM C PM HAE.
Les soumissionnaires intéressés devront se présenter a

Centre de recherche et de développement en horticulture
430 Boulevard Gouin
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 3E6

IPO4 REVISION DES SOUMISSIONS
1) Une soumission peut étre révisée par lettre ou par télécopie conformément a I''G09 des

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES. Le numéro du télécopieur pour la réception de
révisions est le 514 283-3143

IPO5 RESULTATS DE L'APPEL D’'OFFRES

1) A la suite de la cléture de I'appel d'offres, les résultats pourront étre obtenus auprés du bureau de
réception des soumissions en envoyant un courriel a gabrielle_plouffe@agr.gc.ca

IPO6  INSUFFISANCE DE FONDS
1) Si la soumission conforme la plus basse dépasse le montant des fonds alloués pour les travaux,

le Canada, a sa discrétion exclusive, peut prendre I'une ou I'autre, ou une combinaison, des
mesures suivantes :

(a) annuler l'appel d'offres;

(b) obtenir des fonds supplémentaires et attribuer le contrat au soumissionnaire ayant fait
I'offre conforme la plus basse;

(c) négocier avec le soumissionnaire ayant fait I'offre conforme la plus basse une réduction

du prix offert ou de la portée des travaux de 15 % au plus. S'il s'avére impossible de
parvenir a une entente satisfaisante pour le Canada, ce dernier exercera l'option (a) ou
l'option (b).

IPO7  PERIODE DE VALIDITE DES SOUMISSIONS

1) Le gouvernement du Canada se réserve le droit de demander une prorogation de la période de
validité des soumissions tel qu'il est précisé a la disposition 4 du FORMULAIRE DE
SOUMISSION ET D'ACCEPTATION. Dés la réception d'un avis écrit du gouvernement du
Canada, les soumissionnaires auront le choix d'accepter ou de refuser la prorogation proposée.

2) Si la prorogation mentionnée a l'alinéa 1) de I'lPQO7 est acceptée par écrit par tous les
soumissionnaires, le Canada poursuivra alors sans tarder I'évaluation des soumissions et les
processus d'approbation.

3) Si la prorogation mentionnée a l'alinéa 1) de I'lPO7 n'est pas acceptée par écrit par tous les
soumissionnaires, le Canada pourra alors, a sa seule discrétion, prendre I'une ou l'autre des
mesures suivantes :

(a) poursuivre I'évaluation des soumissions de ceux qui auront accepté la prorogation
proposée et obtenir les approbations nécessaires;
(b) annuler l'appel d'offres.
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

4)

IPO8

1)

IPO9

IP10

1)

Les conditions exprimées dans les présentes ne limitent d'aucune facon les droits du Canada
définis dans la loi ou aux termes de I''G10 des INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES.

DOCUMENTS DE PROJET

A I'attribution du contrat, I'entrepreneur retenu recevra en version papier un ensemble de
documents signés (plans d’exécution, devis et modificatifs), sous pli scellé. Des copies
supplémentaires, jusqu’a concurrence de cing ( 5 ), seront fournies sans frais a la

demande de I'entrepreneur. Il incomberaa I'entrepreneur d’obtenir d’autres copies et d’en
acquitter les frais.

SITES WEB

L'acceés a certains des sites Web figurant dans les documents d'appel d'offres est assuré au
moyen d'hyperliens. Voici une liste des adresses des sites Web :

Appendice L de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, Compagnies de
cautionnement reconnues

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL
Sanctions économiques canadiennes

http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra

EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE DU PERSONNEL

Les membres du personnel de I'entrepreneur retenu, de méme que tous les sous traitants et
leurs employés, qui réaliseront une partie des travaux dans le cadre du marché subséquent
doivent se conformer aux exigences de sécurité suivantes :

- Des membres du personnel sans autorisation de sécurité pourront faire le travail. lls n’auront
pas besoin d’'étre accompagnés.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION
CONTRAT DE CONSTRUCTION - GRANDS TRAVAUX

SA01 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Description des travaux

Les travaux faisant I"objet du présent contrat comprennent la réfection des bassins #9 et 11 de la
toiture du CRDH d"AAC, y compris le remplacement d"une couverture a membrane bitumineuse protégée par
une couverture a membrane de bitume modifié, non protégée, posée en pleine adhérence. Sont aussi
compris, sans toutefois sy limiter, les installations temporaires et tout autre ouvrage complémentaire
requis.

Numeéro de l'invitation a soumissionner Numéro de dossier / projet
01B46-14-0097 1415143710P01

SA02 DENOMINATION COMMERCIALE ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom

Adresse

Piéce/bureau/appt. | Numéro civique |Suffixe de numéro| Rue Type de rue | Direction de la rue

BP ou numéro de route Municipalité (ville, village, etc.) Province Code postal

No. de téléphone No. de télécopieur Courriel

SA03 OFFRE

1) Le soumissionnaire offre au Canada, représenté par le ministére de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, d'exécuter les travaux du projet mentionné ci-
dessus, conformément aux documents de soumission pour le montant de soumission total de :

$ taxes applicables en sus (TPS/TVH/TVQ)
(exprimé en chiffres seulement)

SA04 PERIODE DE VALIDITE DES SOUMISSIONS

1) La soumission ne peut étre retirée pendant une période de 60 jours suivant la date de cl6ture de l'invitation a soumissionner.

SA05 ANNEXES

1) Les annexes suivantes sont jointes au présent Formulaire de soumission et d'acceptation :

Annexe 2

SA06 ACCEPTATION ET CONTRAT

1) A l'acceptation de I'offre de I'entrepreneur par le Canada, un contrat exécutoire est conclu entre lui et le Canada. Les documents constituant le contrat sont
ceux mentionnés a la disposition CS01 DOCUMENTS DU CONTRAT.

SA07 DUREE DES TRAVAUX

1) L'entrepreneur doit mener a bien les travaux d”ici le 2014-11-28

SA08 GARANTIE DE SOUMISSION

1) L'entrepreneur doit joindre & sa soumission une garantie de soumission conformément & I''G08 EXIGENCES RELATIVES A LA GARANTIE DE
SOUMISSION.

2) Siun dépbdt de garantie est donné comme garantie de soumission et que l'entrepreneur, suite a l'acceptation de sa soumission par le Canada, refuse de
fournir la garantie contractuelle exigée a la disposition CG9 GARANTIE CONTRACTUELLE, le dép6t de garantie sera confisqué; toutefois, le Canada
peut renoncer a son droit de confisquer le dép6t de garantie, si cela est dans l'intérét public.
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SA09 SIGNATURE

Nom et titre de la personne autorisée
a signer au nom du soumissionnaire
(en caractéres d'imprimerie)

Nom

Titre

Signature

Date

Nom

Titre

Signature

Date

AAFC / AAC5320-F (2014/03)
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FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION
CONTRAT DE CONSTRUCTION - GRANDS TRAVAUX
ANNEXE 2

LISTE DES SOUS-TRAITANTS

L'entrepreneur sous-traitera les parties des travaux énonceés ci-dessous au sous-traitant désigné. L'entrepreneur convient de n'apporter aucun changement a
la liste des sous-traitants avant d'avoir obtenu l'autorisation écrite du représentant ministériel. L'entrepreneur reconnait que, pour chaque partie des travaux, si
plus d'un sous-traitant est désigné, si aucun sous-traitant n'est désigné ou si I'entrepreneur néglige d'indiquer que les travaux seront effectués par ses propres
employés, selon le cas, la soumission sera jugée irrecevable.

LISTE DE L'EQUIPEMENT

N/A

LISTE DES MATERIAUX

N/A
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Agroalimentaire Canada Agri-Food Canada

TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES POUR LES TRAVAUX MAJEURS:
FORMULAIRE AAC 5321 :

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10

DISPOSITIONS GENERALES

ADMINISTRATION DU CONTRAT

EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

MESURES DE PROTECTION

MODALITES DE PAIEMENT

RETARDS ET MODIFICATION DES TRAVAUX

DEFAUT, SUSPENSION OU RESILIATION DU CONTRAT
REGLEMENT DES DIFFERENDS

SECURITE DES CONTRATS

ASSURANCE

AAFC / AAC5321-F (2014/04)

Page 1 of 58

Date de Révision

Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original

Canada



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 2 of 57

CG1 DISPOSITIONS GENERALES

CGl.1 INTERPRETATION
CG1.1.1 En-tétes et renvois
CG1.1.2 Terminologie
CG1.1.3 Application de certaines dispositions
CG1.14 Achevement substantiel
CG1.1.5 Achevement
CG1.2 DOCUMENTS CONTRACTUELS
CG1.2.1 Généralités
CGl.2.2 Ordre de priorité
CG1l.2.3 Sécurité et protection des travaux et des documents
CG1.3 STATUT DE LENTREPRENEUR
CGl4 DROITS ET RECOURS
CG15 RIGUEUR DES DELAIS
CGl.6 INDEMNISATION PAR L'ENTREPRENEUR
CGl1.7 INDEMNISATION PAR LE CANADA
CGl.8 LOIS, PERMIS ET TAXES
CG1.9 INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS
CG1.10 SECURITE NATIONALE
CG1l.11 TRAVAILLEURS INAPTES
CG1.12 CEREMONIES PUBLIQUES ET ENSEIGNES
CG1.13 CONFLIT D’'INTERETS
CG1.14 CONVENTIONS ET MODIFICATIONS
CG1.15 SUCCESSION
CG1.16 CESSION
CG1.17 POTS-DE-VIN
CG1.18 ATTESTATION — HONORAIRES CONDITIONNELS
CG1.19 SANCTIONS INTERNATIONALES

CG1.1 INTERPRETATION

CG1.1.1 En-tétes et renvois

1) Les en-tétes des documents contractuels, sauf ceux des dessins et des devis, ne font pas
partie du contrat; ils sont reproduits seulement pour en faciliter la consultation.

2) Lesrenvois a des parties du contrat a l'aide de chiffres précédés de lettres correspondent
aux parties du contrat désignées par cette combinaison de chiffres et de lettres et a toutes
les autres parties du contrat visées par ces renvois.

3) Unrenvoi a un paragraphe ou un alinéa suivi d'un chiffre, d'une lettre ou d'une combinaison
de chiffres et de lettres constitue, sauf indication contraire, un renvoi au paragraphe ou a
l'alinéa faisant partie de la clause dans laquelle ce renvoi est noté.

CG1.1.2 Terminologie

1) Dans le contrat

« Canada », « Etat » et « Sa Majesté » désignent Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

« Certificat d'achevement » signifie le certificat délivré par le Canada a la fin des travaux;
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TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 3 of 57

« Certificat d'achévement substantiel » signifie le certificat délivré par le Canada lorsque les
travaux sont substantiellement achevés;

« Certificat de mesure » désigne le certificat délivré par le Canada pour confirmer
I'exactitude des quantités finales, des prix unitaires et des valeurs pour la main-d'ceuvre,
I'outillage et les matériaux fournis et utilisés par I'entrepreneur pour la construction de la
partie des travaux a laquelle se rapporte une entente a prix unitaire;

« Conditions supplémentaires » désigne la partie du contrat modifiant ou complétant les
Conditions générales;

« Contrat » désigne les documents mentionnés dans ce contrat et tous les autres
documents précisés ou visés dans I'un quelconque des documents faisant partie du contrat,
et inclut les modifications apportées a ces documents par convention des parties;

« Co0t estimatif total », « co(t estimatif révisé », « augmentation (diminution) » a la page 1
du contrat ou de la modification au contrat désigne un montant utilisé a des fins
administratives internes seulement qui comprend le montant du contrat, ou le montant
révisé du contrat, ou le montant qui augmenterait ou diminuerait le montant du contrat et les
taxes applicables, conformément a I'évaluation de 'autorité contractante; il ne s'agit pas
d'une opinion fiscale de la part du Canada;

« Dans les présentes », « par les présentes », « des présentes », « en vertu des
présentes » et les expressions comparables désignent I'ensemble du contrat, et non une
section ou une partie du contrat en particulier;

« Entente a forfait » désigne la partie du contrat prescrivant le versement d'un forfait pour
I'exécution des travaux correspondants;

« Entente & prix unitaire » désigne la partie du contrat prescrivant le produit de la
multiplication d'un prix par unité de mesure par le nombre d'unités de mesure pour
I'exécution des travaux correspondants;

« Entrepreneur » signifie la personne qui passe un contrat avec le Canada pour fournir
I'ensemble de la main-d'ceuvre, des matériaux et de I'outillage permettant d'exécuter les
travaux en vertu de ce contrat, y compris le surintendant de I'entrepreneur identifié par écrit
au Canada;

« Fournisseur » signifie la personne ayant un contrat directement avec I'entrepreneur pour
fournir l'outillage ou les matériaux non personnalisés pour les travaux;

« Garantie du contrat » signifie toute garantie donnée au Canada par I'entrepreneur
conformément au contrat;

« Jour ouvrable » désigne une journée distincte du samedi, du dimanche ou d'un jour férié
observé dans le secteur du batiment, dans la région ou se déroulent les travaux;

« Matériaux » comprend les marchandises, articles, machineries, équipements, appareils et
choses devant étre fournis en vertu du contrat pour étre incorporés aux travaux;

« Montant du contrat » signifie le montant indiqué dans le contrat et a verser a

I'entrepreneur pour les travaux, sous réserve des modalités et des conditions du contrat,
excluant les taxes applicables;
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« QOutillage » comprend les outils, instruments, machines, véhicules, constructions,
équipements, articles et choses qui sont nécessaires a I'exécution des travaux, autres que
les matériaux et les outils habituellement fournis par une personne de métier dans l'exercice
d'un métier;

« Personne » comprend également, sauf lorsque le contrat stipule le contraire, une
corporation, une compagnie, une entreprise, une firme, une coentreprise, un consortium ou
une société;

« Représentant du ministére » signifie la personne désignée dans le contrat ou dans un
avis écrit signifié a I'entrepreneur comme représentant du ministére pour l'application de ce
contrat, y compris toute personne autorisée et désignée par ce dernier par écrit;

« Sous-traitant » désigne une personne ayant un contrat directement avec I'entrepreneur,
conformément a la CG3.6 SOUS-TRAITANCE, pour exécuter une ou des parties des
travaux ou pour fournir des matériaux personnalisés pour les travaux;

« Surintendant » signifie 'employé ou du représentant de I'entrepreneur désigné par ce
dernier pour exercer les fonctions décrites dans la CG2.6 SURINTENDANT;

« Tableau des prix unitaires » signifie le tableau des prix figurant dans le contrat;

« Taxes applicables » signifie la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente
harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale payable par le Canada selon la loi, telle que la
taxe de vente du Québec (TVQ) a compter du 1* avril 2013;

« Travaux » désigne, sous réserve de toute disposition contraire du contrat, tout ce que
I'entrepreneur doit faire, fournir ou livrer pour exécuter le contrat, conformément aux
documents contractuels.

CG1.1.3 Application de certaines dispositions

1) Toutes les dispositions du contrat qui s’appliquent expressément a une entente a prix unitaire
ne s'appliquent pas a toute partie des travaux visée par une entente a forfait.

2) Toutes les dispositions du contrat qui s’appliquent expressément & une entente a forfait ne
s'appliquent pas a toute partie des travaux visée par une entente a prix unitaire.
CG1.1.4 Achevement substantiel
1) Les travaux sont considérés comme étant substantiellement achevés :
a) lorsque, a la suite des inspections et essais réalisés, une partie substantielle ou la totalité
des travaux prévus au contrat est, de l'avis du Canada, préte a étre utilisée par le

Canada ou est utilisée aux fins prévues;

b) lorsque les travaux qui restent a effectuer en vertu du contrat peuvent, de l'avis du
Canada, étre achevés ou rectifiés a un colt n'excédant pas :

(i) 3 % des premiers 500 000 $;

(i) 2 % des prochains 500 000 $; et
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2)

(i) 1 % du reste
du montant du contrat au moment du calcul de ce codt.

Lorsque la totalité ou une partie substantielle des travaux est préte a étre utilisée aux fins
prévues et

a) que le reste ou une partie des travaux ne peut étre achevé dans les délais précisés dans
le contrat ou dans une version modifiée, conformément a la CG6.5 RETARDS ET
PROLONGATION DE DELAI, pour des raisons indépendantes de la volonté de
I'entrepreneur ou

b) que le Canada et I'entrepreneur ont convenu de ne pas terminer les travaux dans les
délais précisés,

le colit de la partie des travaux qui n'a pas été terminée en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de I'entrepreneur ou que le Canada et I'entrepreneur ont
convenu de ne pas terminer dans les délais précisés est déduit du montant du contrat
mentionné au sous-alinéa l'alinéa 1)b) de la CG1.1.4, et ce co(t ne fait pas partie du colt des
travaux restants a effectuer aux fins de la détermination de I'achévement substantiel.

CG1.1.5 Achévement

1)

Les travaux sont réputés avoir été achevés lorsque I'ensemble de la main-d'ceuvre, de
I'outillage et des matériaux nécessaires ont été utilisés ou fournis et que l'entrepreneur a
respecté le contrat, de méme que tous les ordres et toutes les directives donnés a cet égard,
a la satisfaction du Canada.

CG1.2 DOCUMENTS CONTRACTUELS

CG1.2.1 Généralités

1)

2)

3)

Les documents contractuels sont complémentaires, et les exigences de I'un quelconque de
ces documents ont le méme caractére obligatoire que si elles étaient indiquées dans tous les
documents.

Dans les documents contractuels, le singulier s'entend également du pluriel lorsque le
contexte l'exige.

Nulle disposition des documents contractuels n'aura pour effet de créer une relation
contractuelle entre le Canada et un sous-traitant ou un fournisseur, leurs sous-traitants ou
leurs fournisseurs, ou leurs mandataires ou employés.

CG1.2.2 Ordre de priorité

1)

En cas de divergence ou de contradiction dans les documents suivants, leur prépondérance
est établie selon I'ordre ci-apres :

a) toute modification ou variante des documents contractuels apportée conformément aux
Conditions générales;
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2)

b) toute modification déposée avant la date de cléture de I'appel d'offres;
c) les Conditions supplémentaires;
d) les Conditions générales;

e) le Formulaire de soumission et d’acceptation rempli en bonne et due forme lorsqu’il est
accepte;

f) les dessins et devis;

les dates ultérieures déterminent la priorité des documents dans chacune des catégories de
documents ci-dessus.

En cas de divergence ou de contradiction dans l'information reproduite dans les dessins et
devis, les régles suivantes s'appliquent :

a) les devis I'emportent sur les dessins;

b) les dimensions exprimées en chiffres sur un dessin, lorsque celles-ci different des
dimensions a I'échelle sur le méme dessin, I'emportent sur ces derniéres;

c) les dessins a grande échelle I'emportent sur les dessins a petite échelle.

CG1.2.3 Sécurité et protection des travaux et des documents

1)

2)

3)

4)

L'entrepreneur garde et protége les documents contractuels, les dessins, les
renseignements, les maquettes et les copies fournis ou non par le Canada a I'entrepreneur,
contre toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit.

L'entrepreneur respecte le caractére confidentiel de tous les renseignements qui lui sont
fournis par le Canada ou en son nom relativement aux travaux et de tous les renseignements
gu'il élabore dans le cadre des travaux. Il ne devra pas divulguer ces renseignements a
guiconque sans l'autorisation écrite du Canada, mais pourra toutefois divulguer a un
sous-traitant autorisé conformément au contrat les renseignements nécessaires a I'exécution
du contrat de sous-traitance. Cette section ne s'applique pas aux renseignements :

a) publiguement accessibles d'une source autre que l'entrepreneur; ou

b) dont I'entrepreneur a pris connaissance auprées d'une source distincte du Canada, sauf
s'il s'agit d'une source qui, au su de I'entrepreneur, est tenue de ne pas les divulguer en
vertu de son obligation envers le Canada.

Lorsque le contrat, les travaux ou tout renseignements visés au paragraphe 2) sont désignés
par le Canada comme trés secrets, secrets, confidentiels ou protégés, I'entrepreneur doit, en
tout temps, prendre toute mesure raisonnable jugée nécessaire pour les protéger, y compris
les mesures qui peuvent étre précisées ailleurs dans le contrat ou fournies par écrit,
périodiguement, par le Canada.

Sans limiter la portée générale des paragraphes 2) et 3) de la CG1.2.3, lorsque le contrat, les
travaux ou tout renseignement visés au paragraphe 2) sont désignés par le Canada comme
trés secrets, secrets, confidentiels ou protégés, le Canada a le droit d'inspecter les locaux de
I'entrepreneur et de ses sous-traitants ou fournisseurs, de méme que ceux de quelque autre
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personne que ce soit, a tous les niveaux, pour des raisons de sécurité, en tout temps
pendant la durée du contrat; I'entrepreneur doit respecter toutes les instructions écrites
délivrées par le Canada et s'assurer que tous ces sous-traitants ou fournisseurs en font
autant, en ce qui a trait aux documents ainsi désignés, y compris lorsque des employés de
I'entrepreneur et de ses sous-traitants et fournisseurs et de quelque autre personne que ce
soit, a tous les niveaux, doivent signer et fournir des déclarations se rapportant a des
enquétes de sireté, a des cotes de sécurité et a d'autres procédures.

5) L'entrepreneur doit protéger les travaux et le contrat, les devis, les dessins et tous les autres

renseignements que lui fournit le Canada et est responsable, envers ce dernier, de toutes les

pertes ou de tous les dommages de quelque nature que ce soit et découlant de quelque
cause que ce soit.

CG1.3 STATUT DE L’'ENTREPRENEUR

1) L'entrepreneur est engagé, en vertu du contrat, a titre d'entrepreneur indépendant.

2) L'entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs et quelque autre personne que ce soit, a

tous les niveaux, ainsi que leurs employés, ne sont pas engagés a titre d'employés, de
préposés ou de mandataires du Canada.

3) Pour les besoins du contrat, I'entrepreneur est seul responsable de toutes les sommes a
verser et de toutes les retenues a prélever en vertu de la loi relativement a I'exécution des
travaux, ainsi que des sommes a verser dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou
du Régime de rentes du Québec, de l'assurance-emploi, du Régime de santé et sécurité au

travail, de régimes provinciaux de santé ou d'assurance, et de I'impét sur le revenu.

CG1.4 DROITS ET RECOURS

1) Saufdans les cas prévus expressément dans le contrat, les droits et obligations imposés en
vertu du contrat et les droits et recours dont on peut se prévaloir a ce titre s'ajoutent aux
devoirs, aux obligations, aux droits et aux recours normalement imposés ou prévus par la loi
et sans les restrictions.

CG1.5 RIGUEUR DES DELAIS

1) Letemps est de I'essence méme du contrat.

CG1.6 INDEMNISATION PAR L’ENTREPRENEUR

1) L'entrepreneur acquitte toutes les redevances et tous les droits de brevet nécessaires a
I'exécution du contrat et assume a ses frais la défense du Canada contre toutes les
réclamations, actions ou procédures déposées ou intentées contre le Canada et alléguant
gue les travaux ou toute partie de ceux-ci réalisés ou fournis par I'entrepreneur pour le
Canada portent atteinte & des brevets, modeles industriels, droits d'auteur, marques de
commerce, secrets industriels ou autres droits de propriété susceptibles d'exécution au
Canada.

2) L'entrepreneur tient le Canada indemne ou a couvert de toutes, réclamations, demandes

d'indemnités, pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures présentés ou
intentés par quiconque et découlant, directement ou indirectement, des activités de
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3)

I'entrepreneur, de ses sous-traitants et fournisseurs, et de toute autre personne a tous les
niveaux, dans I'exécution des travaux.

Pour I'application du paragraphe 2) de la CGL1.6, le terme « activités » signifie toute activité
exécutée de maniére fautive, toute omission relativement a une activité et tout retard dans
I'exécution d'une activité.

CG1.7 INDEMNISATION PAR LE CANADA

1)

Le Canada, sous réserve des dispositions de la Loi sur la responsabilité civile de I'Etat et le
contentieux administratif, de la Loi sur les brevets et de toutes les autres lois touchant ses
droits, pouvoirs, privileges ou obligations, tient indemne et a couvert I'entrepreneur de tous
co(ts, réclamations, demandes d'indemnités, pertes, dommages, actions en justice,
poursuites ou procédures découlant de ses activités en vertu du contrat attribuables
directement a :

a) une lacune ou un vice, réel ou allégué, dans les droits du Canada concernant le chantier
s'il en est propriétaire;

b) une contrefacon ou prétendue contrefagon par I'entrepreneur de tout brevet d'invention
ou de toute autre forme de propriété intellectuelle, dans I'exécution de tout acte aux fins
du contrat, comportant I'utilisation d'un modele, d'un plan, d'un dessin ou de toute autre
chose fournis par le Canada a I'entrepreneur aux fins des travaux.

CG1.8 LOIS, PERMIS ET TAXES

1)

2)

3)

4)

5)

L'entrepreneur observe toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables &
I'exécution des travaux ou toute partie de celles-ci, qu'elles soient fédérales, provinciales ou
municipales, y compris, sans nécessairement s'y limiter, toute loi se rapportant a la santé,
aux conditions de travail et a la protection de I'environnement; il doit exiger que tous ses
sous-traitants et fournisseurs, a tous les niveaux, en fassent autant comme si les travaux
étaient exécutés pour un maitre d'ouvrage autre que le Canada. L'entrepreneur doit fournir
au Canada la preuve confirmant que ces lois et reglements sont respectés a tout moment ou
le Canada lui adresse une demande a cet effet.

Sauf indication contraire dans le contrat, I'entrepreneur obtient et maintient en vigueur tous
les permis, certificats, licences, enregistrements et autorisations nécessaires pour exécuter
les travaux conformément a la loi.

Avant le début des travaux sur le chantier, I'entrepreneur dépose auprés de lI'administration
municipale un montant égal a I'ensemble des droits et des frais qui, en vertu de la loi,
seraient payables a cette administration municipale pour les permis de construction, comme
si les travaux étaient exécutés pour un maitre d'ouvrage autre que le Canada.

Dans les 10 jours qui suivent I'offre mentionnée au paragraphe 3) de la CG1.8, I'entrepreneur
avise le Canada du montant qu'il a déposé auprés de I'administration municipale et précise si
ce dépbt a été accepté ou non.

Si I'administration municipale n'a pas accepté le montant déposé, I'entrepreneur verse cette
somme au Canada dans les 6 jours suivant I'expiration du délai fixé au paragraphe 4) de la
CG1.8.
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6) Pour l'application de la présente clause, I'expression « administration municipale » désigne
une administration qui aurait compétence pour autoriser I'exécution des travaux si le
propriétaire n'en était pas le Canada.

7) Nonobstant le lieu de résidence de I'entrepreneur verse toute taxe applicable découlant de
I'exécution des travaux prévus au contrat.

8) Conformément a la déclaration statutaire visée au paragraphe 4) de la CG5.5
ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX, I'entrepreneur dont ni le lieu de résidence ni
la place d'affaires n'est dans la province ou le territoire ou sont effectués les travaux prévus
au contrat, fournit au Canada une preuve d'enregistrement auprés des autorités provinciales
responsables de la taxe de vente dans cette province.

9) Pour le paiement des taxes applicables ou pour le dép6t de la garantie du paiement des
taxes applicables découlant directement ou indirectement de I'exécution des travaux, et
nonobstant la clause stipulant que si I'ensemble des matériaux, de I'outillage et des droits sur
tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et privileges appartiennent au Canada aprées que
ce dernier les ait acquis, conformément & la CG3.10 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS
IMMOBILIERS DEVENUS PROPRIETE DU CANADA, I'entrepreneur assume la
responsabilité, a titre d'utilisateur ou de consommateur, du paiement des taxes applicables
ou du dépét de garantie pour le paiement des taxes applicables, durant la période pendant
laquelle il utilise ou consomme ces matériaux, cet outillage et ces droits conformément aux
lois pertinentes.

10) Les ministéres et les organismes fédéraux doivent payer les taxes applicables.

11) Les taxes applicables seront payées par le Canada conformément aux dispositions sur la
présentation de demande de paiement. Il revient a I'entrepreneur de facturer les taxes
applicables selon le taux appropri€, conformément aux lois en vigueur. L’entrepreneur
accepte de remettre aux autorités fiscales appropriées les sommes acquittées ou exigibles
au titre de taxes applicables.

12) L’entrepreneur n'a pas droit aux exemptions fiscales dont jouit le Canada, hotamment pour
le paiement des taxes de vente provinciales, sauf indication contraire de la loi.
L'entrepreneur doit payer la taxe de vente provinciale, les taxes accessoires et toute taxe a
la consommation qui s’appliquent sur les biens ou services taxables utilisés ou
consommeés dans le cadre de I'exécution du contrat (conformément aux lois en vigueur), y
compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

13) Dans les cas ou les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d'accise sont
compris dans le montant du contrat, ce dernier sera ajusté afin de tenir compte de toute
augmentation ou diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d'accise qui
se sera produite entre la présentation de la soumission et I'attribution du contrat. Toutefois,
il n'y aura pas d’ajustement relatif a toute modification visant a augmenter le montant du
contrat, si un avis public assez détaillé de la modification, qui aurait pu permettre a
I'entrepreneur d’en calculer les effets, a été donné avant la date de cl6ture de la
soumission.

14) Retenue d'imp6t de 15 % — Agence du revenu du Canada

En vertu de la Loi de I'impét sur le revenu, 1985, ch. 1 (5° suppl.) et du Réglement de
'impét sur le revenu, le Canada doit retenir 15 % du montant a payer a l'entrepreneur
pour des services rendus au Canada si I'entrepreneur n’est pas un résident du Canada, a
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moins que ce dernier obtienne une exonération valide de I’Agence du revenu du Canada.
Le montant retenu sera conservé dans un compte pour l'entrepreneur pour tout imp6t a
payer exigible par le Canada.

CG1.9 INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS

1)

2)

Avant le début des travaux, de méme qu'a la date de I'achévement substantiel des travaux et
avant la délivrance du certificat d'achevement, I'entrepreneur dépose des pieces justificatives
confirmant qu'il respecte les lois sur I'indemnisation des travailleurs applicables sur les lieux
des travaux, et notamment qu'il a acquitté les sommes exigibles a ce titre.

En tout temps pendant la durée du contrat, a la demande du Canada, I'entrepreneur dépose
les piéces justificatives démontrant qu'il respecte ces lois et qu'il en est de méme de ses
sous-traitants et de toute autre personne a tous les niveaux et de toute autre personne
participant a I'exécution des travaux qui est assujettie a ces lois.

CG1.10 SECURITE NATIONALE

1)

2)

Si le Canada est d'avis que les travaux sont de nature a mettre en cause la sécurité
nationale, il peut ordonner a I'entrepreneur :

a) de lui fournir tout renseignement sur les personnes embauchées ou a embaucher par
I'entrepreneur aux fins du contrat; et

b) de retirer du chantier toute personne dont I'emploi peut en I'occurence, de l'avis du
Canada, comporter un risque pour la sécurité nationale;

et I'entrepreneur doit s'y conformer.
Les contrats que l'entrepreneur pourra conclure avec les personnes qui seront affectées a

I'exécution des travaux doivent contenir des dispositions qui lui permettront de s'acquitter de
toute obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1) de la CG1.10.

CG1.11 TRAVAILLEURS INAPTES

1)

Le Canada ordonnera a l'entrepreneur de retirer du chantier toute personne engagée par ce
dernier aux fins de I'exécution du contrat qui, de I'avis du Canada, est incompétente ou s'est
conduite de facon malveillante, et I'entrepreneur doit interdire I'accés au chantier & toute
personne ainsi retirée.

CG1.12 CEREMONIES PUBLIQUES ET ENSEIGNES

1)

2)

L'entrepreneur ne permet pas de cérémonies publiques relativement aux travaux sans le
consentement préalable du Canada.

L'entrepreneur n'érige ou ne permet I'érection d'enseignes ou de panneaux publicitaires sur
les travaux ou le chantier sans le consentement préalable du Canada.

CG1.13 CONFLIT D’'INTERETS
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1) Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives a l'aprés-mandat du Code
régissant la conduite des titulaires de charge publique concernant les conflits d'intéréts et
l'apres-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier
directement du présent contrat, a moins que cette personne ne respecte les dispositions
applicables concernant I'apres-mandat.

CG1.14 CONVENTIONS ET MODIFICATIONS

1) Le contrat constitue l'intégralité des conventions conclues entre les parties en ce qui a trait a
son objet et annule et remplace toutes négociations, communications et autres conventions
antérieures s'y rapportant, qu'elles aient été écrites ou verbales, sauf si elles sont intégrées
par renvoi. Aucune modalité, condition, déclaration, affirmation ou clause autres que celles
énoncées au contrat ne lient les parties.

2) Le défaut de I'une ou l'autre des parties d'exiger, a quelque moment, que l'autre partie se
conforme a une clause du contrat n‘aura pas pour effet d'empécher qu'elle puisse exiger
I'exécution de cette clause ultérieurement; de méme, la renonciation par I'une ou l'autre des
parties a invoquer le manquement de l'autre partie a une clause ou condition du contrat ne
sera pas réputée constituer une renonciation a son droit d'opposer tout manquement ultérieur
a cette méme clause ou condition.

3) Le contrat pourra étre modifié uniguement en conformité des modalités qui y sont prévues.

CG1.15 SUCCESSION

1) Le contrat est au bénéfice des parties au contrat, de méme qu'a celui de leurs héritiers
|[égaux, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et, sous réserve de la
CG1.16 CESSION, au bénéfice de leurs ayants droit, qui sont tous par ailleurs liés par ses
dispositions.

CG1.16 CESSION

1) L'entrepreneur ne peut céder le contrat, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit
du Canada.

CG1.17 POTS-DE-VIN

1) L'entrepreneur déclare aux fins des présentes qu'aucun pot-de-vin, présent, bénéfice ou
autre avantage n'a été ni ne sera consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, a
un représentant ou a un employé du Canada ni a un membre de sa famille, en vue d'exercer
une influence sur la conclusion ou la gestion du contrat.

CG1.18 ATTESTATION — HONORAIRES CONDITIONNELS

1) Ala présente:

a) « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération, qui
est subordonné au degré de succes ou calculé en fonction du degré de succés obtenu en
rapport a I'obtention d'un contrat gouvernemental, ou a la négociation d'une partie ou de
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2)

3)

4)

la totalité des conditions de ce contrat ou a toute demande ou démarche reliée & ce
contrat;

b) « employé(e) » signifie toute personne avec qui I'entrepreneur a une relation
employeur-employé;

C) « personne » comprend une personne ou un groupe de personnes, une corporation, une
société de personnes, une organisation et une association et, sans limiter la portée
générale de ce qui précede, tout particulier qui est tenue de fournir au directeur une
déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, L.R.C. 1985, ch. 44 (4° suppl.)
et de ses modifications.

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement,
et s'engage a ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour
la sollicitation, la négociation ou I'obtention du présent contrat ou en rapport a toute
demande ou démarche reliée au présent contrat, a aucune personneautre qu'un employé
agissant dans l'exécution normale de ses fonctions.

Tous les comptes et documents concernant le versement d'honoraires ou de toute autre
rémunération reliés a la sollicitation, I'obtention ou la négociation du contrat sont assujettis
aux dispositions du contrat portant sur les comptes et la vérification.

Si I'entrepreneur fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne
respecte pas les obligations précisées dans le présent document, le Canada peut soit retirer
a l'entrepreneur les travaux qui lui ont été confiés conformément aux dispositions du contrat,
soit recouvrer, de l'entrepreneur, par une réduction du prix du contrat ou autrement, le
montant total des honoraires conditionnels.

CG1.19 SANCTIONS INTERNATIONALES

1)

2)

3)

Les personnes au Canada, et les Canadiens a |'étranger, sont liés par les sanctions
économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne
peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement,
d’un ou plusieurs pays ou de personnes assujettis aux sanctions économiques.

Une condition essentielle de ce contrat est que I'entrepreneur ne fournisse pas au
gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.

L'entrepreneur est tenu par la loi de respecter tout changement apporté a la réglementation
durant la période du contrat. Lors de I'exécution du contrat, si l'imposition de sanctions contre
un pays ou une personne ou l'ajout d'un bien ou service & la liste des biens et services
assujettis aux sanctions empéche I'entrepreneur de satisfaire la totalité ou une partie de ses
obligations, I'entrepreneur peut demander que le contrat soit résilié conformément a la CG7.3
RESILIATION DU CONTRAT.

AAFC / AAC5321-F (2014/04)


http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-12.4/
http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra

TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 13 of 57

CONDITIONS GENERALES (CG) 2 - ADMINISTRATION DU CONTRAT

CG2.1 POUVOIRS DU REPRESENTANT DU MINISTERE

CG2.2 INTERPRETATION DU CONTRAT

CG2.3 AVIS

CG2.4 REUNIONS DE CHANTIER

CG2.5 EXAMEN ET INSPECTION DES TRAVAUX

CG2.6 SURINTENDANT

CG2.7 NON-DISCRIMINATION DANS L'EMBAUCHE ET L'EMPLOI DE LA MAIN-D'OEUVRE
CG2.8 COMPTES ET VERIFICATIONS

CG2.1 POUVOIRS DU REPRESENTANT DU MINISTERE

1)

2)

3)

4)

Le Canada doit désigner un représentant du ministére et doit aviser I'entrepreneur du nom,
de l'adresse et du numéro de téléphone du représentant du ministéere.

Le représentant du ministére exerce les devoirs et fonctions du Canada en vertu du contrat.
Le représentant du ministére est autorisé a adresser des instructions et directives a
I'entrepreneur et a accepter au nom du Canada tout avis, ordre ou autre communication de

I'entrepreneur relativement aux travaux.

Le représentant du ministére doit, dans un délai raisonnable, examiner et donner suite aux
documents déposés par I'entrepreneur conformément aux exigences du contrat.

CG2.2 INTERPRETATION DU CONTRAT

1)

Dans I'éventualité ou, avant I'émission du certificat d'achévement, surgit toute question
concernant le respect du contrat ou les mesures que I'entrepreneur doit adopter en vertu du
contrat, et en particulier, sans limiter la portée générale de ce qui précéde, concernant:

a) la signification de quoi que ce soit dans les dessins et devis;

b) Tlinterprétation des dessins et devis en cas d'erreur, omission, ambiguité ou divergence
dans leur texte ou intention;

c) lerespect des exigences du contrat quant a la quantité ou la qualité des matériaux ou
du travail que I'entrepreneur fournit ou se propose de fournir;

d) la suffisance de la main-d'ceuvre, de I'outillage ou des matériaux que I'entrepreneur
fournit pour la réalisation des travaux et du contrat, afin d'assurer I'exécution des
travaux suivant le contrat et pour I'exécution du contrat conformément a ses
dispositions;

e) la quantité de tout genre de travaux exécutés par |'entrepreneur; ou

f)  I'échéancier et la programmation des diverses phases de I'exécution des travaux, tel
gue spécifié au contrat;

Cette question est tranchée par le Canada, sous réserve des dispositions de la CG8,
« Réglement des différends ».
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2)

3)

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément aux décisions adoptées par le
Canada en vertu de l'alinéa 1) de la CG2.2 et conformément a toute directive du Canada
qui en découle.

Si I'entrepreneur ne respecte pas les instructions ou les directives données par le Canada
conformément au contrat, le Canada peut recourir aux méthodes qu'il juge pertinentes pour
exécuter ce que l'entrepreneur a omis d'exécuter, et I'entrepreneur, sur demande, verse au
Canada une somme égale a I'ensemble des codts, frais et dommages encourus ou subis
par le Canada en raison du défaut de I'entrepreneur de respecter ces instructions ou
directives, y compris les frais découlant des méthodes employées par le Canada pour
corriger les omissions de l'entrepreneur.

CG2.3 AVIS

1)

2)

3)

Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG2.3, tout avis, ordre ou autre communication peut étre
donné de quelque maniére que ce soit et, s'il doit I'étre par écrit, étre adressé au
destinataire, a I'adresse indiquée dans le contrat ou a la derniére adresse en provenance de
laquelle I'expéditeur a recu un avis écrit en application de cet alinéa.

Tout avis, ordre ou autre communication donné conformément a l'alinéa 1) de la CG2.3 est
réputé avoir été recu par l'une ou l'autre des parties:

a) lejourouil a été livré, s'il lui a été livré personnellement;

b) le jour de sa réception ou le sixi€me jour aprés son envoi par la poste, selon la premiére

de ces deux dates, s'il lui a été envoyé par la poste;

c) dans les 24 heures suivant sa transmission, s'il lui a été envoyé par télécopieur ou

courrier électronique.

Un avis donné en vertu de la CG7.1, « Reprise des travaux confiés a l'entrepreneur », de la
CG7.2, « Suspension des travaux », et de la CG7.3, « Résiliation du contrat » doit I'étre par
écrit et, s'il est livré en mains propres, doit étre remis a I'entrepreneur, s'il est constitué en
société individuelle opérant sous une raison sociale, ou a un dirigeant de I'entrepreneur, s'il
est constitué en société de personnes ou en société par actions.

CG2.4 REUNIONS DE CHANTIER

1)

De concert avec le Canada, I'entrepreneur doit organiser des réunions de chantier a
intervalles réguliers, avec toutes les parties impliquées, qui doivent y participer afin
d'assurer, entre autres, la bonne coordination des travaux.

CG2.5 EXAMEN ET INSPECTION DES TRAVAUX

1)

Le Canada doit examiner les travaux pour déterminer s'ils se déroulent conformément au
contrat et pour enregistrer les données nécessaires afin de calculer la valeur des travaux
exécutés. Le Canada doit mesurer et enregistrer les quantités de main-d'ceuvre, d'outillage
et de matériaux, utilisés ou fournis par I'entrepreneur dans I'exécution des travaux ou dans
toute partie des travaux assujettis a une entente a prix unitaire, et doit faire connaitre sur
demande a I'entrepreneur le résultat de ces calculs, en plus de permettre a I'entrepreneur
d'inspecter tous les registres s'y rapportant.
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2)

3)

4)

5)

6)

Le Canada doit rejeter les travaux ou les matériaux qui, a son avis, ne respectent pas les
exigences du contrat et doit exiger l'inspection ou la mise a l'essai des travaux, que ces
travaux soit fabriqués, installés ou complétés ou non. Si ces travaux ne sont pas conformes
a ces exigences, l'entrepreneur doit les corriger et verser au Canada, sur demande,
I'ensemble des frais et des dépenses raisonnables encourus par le Canada pour faire
effectuer cet examen.

L'entrepreneur doit permettre au Canada d'avoir accés aux travaux et a leur emplacement
en tout temps et doit toujours prévoir des installations suffisantes, sécuritaires et adéquates
pour permettre a des personnes autorisées par le Canada et aux représentants des
administrations compétentes d'examiner et d'inspecter les travaux. Si des parties des
travaux sont en préparation dans des établissements situées ailleurs qu'a I'emplacement
des travaux, le Canada doit avoir acces aux dits travaux pendant tout leur déroulement.

L'entrepreneur doit fournir au Canada les renseignements relatifs a I'exécution du contrat
que le Canada peut exiger, et doit apporter toute I'aide possible en vue de permettre au
Canada de s'assurer que les travaux sont exécutés conformément au contrat, d'accomplir
tous ses autres devoirs et d'exercer tous les pouvoirs conformément au contrat.

Si, en vertu du contrat ou des directives du Canada ou en vertu des lois ou ordonnances en
vigueur a I'emplacement des travaux, des travaux sont désignés aux fins de I'exécution
d'essais, inspections ou pour fin d'approbations, I'entrepreneur doit, dans un délai
raisonnable aviser le Canada de la date a laquelle les travaux seront préts a étre examinés
et inspectés. Il appartient a I'entrepreneur d'organiser les inspections, les essais ou les
approbations et d'envoyer au Canada un préavis raisonnable de I'heure et la date auxquels
ils auront lieu.

Si des travaux désignés pour des essais, inspections ou approbations sont recouverts par
I'entrepreneur ou que ce dernier permet qu'ils soient ainsi recouverts avant que lesdits
essais, inspections ou approbations soient réalisées, il doit, a la demande du Canada,
découvrir ces travaux et veiller & ce que les inspections, essais ou approbations soient
exécutés ou donnés intégralement et d'une maniere satisfaisante et recouvrir ou faire
recouvrir a nouveau les travaux a ses frais.

CG2.6 SURINTENDANT

1)

2)

3)

4)

Avant le début des travaux, I'entrepreneur désigne un surintendant et transmet au Canada,
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce surintendant. L'entrepreneur assigne le
surintendant a I'emplacement des travaux pendant les heures de travail jusqu'a
l'achévement des travaux.

Le surintendant est entierement responsable des opérations de l'entrepreneur pendant
I'exécution des travaux et est autorisé a accepter, au nom de l'entrepreneur, les avis, ordres
ou autres communications données au surintendant ou a I'entrepreneur relativement aux
travaux.

A la demande du Canada, I'entrepreneur doit destituer un surintendant qui, de l'avis du
Canada, est incompétent ou s'est conduit de maniére malveillante et désigne aussitdt un
autre surintendant a la satisfaction du Canada.

L'entrepreneur ne doit pas remplacer un surintendant sans le consentement écrit du
Canada. Si un surintendant est remplacé sans ce consentement, le Canada peut refuser de
délivrer les documents ou les certificats se rapportant aux paiements progressifs, a
I'achévement substantiel ou a I'achévement des travaux jusqu'a ce que le surintendant ait
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été réintégré dans ses fonctions ou qu'un autre surintendant acceptable au Canada l'ait
remplacé.

CG2.7 NON-DISCRIMINATION DANS L'EMBAUCHE ET L'EMPLOI DE LA MAIN-D'EUVRE

1)

2)

3)

4)

5)

Pour l'application de la présente clause, on entend par « personnes » l'entrepreneur, ses
sous-traitants et les fournisseurs a tous les niveaux, ainsi que leurs employés, mandataires,
représentants autorisés ou invités et toutes les autres personnes intervenant dans
I'exécution des travaux ou ayant acces au chantier. Ce terme désigne également les
personnes morales comme les sociétés de personnes, les entreprises, les cabinets, les
coentreprises, les consortiums et les sociétés par actions.

Sans restreindre les dispositions de l'alinéa 3) de la CG2.6, « Surintendant », I'entrepreneur
ne doit refuser d'employer une personne ou d'exercer de quelque facon que ce soit des
distinctions injustes a I'endroit d'une personne en raison:

a) de larace, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de I'age, du
sexe, de l'orientation sexuelle, de I'état matrimonial, de la situation de famille, de I'état de
personne graciée ou d'une déficience de la personne;

b) de larace, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de I'age, du
sexe, de l'orientation sexuelle, de I'état matrimonial, de la situation de famille, de I'état de
personne graciée ou d'une déficience de toute personne ayant un lien avec elle;

¢) du fait que cette personne a porté plainte ou a fourni des renseignements ou parce
qu'une plainte a été portée ou des renseignements ont été fournis en son nom
relativement a toute prétendue omission de la part de I'entrepreneur de se conformer aux
sous-alinéas a) ou b).

L'entrepreneur doit s'assurer que dans les 2 jours ouvrables suivant le dép6t d'une plainte
écrite alléguant qu'on a contrevenu a l'alinéa 2) de la CG2.7, il:

a) fait parvenir une directive écrite aux personnes désignées par le plaignant pour leur
demander de mettre fin a toutes les activités justifiant la plainte;

b) transmet au Canada, par courrier recommandé ou par messager, un exemplaire de la
plainte;

c) lorsque les Conditions de travail s'appliquent selon les circonstances de la plainte,
transmet un exemplaire de la plainte au Programme du travail de RHDCC, a l'attention
du directeur compétent, selon les modalités exposées dans les Conditions de travail. (On
entend par « Programme du travail deRHDCC » la division du travail du ministere fédéral
des Ressources humaines et du Développement social.)

Dans les 24 heures suivant la réception d'une directive du Canada a cette fin, I'entrepreneur
retire de I'emplacement et de I'exécution des travaux en vertu du contrat, toutes personnes
qui, selon le Canada, contreviennent aux dispositions de l'alinéa 2) de la CG2.7.

Au plus tard 30 jours suivant la réception de la directive visée a l'alinéa 4) de la CG2.7,
I'entrepreneur doit commencer a prendre les mesures nécessaires pour corriger l'infraction
décrite dans cette directive.
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6)

7)

8)

9)

10)

Si une directive est émise conformément a l'alinéa 4) de la CG2.7, le Canada peut, selon le
cas, retenir, a méme les fonds a verser a I'entrepreneur, une somme représentant le total
des colts et du paiement visés a l'alinéa 8) de la CG2.7, ou exercer compensation
conformément a la CG5.9, « Droit de compensation », a concurrence de ladite somme.

Si I'entrepreneur refuse de se conformer aux dispositions de l'alinéa 5) de la CG2.7, le
Canada doit prendre les mesures nécessaires pour faire corriger l'infraction et calcule tous
les frais supplémentaires engagés a ce titre par le Canada.

Le Canada peut dédommager directement le plaignant a méme les sommes a verser a
I'entrepreneur aprés avoir recu, de la part du plaignant:

a) une sentence arbitrale rendue conformément a la Loi sur I'arbitrage commercial L.R..

1985, ch. 17 (2esupplément);

b) une décision écrite rendue en application de la Loi canadienne sur les droits de la

personne, L.R. 1985,ch. H-6;

c) une décision écrite rendue en application des lois provinciales ou territoriales sur les

droits de la personne; ou

d) un jugement prononcé par un tribunal compétent.

Si le Canada est d'avis que l'entrepreneur a contrevenu a l'une quelconque des dispositions
de cette clause, le Canada peut retirer les travaux confiés a I'entrepreneur, conformément a
la CG7.1, « Travaux retirés a l'entrepreneur ».

Sous réserve de l'alinéa 7) de la CG3.6, « Sous-traitance », I'entrepreneur doit s'assurer que
les dispositions de cette clause sont reproduites dans toutes les conventions et dans tous
les contrats conclus dans le cadre des travaux.

CG2.8 COMPTES ET VERIFICATIONS

1)

2)

3)

4)

L'entrepreneur, en plus de répondre aux exigences stipulées a l'alinéa 6) de la CG3.4,

« Exécution des travaux », tient des registres complets pour les co(ts estimatifs et réels des
travaux, ainsi que tous appels d'offres, offres de prix, contrats, correspondances, factures,
recgus et pieces justificatives s'y rapportant, et doit mettre ceux-ci a la disposition du Canada
et du sous-receveur général du Canada ou des personnes appelées a intervenir en leur
nom, sur demande pour fin de vérifications et inspections.

L'entrepreneur doit permettre a toutes les personnes visées a l'alinéa 1) de la CG2.8 de tirer
des copies et de prélever des extraits des registres et des documents, et doit fournir a ces
personnes ou entités l'information dont elles pourraient avoir besoin périodiquement eu
égard a ces registres et documents.

L'entrepreneur doit s'assurer que les registres restent intacts jusqu'a I'expiration d'un délai
de deux ans suivant la date a laquelle le certificat d'achévement a été délivré ou jusqu'a
I'expiration de tout autre délai que le Canada peut fixer.

L'entrepreneur doit obliger tous les sous-traitants a tous les niveaux et toutes les autres
personnes contrblées directement ou indirectement par lui ou qui lui sont affiliées, de méme
que toutes les personnes le contrdlant directement ou indirectement, a respecter les
exigences de cette clause au méme titre que lui.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 3 - EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

CG3.1 CALENDRIER D'AVANCEMENT

CG3.2 ERREURS ET OMISSIONS

CG3.3 SECURITE SUR LE CHANTIER

CG3.4 EXECUTION DES TRAVAUX

CG3.5 MATERIAUX

CG3.6 SOUS-TRAITANCE

CG3.7 CONSTRUCTION PAR D'AUTRES ENTREPRENEURS OU TRAVAILLEURS
CG3.8 MAIN-D'EUVRE

CG3.9 TAUX DE TRANSPORT PAR CAMION (ANNULEE)

CG3.10 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS DEVENUS LA PROPRIETE

DU CANADA

CG3.11 TRAVAUX DEFECTUEUX
CG3.12 DEBLAIEMENT DU CHANTIER
CG3.13 GARANTIE ET RECTIFICATION DES DEFECTUOSITES DES TRAVAUX

CG3.1 CALENDRIER D'AVANCEMENT

1)

L'entrepreneur doit:

a) préparer et présenter au Canada, avant de déposer sa premiére réclamation
progressive, un calendrier d'avancement conformément aux exigences du
contrat;

b) surveiller le déroulement des travaux par rapport a ce calendrier et le mettre a
jour conformément aux modalités stipulées dans les documents contractuels;

c) aviser le Canada de toutes les révisions a apporter au calendrier en raison d'une
prolongation du délai d'exécution du contrat approuvée par le Canada; et

préparer et présenter au Canada, a la date de délivrance du certificat d'achévement
substantiel, la mise a jour de tout calendrier indiquant clairement a la satisfaction du
Canada, un échéancier détaillé des travaux inachevés et des travaux requis pour
corriger toutes les défectuosités énumérées.

CG3.2 ERREURS ET OMISSIONS

1)

L'entrepreneur doit signaler au Canada avec diligence toutes erreurs, divergences ou
omissions qu'il peut constater en examinant les documents contractuels. En exécutant
cet examen, l'entrepreneur n'assume aucune responsabilité envers le Canada,
résultant de I'exactitude de I'examen. L'entrepreneur n‘assume aucune responsabilité
pour les dommages ou les colts résultant des erreurs, divergences ou omissions qu'il
n'a pas relevées dans les documents contractuels préparés par le Canada ou en son
nom.

CG3.3 SECURITE SUR LE CHANTIER

1)

Sous réserve de la CG3.7, « Construction par d'autres entrepreneurs ou travailleurs »,
I'entrepreneur est seul responsable de la sécurité en construction a I'emplacement du
travail. Il doit adopter, appliquer et surveiller toutes les mesures de précaution et tous les
programmes de santé et sécurité relativement a I'exécution des travaux. Dans les cas
d'urgence, l'entrepreneur doit soit interrompre les travaux, apporter des modifications ou
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ordonner I'exécution de travaux supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes
et la protection des travaux, ainsi que de la propriété avoisinante.

2) Avant le début des travaux, I'entrepreneur avise les autorités compétentes en matiere de
santé et sécurité a I'emplacement des travaux de la date prévue pour le début des
travaux et leur fournit tous les renseignements supplémentaires quelles pourraient
exiger.

CG3.4 EXECUTION DES TRAVAUX

1) L'entrepreneur doit exécuter, utiliser ou fournir et payer I'ensemble de la main-d'ceuvre,
de l'outillage, des matériaux, des outils, des machineries et équipements de
construction, de I'eau, du chauffage, de I'éclairage, de I'énergie, du transport et des
autres installations et services nécessaires a I'exécution des travaux conformément au
contrat.

2) L'entrepreneur exécute en tout temps les travaux avec compétence, diligence et
célérité, conformément aux normes de l'industrie de la construction et au calendrier
d'avancement préparé conformément a la CG3.1, « Calendrier d'avancement » il fait
en outre appel a des effectifs suffisants pour s'acquitter de ses obligations
conformément a ce calendrier.

3) Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG3.4, I'entrepreneur assure la surveillance, la garde
et le contrdle des travaux et dirige et supervise les travaux de maniére a respecter le
contrat. L'entrepreneur est responsable des moyens, méthodes, techniques,
séquences et procédures de construction et de la coordination des différentes parties
des travaux.

4) Lorsque requis par écrit par le Canada, I'entrepreneur apporte les modifications
appropriées aux méthodes, a l'outillage ou a la main-d'ceuvre, chaque fois que le
Canada juge que les activités de I'entrepreneur sont dangereuses ou que celles-ci ont
un effet détériorant aux travaux ou aux installations existantes ou a I'environnement ou
portent atteinte a la sécurité des personnes a lI'emplacement des travaux.

5) L'entrepreneur est seul responsable de la conception, du montage, de I'opération, de
I'entretien et de I'enlévement des structures temporaires et des autres installations
provisoires, ainsi que des méthodes de construction utilisées aux fins de les ériger, les
opérer, les entretenir et les enlever. L'entrepreneur doit mobiliser et payer des
ingénieurs professionnels compétents dans les disciplines visées pour assurer ces
fonctions si la loi ou le contrat I'exige et dans tous les cas ou, en raison de la nature de
ces installations temporaires et de leurs méthodes de construction, il faut faire appel
aux compétences d'ingénieurs professionnels afin de produire des résultats
sécuritaires et satisfaisants.

6) L'entrepreneur doit conserver au moins un exemplaire des documents contractuels
courants, des documents soumis, des rapports et comptes rendus de réunion de
chantier, en bon état et rendre ceux-ci accessibles au Canada.

7) Al'exception des parties des travaux qui sont nécessairement exécutées hors de
I'emplacement des travaux, I'entrepreneur doit confiner I'outillage, I'entreposage des
matériaux et les opérations des employés aux limites prescrites par les lois,
ordonnances, permis ou documents contractuels.
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CG3.5 MATERIAUX

1)

2)

3)

Sauf indication contraire dans le contrat, tous les matériaux intégrés dans les travaux
doivent étre neufs.

Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG3.5, si un matériau spécifié comme étant réutilisé,
remis en état ou recyclé n'est pas disponible, I'entrepreneur adresse au Canada une
demande d'autorisation de le remplacer par un matériau comparable a celui spécifié.

Si de l'avis du Canada la demande de substitution d'un matériau réutilisé, remis en état
ou recyclé est justifiée et que le matériau de remplacement est de qualité et de valeur
satisfaisantes par rapport a celui qui est spécifié et est adéquat pour l'usage visé, le
Canada peut approuver la substitution, sous réserve des conditions suivantes:

a) la demande de substitution doit étre adressée par écrit au Canada et étre
appuyée par des renseignements présentés sous la forme de documentation du
fabricant, d'échantillons et autres données qui peuvent étre exigées par le
Canada;

b) la demande de substitution de I'entrepreneur ne devra pas nuire au calendrier
d'avancement du contrat et devra étre présentée dans un délai suffisamment
€loigné de la date a laquelle il faut commander les matériaux;

¢) la substitution des matériaux n'est autorisée qu'avec l'approbation écrite préalable
du Canada, et tous les matériaux substitués fournis ou installés sans cette
approbation doivent étre enlevés du chantier aux frais de I'entrepreneur, et les
matériaux spécifiés doivent étre installés sans frais additionnels pour le Canada;

d) [l'entrepreneur est responsable de tous les colts additionnels encourus par le
Canada, par lui-méme et par ses sous-traitants et fournisseurs a tous les niveaux
en résultat de I'utilisation de matériaux substitués.

CG3.6 SOUS-TRAITANCE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Sous réserve de la présente clause, I'entrepreneur peut sous-traiter une partie
quelconque des travaux, mais non I'ensemble de ceux-ci.

L'entrepreneur doit aviser le Canada par écrit de son intention de sous-traiter des
travaux.

L'avis dont il est question a l'alinéa 2) de la CG3.6 doit préciser la partie des travaux
que l'entrepreneur a l'intention de sous-traiter et l'identité du sous-traitant qu'il a
l'intention de retenir.

Le Canada peut s'opposer, pour des motifs raisonnables, a a la sous-traitance
proposée, en avisant par écrit I'entrepreneur dans un délai de six jours suivant la
réception par le Canada de l'avis indiqué a l'alinéa 2) de la CG3.6.

Si le Canada s'oppose a une sous-traitance, I'entrepreneur ne procéde pas a la sous-
traitance envisagée.

L'entrepreneur ne peut, sans le consentement écrit du Canada, remplacer ni permettre
gue soit remplacé un sous-traitant qu'il aura retenu conformément a la présente clause.
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7) L'entrepreneur s'assure que toutes les modalités d'application générale du contrat sont
incorporées dans tous les autres contrats conclus dans le cadre de ce contrat, a tous
les niveaux, a I'exception des contrats attribués uniquement pour la fourniture
d'outillage ou de matériaux.

8) Nul contrat entre le I'entrepreneur et un sous-traitant ou nul consentement du Canada
a tel contrat ne sera interprété comme relevant I'entrepreneur de quelque obligation en
vertu du contrat ou comme imposant quelque responsabilité au Canada.

CG3.7 CONSTRUCTION PAR D'AUTRES ENTREPRENEURS OU TRAVAILLEURS

1) Le Canada se réserve le droit d'affecter, a 'emplacement des travaux, d'autres
entrepreneurs ou travailleurs, avec ou sans outillage et matériaux.

2) Lorsque d'autres entrepreneurs ou travailleurs sont affectés a I'emplacement des
travaux, le Canada doit:

a) conclure des contrats distincts, dans toute la mesure du possible, avec les autres
entrepreneurs, selon des conditions contractuelles compatibles avec les
conditions du contrat;

b) s'assurer que les assurances souscrites par les autres entrepreneurs
s'harmonisent avec les assurances souscrites par lI'entrepreneur en prenant
comte leur incidence sur les travaux;

c) prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter les conflits de travail ou
les autres différends découlant des travaux des autres entrepreneurs ou
travailleurs.

3) Lorsque d'autres entrepreneurs ou travailleurs sont affectés a I'emplacement des
travaux, l'entrepreneur doit:

a) collaborer avec eux pour I'accomplissement de leurs taches et dans I'exercice de
leurs obligations;

b) coordonner et programmer les travaux en fonction des travaux des autres
entrepreneurs et travailleurs;

c) participer, sur demande, avec les autres entrepreneurs et travailleurs, a I'examen
de leur calendrier d'exécution;

d) dans les cas ou une partie des travaux est affectée par les travaux d'autres
entrepreneurs ou travailleurs, ou dépend de leurs travaux pour sa bonne
exécution et, avant d'exécuter cette partie des travaux, aviser rapidement et par
écrit le Canada, de l'existence de toutes défectuosités apparentes qui y sont
relevées. Le défaut de I'entrepreneur de s'acquitter de cette obligation, aura pour
effet d'invalider toutes les réclamations présentées contre le Canada en raison
des défectuosités des travaux des autres entrepreneurs ou travailleurs, sauf les
défectuosités qui ne peuvent étre raisonnablement décelées;

e) lorsqu'en vertu des lois provinciales ou territoriales applicables, I'entrepreneur
est reconnu comme étant responsable de la sécurité en construction a
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4)

I'emplacement du travail , il doit assumer, conformément aux dites lois, les
devoirs découlant de ce réle.

Si, lors de la conclusion du contrat, I'entrepreneur ne pouvait raisonnablement prévoir
gue d'autres entrepreneurs ou travailleurs seraient affectés a I'emplacement des
travaux et a la condition que I'entrepreneur:

a) engage des frais supplémentaires pour respecter les exigences de l'alinéa 3) de
la CG3.7;

b) donne au Canada, par écrit, un avis de réclamation pour ces frais
supplémentaires dans les 30 jours de la date a laquelle les autres entrepreneurs
ou travailleurs ont été affectés a I'emplacement des travaux;

le Canada doit verse a I'entrepreneur les frais de main-d'ceuvre, d'outillage et de
matériaux supplémentaires, qui ont été rendus nécessaires et effectivement
encourus, calculés conformément a la CG6.4, « Calcul du prix ».

CG3.8 MAIN-D'EUVRE

1)

2)

Compte tenu des impératifs d'économie et de la nécessité d'exécuter avec diligence les
travaux, I'entrepreneur emploi un nombre raisonnable de personnes ayant été en service
actif dans les Forces armées canadiennes et qui en ont recu une libération honorable
dans la mesure ou elles sont disponibles.

L'entrepreneur assure le bon ordre et la discipline parmi ses employés et les travailleurs
affectés aux travaux et ne doit pas retenir les services de personnes qui ne sont pas
compétentes pour les taches a accomplir.

CG3.9 TAUX DE TRANSPORT PAR CAMION

ANNULEE.

CG3.10 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS DEVENUS LA PROPRIETE

1)

2)

DU CANADA

Sous réserve de l'alinéa 9) de la CG1.8, « Lois, permis et taxes#160;», tous les
matériaux et I'outillage ainsi que tout droit de I'entrepreneur sur tous les biens
immobiliers, permis, pouvoirs et privileges achetés, utilisés ou consommés par
I'entrepreneur pour les travaux, appartiennent au Canada aux fins des travaux, des leur
acquisition, utilisation ou affectation et continue d'appartenir au Canada:

a) dans le cas des matériaux, jusqu'a ce que le Canada déclare qu'ils ne sont plus
requis pour les travaux; et

b) dans le cas de l'outillage, des biens immobiliers, des permis, des pouvoirs et des
privileges, jusqu'a ce que le Canada déclare que le droit dévolu au Canada en
I'espéce n'est plus requis pour les travaux.

Les matériaux ou l'outillage appartenant au Canada en vertu de l'alinéa 1) de la
CG3.10 ne doivent pas, sans le consentement écrit du Canada, étre enlevés de
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I'emplacement des travaux, ni étre utilisés ou aliénés, sauf pour I'exécution des
travaux..

3) Le Canada n'est pas responsable des pertes ou des dommages relatifs aux matériaux
ou a l'outillage visés dans l'alinéa 1) de la CG3.10, quelle qu'en soit la cause;
I'entrepreneur est responsable de toute perte ou tout dommage, que les matériaux ou
outillage appartiennent au Canada.

CG3.11 TRAVAUX DEFECTUEUX

1) L'entrepreneur enléve promptement de I'emplacement des travaux et remplace ou
reprend l'exécution des travaux défectueux, que ces travaux aient été ou non intégrés
dans les travaux et que les défectuosités soient attribuables ou non a un vice
d'exécution, a l'utilisation de matériaux défectueux ou a des dommages causés par un
autre acte, une omission ou la négligence de l'entrepreneur.

2) L'entrepreneur répare promptement a ses frais les autres travaux détruits ou
endommagés par I'enlévement ou la réfection des travaux défectueux.

3) Lorsque, de l'avis du Canada, il n'est pas pratique de corriger des travaux défectueux
ou des travaux non exécutés selon les modalités prévues dans les documents
contractuels, le Canada peut déduire, de la somme a verser normalement a
I'entrepreneur, une somme équivalente a la différence entre la valeur des travaux
exécutés et les travaux prévus dans les documents contractuels.

4) L'omission du Canada de rejeter des travaux ou des matériaux défectueux ne constitue
pas pour autant une acceptation de ces travaux ou matériaux.

CG3.12 DEBLAIEMENT DU CHANTIER

1) L'entrepreneur veille a ce que les travaux et leur emplacement restent en parfait état
de propreté et évite d'y accumuler des rebuts et des débris.

2) Avant la délivrance du certificat d'achévement substantiel, I'entrepreneur enléve les
rebuts et les débris, de méme que tout l'outillage et les matériaux non requis a
I'exécution du reste des travaux et, sauf indication contraire dans les documents
contractuels, fait en sorte que les travaux et leur emplacement soient propres et
convenables pour I'occupation du Canada.

3) Avant la délivrance du certificat d'achévement, I'entrepreneur doit retirer de
I'emplacement de travaux, tout l'outillage et les matériaux excédentaires de méme que
tous les rebuts et débris.

4) Les obligations imposées a l'entrepreneur dans les alinéas 1) a 3) de la CG3.12 ne
s'appliquent pas aux rebuts et aux autres débris laissés par les employés du Canada
ou par les autres entrepreneurs et travailleurs visés dans la CG3.7, « Construction par
d'autres entrepreneurs ou travailleurs ».

CG3.13 GARANTIE ET RECTIFICATION DES DEFECTUOSITES DES TRAVAUX

1) Sans restreindre la portée des garanties implicites ou explicites prévues par la loi ou le
contrat, I'entrepreneur, a ses frais:
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2)

a)

b)

d)

rectifie et corrige toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les
travaux ou qui est signalé au Canada quant aux parties des travaux acceptées
aux termes du certificat d'achevement substantiel dans le délai de 12 mois
suivant la date de I'achévement substantiel des travaux;

rectifie et répare toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les travaux
ou qui est signalé au Canada quant aux parties des travaux décrites dans le
certificat d'achévement substantiel dans le délai de 12 mois suivant la date du
certificat d'achevement;

transfere et cede au Canada, toute garantie prolongée d'un sous-traitant,
fabricant ou fournisseur, ou les garanties implicites ou imposées par la loi ou
reproduites dans le contrat et portant sur des durées supérieures au délai de
12mois précisé ci-dessus. Les garanties prolongées ou les garanties visées dans
les présentes ne doivent pas dépasser ce délai de 12mois; en vertu de ces
garanties, I'entrepreneur, sauf dans les cas prévus ailleurs dans le contrat,
rectifie et corrige toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les
travaux ou qui est signalé au Canada;

remet au Canada, avant la délivrance du certificat d'achévement, la liste de
toutes les garanties prolongées et des garanties visées a l'alinéa c) ci-dessus.

Le Canada peut ordonner a l'entrepreneur de rectifier et réparer toute défectuosité ou
tout vice prévu a l'alinéa 1) de la CG3.13 ou couvert par tout autre garantie implicite ou
explicite; I'entrepreneur rectifie et répare toute défectuosité ou vice dans le délai
précisé dans cet ordre.

3) L'ordre mentionné a l'alinéa 2) de la CG3.13 doit étre par écrit et doit signifié a
I'entrepreneur conformément a la CG2.3, « Avis ».

AAFC / AAC5321-F (2014/04)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 25 of 57

Conditions générales (CG) 4 - Mesures de protection

CG4.1 Protection des travaux et des biens
CG4.2 Précautions contre les dommages, les contrefacons, les incendies et les autres

risques

CG4.3 Materiaux, outillage et biens immobiliers fournis par le Canada
CG4.4 Etat de site contaminé

CG4.1 PROTECTION DES TRAVAUX ET DES BIENS

1)

2)

3)

L'entrepreneur protége les travaux et le chantier contre toute perte ou tout dommage de
quelque nature que ce soit et protege de méme les matériaux, l'outillage et les biens
immobiliers qui lui sont confiés et qui sont placés sous sa garde et son controle, qu'ils
soient fournis ou non par le Canada a l'entrepreneur.

L'entrepreneur fourni toutes les installations nécessaires au maintien de la sécurité et
aide toute personne autorisée par le Canada a inspecter les travaux et leur
emplacement ou a prendre les mesures de sécurité qui s'imposent.

Le Canada peut ordonner a I'entrepreneur de prendre telles mesures et d'exécuter tels
travaux qui de l'avis du Canada sont raisonnables et nécessaires afin d'assurer
I'observation des alinéas 1) ou 2) de la CG4.1 ou afin de rectifier un manquement a ces
dispositions; I'entrepreneur doit se conformer a cet ordre.

CG4.2 PRECAUTIONS CONTRE LES DOMMAGES, LES CONTREFACONS, LES

INCENDIES ET LES AUTRES RISQUES

1) L'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer :

a) que nulle personne n'est blessée, nul bien endommagé et nul droit, servitude ou
privilege enfreint en raison de I'activité de I'entrepreneur dans le cadre de
I'exécution des travaux;

b) que la circulation piétonniére et autre sur tout chemin ou cours d'eau publics ou
privés ne soi indiiment entravée, interrompue ou rendue dangereuse par
I'exécution ou I'existence des travaux, des matériaux ou de l'outillage;

c) que lesrisques d'incendie sur le chantier ou I'emplacement des travaux soient
éliminés et que tout incendie soit rapidement maitrisé;

d) que la santé et la sécurité de toutes les personnes affectées a I'exécution des
travaux ne soient pas menacées par les méthodes ou les moyens mis en ceuvre;

e) que des services médicaux adéquats soient offerts en permanence, pendant
I'exécution des travaux, a toutes les personnes affectées a ces travaux ou a leur
emplacement ;

f) que des mesures sanitaires adéquates soient prises relativement aux travaux et a
leur emplacement;

g) que I'ensemble des jalons, bouées et reperes placés a I'emplacement des travaux
par le Canada soient protégés et ne soient pas enlevés, abimés, modifiés ou
détruits.
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2) Le Canada peut ordonner a I'entrepreneur d'exercer les activités et d'exécuter les
travaux que le Canada juge raisonnables et nécessaires pour assurer de respecter
l'alinéa 1) de la CG4.2 ou pour remédier a un manquement a cet alinéa; I'entrepreneur
doit se conformer a cet ordre.

CG4.3 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS FOURNIS PAR LE CANADA

1) Sous réserve de l'alinéa 2) de la CG4.3, I'entrepreneur est responsable, envers le
Canada de toute perte ou dommage aux matériaux, a l'outillage ou aux biens
immobiliers que le Canada a fournis ou placés sous la garde et le contrble de
I'entrepreneur aux fins du contrat, que la perte ou le dommage soit attribuable ou non a
des causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur.

2) L'entrepreneur n'est pas responsable, envers le Canada, de toute perte ou dommage
aux matériaux, a l'outillage ou aux biens immobiliers visés a l'alinéa 1) de la CG4.3, si
cette perte ou dommage est imputable et directement attribuable a I'usure normale.

3) L'entrepreneur n'utilise les matériaux, I'outillage ou les biens immobiliers fournis par le
Canada uniquement que pour l'exécution du contrat.

4) En cas de défaut de I'entrepreneur de rectifier, dans un délai raisonnable, les pertes ou
les dommages dont il est responsable en vertu de l'alinéa 1), le Canada peut les faire
rectifier aux frais de ce dernier, et I'entrepreneur assume la responsabilité de ces frais
envers le Canada et paye a ce dernier, sur demande, une somme équivalente a ceux-
ci.

5) L'entrepreneur tient des registres, que le Canada peut de temps a autre exiger, pour
I'ensemble des matériaux, de I'outillage et des biens immobiliers fournis par le Canada
et, lorsque le Canada I'exige, il établit a la satisfaction de ce dernier que les matériaux,
l'outillage et les biens immobiliers sont a I'endroit et dans I'état dans lequel ils devraient
étre.

CG4.4 ETAT DE SITE CONTAMINE

1) Pour l'application de la CG4.4, il y a état de site contaminé lorsque des irritants ou
contaminants solides, liquides, gazeux, thermiques ou radioactifs, ou d'autres
substances ou matériaux dangereux ou toxiques, dont les moisissures et les autres
formes de champignons, sont présents sur le chantier dans une quantité ou une
concentration assez élevée pour constituer un danger, réel ou potentiel, pour
I'environnement, les biens ou la santé et la sécurité de toute personne.

2) Sil'entrepreneur constate un état de site contaminé dont il n‘avait pas connaissance ou
qui ne lui a pas été divulgué ou s'il a des motifs raisonnables de croire a l'existence
d'un état de site contaminé sur le chantier, il doit :

a) prendre toutes les mesures raisonnables, y compris arréter les travaux, afin
d'éviter que cet état de site contaminé n'entraine quelque blessure, maladie ou
déces, ou dégradation des biens ou de I'environnement;

b) aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;

C) prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les frais
supplémentaires que pourrait entrainer tout arrét des travaux.
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d)

)

Dés la réception de l'avis de I'entrepreneur, le Canada détermine rapidement s'il
existe un état de site contaminé et indique par écrit, a I'entrepreneur, les mesures a
prendre ou les travaux qu'il doit exécuter en raison de la décision du Canada.

Si le Canada juge nécessaire de retenir les services de I'entrepreneur, ce dernier
doit suivre les directives du Canada en ce qui a trait a I'excavation, au traitement, a
I'enlévement et a I'élimination de toute substance ou tous matériaux polluants.

Le Canada peut en tout temps, a sa seule et entiére discrétion, retenir les services
d'experts et d'entrepreneurs spécialisés pour aider a établir I'existence et I'ampleur
de la contamination et le traitement approprié des conditions du site contaminé;
I'entrepreneur doit leur permettre I'acceés aux lieux et collaborer avec eux a
I'accomplissement de leurs taches et obligations.

Sauf disposition contraire du contrat, les modalités de la CG6.4, « Calcul du prix »,
doivent s'appliquer a tous les travaux supplémentaires a effectuer a cause d'un état
de site contaminé.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 5 - MODALITES DE PAIEMENT

CG5.1 Interprétation

CG5.2 Montant a verser

CG5.3 Augmentation ou diminution des codts
CG5.4 Paiement progressif

CG5.5 Achévement substantiel des travaux
CG5.6 Achévement définitif

CG5.7 Paiement non exécutoire pour le Canada
CG5.8 Réclamations et obligations

CG5.9 Droit de compensation

CG5.10 Dédommagement pour retard d'achévement
CG5.11 Retard de paiement

CGb5.12 Intéréts sur les réclamations réglées
CG5.13 Remise du dépobt de garantie

CG5.1 INTERPRETATION

Dans les présentes modalités de paiement:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

La « période de paiement » signifie un intervalle de 30jours consécutifs ou tout autre
intervalle plus long convenu entre I'entrepreneur et le Canada.

Un montant est « di et payable » lorsqu'il doit étre versé a l'entrepreneur par le Canada
conformément a la CG5.4, « Paiement progressif », a la CG5.5, « Achevement substantiel
des travaux », ou a la CG5.6, « Achévement définitif ».

Un montant est en « souffrance » lorsqu'il demeure impayé le premier jour suivant le jour
ou il est di et payable.

La « date de paiement » signifie la date du titre négociable d'un montant d( et payable par
le receveur général du Canada.

Le « taux d'escompte » signifie le taux d'intérét fixé par la Banque du Canada, qui
représente le taux minimum auquel elle consent des avances a court terme aux membres
de I'Association canadienne des paiements.

Le « taux d'escompte moyen » signifie la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte
en vigueur chaque jour, a 16h, heure de I'Est, pour le mois de calendrier immédiatement
antérieur a la date de paiement.

CG5.2 MONTANT A VERSER

1)

2)

Sous réserve a toutes autres dispositions du contrat, le Canada verse a I'entrepreneur, aux
dates et selon les modalités indiquées ci-aprés, le montant par lequel I'ensemble des
montants dus par le Canada a I'entrepreneur conformément au contrat excede les
montants dus par I'entrepreneur au Canada; et I'entrepreneur doit accepter ce montant en
reglement de tout ce qu'il a fourni et fait relativement aux travaux auxquels le paiement se
rapporte.

Dans tout paiement fait a I'entrepreneur, I'omission de déduire un montant qui est dd au
Canada par I'entrepreneur ne peut constituer une renonciation a son droit de recevoir ce
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3)

4)

montant, ni une reconnaissance de l'absence d'un tel droit lors de tout paiement ultérieur a
I'entrepreneur.

Advenant qu'un paiement soit versé en excédent de ce qui est du a I'entrepreneur pour les
travaux exécutés, I'entrepreneur remboursera immédiatement le trop-percu au Canada, que
ce dernier I'exige ou non, et tout montant non réglé portera des intéréts simples au taux
d'escompte moyen majoré de 3p. 100 par an a compter du premier jour du trop-percu
jusqu'au jour précédant le remboursement de I'entrepreneur.

Aucun paiement ne sera fait a I'entrepreneur autre qu'un paiement prévu expressément
dans le contrat pour tous frais supplémentaires, pertes ou dommages engagés ou subis par
I'entrepreneur.

CG5.3 AUGMENTATION OU DIMINUTION DES COUTS

1)

2)

3)

4)

5)

Le montant du contrat doit étre ni augmenté ni réduit en raison d'une augmentation ou
d'une diminution du co(t des travaux résultant d'une augmentation ou d'une diminution du
codt de la main-d'ceuvre, de l'outillage, des matériaux ou des rajustements salariaux
énoncés ou prescrits dans les Conditions de travail.

Nonobstant I'alinéa 1) de la CG5.3, si des changements, dont I'imposition d'une nouvelle
taxe, de nouveaux droits de douane ou d'autres droits ou leur annulation, I'application de
frais ou d'autres dispositions comparables imposées en vertu des lois sur la taxe de vente,
les douanes et la taxe d'accise du gouvernement du Canada, d'une province ou d'un
territoire, ont une incidence sur le co(t des travaux de I'entrepreneur et interviennent;

a) apres que l'entrepreneur ait déposé sa soumission; ou

b) aprés la date de présentation de la derniére révision de la soumission de
I'entrepreneur, si elle a été révisée;

c) le montant du contrat doit étre rajusté selon les modalités prévues a l'alinéa 3) de la
CG5.3.

En cas de changements visés a l'alinéa 2 de la CG5.3, le montant du contrat doit étre
majoré ou diminué d'une somme déterminée par le Canada, suite a son examen des
registres pertinents de I'entrepreneur mentionnés a la CG2.8, « Comptes et vérification »,
comme étant I'augmentation ou la réduction des colits engagés par I'entrepreneur et qui est
directement attribuable a ces changements.

Aux fins de l'alinéa 2) de la CG5.3, si une taxe est modifiée aprés la date de cléture de
I'appel d'offres, mais alors que le ministre des Finances ou l'administration provinciale ou
territoriale compétente a annoncé publiquement cette modification avant la date de cléture
de I'appel d'offres, ladite modification est censée étre intervenue avant cette date de
cléture.

Nonobstant les alinéas 2) a 4) de la CG5.3, nul rajustement du montant du contrat en ce qui
a trait a la totalité ou a toute partie des travaux ne sera apporté en cas de changement visé
dans la présente clause et intervenant apres la date prévue au contrat pour I'achévement
de la totalité ou d'une partie des travaux.

AAFC / AAC5321-F (2014/04)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES

CG5.4 PAIEMENT PROGRESSIF

1)

2)

3)

4)

5)

A l'expiration de la période de paiement, I'entrepreneur doit déposer, auprés du Canada :

a) une réclamation progressive écrite sous une forme acceptable au Canada, décrivant
intégralement toute partie achevée des travaux et tous les matériaux livrés a
I'emplacement des travaux mais non incorporés aux travaux durant la période de
paiement faisant I'objet de la réclamation progressive;

b) une déclaration statutaire complétée et signée en bonne et due forme attestant qu'a
la date de la réclamation progressive, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses
obligations en vertu de la loi en ce qui a trait aux Conditions de travail et qu'a I'égard
des travaux, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations Iégales envers ses
sous-traitants et fournisseurs, désignés collectivement, dans la déclaration comme
étant les « sous-traitants et fournisseurs ».

Dans le délai de 10 jours de la réception de la réclamation progressive et de la déclaration
statutaire complétée par I'entrepreneur, le Canada procéde ou fait procéder a l'inspection
de la partie des travaux et matériaux décrits dans la réclamation progressive et présente a
I'entrepreneur un rapport progressif indiquant la valeur de la partie des travaux et des
matériaux décrits dans cette réclamation et confirmant que selon l'avis du Canada:

a) sont conformes aux dispositions du contrat; et
b) ne sont visées par aucun autre rapport progressif se rapportant au contrat.

Sous réserve de la CG5.2, « Montant a payer », et de l'alinéa 5) de la CG5.4, le Canada
verse a l'entrepreneur une somme égale a:

a) 95p. 100 de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si I'entrepreneur
a fourni un cautionnement pour le paiement de la main-d'ceuvre et des matériaux; ou

b) 90p. 100 de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si I'entrepreneur
n'a pas fourni de cautionnement pour le paiement de la main-d'ceuvre et des
matériaux.

Le Canada verse la somme visée a l'alinéa 3) de la CG5.4 au plus tard:

a) 30 jours apres la réception par le Canada de la réclamation progressive et la
déclaration statutaire visées a l'alinéa 1) de la CG5.4; ou

b) 15 jours aprés que le Canada ait regu le calendrier d'avancement de l'entrepreneur ou
son calendrier d'avancement a jour, conformément a la CG3.1, « Calendrier
d'avancement »

selon I'échéance la plus éloignée.

Dans le cas de la premiére réclamation progressive, I'entrepreneur doit déposer tous les
documents a l'appui de cette réclamation exigés par le contrat pour la premiére réclamation
progressive; cette exigence est une condition préalable a I'exécution par le Canada de son
obligation en vertu de l'alinéa 3 de la CG5.4.
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CG5.5 ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX

1)

2)

3)

4)

Si, a quelque moment avant la délivrance du certificat d'achévement, le Canada constate
que les travaux sont substantiellement exécutés selon les modalités énoncées dans le
sous-alinéa 1b) de la CG1.1.4, « Achevement substantiel », le Canada délivre un certificat
d'achévement substantiel a l'intention de I'entrepreneur. Le certificat d'achévement
substantiel:

a) indique la date d'achévement substantiel des travaux;
b) décrit les parties des travaux non achevés a la satisfaction du Canada;

c) décrit toutes les mesures a prendre par I'entrepreneur avant la délivrance d'un
certificat d'achévement et avant le début de la période de garantie de 12 mois visée
dans la CG3.13, « Garantie et rectification des défectuosités des travaux », en ce qui
a trait aux dites parties des travaux et mesures en question.

La délivrance d'un certificat d'achévement substantiel ne dégage pas l'entrepreneur de ses
obligations en vertu de la CG3.11, « Travaux défectueux ».

Sous réserve de la CG5.2, « Montant a verser », et de I'alinéa 4) de la CG5.5, le Canada
doit verser a I'entrepreneur le montant visé a l'alinéa 1) de la CG5.2, « Montant a verser »,
moins I'ensemble:

a) de tous les paiements effectués conformément a la CG5.4, « Paiement progressif »

b) dela somme égale a I'estimation faite par le Canada des co(ts encourus par le
Canada pour corriger les défectuosités décrites dans le certificat d'achévement
substantiel;

c) delasomme égale a I'estimation faite par le Canada des coits encourus par le
Canada pour achever les parties des travaux décrites dans le certificat d'achévement
substantiel, autres que les défectuosités qui y sont énumérées.

Le Canada paie le montant visé a l'alinéa 3) de la CG5.5 au plus tard:
a) 30 jours apres la date de délivrance d'un certificat d'achevement substantiel; ou
b) 15 jours aprés la date a laquelle I'entrepreneur transmet au Canada:

i. une déclaration statutaire attestant qu'a la date du certificat d'achévement
substantiel, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations |égales
aux termes des Conditions de travail, qu'il s'est acquitté de toutes ses
obligations Iégales envers ses sous-traitants et fournisseurs en ce qui a
trait aux travaux visés par le contrat et qu'il s'est acquitté de toutes ses
obligations Iégales conformément a la CG1.8, « Lois, permis et taxes »;

ii. une piéce justificative confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation
des travailleurs conformément & la CG1.9, « Indemnisation des
travailleurs »; et

iii. une mise a jour du calendrier d'avancement conformément aux exigences
de la CG3.1, « Calendrier d'avancement »,
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selon I'échéance la plus éloignée.

CG5.6 ACHEVEMENT DEFINITIF

1)

2)

3)

Lorsque le Canada est d'avis que I'entrepreneur a respecté le contrat et toutes les
instructions et les directives données dans le cadre de ce contrat et que les travaux sont
achevés conformément aux modalités de la CG1.1.5, « Achévement », le Canada délivre
un certificat d'achévement a I'entrepreneur et, si la totalité ou une partie des travaux fait
I'objet d'une entente a prix unitaire, le Canada délivre un certificat définitif de mesurage qui,
sous réserve de la CG8, « Réglements des différends », est exécutoire entre le Canada et
I'entrepreneur en ce qui a trait aux quantités visées dans les présentes.

Sous réserve de la CG5.2, « Montant a verser », et de l'alinéa 3) de la CG5.6, le Canada
verse a l'entrepreneur la somme visée dans la CG5.2, « Montant a verser », moins
I'ensemble de la somme de tous les paiements effectués conformément a la CG5.4,

« Paiement progressif », et a la CG5.5, « Achévement substantiel des travaux ».

Le Canada verse la somme visée a l'alinéa 2) de la CG5.6 dans au plus tard:
a) 60 jours suivant la date de délivrance du certificat d'achévement; ou
b) 15 jours suivant la date a laquelle I'entrepreneur transmet au Canada:

i. une déclaration statutaire attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses
obligations Iégales et qu'il a réglé toutes les réclamations Iégales formulées
contre lui dans le cadre de I'exécution du contrat;

ii. une piéce justificative confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation

des travailleurs, conformément a la CG1.9, « Indemnisation des
travailleurs »;

selon I'échéance la plus éloignée.

CG5.7 PAIEMENT NON EXECUTOIRE POUR LE CANADA

1)

Ni l'acceptation d'une réclamation progressive ou d'un rapport progressif, ni les paiements
effectués par le Canada en vertu du contrat, ni I'occupation partielle ou totale des travaux
par le Canada ne constituent une acceptation de la part du Canada de toute partie des
travaux ou matériaux qui n'est pas conforme aux exigences du contrat.

CG5.8 RECLAMATIONS ET OBLIGATIONS

1)

2)

3)

L'entrepreneur doit s'acquitter de toutes ses obligations légales et doit faire droit a toutes
les réclamations légales qui lui sont adressées en conséquence de I'exécution des travaux
au moins aussi souvent que le contrat oblige le Canada a payer I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit transmettre au Canada, a sa demande, une déclaration statutaire
attestant de I'existence et de I'état des obligations et réclamations qui lui sont présentées
dans le cadre de I'exécution des travaux.

Afin de d'acquitter toutes obligations Iégales de I'entrepreneur ou d'un sous-traitant ou de
satisfaire a toutes réclamations légales contre eux résultant de I'exécution du contrat, le
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4)

5)

6)

7

Canada peut payer tout montant d( et exigible par I'entrepreneur en vertu du contrat,
directement aux réclamants de l'entrepreneur ou du sous-traitant. Ce paiement comporte
quittance de l'obligation du Canada envers l'entrepreneur jusqu'a concurrence du montant
ainsi payé et peut étre déduit des sommes dues a I'entrepreneur en vertu du contrat.

Pour l'application de I'alinéa 3) de la CG5.8 et sous réserve de l'alinéa 6) de la CG5.8, les
réclamations ou obligations sont réputées légales lorsqu'elles sont reconnues comme tel
par:

a) un tribunal compétent;
b) un arbitre ddment nommé pour adjuger de la réclamation; ou
c) le consentement écrit de I'entrepreneur en autorisant le réglement.

Si, n'eut été que l'entrepreneur a exécuté les travaux pour le Canada, une réclamation ou
une obligation avait été assujettie aux dispositions des lois provinciales ou lois des
territoires sur les privileges ou, au Québec, aux dispositions du Code civil du Québec
concernant les hypothéques légales:

a) le montant qui peut étre versé par le Canada au réclamant en vertu des alinéas 3) et
4) de la CG5.8 ne peut excéder le montant que I'entrepreneur aurait été tenu de
verser au réclamant si les dispositions de ces lois s'étaient appliquées aux travaux;

b) un réclamant n'a pas a se conformer aux dispositions de ces lois en ce qui a trait aux
formalités d'avis, d'enregistrement ou autres formalités a accomplir et qui aurait été
nécessaire d'accomplir afin de conserver ou valider tout privilege ou hypotheque
Iégale qu'il aurait pu faire valoir;

c) pour permettre d'établir les droits d'un réclamant, 'avis exigé en vertu de l'alinéa 8) de
la CG5.8 est réputé remplacer les formalités d'enregistrement ou d'avis que les lois
pertinentes exigent d'accomplir aprés la fin des travaux; nulle réclamation n'est
réputée expirée, nulle ou inopposable pour le motif que le réclamant a omis de
déposer une action en justice dans les délais prescrits par les lois mentionnées ci-
haut.

a la demande de tout réclamant, I'entrepreneur doit soumettre a l'arbitrage obligatoire les
guestions ayant trait au droit du réclamant au paiement de la réclamation. Les parties a
I'arbitrage sont, entre autres, les sous-traitants ou fournisseurs auxquels le réclamant a
fourni des matériaux, ou qui ont exécuté des travaux ou loué de I'équipement, s'ils
souhaitent participer a l'arbitrage; le Canada n'est pas partie a l'arbitrage. Sous réserve de
tout accord conclu entre I'entrepreneur et le réclamant, I'arbitrage se déroule conformément
aux lois provinciales ou des territoires régissant l'arbitrage a I'endroit ou les travaux ont été
executeés.

L'alinéa 3) de la CG5.8 ne s'applique qu'aux réclamations et aux obligations:

a) dont l'avis fait état du montant réclamé et de l'identité de la personne, en vertu du
contrat et qui est transmis au Canada avant que le paiement final soit versé a
I'entrepreneur conformément a la CG5.6, « Achévement définitif », et dans les 120
jours de la date a laquelle le réclamant:

i.  aurait d0 étre payé en totalité conformément au contrat qui le lie a
I'entrepreneur et a son sous-traitant ou fournisseur, si la réclamation porte
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8)

9)

sur une somme qui fut Iégalement retenue a méme les sommes dues au
réclamant; ou

ii. s'estacquitté des derniers services ou travaux ou a fourni les derniers
matériaux conformément au contrat qui le lie a I'entrepreneur ou a son
sous-traitant ou fournisseur, dans les cas ou la réclamation porte sur des
sommes dont il n'est pas légalement requis quelles soient retenues du
réclamant;

b) pour lesquelles les procédures visant a établir les droits au paiement, conformément
a l'alinéa 5) de la CG5.8, ont été entamées dans I'année suivant la date a laquelle
l'avis exigé dans le sous-alinéa 7)a) de la CG5.8 a été recu par le Canada, sous
réserve des dispositions de la loi provinciale ou des territoires applicable, le cas
échéant.

Sur réception d'un avis de réclamation, le Canada peut retenir, & méme toutes les sommes
dues et payables a I'entrepreneur en vertu du contrat, I'intégralité ou toute partie du
montant de cette réclamation.

Le Canada doit aviser par écrit I'entrepreneur avec diligence de toutes les réclamations
regues et l'aviser de son intention de retenir des fonds. L'entrepreneur peut, a tout moment
par la suite et jusqu'a ce que le paiement soit effectué au réclamant, déposer, auprés du
Canada, une sdreté a la satisfaction de ce dernier dont le montant est équivalent a la valeur
de la réclamation; sur réception de cette sireté, le Canada verse a l'entrepreneur tous les
fonds qui auraient di normalement lui étre versés et qui ont été retenus conformément aux
dispositions de cette clause suite a la réclamation d'un réclamant pour laquelle la sOreté a
été déposée.

CG5.9 DROIT DE COMPENSATION

1)

2)

Sans restreindre tout droit de compensation ou de déduction prévu explicitement ou
implicitement par la loi ou ailleurs dans le contrat, le Canada peut opérer compensation de
toute somme due par I'entrepreneur au Canada en vertu du contrat ou de tout autre contrat
en cours, a I'encontre des sommes dues par le Canada a l'entrepreneur en vertu du contrat.

Pour les fins de l'alinéa 1) de la CG5.9, I'expression « contrat en cours » signifie un contrat
conclu entre le Canada et I'entrepreneur :

a) en vertu duquel I'entrepreneur est Iégalement obligé d'exécuter des travaux ou de
fournir de la main-d' ceuvre ou des matériaux; ou

b) al'égard duquel le Canada a, depuis la date du contrat, exercé son droit de retirer a
I'entrepreneur les travaux faisant I'objet de ce contrat.

CG5.10 DEDOMMAGEMENT POUR RETARD D'ACHEVEMENT

1)

Pour les fins de cette clause:
a) les travaux sont censés étre achevés a la date du certificat d'achévement;
b) « période de retard » signifie la période commencant le jour fixé pour I'achévement

des travaux et se terminant le jour précédant immédiatement le jour de I'achevement
des travaux, a l'exception cependant de tout jour faisant partie d'un délai de
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prolongation accordée en vertu de la CG6.5, « Retards et prolongation du délai », et
de tout autre jour ou, de l'avis du Canada, I'achévement des travaux a été retardé
pour des raisons indépendantes de la volonté de I'entrepreneur.

2) Sil'entrepreneur n'‘achéve pas les travaux au jour fixé pour leur achévement, mais acheve
ces travaux par la suite, I'entrepreneur verse au Canada un montant égal a I'ensemble:

a)

b)

c)

de tous les salaires, gages et frais de déplacement versés par le Canada aux
personnes surveillant I'exécution des travaux pendant la période de retard;

des colts encourus par le Canada en conséquence de l'impossibilité pour le
Canada de faire usage des travaux achevés pendant la période de retard; et

de tous les autres frais et dommages encourus ou subis par le Canada
pendant la période de retard par suite de I'inachévement des travaux a la date
prévue.

3) S'il estime que l'intérét public le commande, le Canada peut renoncer a son droit a la
totalité ou a toute partie d'un paiement exigible de I'entrepreneur conformément a l'alinéa 2)
de la CG5.10.

CG5.11 RETARD DE PAIEMENT

1) Nonobstant la CG1.5, « Rigueur des délais », tout retard accusé par le Canada a
faire un paiement a sa date d'exigibilité en vertu de la CG5, « Modalités de
paiement », ne constitue pas un défaut du Canada aux termes du contrat.

2) Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG5.11, le Canada verse a l'entrepreneur des
intéréts simples au taux d'escompte moyen majoré de 3p. 100 par an sur tout
montant en souffrance en vertu de l'alinéa 3) de la CG5.1, « Interprétation » les
intéréts s'appliquent & compter du premier jour de retard jusqu'au jour précédant la
date du paiement.

3) Les intéréts sont versés sans que l'entrepreneur ait a en faire la demande, sous
réserve des conditions suivantes:

a)

b)

pour ce qui est des montants en souffrance depuis moins de 15 jours, aucun
intérét ne sera versé en vertu de paiements effectués a l'intérieur de cette
période, a moins que I'entrepreneur en fasse la demande aprés que lesdits
montants soient dus; et

les intéréts ne seront ni exigibles, ni versés sur les paiements anticipés en
souffrance, le cas échéant.

CG5.12 INTERETS SUR LES RECLAMATIONS REGLEES

1) Pour les fins de cette clause, une réclamation signifie tout montant faisant I'objet d'un litige
et assujetti a des négociations entre le Canada et I'entrepreneur en vertu du contrat.

2) Une réclamation est réputée réglée lorsqu'une entente par écrit est signée par le Canada et
I'entrepreneur et fait état du montant de la réclamation a verser par le Canada et des
travaux pour lesquels ledit montant doit étre versé.
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3) Une réclamation réglée est réputée étre impayée a compter de la journée qui suit
immédiatement la date a laquelle la réclamation était due et exigible en vertu du contrat, s'il
n'y avait pas eu contestation.

4) Le Canada doit verser a I'entrepreneur des intéréts simples sur le montant d'une
réclamation réglée, au taux d'escompte moyen majoré de 3p. 100 par an a compter du
premier jour ou cette réclamation est censée étre en souffrance jusqu'au jour précédant la
date de paiement.

CG5.13 REMISE DU DEPOT DE GARANTIE

1) Apres la délivrance du certificat d'achévement substantiel et a condition que I'entrepreneur
n'ait pas manqué a ses engagements en vertu du contrat ou ne soit pas en défaut au terme
du contrat, le Canada doit retourner a I'entrepreneur la totalité ou toute partie du dép6t de
garantie qui, de l'avis du Canada, n'est pas requise aux fins du contrat.

2) Apreés la délivrance du certificat d'achévement, le Canada doit retourner a I'entrepreneur le
solde de tout dépbt de garantie, sauf stipulation contraire du contrat.

3) Sile dépbt de garantie a été versé au Fonds du revenu consolidé du Canada, le Canada
doit payer a I'entrepreneur l'intérét sur ledit dép6t selon le taux établi en application de
I'article 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publigues (LGEP).
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CONDITIONS GENERALES (CG) 6 - RETARDS ET MODIFICATIONS DES TRAVAUX

CG6.1 MODIFICATIONS DES TRAVAUX

CG6.2 CHANGEMENTS DES CONDITIONS DU SOUS-SOL

CG6.3 RESTES HUMAINS, VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET OBJETS PRESENTANT UN
INTERET HISTORIQUE OU SCIENTIFIQUE

CG6.4 CALCUL DU PRIX
CG6.4.1 CALCUL DU PRIX AVANT D'APPORTER DES MODIFICATIONS
CG6.4.2 CALCUL DU PRIX APRES AVOIR APPORTE DES MODIFICATIONS
CG6.4.3 CALCUL DU PRIX DES PRIX UNITAIRES

CG6.5 RETARDS ET PROLONGATION DE DELAI

CG6.1 MODIFICATIONS DES TRAVAUX

1) En tout temps avant la délivrance d'un certificat d'achevement, le Canada peut ordonner
pour des additions, suppressions ou autres modifications aux travaux ou des changements
a I'emplacement ou au positionnement de I'ensemble ou d'une partie des travaux a la
condition que ces additions, suppressions, modifications ou autre révision soient, selon lui,
conformes a l'intention générale du contrat.

2) Tout ordre mentionné a l'alinéa 1) de la CG6.1 est émis par écrit et est signifié a
I'entrepreneur conformément a la CG2.3, « Avis ».

3) Sur réception d'un ordre, I'entrepreneur exécute promptement les travaux conformément a
cet ordre, comme s'il était reproduit dans le contrat d'origine et qu'il en faisait partie.

4) Si ce que l'entrepreneur a fait ou omis de faire suite a un ordre augmente ou réduit le codt
des travaux, ceux-ci sont payés conformément a la CG6.4, « Calcul du Prix ».

CG6.2 CHANGEMENTS DES CONDITIONS DU SOUS-SOL

1) Si, pendant I'exécution des travaux, l'entrepreneur constate une différence substantielle
entre les conditions réelles du sous-sol rencontrées a I'emplacement des travaux et, celles
décrites aux documents de soumission fournis a I'entrepreneur, ou celles que I'entrepreneur
a raisonnablement présumées exister en se fondant sur les renseignements contenus aux
dits documents, I'entrepreneur doit en donner avis au Canada dés qu'il en a connaissance.

2) Sil'entrepreneur est d'avis qu'il peut encourir ou subir des frais supplémentaires, pertes ou
dommages directement attribuables aux changements des conditions du sous-sol, il doit,
dans les 10 jours de la date a laquelle il a constaté ces changements, aviser par écrit au
Canada de son intention de réclamer le remboursement des frais supplémentaires
encourus ou le colt de toute perte ou dommage.

3) Sil'entrepreneur a donné l'avis visé dans l'alinéa 2) de la CG6.2, il doit dans les 30 jours
suivant la date de délivrance du certificat d'achévement substantiel, transmettre au Canada
une réclamation écrite des frais supplémentaires, pertes ou dommages.

4) Une réclamation écrite visée a l'alinéa 3) de la CG6.2 doit contenir une description
suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation afin que le Canada puisse
déterminer si cette réclamation est justifi€e ou non, et I'entrepreneur doit, a cette fin, fournir
tout autre renseignement que le Canada peut exiger.
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5) Si, de l'avis du Canada, la réclamation visée a l'alinéa 3) de la CG6.2 est justifiée, le
Canada verse a I'entrepreneur un supplément calculé conformément a la CG6.4, « Calcul
du prix ».

6) Lorsque, de l'avis du Canada, I'entrepreneur réalise des économies directement
attribuables a une différence substantielle entre les conditions du sous-sol rencontrées a
I'emplacement des travaux et celles décrites aux documents de soumission fournis a
I'entrepreneur ou celles que I'entrepreneur a raisonnablement présumées exister en se
fondant sur les renseignements contenus aux dits documents, le montant du contrat sera
réduit de la somme des économies déterminée conformément & la CG6.4, « Calcul du
prix ».

7) Sil'entrepreneur néglige de donner l'avis visé a l'alinéa 2) de la CG6.2 et de présenter une
réclamation faisant I'objet de l'alinéa 3) de la CG6.2 dans le délai prescrit, aucun
supplément ne sera versé en l'occurrence.

8) Le Canada ne garantit le contenu d'aucun rapport de conditions du sous-sol ayant été mis a
la disposition de I'entrepreneur pour consultation et ne faisant pas partie des documents de
soumission ni des documents contractuels.

CG6.3 RESTES HUMAINS, VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET OBJETS PRESENTANT UN
INTERET HISTORIQUE OU SCIENTIFIQUE

1) Pour les fins de la présente clause :

a) restes humains » signifie la totalité ou une partie d'un cadavre humain, peu importe le
temps écoulé depuis le déces;

b) «vestiges archéologiques » signifie pieces, artefacts ou objets faconnés, modifiés ou
utilisés par des étres humains dans le passé, pouvant notamment comprendre des
structures ou des monuments en pierre, en bois ou en fer, des objets jetés aux
ordures, des ossements fagonnés, des armes, des outils, des pieéces de monnaie et
des poteries;

C) « objets présentant un intérét historique ou scientifique » signifie objets ou choses
d'origine naturelle ou artificielle de toute époque qui ne sont pas des vestiges
archéologiques mais qui peuvent présenter un certain intérét pour la société en raison
de leur importance historique ou scientifique, de leur valeur, de leur rareté, de leur
beauté naturelle ou de quelque autre qualité.

2) Si, au cours des travaux, I'entrepreneur découvre quelque objet, piece ou chose que décrit
l'alinéa 1) de la CG6.3 ou qui ressemble a tout objet, piece ou chose décrit par l'alinéa 1) de
la CG6.3, il doit :

a) prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris ordonner l'arrét
des travaux dans la zone visée, pour les protéger et les préserver;

b) aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;

c) prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour réduire les colts
supplémentaires que pourrait entrainer tout arrét des travaux.

3) Des la réception d'un avis transmis conformément au sous-alinéa 2) b) de la CG6.3, le
Canada détermine promptement si I'objet, la piéce ou la chose correspond a la description

AAFC / AAC5321-F (2014/04)



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 39 of 57

4)

5)

6)

donnée a l'alinéa 1) de la CG6.3 ou s'il est visé par cet alinéa, et il indique par écrit a
I'entrepreneur les mesures a prendre ou les travaux a entreprendre par suite de la décision
du Canada

Le Canada peut en tout temps retenir les services d'experts pour I'aider a mener a bien la
recherche, I'examen, I'exécution de mesurages ou l'enregistrement d'autres données, la mise
en place de dispositifs permanents de protection ou le déplacement de I'objet, de la piece ou
de la chose découvert par I'entrepreneur, et I'entrepreneur permet, a la satisfaction du
Canada, l'accés au chantier et collabore avec eux a I'accomplissement de leurs taches et de
leurs obligations.

Les restes humains, les vestiges archéologiques et les objets présentant un intérét
historique ou scientifique demeurent la propriété du Canada.

Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions de la CG6.4, « Calcul du prix », et de
la CG6.5, « Retards et prolongation de délai », s'appliquent.

CG6.4 CALCUL DU PRIX

CG6.4.1 Calcul du prix avant d'apporter des modifications

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Si une entente a forfait s'applique a I'ensemble ou & une partie du contrat, le prix de toute
modification correspondra a I'ensemble des colts de main-d'ceuvre, d'outillage et de
matériaux nécessaires pour exécuter cette modification selon les modalités convenues par
écrit entre I'entrepreneur et le Canada ainsi qu'a une majoration négociée au titre de
I'ensemble de la surveillance, de la coordination, de I'administration, des frais généraux, de la
marge bénéficiaire et des risques que comporte la réalisation des travaux dans le respect du
budget précisé.

Si une entente a prix unitaire s'applique a I'ensemble ou a une partie du contrat,
I'entrepreneur et le Canada peuvent, par convention écrite, ajouter, dans le tableau des prix
unitaires, articles, unités de mesure, quantités estimatives et prix unitaires.

Un prix unitaire visé a l'alinéa 2) de la CG6.4.1 doit étre calculé en fonction de I'ensemble des
co(ts estimatifs de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux nécessaires pour les articles
supplémentaires convenus entre I'entrepreneur et le Canada, ainsi qu'a une majoration
négociée.

Pour permettre I'approbation du prix de la modification ou I'ajout du prix par unité, selon le
cas, I'entrepreneur doit présenter une ventilation estimative des codts, indiquant au minimum,
les frais estimatifs de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux, le montant de chaque
contrat de sous-traitance et le montant de la majoration.

Si aucun accord n'est conclu selon les modalités de l'alinéa 1) de la CG6.4.1, le prix est
calculé conformément & la CG6.4.2.

Si aucun accord n'est conclu selon les modalités des alinéas 2) et 3) de la CG6.4.1, le
Canada établi la catégorie et I'unité de mesure des articles de main-d'ceuvre, d'outillage ou
de matériaux, et le prix unitaire est calculé conformément a la CG6.4.2.
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CG6.4.2 Calcul du prix aprés avoir apporté des modifications

1) S'il estimpossible d'établir au préalable le prix d'une modification apportée aux travaux ou
gu'aucune entente n'est conclue a ce sujet, le prix de la modification est égal a I'ensemble :

a)

b)

c)

de tous les montants justes et raisonnables effectivement déboursés ou légalement
payables par I'entrepreneur pour la main-d'ceuvre, l'outillage et les matériaux appartenant
a l'une des catégories de dépenses prévues a l'alinéa 2) de la CG6.4.2 qui sont
directement attribuables & I'exécution du contrat;

d'une majoration pour la marge bénéficiaire et I'ensemble des autres dépenses ou frais, y
compris les frais généraux, les frais d'administration générale, les frais de financement et
les intéréts, pour un montant égal a 10 p. 100 de la somme des frais visés au sous-alinéa
1)a) de la CG6.4.2;

es intéréts sur les montants établis en vertu des sous-alinéas 1)a) et 1)b) de la CG6.4.2
et calculés conformément a la CG5.12, « Intéréts sur les réclamations réglées ».

2) Les frais de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux visés dans le sous-alinéa 1)a) de la
CG6.4.2 Sont limités aux catégories de dépenses suivantes :

a)

b)

c)

d)

)

h)

les paiements faits aux sous-traitants et aux fournisseurs;

les traitements, salaires et primes et, s'il y a lieu, les dépenses de voyages et
d'hébergement des employés de I'entrepreneur affectés au chantier, de méme que la
tranche des traitements, des salaires, des primes et, s'il y a lieu, des dépenses de
voyages et d'hébergement des membres du personnel de I'entrepreneur travaillant
généralement au sieége social ou dans un bureau général de I'entrepreneur, a la condition
gue ces employés soient effectivement affectés de maniére appropriée aux travaux
prévus au contrat;

les cotisations exigibles en vertu des lois se rapportant a l'indemnisation des accidents
du travail, I'assurance-emploi, le régime de retraite ou les congés rémunérés, les régimes
d'assurance-maladie ou d'assurance des provinces, les examens environnementaux et
les frais de perception des taxes applicables;

les frais de location d'outillage ou un montant équivalant & ces frais si l'outillage
appartient a I'entrepreneur, qu'il était nécessaire et qu'il a été utilisé dans I'exécution des
travaux, a la condition que lesdits frais ou le montant équivalent soient raisonnables et
que I'utilisation de cet outillage ait été approuvé par le Canada;

les frais d'entretien et de fonctionnement de I'outillage nécessaire a I'exécution des
travaux et les frais de réparation de cet outillage qui, de I'avis du Canada, sont
nécessaires a la bonne exécution du contrat, a I'exclusion des frais de toute réparation
de l'outillage attribuables a des vices existants avant I'affectation de I'outillage aux
travaux;

les paiements relatifs aux matériaux nécessaires et intégrés aux travaux, ou nécessaires
a I'exécution du contrat et utilisés a cette fin;

les paiements relatifs a la préparation, a la livraison, a la manutention, au montage, a
l'installation, a l'inspection, a la protection et a I'enlévement de I'outillage et des matériaux
nécessaires a I'exécution du contrat et utilisés a cette fin;

tout autre paiement fait par I'entrepreneur avec I'approbation du Canada qui sont
nécessaires a l'exécution du contrat, conformément aux documents contractuels.
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CG6.4.3 Calcul du prix des prix unitaires

1) Sauf dans les cas prévus dans les alinéas 2), 3), 4) et 5) de la CG6.4.3, sil appert que la
quantité finale de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux pour un article a prix unitaire est
supérieure ou inférieure a la quantité estimative, I'entrepreneur exécute les travaux ou fourni
l'outillage et les matériaux nécessaires a lI'achévement de cet article, et les travaux
effectivement exécutés ou l'outillage et les matériaux effectivement fournis sont payés selon
les prix unitaires indiqués dans le contrat.

2) Sila quantité finale de l'article a prix unitaire dépasse de plus de 15p. 100 la quantité
estimative, I'une des deux parties au contrat peut adresser par écrit a I'autre une demande
pour négocier la modification du prix unitaire pour la partie de l'article en sus de 115p.100 de
la quantité estimative; afin de permettre I'approbation du prix unitaire modifié, I'entrepreneur
dépose sur demande, auprés du Canada :

a) les relevés détaillés des colts réels de I'entrepreneur pour I'exécution ou la fourniture de
la quantité estimative pour l'article a prix unitaire, jusqu'a la date a laquelle la négociation
a été demandée;

b) le codt unitaire estimatif de la main-d'ceuvre, de l'outillage et des matériaux nécessaires
pour la partie de l'article en sus de 115 p.100 de la quantité estimative.

3) Siles deux parties ne s'entendent pas selon les modalités de l'alinéa 2) de la CG6.4.3, le prix
unitaire est calculé conformément a la CG6.4.2.

4) Lorsque la quantité finale de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux pour un article a prix
unitaire est inférieure a 85 p.100 de la quantité estimative, I'une des deux parties au contrat
peut adresser par écrit a I'autre une demande pour négocier la modification du prix unitaire
de cet article si :

a) il existe une différence démontrable entre le colt unitaire de I'entrepreneur pour
I'exécution ou la fourniture de la quantité estimative et son co(t unitaire pour I'exécution
ou la fourniture de la quantité finale;

b) la différence de codt unitaire est attribuable exclusivement a la réduction de la quantité, a
I'exclusion de toute autre cause.

5) Pour les besoins de la négociation visée a l'alinéa 4) de la CG6.4.3 :

a) ilincombe a la partie qui fait la demande de négociation d'établir, justifier et quantifier la
modification proposée;

b) le prix total d'un article qui a été modifié en raison d'une réduction de quantité
conformément a l'alinéa 4) de la CG6.4.3 ne doit en aucun cas étre supérieur au montant
qui aurait été versé a l'entrepreneur si 85p.100 de la quantité estimée avait été
effectivement exécutée ou fournies.

CG6.5 RETARDS ET PROLONGATION DE DELAI

1) Ala demande de I'entrepreneur avant la date fixée pour 'achévement des travaux ou avant
toute autre date fixée antérieurement en conformité du présent alinéa, le Canada peut
prolonger le délai d'acheévement des travaux en fixant une nouvelle date s'il constate que des
causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur en ont retardé I'achévement.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

La demande de I'entrepreneur doit étre accompagnée du consentement écrit de la
compagnie dont le cautionnement constitue une partie de la garantie du contrat.

Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG6.5, aucun paiement autre qu'un paiement prévu
expressément dans le contrat n'est versé par le Canada a l'entrepreneur pour les dépenses
supplémentaires et pour les pertes ou les dommages engagés ou subis par I'entrepreneur
pour cause de retard, que le retard soit attribuable ou non a des circonstances
indépendantes de la volonté de ce dernier.

Si I'entrepreneur encourt ou subit des frais supplémentaires, des pertes ou des dommages
directement attribuables a la négligence ou a un retard de la part du Canada aprés la date du
contrat, a fournir tout renseignement ou a tout acte auquel le Canada est expressément
obligé par le contrat ou que les usages de l'industrie dicteraient ordinairement a tout
propriétaire, I'entrepreneur doit, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la premiére
négligence ou du premier retard, aviser le Canada par écrit de son intention de réclamer le
remboursement des frais supplémentaires encourus ou le co(t de toute perte ou dommage.

Lorsque I'entrepreneur donne un avis visé dans l'alinéa 4) de la CG6.5, il doit sous peine de
déchéance dans les 30 jours suivant la date de délivrance du certificat d'achevement,
présenter par écrit au Canada une réclamation des frais supplémentaires, pertes ou
dommages.

Une réclamation écrite visée a l'alinéa 5) de la CG6.5 doit comprendre une description
suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation pour permettre au Canada de
déterminer si cette réclamation est justifi€e ou non, et I'entrepreneur fournit tout autre
renseignement complémentaire que le Canada peut exiger a cette fin.

i, de l'avis du Canada, la réclamation mentionnée a l'alinéa 5) de la CG6.5 est justifiée, le
Canada verse a l'entrepreneur un supplément calculé conformément a la CG6.4, « Calcul
du prix ».

Si I'entrepreneur néglige de donner l'avis visé a l'alinéa 4) et de présenter une réclamation
faisant I'objet de l'alinéa 5) de la CG6.5 dans le délai prescrit, aucun supplément ne lui est
versé a cet égard.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 7 - DEFAUT, SUSPENSION OU RESILIATION DU
CONTRAT

CG7.1 TRAVAUX RETIRES A L'ENTREPRENEUR

CG7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX

CG7.3 RESILIATION DU CONTRAT

CG7.4 DEPOT DE GARANTIE - CONFISCATION OU REMISE

CG7.1 TRAVAUX RETIRES A L'ENTREPRENEUR

1)

2)

3)

4)

5)

Le Canada peut, sans autre autorisation, en donnant un avis par écrit a I'entrepreneur
conformément a la CG2.3, Avis, retirer & I'entrepreneur la totalité ou toute partie des
travaux et recourir aux moyens qui lui semblent appropriés pour achever les travaux si
I'entrepreneur :

a) fait défaut ou tarde a commencer ou a exécuter les travaux avec diligence et a la
satisfaction du Canada, dans les 6 jours suivant I'envoi de l'avis par écrit du Canada a
I'entrepreneur, conformément a la CG2.3, « Avis »

b) néglige d'achever quelque partie des travaux dans le délai imparti par le contrat;
c) devientinsolvable ou a commis un acte de faillite et na pas fait de proposition a ses

créanciers, ni déposé d'avis d'intention de faire une telle proposition en vertu de la Loi
sur la faillite et I'insolvabilité;

d) abandonne les travaux;
e) fait cession du contrat sans le consentement requis a la CG1.16, « Cession » ou

f) fait défaut de quelque autre fagon d'observer ou d'accomplir I'une quelconque des
dispositions du contrat.

Si la totalité ou toute partie des travaux est retirée a I'entrepreneur, I'entrepreneur na droit,
sauf dispositions de l'alinéa 3) de la CG7.1, a aucun autre paiement di et exigible, et
I'entrepreneur est tenu de payer au Canada, sur demande un montant égal a la totalité des
pertes et dommages que le Canada aura subis en raison du défaut de I'entrepreneur
d'achever les travaux.

Si la totalité ou toute partie des travaux retirés a l'entrepreneur est achevée par le Canada,
le Canada peut payer le montant qu'il a établi, le cas échéant, de toute retenue ou
demande d'acompte, due et exigible avant la date a laquelle les travaux ont été retirés a
I'entrepreneur et qui n'est pas nécessaire pour assurer I'exécution des travaux ou pour
indemniser le Canada des pertes ou dommages encourus ou subis en raison du défaut de
I'entrepreneur.

Le retrait de la totalité ou de toute partie des travaux a l'entrepreneur n'as pas pour effet de
libérer I'entrepreneur de quelque obligation stipulée au contrat ou imposée par la loi, sauf
quant a l'obligation pour lui de continuer I'exécution de la partie des travaux qui lui fut ainsi
retirée.

Si la totalité ou une partie des travaux est retirée a I'entrepreneur, tous les matériaux et
outillage, ainsi que l'intérét de I'entrepreneur ou de ses fournisseurs ou sous-traitants a tous
les niveaux dans tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et privileges acquis, utilisés
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ou fournis par I'entrepreneur ou ses fournisseurs ou sous-traitants a tous les niveaux en
vertu du contrat continuent d'appartenir au Canada, sans indemnisation.

6) Lorsque le Canada certifie que tout outillage, matériaux ou un intérét quelconque de
I'entrepreneur n'est plus nécessaire pour les travaux ou qu'il n'est plus dans l'intérét du
Canada de retenir lesdits outillage, matériaux ou intéréts, ils sont remis a l'entrepreneur.

7) Sil'entrepreneur devient insolvable ou fait faillite et qu'il dépose une proposition aupres de
ses créanciers ou un avis d'intention de déposer cette proposition, conformément a la Loi
sur la faillite et I'insolvabilité, il doit immédiatement faire parvenir au Canada une copie de
cette proposition ou de cet avis d'intention.

CG7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX

1) Le Canada peut, lorsqu'il estime que l'intérét public le commande, sommer I'entrepreneur
de suspendre I'exécution des travaux pour une durée déterminée ou indéterminée, en lui
communiquant par écrit un avis de suspension, conformément a la CG2.3, « Avis ».

2) Sur réception d'un avis de suspension, I'entrepreneur suspend toutes les opérations
relatives aux travaux, sauf celles que le Canada juge nécessaires pour lI'entretien et la
préservation des travaux, de l'outillage et des matériaux.

3) Pendant la durée de la suspension, I'entrepreneur ne peut enlever du chantier quelque
partie des travaux, de I'outillage ou des matériaux sans le consentement du Canada.

4) Sila durée de la suspension est égale ou inférieure a 60 jours, I'entrepreneur reprend
I'exécution des travaux des I'expiration de cette période et il a droit au paiement des frais
supplémentaires qu'il a nécessairement encourus en raison de la suspension; ces frais sont
calculés conformément a la CG6.4, « Calcul du prix ».

5) Sila durée de la suspension est supérieure a 60 jours, le Canada et I'entrepreneur peuvent
convenir que ce dernier continue I'exécution des travaux, et I'entrepreneur reprend
I'exécution des travaux sujets aux modalités et conditions convenues entre le Canada et
I'entrepreneur. Sile Canada et I'entrepreneur ne conviennent pas que ce dernier continue
d'exécuter les travaux ou qu'ils ne s'entendent pas sur les modalités et conditions dans
lesquelles I'entrepreneur doit continuer ceux-ci, l'avis de suspension est réputé constituer
un avis de résiliation conformément a la CG7.3, « Résiliation du contrat ».

CG7.3 RESILIATION DU CONTRAT

1) Le Canada peut résilier le contrat a tout moment en envoyant a l'entrepreneur un avis écrit
de résiliation conformément a la CG2.3, « Avis ».

2) Lorsque I'entrepreneur recoit un avis de résiliation, il cesse aussitdt toutes les activités
consacrées a l'exécution du contrat, sous réserve des conditions précisées dans cet avis.

3) Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG7.3, si le contrat est résilié, le Canada verse a
I'entrepreneur le montant jugé payable a ce dernier en vertu de la CG6.4, « Calcul du prix »,
moins I'ensemble de tous les montants qui furent payés a I'entrepreneur par le Canada et
de tous les montants dont I'entrepreneur est redevable envers le Canada en vertu du
contrat.
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4)

5)

Le montant total a payer par le Canada a I'entrepreneur ne doit en aucun cas dépasser le
montant, calculé conformément a la CG5, « Modalités de paiement », qui aurait d lui étre
payé s'il avait terminé les travaux.

Le Canada effectuera le paiement a I'entrepreneur, le cas échéant, le plus t6t possible
selon les circonstances.

CG7.4 DEPOT DE GARANTIE - CONFISCATION OU REMISE

1)

2)

3)

Si les travaux sont retirés a I'entrepreneur ou que ce dernier manqué a ses obligations ou
est en défaut aux termes du contrat, le Canada peut s'approprier le dépét de garantie, s'il
en est.

Si le Canada s'approprie le dép6t de garantie, le montant obtenu en I'occurrence est réputé
étre un montant payable a I'entrepreneur par le Canada en vertu du contrat.

Tout solde du montant obtenu, s'il en est, aprés paiement de toutes pertes, dommages ou
réclamations du Canada et des tiers, sera payé par le Canada a I'entrepreneur si, selon le
Canada, ce solde n'est pas nécessaire pour les fins du contrat.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 8 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

CG8.1 INTERPRETATION

CG8.2 CONSULTATION ET COLLABORATION

CG8.3 AVIS DE DIFFEREND

CG8.4 NEGOCIATION

CG8.5 MEDIATION

CG8.6 CONFIDENTIALITE

CG8.7 REGLEMENT

CG8.8 REGLES POUR LA MEDIATION DES DIFFERENDS

CG8.8.1 INTERPRETATION

CG8.8.2 APPLICATION

CG8.8.3 COMMUNICATION

CG8.8.4 NOMINATION D'UN MEDIATEUR DE PROJET
CG8.8.5 CONFIDENTIALITE

CG8.8.6 DATE ET LIEU DE LA MEDIATION
CG8.8.7 REPRESENTATION

CG8.8.8 PROCEDURES

CG8.8.9 ACCORD DE REGLEMENT
CG8.8.10 FIN DE LA MEDIATION

CG8.8.11 FRAIS

CG8.8.12 PROCEDURES SUBSEQUENTES

CG8.1 INTERPRETATION

1)

2)

On entend par « différend » les conflits se rapportant a toute question définie par
I'entrepreneur dans l'avis soumis au Canada conformément a l'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis
de différend », y compris les réclamations de I'entrepreneur résultant de ce différend et
toutes les contre-réclamations du Canada, mais cette expression ne comprend pas des
demandes de I'une ou l'autre des parties pour dommages-intéréts punitifs ou exemplaires,
blessures, décés ou toute réclamation fondée sur une allégation de diffamation ou sur une
déclaration calomnieuse.

Les procédures de réglement extrajudiciaire des différends prévues a la CG8 ne
s'appliquent pas a une réclamation du Canada contre l'entrepreneur, a lI'exception d'une
contre-réclamation résultant d'un différend répondant a la définition de l'alinéa 1) de la
CG8.1, y compris, sans limitation, une réclamation fondée sur la compensation de toute
somme payable par I'entrepreneur au Canada en vertu de la CG5.10, « Dédommagement
pour retard d'achevement ».

CG8.2 CONSULTATION ET COLLABORATION

1)

2)

Les parties conviennent d'assurer une communication ouverte et honnéte pendant toute la
durée de I'exécution du contrat.

Les parties conviennent de se consulter et collaborer dans I'exécution des travaux et la
résolution des problémes ou des différends qui peuvent survenir.

CG8.3 AVIS DE DIFFEREND
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1)

2)

3)

4)

5)

Tout différend surgissant entre les parties au contrat, de quelque nature qu'il soit découlant
du contrat ou relativement a celui-ci, qui peut donner lieu a une réclamation de
I'entrepreneur contre le Canada et qui n'est pas réglé par consultation et collaboration selon
les modalités de la CG8.2, « Consultation et collaboration », est résolu en premier lieu par
le Canada, dont la décision ou la directive écrite est finale et exécutoire, sous réserve des
dispositions de la CG8. Une décision ou directive écrite comprend notamment toute
décision ou directive émise par écrit par le Canada en vertu des dispositions des Conditions
générales.

L'entrepreneur est réputé avoir accepté la décision ou directive du Canada visée a l'alinéa
1) de la CG8.3 et avoir exonéré expressément le Canada de toute réclamation a I'égard de
la question visée dans cette décision ou directive sauf s'il soumet au Canada, dans les 15
jours ouvrables suivant la réception de cette décision ou directive, un avis écrit de différend
demandant une négociation formelle en vertu de la CG8.4, « Négociation ». Cet avis doit
référer spécifiguement a la CG8.4, « Négociation », et préciser les questions en litige de
méme que les dispositions pertinentes du contrat.

L'envoi d'un avis écrit conformément a l'alinéa 2) de la CG8.3 par I'entrepreneur n'aura pas
pour effet de dégager pour autant de son obligation de respecter la décision ou la directive
faisant I'objet du différend. Toutefois, le fait que I'entrepreneur se conforme a cette décision
ou directive ne peut étre interprété comme une admission par l'entrepreneur du bien-fondé
de cette décision ou directive.

Si un différend n'est pas réglé rapidement, le Canada donne a I'entrepreneur les
instructions qui, a son avis, sont nécessaires a la bonne exécution des travaux et pour
prévenir les retards en attendant le reglement de la question. L'entrepreneur continue
d'exécuter lesdits travaux conformément aux dispositions et aux exigences du contrat, ainsi
gu'aux instructions du Canada, sauf si le Canada résilie le contrat, ordonne a I'entrepreneur
de suspendre les travaux ou retire les travaux a I'entrepreneur. L'exécution desdits travaux
n'a pas pour effet de porter préjudice aux réclamations de I'entrepreneur.

Nulle disposition de la CG8 n'a pour effet de dégager I'entrepreneur de son obligation de
donner tout autre avis exigé par le contrat dans le délai qui y est précisé, notamment tous
les avis prévus en vertu de la CG6.2, « Changements des conditions du sous-sol ».

CG8.4 NEGOCIATION

1)

2)

3)

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, d'un avis visé a l'alinéa 2)
de la CG8.3 ou dans tout autre délai pouvant étre fixé d'un commun accord, les parties
doivent entreprendre des négociations formelles afin de résoudre leur différend. Les
négociations se déroulent initialement entre les représentants de I'entrepreneur et du
Canada qui assument directement la surveillance de I'exécution, I'administration ou la
gestion du contrat.

Si les représentants visés a l'alinéa 1) de la CG8.4 ne peuvent pas résoudre une partie ou
la totalité des questions faisant I'objet des négociations dans les 10 jours ouvrables afin de
régler les questions non résolues, les parties font appel a un deuxiéme niveau de
négociation impliqguant un ou des dirigeants de I'entrepreneur et un ou des cadres
supérieurs représentant le Canada.

Si les négociations ne permettent pas de résoudre le différend dans les 30 jours ouvrables
suivant la date de signification de I'avis mentionné a l'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis de
différend », ou dans le délai prolongé d'un commun accord, l'entrepreneur peut, a
I'expiration de cette période envoyer au Canada un avis écrit conformément a la CG2.3,
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« Avis », dans les 10 jours ouvrables qui suivent cette date, et demander qu'un médiateur
intervienne pour aider les parties a s'entendre sur les questions non résolues.

4) Sil'entrepreneur ne demande pas la médiation dans le délai prévu a l'alinéa 3) de la CG8.4,
il sera réputé avoir accepté la décision ou la directive du Canada en vertu de I'alinéa 1) de
la CG8.3, « Avis de différend », et avoir exonéré expressément le Canada de toute
réclamation concernant la question faisant I'objet de cette décision ou directive.

CG8.5 MEDIATION

1) Sil'entrepreneur demande l'intervention d'un médiateur conformément a l'alinéa 3) de la
CG8.4, « Négociation », cette médiation doit se dérouler conformément a la CG8.8,
« Régles pour la médiation des différends ».

2) Siaucun médiateur de projet n'a été antérieurement été nommeé par les parties aux fins de
I'application du contrat, les parties nomment un médiateur de projet conformément la
CG8.8, « Régles pour la médiation des différends », dés qu'un avis de demande de
médiation a été donné aux termes de l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation ».

3) Sile différend n'est pas résolu:
a) dans les 10 jours ouvrables suivant la nomination d'un médiateur de projet aux
termes de l'alinéa 2) de la CG8.5, dans le cas ou aucun médiateur na été
préalablement nommeé;

b) dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, de I'avis écrit prévu a
l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation », dans le cas ou un médiateur de projet a été
préalablement nommé; ou

c) dans tout autre délai prolongé d'un commun accord des parties;
le médiateur de projet doit mettre fin a la médiation, en avisant les parties par écrit de la
date d'effet de la cessation de la médiation.

CG8.6 CONFIDENTIALITE

1) Sauf exigence contraire de la loi, tous les renseignements échangés par les parties et leurs
représentants, par quelque moyen que ce soit, le seront sans préjudice et d'une maniére
confidentielle. Toutefois, la recevabilité ou divulgation d'un élément de preuve qui peut étre
autrement recu en preuve ou dont la production peut étre exigée lors d'un interrogatoire
judiciaire, n'est pas affectée par I'utilisation de cet élément de preuve dans le cadre d'une
procédure de réglement extrajudiciaire des différends.

CG8.7 REGLEMENT

1) Tout accord de reglement portant sur la totalité ou une partie d'un différend et conclu par
guelque moyen que ce soit, est constaté par écrit et signé par les parties ou par leurs
représentants agréés.

CG8.8 REGLES POUR LA MEDIATION DES DIFFERENDS

CG8.8.1 Interprétation
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Dans les présentes regles

1) « coordonnateur » signifie la personne désignée par le Canada comme coordonnateur de
reglement des différends.

CG8.8.2 Application

1) D'un commun accord, les parties peuvent modifier les régles ou en ajouter d'autres.

CG8.8.3 Communication

1) Les communications écrites prévues par les présentes regles sont données de la méme
facon que les avis écrits donnés conformément a la CG2.3, « Avis ».

CG8.8.4 Nomination d'un médiateur de projet

1) D'un commun accord, les parties peuvent, en tout temps aprés I'entrée en vigueur du
contrat, désigner un médiateur (le « médiateur de projet ») pour diriger une médiation
conformément aux présentes, de tout différend pouvant découler de l'interprétation, de
I'application ou de I'administration du contrat. Dans un tel cas, elles concluent un contrat
avec le médiateur de projet, lequel est rédigé par le coordonnateur de réglement des
différends et est agréé par les parties.

2) A défaut de désigner un médiateur de projet conformément a l'alinéa 1) de la CG8.8.4,
celui-ci est désigné par les parties dans les 17 jours ouvrables suivant la réception d'un avis
écrit de I'entrepreneur, conformément aux dispositions de la CG2.3, « Avis », demandant la
tenue d'une négociation par voie de médiation en la maniére prévue aux présentes régles
afin d'aider les parties a régler les questions demeurant en litige. Le contrat conclu avec le
médiateur de projet doit rencontrer les exigences requises aux fins du contrat visé a l'alinéa
1) de la CG8.8.4.

3) Dans les cas ou la médiation est demandée par I'entrepreneur en vertu des modalités de
l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation », si les parties ont déja conclu un contrat avec un
médiateur de projet, elles transmettent au médiateur de projet et au coordonnateur dans un
délai de 2 jours:

a) une copie de l'avis écrit de différend demandant la négociation formelle en vertu de
I'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis de différend »

b) une copie de la position écrite du Canada en rapport avec l'avis, les questions encore
en litige et les références pertinentes au contrat;

c) une copie de la demande écrite de médiation de I'entrepreneur exigée en vertu de
l'alinéa 3 de la CG8.4, « Négociation ».

4) Siles parties n'ont pas convenu d'un médiateur de projet, elles remettent au coordonnateur
les documents visés aux sous-alinéas 3a) b) et c) de la CG8.8.4 ainsi qu'une demande
exigeant l'assistance d'un médiateur de projet, mutuellement acceptable aux deux parties,
en conformité des présentes regles.

5) Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande et des documents visés a

l'alinéa 4) de la CG8.8.4, le coordonnateur remet aux parties une liste de médiateurs
qualifiés du secteur privé, liste obtenue d'une entité indépendante et impartiale, ainsi que
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6)

7

8)

9)

des instructions leur demandant de choisir et de classer, individuellement et
confidentiellement, les médiateurs suggérés quelles jugent acceptables, selon un ordre de
préférence. Chaque médiateur ainsi listé doit étre impartial et indépendant des parties, et
doit étre un médiateur commercial d'expérience et compétent, connaissant de préférence
l'objet du différend.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la liste visée a l'alinéa 5) de la CG8.8.4,
chaque partie se conforme aux instructions accompagnant la liste et remet sa réponse au
coordonnateur.

Dans les 2 jours ouvrables suivant la réception des réponses, le coordonnateur sélectionne
le médiateur qui aura obtenu le rang le plus élevé du classement commun des deux parties,
a titre de médiateur de projet aux fins du contrat.

En cas d'égalité, le coordonnateur consulte les deux parties afin quelles réévaluent leur
choix pour I'aider a sélectionner le médiateur de projet qu'il leur est acceptable. Si les
parties ne peuvent s'entendre, le coordonnateur leur remet une deuxiéme liste de
médiateurs, et la procédure est reprise.

Si les parties n'ont pas antérieurement conclu un contrat avec un médiateur de projet
mutuellement acceptable, le coordonnateur déploiera les efforts raisonnables pour négocier
en leur nom un contrat avec un médiateur de projet acceptable aux deux parties, qui
incorpore les articles des présentes régles ou s'y conforme. En cas d'échec des
négociations ou si, pour une autre raison, la personne ne veut ou ne peut conclure un
contrat afin d'agir comme médiateur de projet, le coordonnateur répéte le méme processus
avec le deuxieme médiateur.

10) En cas de réussite des négociations visées a l'alinéa 9) de la CG8.8.4, les parties

conviennent de conclure un contrat avec le médiateur de projet choisi, lequel est rédigé par
le coordonnateur et en accord avec les parties.

11) A la signature du contrat avec le médiateur de projet visé a l'alinéa 10) de la CG8.8.4, le

coordonnateur remet a ce dernier des exemplaires des documents visés a l'alinéa 3) de la
CG8.8.4.

CG8.8.5 Confidentialité

1)

2)

3)

4)

Sous réserve de l'alinéa 2) de la CG8.8.5 et sauf entente contraire écrite des patrties, le
médiateur de projet, les parties et leurs conseillers juridiques ou représentants protégent la
confidentialité de toutes les questions et de tous les documents divulgués pendant la
médiation sauf si leur divulgation est nécessaire a la mise en ceuvre de toute entente
conclue entre les parties ou est exigée par la loi.

La recevabilité ou divulgation d'un élément de preuve qui peut étre autrement recu en
preuve ou dont la production peut étre exigée dans le cadre d'une procédure arbitrale ou
judiciaire, n'est pas affectée par I'utilisation de cet élément de preuve dans le cadre du
processus de médiation.

Aucune des parties ne peut faire une transcription, dresser un procés-verbal ou documenter
autrement une séance de médiation.

Les notes personnelles et les avis écrits du médiateur de projet consignés relativement a la
médiation sont sa propriété et sous son contrdle exclusifs, sont confidentiels et ne peuvent
étre utilisés dans aucune procédure ultérieure entre les parties ou, s'ils sont contraires a
I'intérét de la partie intéressée, sans l'autorisation écrite expresse de celle-ci.
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5) L'échange de tout renseignement pendant la procédure de médiation, par quelque moyen
gue ce soit, est sous toute réserve et lesdits renseignements sont considérés par les
parties et leurs représentants comme étant confidentiels, sauf disposition contraire de la loi.

CG8.8.6 Date et lieu de la médiation

1) Le médiateur de projet, de concert avec les parties, fixe les dates, heures et lieux des
séances de médiation le plus tét possible, tenant compte que, sous réserve d'entente
contraire des parties, il n'a que 10 jours ouvrables pour tenter de régler le différend.

CG8.8.7 Représentation

1) Lors d'une séance de médiation, les représentants des parties peuvent étre accompagnés
d'un conseiller juridique ou de toute autre personne.

2) Sile médiateur de projet est un avocat, il ne peut offrir de conseils juridiques a une partie
durant la séance de médiation, mais il peut lui recommander d'obtenir I'avis d'un avocat
indépendant avant de finaliser un arrangement a I'amiable.

CG8.8.8 Procédures

1) Les parties conviennent d'échanger tous les faits, renseignements et documents sur
lesquels elles ont l'intention de fonder leur présentation orale ou écrite, pendant la
médiation. Cet échange se fait au plus tard 2 jours ouvrables avant la date d'une séance de
médiation.

2) Le médiateur de projet est libre de rencontrer les parties individuellement, pendant une
séance de médiation, s'il estime que cela peut accroitre les chances d'un reglement par
voie de médiation, et I'une ou l'autre des parties peut demander a le rencontrer
individuellement en tout temps.

3) Les parties peuvent s'entendre pour prolonger la période de 10 jours ouvrables disponibles
pour régler le différend par voie de médiation, et le médiateur de projet consigne cette
entente par écrit.

CG8.8.9 Accord de reglement

1) Les parties consignent par écrit tout accord de réglement qu'elles ont conclu, avec
suffisamment de détails afin que les parties comprennent clairement:

a) les questions réglées,

b) les obligations assumées par chaque partie, incluant les critéres visant a déterminer
si et quand ces obligations ont été exécutées,

c) les conséquences de I'omission d'observer I'accord conclu par les parties.

2) Les parties conviennent d'exécuter l'accord de réglement dans les meilleurs délais et, a tout
le moins, dans les délais prévus par l'accord de réglement.
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CG8.8.10 Fin de la médiation

1) L'une des parties peut se retirer de la médiation en tout temps, sans raison, et le médiateur
de projet remet alors a chacune d'elles un avis écrit mettant fin a la négociation par voie de
médiation et indiquant la date d'effet de la cléture de la médiation.

2) Lorsque, de l'avis du médiateur de projet, I'une des parties n'agit pas de bonne foi ou
n'observe pas les conditions des présentes regles, ou s'il estime, durant la négociation par
voie de médiation, que la poursuite des négociations ne permettra pas de résoudre les
questions encore en litige, il peut mettre fin a la négociation en remettant aux parties un
avis écrit de cléture, y indiquant ses motifs et la date d'effet de la cléture de la médiation.

3) Lorsqu'un différend n'est pas réglé dans les 10 jours ouvrables ou une période plus longue
convenue par les parties, le médiateur de projet met fin a la médiation en remettant aux
parties un avis écrit indiquant la date d'effet de la cléture de la médiation.

CG8.8.11 Frais

1) Les parties conviennent d'assumer chacune les frais de leurs propres représentants et
conseillers, y compris leurs frais de déplacement et de séjour. Les honoraires et les
dépenses du médiateur de projet ainsi que tous les frais généraux liés a la médiation,
comme les frais de location de salles de réunion, sont assumés a parts €gales entre les
parties.

CG8.8.12 Procédures subséquentes

1) Les parties ne peuvent invoquer ou produire en preuve, dans une procédure arbitrale ou
judiciaire, que cette procédure soit liee ou non a I'objet de la médiation,

a) un document de l'autre partie qui ne peut par ailleurs étre produit dans le cadre de
cette procédure,

b) des opinions exprimées ou des suggestions faites par une partie a I'égard du
réglement possible des questions en litige,

c) un aveu fait par une partie, pendant la médiation, a moins que la partie ayant fait
l'aveu y ait expressément consenti,

d) le fait qu'une partie a indiqué sa volonté de faire ou d'accepter une proposition ou une
recommandation de reglement.
2) Le médiateur de projet ne peut représenter une des parties ni témoigner pour celle-ci, dans
une enquéte, action ou procédure ultérieure relative aux questions faisant I'objet de la
médiation.

3) Le médiateur de projet ne peut étre assigné pour témoigner relativement
a) ason rdle dans la médiation,

b) aux questions en litige dans la médiation,

dans une enquéte, action ou procédure ultérieure, et les parties conviennent de
s'opposer vigoureusement a l'assignation du médiateur.
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CG9 GARANTIE CONTRACTUELLE

CG9.1 OBLIGATION DE DEPOSER UNE GARANTIE CONTRACTUELLE
CG9.2 TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE

CG9.1 OBLIGATION DE DEPOSER UNE GARANTIE CONTRACTUELLE

1) L’entrepreneur doit, a ses frais et dans les quatorze (14) jours suivant la réception d'un avis
confirmant que le Canada accepte son offre, obtenir et déposer auprés du Canada une
garantie contractuelle sous I'une ou plusieurs des formes prescrites dans la clause CG9.2
(TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE).

2) Silatotalité ou une partie de la garantie contractuelle déposée se présente sous la forme
d’'un dépdt de garantie, cette garantie doit &tre conservée et traitée conformément a la
clause CG5.13 (REMISE DU DEPOT DE GARANTIE) et a la clause CG7.4 (DEPOT DE
GARANTIE — CONFISCATION OU REMISE).

3) Siune partie de la garantie contractuelle déposée se présente sous la forme d’'un
cautionnement de paiement de la main-d’ceuvre et des matériaux, I'entrepreneur doit en
afficher une copie a I'emplacement des travaux.

4) Le dépbt de la garantie contractuelle, selon les modalités précisées dans les présentes,
constitue une des conditions préalables a I'autorisation du premier paiement progressif.

CG9.2 TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE
1) L’entrepreneur doit déposer aupres du Canada soit a) soit b) :

a) un cautionnement d’exécution et un cautionnement de paiement de la main-d’ceuvre et
des matériaux, représentant chacun au moins 50 % du montant du contrat;

b) un dépdt de garantie ou une lettre de crédit irrévocable représentant au moins 20 % du
montant du contrat.

2) Le cautionnement d’exécution et le cautionnement de paiement de la main-d’ceuvre et des
matériaux mentionnés au paragraphe 1) de la clause CG9.2 doivent étre présentés sur un
formulaire approuvé par le Canada et provenir d’'une compagnie de cautionnement
reconnue par le Canada.

a) Le formulaire approuvé pour le cautionnement d’exécution est affiché sur le site Web
suivant :

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appS

b) Le formulaire approuvé pour le cautionnement du paiement de la main-d'ceuvre et des
matériaux est affiché sur le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=14494&section=text#appsS;

c) Laliste des compagnies de cautionnement reconnues est affichée sur le site Web
suivant :

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL
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3)

4)

5)

6)

Le dépbt de garantie mentionné a 'alinéa 1b) de la clause CG9.2 consiste en :

a)

b)

une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat de poste a I'ordre du Receveur
général du Canada et certifié par une institution financiere agréée ou fourni par une
institution financiere approuvée sur son propre compte; ou;

des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties
inconditionnellement quant au capital et aux intéréts par le gouvernement du Canada.

Aux fins de 'alinéa 3a) de la clause CG9.2 :

a)

b)

une lettre de change est un ordre inconditionnel donné par écrit par I'entrepreneur a
une institution financiere agréée et obligeant ladite institution a verser, sur demande et
a une certaine date, une certaine somme au receveur général du Canada ou a 'ordre
de ce dernier;

si une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat de poste est certifié ou tiré
par une institution financiére ou une institution autre qu’'une banque a charte, il doit étre
accompagné d’une lettre ou d’'une attestation estampillée confirmant que l'institution
financiére appartient & au moins I'une des catégories mentionnées a l'alinéa 4c) de la
clause CG9.2;

c) une institution financiére agréée est :

i. une société ou une institution membre de I’Association canadienne des
paiements tel que défini dans la Loi canadienne sur les paiements;

ii. une société qui accepte des dépdts assurés par la Société d’assurance-dépots
du Canada ou par I'Autorité des marchés financiers jusqu’au maximum permis
par la loi;

iii. une société qui accepte du public des dépbts dont le remboursement est garanti
par Sa Majesté au nom d’une province;

iv. une société, une association ou une fédération constituée ou organisée comme
caisse de crédit ou société coopérative de crédit, qui se conforme aux
exigences d’'une caisse de crédit, lesquelles sont décrites de facon plus précise
au paragraphe 137(6) de la Loi de I'impdt sur le revenu; ou

V. la Société canadienne des postes.

Les obligations mentionnées a I'alinéa 3b) de la clause CG9.2 doivent étre fournies a leur
valeur courante sur le marché a la date du contrat et étre :

a)

b)

payables au porteur;

accompagnées d'un document de transfert diment signé de transfert des obligations
au receveur général du Canada sous la forme prescrite par le Réglement sur les
obligations intérieures du Canada; ou

enregistrées quant au capital ou quant au capital et aux intéréts au nom du receveur
général du Canada, conformément au Reglement sur les obligations intérieures du
Canada.

La lettre de crédit irrévocable mentionnée a 'alinéa 1b) de la clause CG9.2 doit :
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a)

b)

d)

e)

f)

)

constituer une disposition, quelle que soit sa désignation ou description, en vertu de
laguelle une institution financiére (I'« émetteur »), agissant a la demande et selon les
instructions d'un client (le « requérant »), ou en son propre nom :

i.  doit verser un paiement au Canada ou I'établir a son ordre, a titre de bénéficiaire;
. doit accepter et payer les lettres de change tirées par le Canada;

iii. autorise une autre institution financiére a effectuer un tel paiement ou a accepter
et a payer lesdites lettres de change; ou

iv. autorise une autre institution financiére a négocier a la suite d’'une demande
écrite de paiement, a condition que les termes et conditions de la lettre de crédit
soient respectées;

indiquer le montant nominal que I'on peut tirer;
préciser sa date d’expiration;

prévoir le paiement a vue a l'ordre du receveur général du Canada a partir de la lettre
de change de l'institution financiére sur présentation d’'une demande écrite de paiement
signée par le Canada;

prévoir que plus d’'une demande écrite de paiement puisse étre présentée a condition
gue la somme de ces demandes ne dépasse pas la valeur nominale de la lettre de
crédit;

prévoir son assujettissement aux Régles et usances (usages) uniformes (RUU)
relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCl),
version de 2007, publication de la CCI n° 600. En vertu des Régles et usances
(usages) uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires de la CCl, un crédit est
irrévocable méme s'il n'y a aucune indication a cet égard;

étre émise ou confirmée par une institution financiére agréée sur son papier a en-téte,
dans I'une ou l'autre des langues officielles, avec une mise en page a la discrétion de
I'émetteur ou du confirmateur.
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Conditions générales (CG) 10 — Assurances

CG10.1 POLICES D'ASSURANCE
CG10.2 INDEMNITE D'ASSURANCE

CG10.1 POLICES D'ASSURANCE

1)

2)

L'entrepreneur souscrit et maintient, a ses propres frais, des polices d'assurance
relativement aux travaux et en fournit la preuve au Canada conformément aux exigences
des « Conditions d'assurance ».

Les polices d'assurance mentionnées a l'alinéa 1) de la CG10.1 doivent étre:

a) en laforme et nature, au montant, pour la durée et suivant les termes et conditions
prévus aux « Conditions d'assurance » et

b) prévoir le remboursement des demandes de reéglement, conformément a la CG10.2,
« Indemnité d'assurance ».

CG10.2 INDEMNITE D'ASSURANCE

1)

2)

3)

4)

Dans le cas d'une demande de réglement en vertu d'une police d'assurance tous risques
chantier (y compris les installations) que maintient I'entrepreneur conformément a la
CG10.1, « Polices d'assurance », les sommes dues a I'égard d'un sinistre seront
remboursées directement au Canada, et

a) les sommes ainsi versées seront retenues par le Canada aux fins du contrat;
ou

b) sile Canada en décide ainsi, seront conservées par le Canada, et le cas
échéant, deviendront sa propriété de facon absolue.

Dans le cas d'une demande de réglement en vertu d'une police responsabilité civile
générale que maintient I'entrepreneur conformément a la CG10.1, « Polices d'assurance »,
I'assureur remboursera directement au demandeur les sommes dues a I'égard d'un sinistre.

Si le Canada choisit conformément a l'alinéa 1) de la CG10.2 de conserver l'indemnité
d'assurance, il peut faire effectuer une vérification de la comptabilité de I'entrepreneur et du
Canada relativement a la partie des travaux perdue ou endommagée, afin d'établir la
différence, s'il en est, entre:

a) le total du montant des pertes ou dommages subis par le Canada, incluant tous frais
encourus pour le déblaiement et le nettoyage des travaux et leur emplacement et de
toute autre somme payable par I'entrepreneur au Canada en vertu du contrat, moins
toute somme retenue conformément au sous-alinéa 1)b) de la CG10.2,

b) I'ensemble des sommes payables par le Canada a I'entrepreneur en vertu du contrat
a la date ou la perte ou les dommages ont été subis.

Toute différence établie conformément a l'alinéa 3) de la CG10.2 doit étre payée sans délai
par la partie débitrice a la partie créanciére.
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5) Suite au paiement prévu a l'alinéa 4) de la CG10.2, le Canada et I'entrepreneur sont
réputés libérés de tous droits et obligations en vertu du contrat, mais seulement a I'égard
de la partie des travaux qui a fait I'objet d'une vérification mentionnée a I'alinéa 3) de la
CG10.2.

6) S'il n'est pas exercé de choix en vertu du sous-alinéa 1)b) de la CG10.2, I'entrepreneur,
sous réserve de l'alinéa 7) de la CG10.2, déblaie et nettoie les travaux et leur emplacement
et il restaure et remplace a ses frais la partie des travaux qui a été perdue ou
endommagée, comme si ces travaux n'avaient pas encore été exécutés.

7) Lorsque l'entrepreneur exécute les obligations prévues a l'alinéa 6) de la CG10.2, le
Canada lui rembourse, jusqu'a concurrence des sommes mentionnées a l'alinéa 1) de la
CG10.2 et a méme lesdites sommes, les frais de déblaiement, nettoyage, restauration et
remplacement en question.

8) Sous réserve de l'alinéa 7) de la CG10.2, tout paiement par le Canada en exécution des
obligations prévue a l'alinéa 7) de la CG10.2 est effectué conformément aux dispositions du
contrat, mais chaque paiement doit représenter 100p. 100 du montant réclamé, nonobstant
les sous-alinéas 3)a) et 3)b) de la CG5.4, « Paiement progressif ».

AAFC / AAC5321-F (2014/04)
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1 GENERALITES

1.01

EXIGENCES CONNEXES

A

.2

Section 02 41 99 - Démolition.

Section 06 10 00 - Charpenterie.

Section 07 21 16 - Isolant en matelas.

Section 07 52 00 - Couvertures & membrane de bitume modifié.
Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tdle.

Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

1.02 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.03

1.04

1.05

1.06

A

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la réfection des bassins #9 et 11 de la
toiture du CRDH de Agriculture et Agroalimentaire Canada, situé au 430 boulevard Gouin, a St-
Jean-sur-Richelieu, Québec, y compris le remplacement d’'une couverture a membrane
bitumineuse protégée par une couverture a membrane de bitume modifié, non protégée, posée
en pleine adhérence. Sont aussi compris, sans toutefois s'y limiter, les installations temporaires
et tout autre ouvrage complémentaire requis.

L'ouvrage comprend les travaux incidents, qui n'étant ni représentés sur les dessins, ni décrits au
devis, sont usuels et nécessaires a son parachévement pour l'usage auquel il est destiné.

TYPE DE CONTRAT

A

Les travaux doivent faire I'objet d'un contrat unique, a prix forfaitaire.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

1

Prévoir les dispositions permettant de coordonner des travaux connexes, identifiées dans les
documents contractuels, pour les travaux exécutés par des tiers.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A1

Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte
contre l'incendie.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux,
d'entreposage et d'acces afin de permettre :

A I'occupation des lieux par le Maitre de l'ouvrage;

2 l'utilisation des lieux par le public.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du ministere.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.
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4 Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en
place.
5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du ministére, aux fins de

raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation avec
ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

.6 Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a
I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

7 Les travaux seront réalisés en horaire libre, a moins d’indication contraire du Représentant du
ministére.

1.07 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

A Le Maitre de l'ouvrage occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et
poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du ministére a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par le Maitre de I'ouvrage.

1.08 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible & I'exploitation du batiment, aux occupants, au
public et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du ministere pour faciliter I'exécution des travaux.

.2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, ne pas utiliser les ascenseurs
ou les escaliers existants du batiment.

1.09 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

A Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du ministére ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

2 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

3 Soumettre a I'approbation du Représentant du ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les
parties touchées par ces inconvénients.

A4 Construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acceés et de protection
temporaires.

1.10 DOCUMENTS REQUIS

1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Instructions supplémentaires a I'entrepreneur.

Ordres de changement.

Noubdwihike
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.8 Autres modifications apportées au contrat.

9 Rapports des essais effectués sur place.

.10 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

A1 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

12 Autres documents indiqués.
1.11 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1.12

1.13

1.14

2.01

3.01

1 Exécuter tous les travaux selon le Code de construction du Québec, le Code national du batiment
du Canada et tout autre code local applicable, éditions en vigueurs.

TRAVAUX REPORTES

1 Achever sans frais additionnel pour le Maitre de I'ouvrage, a une date convenue avec celui-ci,
toute partie des présents travaux reportés a cause des conditions climatiques.

PREVENTION DES INFECTIONS

A Signaler immédiatement au Représentant du ministére toute situation suspecte relative a de la
détérioration ou de la contamination.

PERMIS DE CONSTRUCTION

1 Obtenir le permis de construction municipal et en défrayer tous les frais.

PRODUITS

SANS OBJET

A Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A

.2

Section 01 35 29 — Santé et sécurité.

Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
Section 07 52 00 - Couvertures & membrane de bitume modifié.
Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tdle.

Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

1.02 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Consultant, aux fins d'examen. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du
délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons
avant que I'examen de I'ensemble des pieces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent
étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Consultant. Par cette
vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été
ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a
été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport
avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme
rejetés.

Aviser par écrit le Consultant, au moment du dép6t des documents et des échantillons, des écarts
que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les
motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Consultant ne dégage
en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Consultant ne dégage
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en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux exigences
des documents contractuels.

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.03 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression "dessins d'atelier" désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques
de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir
I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2 Les dessins de mécanique électrique relatifs a I'unité A/C existant du Bassin #9 doivent porter le
sceau et la signature d'un ingénieur en pratique privée, membre de I'Ordre des ingénieurs du
Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de

construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont
reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les ouvrages ou
les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux dessins
d'avant-projet.

A4 Laisser cing (5) jours ouvrables au Consultant pour examiner chaque lot de documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Consultant ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Consultant par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Consultant en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins
de nouveau, aviser le Consultant par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'un bordereau d'envoi, contenant les
renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
3 le fabricant;
A I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant

gue les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;
5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
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.10

A1

12

.13

14

.15

.16

17

1 les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur
place, ainsi que les jeux et les dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;

4 les normes de référence;

5 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Consultant en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques
du devis et selon les exigences raisonnables du Consultant.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Consultant.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du

devis et exigés par le Consultant.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

.2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections

techniques du devis et exigées par le Consultant.

A1 Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systemes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Consultant.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été examinés par le Consultant et qu'aucune erreur ou omission
n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, le fichier électronique
est retourné, et les travaux de faconnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les
dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
faconnage et d'installation puissent étre entrepris.

1.04 ECHANTILLONS

A1

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Consultant.

Aviser le Consultant par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des
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écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Consultant ne sont pas censées faire varier le
prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Consultant par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Consultant tout en

respectant les exigences des documents contractuels.

7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la
qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.05 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la
qualité.
2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

.2 Section 02 41 99 — Démolition.

1.02 REFERENCES

A Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
.2 Province de Québec
A1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 (édition en vigueur) - Mise a jour
2005.

1.03 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés la date de signification de I'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés a
chaque tache et a chaque activité.

.3 Soumettre copie des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de santé et sécurité
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

A Soumettre copie des rapports d'incidents et d'accidents.

.5 Le Représentant du ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les trois (3) jours ouvrables
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du ministére au plus tard deux (2) jours
ouvrables aprés réception des observations du Maitre de I'ouvrage.

.6 L'examen par le Représentant du ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan et
ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de
sécurité durant les travaux de construction.

1.04 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
A Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités compétentes.

.2 L'Entrepreneur doit envoyer un avis d’ouverture d’'un chantier de construction & la CSST et en
soumettre copie au Représentant du ministére au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés la date
de signification de I'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'ceuvre.
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1.05 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

A1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui a
trait a I'exécution des travaux.

EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable des
risques et des dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le
plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

2 Le Représentant du ministere peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des
anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier,
de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones
contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils
sont touchés par les travaux.

2 Dans le cadre des travaux de construction, I'Entrepreneur doit étre le maitre d’ceuvre au sens de
la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter seulement les travaux qui
font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le présent devis.

3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité énoncées
dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réeglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour
le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de sécurité
pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés,
bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réeglements applicables en vigueur, et
en consultation avec le Représentant du ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I'autorité compétente ou par le
Représentant du ministére.

2 Remettre au Représentant du ministére copie du rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

.3 Le Représentant du ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n‘apporte pas
les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matiere de
santé et de sécurité.
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1.11 ARRET DES TRAVAUX

2.01

3.01

A1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au colt et au calendrier des

travaux.

PRODUITS

SANS OBJET

1 Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A

.2

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits.

1.02 INSPECTION

A

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des
essais spéciaux commandés par Représentant du Ministére ou exigés aux termes de réglements
locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute.

1.03 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A1

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Maitre de I'ouvrage.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision
la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les
imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le
Maitre de I'ouvrage, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre effectués
apres ces corrections.

1.04 ACCES AU CHANTIER

1

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent
des moyens d'accés voulus.
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1.05 PROCEDURE

A1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a

1.06

1.07

1.08

1.09

2.01

des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par
le Consultant, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon les regles de I'art, soit parce qu'ils ont
été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été
intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des
documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

4 Si, de l'avis du Consultant, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non
conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre |'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le
montant de cette différence étant déterminé par le Consultant.

RAPPORTS

1 Fournir une copie des rapports des essais et des inspections conformément a la section 01 33 00
- Documents et échantillons a soumettre.

ESSAIS EN USINE

A Soumettre copie des certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

A Soumettre copie des rapports de réglage de mécanique électrique relatifs a I'unité A/C existant
du Bassin #9, une fois I'appareil réinstallé, rebranché et remis en bon état de fonctionnement.
PRODUITS

SANS OBJET

1 Sans objet.
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3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
2 Section 01 35 29 — Santé et sécurité.
3 Section 01 56 00 - Ouvrages d’'acces et de protection temporaires.
A4 Section 01 74 11 — Nettoyage.
5 Section 02 41 99 — Démolition.
1.02 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Préparer et soumettre un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de
la zone qui doit étre cl6turée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier
requises, les voies d'accés a la zone cléturée et les détails d'installation de la cléture.
2 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
3 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.03 ECHAFAUDAGES
A Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S5269.2.
2 Fournir les échafaudages, les échelles, les échafaudages volants, les plates-formes et les escaliers
temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.
1.04 MATERIEL DE LEVAGE
1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer I'entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du matériel de
levage.
2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
1.05 ASCENSEURS ET ESCALIERS
1 Les ascenseurs et les escaliers permanents de I'immeuble ne peuvent pas étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels.
1.06 ENTREPOSAGE SUR PLACE ET CHARGES ADMISSIBLES

A S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de la toiture afin de ne pas en

compromettre l'intégrité.
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1.07 STATIONNEMENT

1.08

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

A1 Il sera permis de stationner sur le chantier a I'endroit indiqué par le Représentant du ministere, a
la condition que cela n'entrave pas I'exécution des travaux ni les opérations normales du Maitre
de l'ouvrage.

MESURES DE SECURITE

A1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant les
jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en
assumer les frais.

BUREAUX

A Aménager et maintenir propre pendant I'exécution des travaux un bureau temporaire. Y inclure
de I'espace pour I'entreposage des dessins et des documents contractuels, un espace de travalil
et du mobilier permettant I'étalement des plans et devis. Ventiler, chauffer et éclairer ces locaux
de facon adéquate.

2 Fournir un téléphone intelligeant et tout autre équipement provisoires nécessaires pour recevoir
en format électronique et imprimer les instructions et autres documents relatifs a la bonne
marche des travaux et en assumer les frais.

3 Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile
d'accés.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, & I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents. Il est interdit d'utiliser les toilettes de I'immeuble.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

A Aucun panneau ni aucune affiche ne peut étre installé sur le chantier.

PROTECTION INCENDIE

A Fournir, installer et entretenir le matériel provisoire de lutte contre I'incendie requis pendant

I'exécution des travaux par les compagnies d'assurances ayant juridiction ainsi que par les codes,
les reglements et les lois qui s'appliquent.
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2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 35 29 — Santé et sécurité.
.2 Section 01 52 00 - Installations de chantier.
3 Section 01 74 11 — Nettoyage.

1.02 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.03 CLOTURES

1 Selon les indications aux dessins, les exigences de la municipalité, de la CSST et de toute autorité
ayant juridiction sur I'emplacement du chantier, construire les cldotures requises pour protéger le
public et les ouvriers contre toute blessure, et la propriété publique ou privée contre tout
dommage.

2 Sauf indication contraire, construire ces cl6tures temporaires avec du treillis métallique
autoportant d’au moins 1800 mm de hauteur. Installer des portes verrouillables pour assurer aux
ouvriers et aux véhicules I'accés au chantier.

3 Aménager des passages abrités (toit et c6tés), pour piétons, avec signalisation pertinente et
éclairage électrique comme I'exige la loi, et en assurer I'entretien.

4 Poser des clétures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger
contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines
pratiques de construction.

1.04 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

A Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux ouvertures pratiquées dans les
toitures.
2 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les surcharges dues a la

neige, qui ont été calculées.

1.05 VOIES D'ACCES AU CHANTIER

A Ameénager et entretenir les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires
pour accéder au chantier. Les entretenir pendant les travaux.

.2 Les démolir et ragréer les surfaces a la fin des travaux.
1.06 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter
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de I'exécution des travaux.
2 Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.
1.07 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces
complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
3 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.
2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A

.2

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

1.02 REFERENCES

A

.2

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Dans le texte du devis, on peut trouver des références aux normes des organismes énumeéreés ci-
dessous :

1 ACIB : Association canadienne de l'industrie du bois.

2 AlQ : Association d'isolation du Québec.

3 AMCQ : Association des Maitres-Couvreurs du Québec.

A ANSI : American National Standards Institute.

5 ASTM : American Society for Testing and Materials.

6 CNB : Code national du batiment.

7 CSA : Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation).
8 FM : Factory Mutual Engineering Corporation.

9 ICTAB : Institut canadien de la téle d'acier pour le batiment.

.10 NAAMM : National Association of Architectural Metal Manufacturers.

A1 OIQ : Ordre des Ingénieurs du Québec.

12 ONGC (CGSB) : Office des normes générales du Canada.

.13 ULC : Underwriters' Laboratories of Canada.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du
devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systemes aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la vérifier par des essais,
conformément a la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

Se conformer a la norme la plus récente a la date de soumission du prix, excepté s'il y avait une
date spécifique ou une norme plus ancienne de mentionnée.

1.03 QUALITE

1

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour I'exécution des
travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils
sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des
produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des examens précédents. Les examens n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enléevement et le remplacement des produits défectueux
a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des co(ts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Consultant pourra
trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.
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4 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les

matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.

1.04 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

A1

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la
livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits
sont prévisibles, en aviser le Consultant afin que des mesures puissent étre prises pour leur
substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,
suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Consultant n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il
semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Consultant se réserve le
droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus
rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

1.05 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

1

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les
salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en
béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et autres sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre
toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du Consultant.

Retoucher a la satisfaction du Consultant les surfaces finies en usine qui ont été endommageées.
Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est
interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.
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1.06 TRANSPORT
1 Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

1.07 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Consultant de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions
du fabricant, de maniéere qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Consultant pourra exiger, sans que le
prix contractuel soit augmenté, I'enléevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou
installés incorrectement.

1.08 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés
par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Consultant si les
travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Consultant se réserve le droit d'interdire I'accés au
chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Consultant peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les
compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.09 COORDINATION

A1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

1.10 ELEMENTS A DISSIMULER

A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques dans
les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies, dans les toitures.

.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Consultant de toute situation anormale. Faire
I'installation selon les instructions du Consultant.

1.11 REMISE EN ETAT

A Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter
sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux
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et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie de
I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques
ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informer le Consultant de tout probléme pouvant étre causé par le choix de I'emplacement d'un
appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

1.13 FIXATIONS - GENERALITES

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques ayant les
mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la
section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des
ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de
la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou
en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon uniforme et les poser avec
sain.
.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans lequel

elles sont ancrées seront refusées.

1.14 FIXATIONS - MATERIELS

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure a
leur diamétre.

A4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en
téle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et
des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A Assurer aux ouvrages terminés ou en cours d'exécution une protection suffisante. Les ouvrages
endommagés ou altérés en raison du manque de conformité aux mesures de protection
indiquées doivent étre remplacés ou réparés sans frais, selon les indications.
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1.16 RESEAUX EXISTANTS

A

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées
par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des travaux,
et/ou les occupants du batiment, et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par les
autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

1.17 OUVRAGES EN PLACE

2.01

3.01

A Ne surcharger aucune partie du batiment.

2 Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation écrite du Consultant avant de découper ou de
percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon. Le cas échéant, retenir les services d’'un
ingénieur en pratique courante, membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec, pour valider cette
partie de I'ouvrage et en assumer tous les frais. Soumettre les calculs, rapports et autres
documents émis par I'ingénieur.

3 Avant de commencer tout travail, examiner les ouvrages en place et aviser par écrit le Consultant
de toute condition susceptible d’affecter la qualité des travaux a effectuer et obtenir une
instruction écrite de ce dernier quant aux corrections a faire ou a la marche a suivre. Le
commencement d’'un travail ou d’'une partie du travail signifiera I'acceptation des travaux de
base.

PRODUITS

SANS OBJET

A Sans objet.

EXECUTION

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A

2

.3

Section 01 52 00 - Installations de chantier.
Section 01 56 00 - Ouvrages d’'acces et de protection temporaires.

Section 02 41 99 — Démolition.

1.02 PROPRETE DU CHANTIER

A1

.2

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Consultant. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brllés sur le chantier.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser/empiler la neige
seulement aux endroits désignés par le Représentant du ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs munis d’un couvercle pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut. Localiser les conteneurs & une distance minimum de 3 meétres entre ces
derniers et le batiment. Les déposer sur des panneaux de contre-plaqué 19 mm d’épaisseur pour
ne pas endommager l'asphalte ou le gazon.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'noraire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées
ne contaminent pas les systemes du batiment.

1.03 NETTOYAGE FINAL

A1

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste
des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant I'examen final, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels de
construction.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer
selon les directives du Consultant. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brQlés sur le
chantier.
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.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de

I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

.6 Nettoyer les vitrages, les surfaces émaillées ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé pendant les travaux.

7 Balayer et nettoyer les trottoirs et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du
terrain.
.8 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
.9 Nettoyer les toitures, ainsi que les renvois de toit et conduites de drainage.
.10 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.
2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre, en ce qui concerne la soumission des
dessins d’'atelier et fiches techniques a verser au dossier du projet.

2 Section 01 74 11 — Nettoyage.

3 Section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement des travaux, en ce qui
concerne entre autres les manuels d'exploitation et d'entretien.

1.02 COORDINATION DU PROJET
A1 Corriger sans délai les imperfections et les défauts identifiés.

.2 Revoir les manuels d’exploitation et d'entretien pour s'assurer qu'ils contiennent toutes les
données exigées a la section 01 78 00 - Documents et éléments & remettre a I'achévement des
travaux, y compris les instructions relatives a I'exploitation et a I'entretien, dessins d'apres
exécution versés au dossier du projet, pieces de rechange, matériaux et autres.

3 Entre la réception provisoire et la réception finale des travaux, soumettre la documentation
requise comme les certificats de conformité, les certificats d'approbation ou d'acceptation des
organismes régissant les travaux.

A Revoir les rapports d'inspection et d'essais pour vérifier s'ils répondent aux exigences des
documents et s'assurer que les travaux de modification, de réparation ou de remplacement ont
été faits.

1.03 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Procédure de réception des travaux
A Inspection effectuée par I'Entrepreneur :
1 L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances

et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences
des documents contractuels.

2 Aviser le Consultant par écrit une fois I'inspection de I'Entrepreneur terminée, et
soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
3 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient examinés par le
Représentant du ministére et le Consultant.
2 Examen effectué par le Consultant :
A Le Consultant effectuera un examen des travaux dans le but de repérer les
défauts et les défaillances.
.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
.3 Achevement des taches :
A Soumettre un document certifiant que les taches indiquées ci-apres ont été
effectuées.
2 Les travaux sont terminés et ils ont été examinés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
.3 Les défaillances et les défauts décelés au cours des examens ont été corrigés.
4 Les appareils, les matériels et les systéemes ont été soumis a des essais, réglés,

et ils sont entierement opérationnels.
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.5 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
A4 Examen final :
A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées, présenter

une demande pour que les travaux soient soumis a I'examen final, lequel sera
effectué conjointement par le Représentant du Ministere, le Consultant et
I'Entrepreneur.

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Consultant, terminer les éléments qui
n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'examen.

1.04 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre, en ce qui concerne la soumission des
dessins d’'atelier et fiches techniques a verser au dossier du projet.

.2 Section 01 77 00 - Achévement des travaux.

1.02 DESSINS "TELS QUE CONSTRUITS"

A A l'achévement des travaux, remettre au Consultant une (1) copie des dessins "tels que
construits" annotés en rouge de tous les changements survenus pendant les travaux, identifiés
avec la mention "tels que construits" et la raison sociale de I'entrepreneur, datés et signés.

1.03 MANUELS D’EXPLOTATION ET D’ENTRETIEN

A A lachévement des travaux, remettre au Consultant deux (2) exemplaires des manuels
d’exploitation et d’entretien, chacun assemblé dans un cahier a anneaux, format 8%2" x 11",
contenant les documents suivants :

A liste des sous-traitants, fabricants, fournisseurs et distributeurs, indiquant leur spécialité,
nom, adresse, téléphone, télécopieur et courriel;

2 garanties spécifiques;

.3 certificats, attestations, autorisations et autres documents de méme nature;

A4 dessins d'atelier et descriptions techniques des produits examinés;

.5 directives d'opération et d’entretien;

.6 inclure une page titre en utilisant le papier a en-téte de I'entrepreneur; inscrire sur la
page titre les renseignements suivants : le titre "Manuel d’exploitation et d’entretien”, les
nom et numéro du projet ainsi que la date;

7 inclure une table des matiéres décrivant, par section, les documents inclus au manuel;
identifier les documents inclus par leur nom, leur numéro d’ordre et leur nombre de
pages;

.8. diviser le contenu du manuel d’exploitation en sections appropriées et conformes aux
subdivisions du présent devis; marquer chaque section d’un onglet étiqueté.

1.04 GARANTIES SPECIFIQUES

A Fournir les garanties écrites suivantes et les incorporer aux manuels :

A Couvertures a membrane de bitume modifié : cing (5) ans couvrant les matériaux et la
main d’'ceuvre (Entrepreneur) ; dix (10) ans couvrant la non-altération des matériaux
(Fabricant).

2 Solins et accessoires en tdle et produits d’étanchéité pour joints : cing (5) ans.

1.05 FICHES D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

A Fournir les fiches d’exploitation et d’entretien suivantes et les incorporer aux manuels :
A Couvertures a membrane de bitume modifié, solins et accessoires en tble et produits
d’étanchéité pour joints.
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2 PRODUITS

2.01 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.01 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.01 SOMMAIRE DES TRAVAUX
1 Ouvrages inclus :
A démolitions indiquées aux dessins;
2 enlévement de la toiture inversée, y compris gravier, membrane de diffusion et isolant
rigide;
3 démolition de solins et contre-solins métalliques, tasseaux, blocages et tout autre
élément jusqu’a la membrane bitumineuse d'origine posée sur un platelage de béton;
4 démolitions requises pour les travaux d’architecture;
5 démolitions requises pour les travaux de mécanique électrique;
.6 tout autre ouvrage complémentaire requis.
1.02 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 35 29 - Santé et sécurité.
2 Section 01 52 00 - Installations de chantier.
.3 Section 01 74 11 — Nettoyage.
1.03 REFERENCES
A CSA International
A CSA S350-FM1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
1.04 CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE
A Entreprendre la démolition des ouvrages dans I'état ou ils sont le jour de l'attribution du contrat.
2 Coordonner avec le Représentant du Ministére toute interruption de service conformément a la
section 01 52 00 - Installations de chantier.
2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET
A Sans objet.
3 EXECUTION
3.01 EXAMEN
A Inspecter le chantier en compagnie du Représentant du Ministere, et vérifier 'emplacement et
I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de
ceux qui doivent demeurer en place.
3.02 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Protection des ouvrages en place :
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A Protéger les ouvrages existants qui doivent demeurer en place et les matériaux qui

3.03

doivent étre récupéres; s'ils sont endommagés, faire immédiatement les remplacements
ou les réparations nécessaires, a la satisfaction du Représentant du Ministére et assumer
les frais de ces remplacements ou réparations.

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou tout
autre endommagement des ouvrages a conserver. Assurer I'étaiement et le
contreventement des ouvrages au besoin.

3 Limiter le plus possible la poussiéere et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les systemes et les installations mécaniques et électriques du
batiment ainsi que les canalisations de services publics.

A Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de support et
les autres dispositifs de protection nécessaires.

5 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

.6 Protéger les ouvertures laissées béantes conformément a la section 01 52 00 -
Installations de chantier.

7 Protéger les aires adjacentes aux travaux de démolition conformément a la section
01 52 00 - Installations de chantier.

.8 Voir a ce que les démolitions n'obstruent pas le systeme d'évacuation des eaux de
surface et les systéemes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en état de
fonctionner.

2 Préparation :

A Inspecter le chantier et vérifier les ouvrages qui doivent étre enlevés et ceux qui doivent
demeurer en place.

2 Repérer et protéger les réseaux de services publics; protéger les réseaux qui traversent
le chantier de fagon a les garder en état.

.3 Aviser les compagnies de services publics avant de commencer les travaux de démolition.

4 Poser des plaques d’avertissement sur les équipements et canalisations électriques qui

doivent demeurer sous tension au cours des travaux aux fins d'alimentation d’autres
batiments ou parties de batiments.

3 Eléments a récupérer :
A1 En compagnie du Représentant du Ministere, dresser une liste des éléments a enlever
que ce dernier désire conserver.
2 Dresser une liste des éléments a enlever qui sont a récupérer pour réinstallation.

EXECUTION DES TRAVAUX

A Enlévement :
1 Enlever les ouvrages selon les indications;
2 Ne pas déranger les ouvrages adjacents qui doivent demeurer en place.
.2 Récupération :
A Enlever avec soin les ouvrages contenant des matériaux destinés a la récupération et les
entreposer :
A unité A/C du bassin #9, le cablage de raccordement, la partie des conduites de

glycol au-dessus de la partie courante et du parapet de la toiture, y compris les
supports ajustables sur la partie courante;

2 support de la station météo du bassin #9 fixé dans le parapet de la toiture;
assurer que la station météo demeure en place et stable; installer des haubans
temporaires pour assurer sa stabilité;

.3 parties des solins métalliques aux endroits aux rencontres avec les ouvrages
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adjacents ou une nouvelle étanchéité chevauche I'existante et de nouveaux
solins métalliques sont installés, selon les indications.

2 Enlever avec soin les ouvrages contenant des matériaux que le Représentant du
Ministére désire conserver et les entreposer a I'endroit désigné par le Représentant du
Ministére.
3 Scellement :
A Sceller temporairement les ouvrages. Obturer les ouvertures de fagon a assurer

I'étanchéité a I'eau.

4 Remise en état :
A Une fois les travaux terminés, enlever les débris, remettre les surfaces en état et laisser
le chantier propre;
.2 Remettre dans I'état ou ils se trouvaient avant le début des travaux les surfaces et les

ouvrages qui se trouvent a I'extérieur des zones de démolition et qui ont été
endommagés par les travaux.

3.04 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matieres et
les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SOMMAIRE DES TRAVAUX

A1

Ouvrages inclus :
A construction des parapets, murets et bétis de bois au toit;
2 tout autre ouvrage complémentaire requis.

1.02 EXIGENCES CONNEXES

1

.2

.3

A

Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
Section 01 74 11 - Nettoyage.
Section 07 21 16 - Isolant en matelas.

Section 07 52 00 - Couvertures a membrane de bitume modifié.

1.03 ASSURANCE DE LA QUALITE

A

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de grandes particules
orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes pertinentes de la
CSA et de I'ANSI.

1.04 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol,
dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux
et des matériels neufs.

2 PRODUITS

2.01 ELEMENTS DE CHARPENTE, ELEMENTS STRUCTURAUX ET PANNEAUX

A

Bois débité : bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 c6tés), d'une teneur en humidité ne
dépassant pas 19 % (R-SEC).

A Conforme & la norme CSA 0141.

2 Conforme aux Reégles de classification pour le bois d'ceuvre canadien, de la NLGA.

Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, tasseaux, membrons, fonds
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de clouage pour bordures de toit et lambourdes.

A Les éléments au fini S2S ne sont pas acceptables.

2 Planches : catégorie "standard" ou supérieure.
.3 Panneaux de contreplaqué : conformes a la norme CSA 0325.
4 Contreplagué en sapin de Douglas : conforme a la norme CSA 0121, catégorie "standard".
5 Produit de traitement du bois

A Utiliser des éléments traités sous pression contre le pourrissement pour les parapets,

murets et batis de bois au toit, pour ceux intégrés aux ouvrages de toitures ainsi qu'a
tous les endroits indiqués.

2 Traiter le bois avec un agent écologique de préservation au cuivre alcalin quaternaire
(CAQ).
3 Produit de préservation du bois pour retouches : pour application en surface, coloré, a

base de naphténate de cuivre, ou solution a 5% de pentachlorophénol.

2.02 ACCESSOIRES

A Dispositifs de fixation
A Vis : de calibre et longueur appropriés.
.2 Boulons : avec écrous et rondelles et, sauf indication contraire, d'un diamétre de
12,5 mm.
3 Dispositifs de fixation en acier inoxydable pour les ouvrages en bois traité sous pression.
3 EXECUTION

3.01 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des produits, s'assurer que I'état
des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.
.2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprées avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Consultant.

3.02 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de préservation
sur toutes les surfaces mises a nu par les coupes, les dressages et les percements effectués sur
place.

3.03 INSTALLATION

A Monter les charpentes en bois selon les exigences du Code et selon les prescriptions de la
présente section.

2 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les
alignements prescrits.

3 Réaliser les éléments continus a partir des pieces les plus longues possibles.
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4 Installer les éléments de solivage de maniére que leur cambrure soit vers le haut.
5 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la
solidité et la rigidité nécessaires.
1 Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes des boulons ne fassent pas saillie.
.6 Installer les fourrures et les cales d'espacement nécessaires pour écarter du mur et supporter les
chéssis, les parements et, au besoin, d'autres types d'ouvrages.
7 Installer les bandes de clouage et les garnitures autour des ouvrages nécessitant des fonds de
clouage.
.8 Construire et installer les batis, murets, parapets ou autres accessoires montés au toit.
.9 Dessus des parapets et des murets au toit : a tous les angles externes sur lesquels une
membrane bitumineuse doit étre installée, biseauter I'aréte a 45°.
3.04 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 — Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.
3.05 PROTECTION
A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des

éléments de charpenterie.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SOMMAIRE DES TRAVAUX

A Ouvrages inclus :
A isolation thermique des parapets, murets et batis de bois au toit;
.2 tout autre ouvrage complémentaire requis.

1.02 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

.2 Section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Section 06 10 00 - Charpenterie.

4 Section 07 52 00 - Couvertures a membrane de bitume modifié, en ce qui concerne les isolants
de toiture.

1.02 REFERENCES

A Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
1 CAN/ULC-S702-1997, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour batiments.

1.03 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Entreposer les produits loin des activités de construction et des sources d'allumage.
3 Protéger les produits des dommages pendant la manipulation, I'installation et une fois installés.
A Remplacer les isolants défectueux, endommagés ou mouillés par des isolants neufs et secs.

2 PRODUITS

2.01 ISOLANTS

A Isolants faits de fibres minérales, en matelas et en nattes pour isolation thermique du batiment :
conformes a la norme CAN/ULC S702, a pose par friction, fibres manufacturées a partir de verre,
et ayant les propriétés physiques suivantes :

A résistance thermique : RSI 0,58 / 25 mm ;

2 dimensions : adaptées aux espaces a isoler ;

.3 épaisseur : selon les indications aux dessins.
3 EXECUTION

3.01 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A1 Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
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y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues
de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.02 INSPECTION

A Vérifier si les surfaces des matériaux supports du batiment, les matériaux adjacents et les
conditions d'installation sont préts a accepter les travaux de cette section.

2 S'assurer que matériaux d'isolation et les surfaces sont bien secs.
3.03 POSE DES ISOLANTS

1 Poser l'isolant de fagon a assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces
vides du batiment.

2 Poser l'isolant sans laisser de vides ou d’ouvertures. Ajuster soigneusement l'isolant sur les
éléments a recouvrir ainsi qu'autour des boites électriques, des tuyaux, des conduits d'air et des
batis qui le traversent.

3 Ne pas comprimer l'isolant pour I'ajuster aux espaces a isoler.

4 Découper soigneusement l'isolant pour remplir les espaces. lIsoler les interstices et les vides.
Ajuster de fagon serrée au coté extérieur des équipements mécaniques et électriques dans le
plan de lisolant.

3.04 PROTECTION

A Faire en sorte que I'ouvrage ne soit pas endommagé avant de recouvrir I'isolant. Assurer une
protection contre I'exposition aux intempéries séveres et I'abus physique.

2 Protéger de fagon temporaire I'isolant qui pourrait subir des dommages et qui ne peut étre
protégé immédiatement apres son installation par la construction définitive.

3.05 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 — Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 SOMMAIRE DES TRAVAUX

A

Ouvrages inclus :

conservation, nettoyage et réparation de la membrane bitumineuse protégée d’origine ;

1

2 pare-air/vapeur de bitumine modifié;

3 pose de panneaux d’isolant de base, de remplissage et de pente;

A4 pose de panneaux de sous-revétement bitumineux (support de membranes);
5 étanchéité a base de bitume modifié;

6 solins-membranes de bitume modifié;

7 réfection des parapets et relevés aux endroits indiqués;

8 construction de murets aux endroits indiqués;

9 remplacement des renvois de toit;

.10 remplacement de bases d'appareils de mécanique et autres équipements au toit;
A1 réfection de toitures existantes;

12 constructions de dos d‘ane;

13 services d'inspecteur pour le contrble des matériaux et travaux en continu;

14 tout autre ouvrage complémentaire requis.

1.02 EXIGENCES CONNEXES

.10

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Section 01 74 11 - Nettoyage.

Section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre & 'achévement des travaux.
Section 02 41 99 - Démolition.

Section 06 10 00 - Charpenterie.

Section 07 21 16 - Isolant en matelas.

Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tole.

Section 07 92 00 - Produits d’étanchéité pour joints.

1.02 REFERENCES

1

Sauf indications contraires, exécuter les présents travaux conformément aux normes et
recommandations de I'AMCQ et des fabricants.

En cas de contradiction entre les normes de I'AMCQ et les exigences écrites des fabricants,
préciser ces divergences et confirmer la marche a suivre des le début des travaux.

1.03 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -



A-DDNO075200++

CRDH, St-Jean-sur-Richelieu, Québec Couverture a membrane de Section 07 52 00
Réfection de la toiture, Bassins #9 et 11 bitume modifié Page 2
Dossier JLA #14559

Documents et échantillons a soumettre. .2 Dessins d'atelier

A Soumettre les dessins d'atelier de l'isolant de pente. Les dessins d'atelier doivent illustrer

les pentes, les épaisseurs et 'agencement des panneaux.

3 Fiches techniques
1 Soumettre les fiches techniques de tous les produits et accessoires utilisés. Les fiches
techniques doivent indiquer les propriétés physiques de ces éléments, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.04 DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Soumettre les documents et éléments requis conformément a la section 01 78 00 — Documents e
éléments a remettre a I'achévement des travaux.

.2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien, lesquelles seront incorporées aux manuels d’exploitation et d’entretien.

1.05 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Recourir aux services d’'une entreprise spécialisée, membre de I'AMCQ, pour I'exécution des
travaux décrits dans la présente section.

2 S'assurer des compétence et spécialisation de la main-d'ceuvre.

.3 Fournir, sur demande du Consultant, un document émis par le fabricant des membranes et

autres matériaux de bitume modifié attestant qu'il reconnait officiellement I'entreprise chargée de
I'exécution des travaux de la présente section comme entrepreneur autorisé possédant la
compétence et I'expérience requises.

1.06 PROTECTION INCENDIE

A Extincteurs portatifs
A Extincteurs portatifs de modele approprié munis d'un ajutage avec robinet d'arrét.
2 Extincteurs homologués ULC, pour feux des classes A, B et C.
.3 Un (1) extincteur de capacité appropriée par utilisateur de chalumeau, sur le toit, situé a

moins de 6 m de ce dernier.

.2 A la suite de tous travaux de soudure au chalumeau et a la fin de la journée de travail, assurer la
présence d'un agent de sécurité incendie pendant une période d'au moins deux (2) heures aprés
I'extinction du dernier chalumeau, pour inspecter les lieux et, le cas échéant, détecter tout début
d’incendie. Fournir a I'agent de sécurité incendie un détecteur de chaleur et en assumer tous les
frais.

1.07 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Entreposage et manutention
A1 Sécurité : se conformer aux exigences en matiére de sécurité énoncées dans le Systeme
d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en ce qui a trait
a l'utilisation, la manutention, I'entreposage et I'élimination du bitume ainsi que des
primaires et des produits d'étanchéité et de calfeutrage.
2 Entreposer les matériaux dans un endroit sec, a I'abri des intempéries, et de maniéere
gu'ils ne soient pas en contact avec le sol.
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3 Les rouleaux de membrane doivent étre entreposés debout; dans le cas des membranes,
la lisiére de recouvrement doit étre en haut.
4 Ne retirer du local ou de l'aire d'entreposage que la quantité de matériaux qui seront mis
en ceuvre le jour méme.
5 Faire des chemins de circulation en contreplaqué, par-dessus I'ouvrage achevé ou
existant, afin de permettre le passage des personnes et des matériels.
.6 Conserver les produits d'étanchéité a une température égale ou supérieure a 5°C.
7 Protéger les matériaux isolants contre la lumiéere de jour et les intempéries, et contre

toute substance nuisible.

1.08 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Conditions ambiantes

A1 Ne pas procéder a la mise en ceuvre des matériaux de couverture lorsque la température
est inférieure a -10°C dans le cas d'une membrane collée par soudage au chalumeau, ou
lorsque la température est inférieure a celle recommandée par le fabricant, dans le cas
d'une membrane collée au bitume appliqué a I'aide d'une vadrouille.

2 Le support de couverture doit étre sec, exempt de neige et de glace. Utiliser seulement
des matériaux secs, et les appliquer uniqguement lorsque les conditions atmosphériques
ne favoriseront pas d'infiltration d'humidité dans le systéeme de couverture.

1.09 GARANTIE SPECIFIQUE

1 Emettre, au bénéfice du maitre de I'ouvrage, conjointement avec le fabricant des membranes,
une garantie signée, matériel et main d'ceuvre, assurant que I'étanchéité et les solins-membranes
demeureront en place, étanches a I'eau et libres de tout défaut, pour une période de dix (10)
ans, telle que la garantie Platinum de Soprema ou équivalent approuvé.

2 PRODUITS

2.01 CRITERES DE PERFORMANCE

A Produits acceptables: n'utiliser que des membranes provenant toutes du méme fabricant pour
I'exécution des présents travaux.

2 Il est essentiel que les différents matériaux faisant partie du systéme de couverture soient
compatibles les uns avec les autres. Fournir au Consultant une déclaration écrite certifiant que les
matériaux et les composants du systéeme de couverture, tels qu'ils ont été mis en ceuvre, sont
compatibles.

.2 Systéme de couverture : conforme a la norme CSA A123.21 en ce qui concerne la résistance
dynamique a l'arrachement sous l'action du vent.

2.02 PRIMAIRE

1 Primaire bitume pour couche de base : conforme a la norme CGSB 37-GP-9Ma.

2.03 PARE-AIR/VAPEUR
A Pare-air/vapeur de la partie courante : composée d'une armature de polyester non-tissé
et enduit de bitume modifié SBS, conforme a la norme ONGC 37-GP-56M, et ayant les
propriétés physiques suivantes :
A épaisseur : 3,0 mm;
2 face supérieure : sablée;
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.3 sous-face : sablée;

A armature : polyester non-tissé 180 g / m2;

5 résistance a la rupture : sens longitudinal 1206 N, sens transversal 808 N;

.6 allongement a la rupture : sens longitudinal 41%, sens transversal 46%;

7 produits de référence : Sopraléne 180 Sablé de Soprema, Modiflex MP-180 SS

Base de Iko, Modified Plus NP180 S/S de Monsey Bakor ou équivalent approuvé.

2 PAV en membrane auto-adhésive pour les relevés (sur du bois) : composée d'une armature de
voile de verre et d'un enduit de bitume modifié SBS, conforme a la norme ONGC 37-GP-56M, et
ayant les propriétés physiques suivantes :

fini de la face inférieure : surface auto-adhésive recouverte d'une pellicule de séparation;

armature : voile de verre 130 g / m2;

épaisseur : 2,5 mm;

résistance a la déformation : sens longitudinal 8,4 kN, sens transversal 8,3 kN;

résistance a la traction : sens longitudinal 18 kN, sens transversal 16 kN;

allongement a la rupture : sens longitudinal 55%, sens transversal 56%;

produits de référence : Sopraflash Flam Stick de Soprema ou équivalent approuvé.

Noudwihik

.3 PAV en membrane pour les relevés (ailleurs que sur du bois) : composée d'une armature de
polyester non-tissé et enduit de bitume modifié SBS, conforme & la norme ONGC 37-GP-56M, et
ayant les propriétés physiques suivantes :

A1 face supérieure : en polyéthyléne thermofusible;

sous-face : en polyéthyléne thermofusible;

armature : polyester non-tissé 180 g / m2;

épaisseur : 3,0 mm;

poids : 3,0 kg / m2;

résistance a la rupture : sens longitudinal 1 206 N, sens transversal 808 N;

allongement a la rupture: sens longitudinal 41%, sens transversal 46%o;

pliage sur mandrin a -10° C : aucune fissure;

produits de référence : Sopraléne Flam 180 de Soprema, Modified Plus NP 180 PP de

Monsey Bakor, TP-180-FF Base de Iko ou équivalent approuvé.

WoNOUTA W

2.04 MEMBRANE

A Sous-couche de la partie courante : membrane composée d'une armature de voile de verre et
d'un enduit de bitume modifié SBS, conforme a la norme ONGC 37-GP-56M, et ayant les
propriétés physiques suivantes :

A face supérieure : en polyéthyléne thermofusible;

2 sous-face : sablée;
3 armature : voile de verre 95 g / m2;
4 épaisseur : 2,2 mm;
5 résistance a la rupture: sens longitudinal 730 N, sens transversal 600 N;
.6 allongement a la rupture : sens longitudinal 4%, sens transversal 4%;
7 produits de référence : Elastophéne PS de Soprema, Modified Plus G100 PS de Monsey
Bakor, Modiflex MF-95-FS Base de Iko ou équivalent approuvé.
.2 Sous-couche des relevés (sur du bois) : membrane composée d'une armature de voile de verre et

d'un enduit de bitume modifié SBS, conforme a la norme ONGC 37-GP-56M, et ayant les
propriétés physiques suivantes :

A fini de la face inférieure : surface auto-adhésive recouverte d'une pellicule de séparation;
armature : voile de verre 130 g / m2;

épaisseur : 2,5 mm;

résistance a la déformation : sens longitudinal 8,4 kN, sens transversal 8,3 kN;
résistance a la traction : sens longitudinal 18 kN, sens transversal 16 kN;

SRR N
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.6 allongement a la rupture : sens longitudinal 55%, sens transversal 56%;
7 produits de référence : Sopraflash Flam Stick de Soprema ou équivalent approuvé.

3 Sous-couche des relevés (ailleurs que sur du bois) et renfort de bitume modifié pour parapets :
membrane composée d'une armature de polyester non-tissé et enduit de bitume modifié SBS,
conforme a la norme ONGC 37-GP-56M, et ayant les propriétés physiques suivantes :

A face supérieure : en polyéthyléne thermofusible;

2 sous-face : en polyéthylene thermofusible;
3 armature : polyester non-tissé 180 g / m2;
A4 épaisseur : 3,0 mm;
.5 poids : 3,0 kg / m2;
.6 résistance a la rupture : sens longitudinal 1 206 N, sens transversal 808 N;
7 allongement a la rupture: sens longitudinal 41%, sens transversal 46%o;
.8 pliage sur mandrin & -10° C : aucune fissure;
9 produits de référence : Sopraléne Flam 180 de Soprema, Modified Plus NP 180 PP de
Monsey Bakor, TP-180-FF Base de Iko ou équivalent approuvé.
A4 Couche de finition de la partie courante et des relevés : composée d'une armature de polyester

non-tissé et enduit de bitume modifié SBS, conforme a la norme ONGC 37-GP-56M, et ayant les
propriétés physiques suivantes :

A face supérieure : granules de céramique de couleur grise;

sous-face : en polyéthylene thermofusible;

armature : polyester non-tissé 250 g / m2;

épaisseur : 4,0 mm;

poids : 5,10 kg / m2;

résistance a la rupture : sens longitudinal 1 408 N, sens transversal 1 292 N;
allongement a la rupture: sens longitudinal 38%, sens transversal 45%;

pliage sur mandrin & -30°C : aucune fissure;

produits de référence : Sopraléne Flam 250 GR de Soprema, Modified Plus NP 250 GT4
de Monsey Bakor, Torchflex TP-250 Cap de Iko ou équivalent approuvé.

wWoNOUTh W

2.05 APPRET

A Apprét pour membrane auto-adhésive : enduit d'imprégnation a froid, composé de caoutchouc
synthétique, Elastocol Stick de Soprema ou équivalent approuvé.

2.06 BITUME
A Asphalte : conforme a la norme CAN/CSA A123.4, de type 2.
2.07 ISOLANT EN POLYISOCYANURATE

1 Isolants plat et de forme effilée : panneaux de polyisocyanurate, conformes a la norme
CAN/CGSB-51.26, type Il1, & cellules fermées, revétement de feutre renforcé de fibre de verre,
homologué FM pour la construction des toits de classe 1, et ayant les propriétés physiques

suivantes :

A facteur RSI : 1,04 / 25 mm;

2 dimensions : 1220 X 1220 mm,;

3 résistance en compression : 140 kPa;

A épaisseur : selon les indications aux dessins;

5 pentes : au moins 1%; former des pentes d'au moins 4% autour des renvois, selon les
indications;

.6 rive des panneaux : a feuillure;

7 produits de référence : E'Nerg'Y-2 de Johns Manville, E'Nerg'Y-3 de Johns Manville,
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2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

3.01

RoofKing de Enerlab 2000 ou équivalent approuvé.

ISOLANT EN PERLITE EXPANSEE (SUPPORT DE MEMBRANES)

A Panneaux de sous-revétement bitumineux (support de membranes) : conformes a la norme
ASTM-C-728, composé de perlite expansée mélangée a des liants et fibres, surface supérieure
étanchéisée, ignifuge, ayant les caractéristiques suivantes :

A dimensions : 610 x 1 220 x 25 mm d'épaisseur;
2 rives des panneaux : d'équerre;
.3 produit de référence : Schuller Fesco de Johns Manville ou équivalent approuvé.

PRODUITS DE SCELLEMENT

A1 Mastic d'étanchéité : a base de caoutchoucs de synthése plastifiés par du bitume et de solvants
A Sopramastic de Soprema ou équivalent approuvé, pour les ouvrages dissimulés.
2 Sopramastic Alu de Soprema, ou équivalent approuvé, pour les ouvrages apparents.

3 Produits d'étanchéité : se reporter a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

CHEMINS DE CIRCULATION

A Chemins de circulation réalisés au moyen d'une épaisseur supplémentaire de membrane pour
couche de finition de couleur rouge, aux endroits ou indiqués aux dessins.

.2 Tapis de protection de la couche de finition aux endroits indiqués aux dessins : tapis en
caoutchouc recyclé, 19 mm d'épaisseur, Sopramat de Soprema ou équivalent approuvé.

CHARPENTERIE

A Se reporter & la section 06 10 00 - Charpenterie.

ACCESSOIRES

A Barre d'ancrage pour sous-couche : profilé en aluminium de 2,5 mm épaisseur x 25mm largeur x
3000 mm long maximum, sans arréte vive, muni de trous oblongs a 150 mm c¢/c maximum, avec
des vis d'ancrage en acier inoxydable de calibre 12 x 32 mm long minimum.

2 Ruban pare-flamme : produits normés du fabricant des membranes, appropriés a I'usage.

.3 Renvoi de toit : bati d'aluminium repoussé monopiece 1,63 mm d’épaisseur, de méme diamétre
gue l'existant, collet 445 mm de largeur, déme d'aluminium moulé verrouillable a 'anneau de
serrage d'aluminium moulé avec 3 vis d'acier inoxydable, avec dispositif d’étanchéité U-Flow Seal, tel
gue modele Hercules HD-AL-A de U-Flow ou équivalent approuvé.

A Clou vrillé a grande téte : tige de 3 mm munie d’'une téte 25 mm de diamétre, selon le fabricant
des membranes; utiliser les clous de longueur appropriée.

5 Autres accessoires et garnitures: selon le fabricant des membranes.

EXECUTION

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1 Faire I'examen du support, exécuter les travaux préparatoires et poser la couverture
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3.02

3.03

3.04

.2

conformément au devis du fabricant des membranes et au manuel de 'AMCQ, surtout pour ce
qui est de la sécurité-incendie, et selon les spécifications des ULC.

Appliguer le primaire conformément aux recommandations écrites du fabricant.

EXAMEN DU SUPPORT DE COUVERTURE

A

2

3

Vérification des conditions existantes

1 Avant le début des travaux, en compagnie du représentant du fabricant de membranes,
vérifier I'état du support, des parapets, des relevés, des murets, des revois de toit, de
'unité A/C du bassin #9, y compris le cablage de raccordement et la conduite de glycol,
et la station météo du bassin #9, afin de déterminer si les travaux peuvent commencer.

Evaluation
1 Avant d'entreprendre les travaux, s'assurer :
A que le support de couverture est solide, de niveau, uni, sec et exempt de neige,
de glace et de givre, et qu'il a été débarrassé de la poussiére et des débris a
l'aide d'un balai; il est interdit d'employer du calcium ou du sel de déglagage
pour enlever la glace et la neige;
2 que les murets et les batis de montage des appareils sont en place;
3 gue les renvois de toit ont été installés au niveau approprié par rapport a celui de
la surface finie de la couverture;
A4 que les plaques de clouage en contre-plaqué ou en bois d'ceuvre ont été

installées sur les relevés, les murets et les parapets, selon les indications.

Ne pas procéder a la mise en ceuvre de matériaux de couverture lorsqu'il pleut ou qu'il neige.

PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

1

Protéger les murs, les chemins de circulation, les toitures inclinées et les ouvrages voisins des
endroits ou I'on doit hisser ou mettre en ceuvre des matériaux ou des matériels.

Fournir et mettre en place des affiches et des barriéres de sécurité, et les garder en bon état
jusqu'a la fin des travaux.

Enlever sans retard les gouttes et les souillures de bitume.

Faire en sorte que l'eau de pluie soit évacuée vers la périphérie de la toiture, le plus loin possible
de la facade du batiment, et ce, jusqu'a ce que les renvois de toit aient été installés et raccordés.

Protéger la couverture contre les dommages qui pourraient étre causés entre autres par les
circulations. Prendre les précautions jugées nécessaires par le Consultant.

A la fin de chaque journée de travail ou lorsque les travaux sont interrompus & cause du mauvais
temps, protéger les surfaces finies de méme que les matériaux qui ont été retirés du local ou de
I'aire d'entreposage.

GENERALITES

1

.2

3

Appliguer le bitume a sa température d'équiviscosité.
Dans les chariots, le maintenir & une température supérieure a 205 C.

Utiliser des tuyaux et des chariots isolés.



A-DDNO075200++

CRDH, St-Jean-sur-Richelieu, Québec Couverture a membrane de Section 07 52 00
Réfection de la toiture, Bassins #9 et 11 bitume modifié Page 8
Dossier JLA #14559
A4 Placer la chaudiére et le matériel de facon a minimiser les délais de manutention sur la toiture.
.5 Régler la température de la chaudiere a un niveau suffisant pour que le bitume soit a une
température de 230 C, mais tout en gardant une marge de sécurité suffisante par rapport au
point d'éclair, sans jamais dépasser 260 C.
.6 Vérifier auprés du fournisseur; une température inférieure donnera une mauvaise adhérence.
7 Décaler les feuilles des différentes couches de fagon a ce que les joints latéraux et d'extrémité ne
se superposent pas a ceux du rang précédent.
.8 Utiliser un cordeau pour aligner le premier rouleau de chaque rang.
.9 Commencer l'installation de toutes les couches au point le plus bas afin d'assurer un

ruissellement de I'eau par-dessus les joints.

3.04 APPLICATION DU PRIMAIRE

A

Appliquer un primaire sur le support porteur, en respectant le dosage recommandé par le
fabricant.

3.05 POSE DU PARE-AIR/VAPEUR

1

Construire un pare-air/vapeur, selon les indications aux dessins ; pour qu'il résiste a la pression
du vent, appuyer le pare-air/vapeur sur des supports structuraux ; faire en sorte que le pare-
air/vapeur soit en compléte adhérence avec les panneaux de contre-plaqué et les autres surfaces
et éléments du batiment intégrés aux toitures.

Poser le pare-air/vapeur sur les surfaces a couvrir, selon les indications aux dessins en accord
avec les instructions du fabricant.

Chevaucher les lisiéres d'au moins 75 mm et les longueurs d'au moins 150 mm.

Poser le pare-air/vapeur autour des ouvertures et des conduits et aux rencontres avec les autres
éléments du batiment, selon les indications.

Assurer un pare-air/vapeur étanche a 100%.

Réparer chaque imperfection avant de procéder a la pose des isolants ; réparer les
boursoufflures, baillements et plissements qui se présentent pendant ou aprés la pose du pare-
air/vapeur.

Pose du pare-air/vapeur sur la partie courante

1 Aux endroits ou la membrane bitumineuse d'origine conservée est affectée par des plis,
gonflements ou gueules de poisson, endommagée, fissurée ou percée, la réparer
conformément au devis du fabricant des membranes et au manuel de 'AMCQ.

2 Poser la membrane de réparation au bitume chaud.

3 Prévoir la réparation de jusqu’'a 35 m2 de la membrane bitumineuse d'origine.

A Une fois la membrane bitumineuse d’origine nettoyée et réparée, dérouler la membrane
a sec sur la partie courante pour alignement.

5 Chevaucher de 150 mm aux extrémités.

.6 Au niveau des chevauchements d'extrémité, a I'endroit des joints en T, couper le coin de
la membrane a 45°.

7 Ré-enrouler et dérouler cette membrane dans un lit de bitume chaud a raison de 1,25 kg

/ m=2,
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.8 Remonter la membrane d’au moins 75 mm sur les relevés.

9 Presser la membrane le long des chevauchements et des joints d'extrémité.

.10 Coller les premiers 25 a 100 mm, selon I'endroit, de ces chevauchements au bitume
chaud et les derniers 50 mm au chalumeau.

A1 Eviter la formation de plis, gonflements ou gueules de poisson.

12 Eliminer toute poche d'air.

.13 Vérifier et, au besoin, sceller les joints au chalumeau a la fin de chaque jour de travalil.

.8 Pose du pare-air/vapeur sur les relevés
A Appliquer I'apprét sur les surfaces de bois et les panneaux de contre-plaqué et/ou autres,
aux endroits indiqués aux dessins.
2 Poser le pare-air/vapeur sur les surfaces apprétées.
.3 Assurer une parfaite adhésion du pare-air/vapeur en exercant une pression avec un
rouleau.
A Sceller aux autres surfaces avec du mastic d'étanchéité.

3.06 POSE DES ISOLANTS ET DES PANNEAUX DE SUPPORT DE MEMBRANES

A Protéger les isolants contre la pluie et/ou la neige; enlever tout isolant mouillé ou humide avant
de poser un autre rang d'isolant thermique ou I'étanchéité de bitume modifié.

.2 Poser des isolants thermiques secs, sur des surfaces propres et séches, de fagon a assurer une
protection thermique continue aux éléments et aux espaces vides du batiment.

3 Abouter les panneaux solidement et parfaitement ensemble pour former une surface continue;
couper les isolants pour accommoder les autres constructions.

A4 Chevaucher les joints des panneaux d'au moins 300mm.
5 Construire des dos d'ane aux endroits ou requis.
.6 Poser les isolants dans du bitume chaud a raison de 1,0 kg / m2.
A Etendre une couche de bitume chaud sur le pare-air/vapeur et mettre en place le premier
rang d'isolant en appuyant fermement.
2 Poser les panneaux d'isolant sur le pare-air/vapeur et entre eux a 100% dans le bitume
chaud.
.3 Poser tous les isolants & 100% dans du bitume chaud.
A Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, s'assurer que les panneaux sont
parfaitement adhérés aux surfaces inférieures en essayant de les séparer manuellement.
.5 Assurer une surface uniforme sur laquelle il est prévu de poser les panneaux de support

de membranes; reprendre le travail si les panneaux sont déformés.

3.07 REALISATION D'UNE COUVERTURE A MEMBRANE ORDINAIRE APPARENTE (NON PROTEGEE)

A Pose de la sous-couche de la partie courante

A Appliquer un ruban pare-flamme sur les joints des panneaux de support de membranes.

.2 Dérouler la membrane a sec sur les panneaux de support de membranes pour
alignement.

.3 Chevaucher de 150 mm aux extrémités.

4 Au niveau des chevauchements d'extrémité, a I'endroit des joints en T, couper le coin de
la membrane a 45°.

5 Ré-enrouler les extrémités et souder au chalumeau la sous-couche aux panneaux de
support.

.6 Effectuer une soudure totale entre la sous-couche et le support.
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7 Procéder sans surchauffer afin de ne pas brdler les surfaces.

.8 Disposer la feuille & angle droit avec la pente du toit; remonter la sous-couche de 75 mm

sur les relevés et poser la barre d’ancrage en aluminium sur ces remontées, avec des vis
d’ancrage a 150 mm centre maximum.

9 Presser la membrane le long des chevauchements et des joints d'extrémité.
.10 Eviter la formation de plis, gonflements ou gueules de poisson.
A1 Eliminer toute poche d'air.
2 Pose de la sous-couche des relevés
A Poser la sous-couche des relevés et des parapets en s"assurant d'une adhésion compléte
sur toutes les surfaces.
2 Disposer cette sous-couche par élément de 1000 mm de largeur recouvrant la sous-

couche des parties courantes sur une longueur de 200 mm ; faire des chevauchements
latéraux de 75 mm et les décaler d'au moins 50 mm par rapport a ceux de la sous-
couche de la partie courante afin d'éviter toute surépaisseur.

.3 Au niveau des chevauchements d'extrémité, a I'endroit des joints en T, couper le coin de
la membrane a 45°.
A Appliquer I'apprét sur les surfaces de bois, les panneaux de contre-plaqué et/ou autres,

aux endroits indiqués aux dessins.

.5 Poser la sous-couche des relevés sur les surfaces apprétées.

.6 Procéder a la pose du bas vers le haut.

7 Assurer une parfaite adhésion de la sous-couche en exergant une pression avec un
rouleau.

.8 Clouer la surface verticale de la sous-couche des relevés et des parapets a 200 mm
centre, dans les 2 sens, en quinconce, avec des clous vrillés munis de téte a grand
diamétre.

.9 sceller aux autres surfaces avec du mastic d'étanchéité.

.3 Pose de la couche de finition de la partie courante

1 Dérouler la couche de finition.

2 Ré-enrouler les extrémités et souder au chalumeau cette couche de finition a la sous-
couche.

3 Faire fondre simultanément les 2 surfaces et les mettre en contact de maniéere a voir
apparaitre un bourrelet de bitume a mesure du déroulage de la couche de finition.

4 Effectuer une soudure totale entre les 2 membranes et ne pas laisser de poches d'air ou
de plissements.

5 Procéder sans surchauffer afin de ne pas brdler les membranes et leur armature
respective.

.6 Décaler d'au moins 300 mm les joints de la sous-couche et de la couche de finition.

7 Chevaucher les joints latéraux de 75 mm et de 150 mm les joints d'extrémités ; vérifier
ensuite tous ces joints.

.8 Avant de souder les chevauchements d'extrémité, ramollir le bitume de la membrane du
dessous au chalumeau et enfoncer les granules a la truelle sans les enlever.

9 Recouvrir toutes les bavures de bitume aux joints avec des granules de finition de facon
a camoufler tout bitume apparent, au fur et a mesure de la pose.

4 Pose de la couche de finition des relevés

A Couper la membrane en 1000 mm de largeur par la longueur requise pour le détail.

.2 Souder au chalumeau cette couche de finition a la sous-couche.

3 Faire fondre simultanément les 2 surfaces et les mettre en contact de maniére a voir
apparaitre un bourrelet de bitume a mesure du déroulage de la couche de finition.

4 Effectuer une soudure totale entre les 2 membranes et ne pas laisser de poches d'air ou

de plissements.
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5 Chevaucher les membranes sur 75 mm latéralement et d'au moins 300 mm sur la partie
courante du toit.
.6 Remonter cette couche de finition a égalité avec le bord supérieur des relevés et selon
les indications aux dessins.
7 Dégranuler les chevauchements de la méme facon que pour la couche de finition de la

partie courante.

5 Pose des chemins de circulation
A1 Aux endroits ou indiqués, dégranuler la couche de finition selon les indications du
fabricant et poser une seconde couche de finition de la couleur contrastante indiquée.
2 Tapis de protection
A Aux endroits ou indiqués, dégranuler la couche de finition selon les indications du
fabricant et poser une seconde couche de finition.
2 Appliquer un adhésif approprié sur la seconde couche de finition.
3 Mettre en place les panneaux de protection dans I'adhésif en appuyant
fermement.

3.08 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1 Inspection des travaux
A L'inspection continue et les essais relatifs a la couverture seront effectués par un
laboratoire d'essai indépendant accrédité par 'AMCQ et désigné par le Maitre de
'ouvrage.
2 Le Maitre de I'ouvrage assumera le colt de l'inspection continue et des essais effectués

conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

3.09 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Enlever les marques de bitume des surfaces finies.

A Lorsque des surfaces finies sont salies par suite des travaux faisant I'objet de la présente section,

s'adresser au fabricant de la surface touchée pour obtenir des conseils de nettoyage et observer
ses instructions documentées.

5 Réparer ou remplacer les surfaces finies qui ont été altérées ou autrement endommagées par
suite des travaux faisant I'objet de la présente section.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A

.2

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Section 01 74 11 - Nettoyage.

Section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement des travaux.
Section 02 41 99 — Démolition.

Section 07 52 00 - Couvertures & membrane de bitume modifié.

Section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

1.02 REFERENCES

A

Sauf indications contraires, exécuter les présents travaux conformément aux normes et
recommandations de I'AMCQ et des fabricants.

En cas de contradiction entre les normes de I'AMCQ et les exigences écrites des fabricants,
préciser ces divergences et confirmer la marche a suivre dés le début des travaux.

1.03 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A1

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Dessins d'atelier
A Soumettre les dessins d'atelier requis. Les dessins d’atelier doivent illustrer les détails de
pliage et d'agrafage, I'emplacement typique des joints et les épaisseurs.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises visant les matériaux de fabrication des solins,
ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Echantillons
A Soumettre deux (2) échantillons de 100 mm x 100 mm de chaque couleur, de chaque fini
et de chaque type de tble proposés.

1.04 DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

1

Soumettre les documents et éléments requis conformément a la section 01 78 00 — Documents e
éléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien, lesquelles seront incorporées aux manuels d’exploitation et d’entretien.
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1.05 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Recourir aux services d'une entreprise spécialisée, membre de I'AMCQ, pour I'exécution des
travaux décrits dans la présente section.

2 S'assurer des compétence et spécialisation de la main-d'ceuvre.

1.06 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

1.07 GARANTIE SPECIFIQUE

A1 Emettre, au bénéfice du Maitre de I'ouvrage, une garantie signée, matériel et main d'ceuvre,
assurant que les solins et accessoires en tble en relation avec les toitures demeureront libres de
tout défaut, y compris la rouille, pour une période de cing (5) ans.

2 PRODUITS
2.01 TOLES
A Toles d'acier zingué : de 0,61 mm d'épaisseur, de qualité commerciale, selon la norme

ASTM A 653/A 653M-01a, avec zingage Z275.

2.02 TOLES D'ACIER PREFINIES

A Téles d'acier préfinies, revétues en usine d'une couche de polyester modifié aux silicones
A Catégorie : F2S.
.2 Couleur : identique a I'existant (référence : VW-6080 Rouge vif).
.3 Brillant spéculaire : 30 unités, avec un écart maximal admissible de 5 unités en plus ou
en moins, selon la norme ASTM D 523.
A Epaisseur du revétement : au moins 25 micrometres.
5 Résistance au vieillissement accéléré aux intempéries avec un degré de farinage 8, une

décoloration d'au plus 5 unités et une érosion de moins de 20% : selon la norme
ASTM D 822, dans les conditions d'essai ci-apres.

A Durée d'exposition aux intempéries : 1000 heures.
2 Durée d'exposition a I'humidité : 1000 heures.
2.03 ACCESSOIRES
A Mastic plastique : conforme a la norme CAN/CGSB 37.5.
2 Produits d'étanchéité : conformément a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.
.3 Agrafes : en méme matériau et de méme trempe que la téle utilisée, d'au moins 100 mm de

largeur et d'épaisseur identique a celle de la tble a fixer.

4 Dispositifs de fixation : acier inoxydable ou en méme matériau que la tble utilisée, conformes a la
norme CSA B111, de longueur et d'épaisseur appropriées.

5 Vis : acier inoxydable, avec rondelle de néoprene.

.6 Soudures : selon la norme ASTM B 32, alliage étain-plomb.
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7 Flux décapant : colophane, acide chlorhydrique dilué ou autre préparation commerciale

compatible avec les matériaux a souder.
.8 Peinture pour retouches : selon les recommandations du fabricant de la tdle préfinie.
2.04 FACONNAGE

A Les solins métalliques et les autres éléments en tdle doivent étre fagonnés conformément aux
normes et recommandations de 'AMCQ, et selon les indications.

2 Les piéces doivent étre faconnées en longueurs d'au plus 2400 mm.
A Il importe de prévoir, aux joints, le jeu nécessaire a la dilatation des éléments.
.3 Les bords apparents doivent étre rabattus de 15 mm sur leur face inférieure.
A Les angles doivent étre assemblés a onglet et obturés avec un produit d'étanchéité.
A4 Les éléments doivent étre fagconnés d'équerre, de niveau et avec précision, selon les dimensions

prévues, de facon qu'ils soient exempts de déformations ou d'autres défauts susceptibles
d'altérer leur apparence ou leur efficacité.

.5 Les surfaces métalliques a noyer dans le béton ou le mortier doivent étre revétues d'un enduit
protecteur.

2.05 SOLINS METALLIQUES
A Tous les solins, les couronnements, les bordures de toit et les accessoires en tole, visibles ou non
doivent étre faconnés selon les profils prescrits, avec de la tole d'acier galvanisé préfinie.
3 EXECUTION

3.01 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris a tout
bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a I'entreposage et a la
mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.02 INSTALLATION

A1 Mettre en place les ouvrages de téle conformément aux normes et recommandations de I'”AMCQ,
et selon les indications.

2 Dissimuler les fixations, sauf aux endroits ou le Consultant aura indiqué qu'elles soient
apparentes.

.3 Poser une sous-couche avant d'installer les éléments en tole.
1 Bien l'assujettir et exécuter des joints a recouvrement de 100 mm.

A4 Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un produit d'étanchéité.

3.03 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

.2 Une fois les travaux de mise en ceuvre et le contrdle de la performance terminés, évacuer du
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chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

.3 Laisser la zone des travaux propre et exempte de graisse, de taches et de marques de doigts.

3.05 RETOUCHE

A Retoucher a la peinture les égratignures selon les recommandations du fabricant.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES

1.01 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2 Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

3 Section 01 74 11 - Nettoyage.

A4 Section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement des travaux.
5 Section 07 52 00 - Couvertures & membrane de bitume modifié.

.6 Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tdle.

1.02 REFERENCES

A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d'étanchéité a un seul composant, élastomere, a
polymérisation chimique.

1.03 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les produits d'étanchéité pour joints. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

.2 Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit.
A Les produits de calfeutrement.
2 Les accessoires.

1.04 DOCUMENTS ET ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Soumettre les documents et éléments requis conformément a la section 01 78 00 — Documents e
éléments a remettre a I'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien, lesquelles seront incorporées aux manuels d’exploitation et d’entretien.

1.05 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Recourir aux services d’'une entreprise spécialisée, membre de I'AMCQ, pour I'exécution des
travaux décrits dans la présente section.

2 S'assurer des compétence et spécialisation de la main-d'ceuvre.
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1.06 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et le matériel de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol a
I'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel
neufs.
A Satisfaire aux exigences du Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au

travail (SIMDUT) concernant l'usage, la manutention, I'entreposage et I'élimination des matieres
dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues par Travail
Canada.

1.07 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Respecter les recommandations du fabricant concernant les températures, I'humidité relative et la
teneur en humidité du support en vue de I'application et du séchage des produits d'étanchéité.

2 Conditions ambiantes
A1 Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement dans les conditions
suivantes.
A Les températures ambiante et du subjectile se situent a l'intérieur des limites
établies par le fabricant des produits ou sont supérieures a 5°C.
2 Le subjectile est sec.
3 Les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux

d'humidité relative et la teneur en humidité du subjectile propres a la mise en
ceuvre et au séchage des produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales
relatives a l'utilisation de ces derniers, sont respectées.

3 Largeur des joints
A Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement lorsque la largeur des
joints est supérieure a celle établie par le fabricant du produit pour les applications
indiquées.
4 Subijectile
A Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement apres que le subjectile
a été débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empécher I'adhérence des
produits.

1.08 GARANTIE SPECIFIQUE

A Emettre, au bénéfice du Maitre de I'ouvrage, une garantie signée, matériel et main d'ceuvre,
assurant que les présents travaux de calfeutrement demeureront en place et étanches a I'eau,
pour une période de cinq (5) ans.
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2 PRODUITS

2.01 PRODUITS D'ETANCHEITE

2.02

2.03

2.04

A Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le primaire en question
doit étre utilisé avec ledit produit d'étanchéité.

PRODUITS D'ETANCHEITE - DESCRIPTION

A Scellant de type A : mastic d'étanchéité a un seul composant, a base de polyuréthanne, a
polymérisation chimique, produit non affaissant, conforme a la norme CAN/CGSB-19.13, du type
2, et ayant les propriétés physiques suivantes :

A adhérence (méthode 14.6) : 2a4,4kN/ m;

2 résistance a la traction : méthode 14.1 = 415 kPa ; ASTM D412 = 1,25 Mpa ;

3 allongement ultime : méthode 14.1 = 350% ; ASTM D412 = 550% ;

4 durabilité (adhérence et cohésion) (méthode 14.1) : réussi (mouvement +25%) ;

.5 résistance a I'affaissement (méthodes 7,1, 7.3 et 7.4) : réussi ;

6 dureté (méthode 8.) : 25 +5 Shore A minimum ;

7 perte de masse (méthode 5.1) : réussi ;

8 tachage (méthode 9.1) : aucun ;

.9 température de service : -40 a 80 C minimum;

.10 température d’application : au dessus de 5 C ;

A1 couleurs : assorties aux matériaux adjacents et approuvées par le Consultant ;

12 produits de référence : DyMonic FC de Tremco, NP1 de Sonneborn, Sikaflex 1a de Sika
ou équivalent approuvé.

2 Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles

A Eléments en mousse de polyéthyléne, d'uréthanne, de néopréne ou de vinyle.
1 Baguettes de remplissage en mousse extrudée.
2 Eléments surdimensionnés de 30 a 50 %.

2 Eléments en néopréne ou en caoutchouc-butyle.
A Baguettes rondes et pleines, d'une dureté Shore A de 70.

3 Eléments en mousse de forte masse volumique.
A Eléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthyléne

cellulaire extrudée, d'une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance a la
traction de 140 a 200 kPa, en mousse de polyoléfine extrudée, d'une masse
volumique de 32 kg/mii, ou encore en néoprene, de dimensions recommandées
par le fabricant.
A4 Ruban anti-adhérence.
A Ruban en polyéthylene n'adhérant pas au produit d'étanchéité.

PRODUITS D'ETANCHEITE - EMPLACEMENTS

A A moins d'indication contraire, sceller tous les joints, avec du scellant de type A.

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR JOINTS

A Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant
les joints et avec les produits d'étanchéité, conformément aux recommandations écrites du

fabricant des produits d'étanchéité.

2 Primaire : conformément aux recommandations écrites du fabricant des produits d'étanchéité.



A-DDN079200++

CRDH, St-Jean-sur-Richelieu, Québec Produits d’étanchéité pour Section 07 92 00
Réfection de la toiture, Bassins #9 et 11 joints Page 4
Dossier JLA #14559

3 EXECUTION

3.01 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a I'application des produits d'étanchéité pour
joints, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports.
.2 Informer immédiatement le Consultant de toute condition inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprées avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Consultant.

3.02 PREPARATION DES SURFACES

A Vérifier les dimensions des joints a réaliser et I'état des surfaces, afin d'obtenir un rapport
largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en ceuvre des fonds de joint et des produits
d'étanchéité.

2 Débarrasser les surfaces des joints de toute matiére indésirable, y compris la poussiere, la rouille,
I'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire a la qualité d'exécution des
travaux.

3 Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un

bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit, a
moins que des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les
enduits recouvrant déja les surfaces, au besoin.

A4 S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.
5 Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.
3.03 APPLICATION DU PRIMAIRE

A Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces
adjacentes afin d'éviter les salissures.

.2 Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en
ceuvre le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant de ce dernier.

3.04 POSE DU FOND DE JOINT

A Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux instructions du
fabricant.

2 En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint
recherchés.

3.05 MISE EN OEUVRE

A Application du produit d'étanchéité
A Mettre en ceuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du
fabricant.
2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord des surfaces

a jointoyer.



A-DDN079200++

CRDH, St-Jean-sur-Richelieu, Québec Produits d’étanchéité pour Section 07 92 00
Réfection de la toiture, Bassins #9 et 11 joints Page 5
Dossier JLA #14559
.3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.
A Appliguer le produit d'étanchéité & I'aide d'un pistolet muni d'une tuyére de dimension
appropriée.
5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le remplissage
des vides et I'obturation parfaite des joints.
.6 Réaliser les joints de maniére a former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arétes,
de plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.
7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en faconner les surfaces apparentes afin
de leur donner un profil Iégérement concave.
.8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et a mesure de I'avancement des

travaux, ainsi qu'a la fin de ces derniers.

2 Séchage
A Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux
directives du fabricant de ces produits.
2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient
bien secs.

3.06 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes.
.3 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de
produit d'étanchéité a l'aide des produits de nettoyage recommandés.
A4 Enlever le ruban-cache a la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils

et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
3.07 PROTECTION

A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
produits d'étanchéité pour joints.

FIN DE SECTION
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Agriculture et Agriculture and
Agroalimentaire Canada Agri-Food Canada

CONDITIONS D'ASSURANCE

GENERALITES

Indemnisation des accidentés du travail
Indemnité

Preuve d’assurance

Assuré

Paiement de franchise

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE
CIVILE DES ENTREPRISES

Portée de I'assurance

Période d’assurance

ASSURANCE AUTOMOBILE
Portée de I'assurance

ASSURANCE DES RISQUES DES ENTREPRENEURS

DE CONSTRUCTION ET ASSURANCE FLOTTANTE D’'INSTALLATION
Portée de I'assurance

Montant d'assurance

Période d’assurance

Produit de I'assurance

GENERALITES

Indemnisation des accidentés du travail

1) L’entrepreneur accepte d’obtenir une indemnisation des accidentés du travail et d’y souscrire en
conformité avec la prescription de la loi de la province ou du territoire ou le travail a été accompli.

CA1.2

Indemnité

1) La garantie d’assurance requise par les dispositions des présentes conditions d’assurance ne doit
d’aucune facon limiter la responsabilité de I'entrepreneur en vertu de la clause d’indemnité des
conditions générales du contrat. L’entrepreneur est libre, a condition d’en assumer le co(t, d’ajouter
toute garantie complémentaire qu’il juge nécessaire pour remplir ses obligations conformément a la
clause susmentionnée.

CA1.3

Preuve d’assurance

1) Avant le début des travaux, et dans un délai de trente (30) jours aprés 'acceptation de sa soumission,
I'entrepreneur doit remettre au Canada une ATTESTATION D'ASSURANCE (formulaire
AAFC/AAC5314) disponible sur demande.

2) A lademande du Canada, I'entrepreneur doit fournir les originaux ou les copies certifiées de tous les
contrats d'assurance auxquels I'entrepreneur a souscrit conformément aux exigences des garanties
d'assurance décrites aux présentes.

CA1.4 Assuré

1) Le contrat d'assurance doit assurer I'entrepreneur et doit inclure a titre d'assuré additionnel, Sa

AAFC / AAC5315-F (2013/05) Page 1/3 Ca,na,da,
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CONDITIONS D'ASSURANCE (suite)

Canada, a I'égard de la responsabilité découlant des activités de I'entrepreneur ayant trait aux
travaux.

CA1.5 Paiement de franchise

1) L'entrepreneur doit assumer le paiement de toutes sommes d'argent en réglement d'un sinistre,
jusqu'a concurrence de la franchise.

CA2 ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES
CA2.1 Portée de I'assurance

1) La garantie d'assurance fournie ne doit pas étre inférieure a la garantie fournie par le formulaire BAC
2100 avec toutes ses modifications successives et doit avoir :

(a) un « Plafond par sinistre » d'au moins 5,000,000.00 $ ;
(b) un « Plafond pour risque produits / aprés travaux » d'au moins 5,000,000.00 $; et

(c) un « Plafond global général » d'au moins 10,000,000.00 $ par année d'assurance, si le contrat
d'assurance est assujetti a une telle limite.

2) Le contrat d'assurance doit inclure ou avoir un avenant pour l'inclusion d'une garantie pour les risques
et dangers suivants si les travaux y sont assujettis :

(a) Dynamitage.
(b) Battage de pieux et travaux de caisson.
(c) Reprise en sous-ceuvre.

(d) Enlévement ou affaiblissement d'un support soutenant des batiments ou terrains, peu importe si
ce support est naturel, si le travail est exécuté par lI'entrepreneur assuré.

(e) Amiante.

(H Police automobile des non-propriétaires.

CA2.2 Période d’assurance

1) A moins d'avis contraire par écrit du Canada ou d'indication contraire ailleurs dans les présentes, le
contrat d'assurance exigé dans les présentes doit prendre effet le jour de I'attribution du contrat et
demeurer en vigueur jusqu'au jour de délivrance du Certificat d'achévement, mis a part le fait que la

garantie pour les travaux complétés doit, quoi qu'il en soit, étre maintenue pour un délai minimum de
six (6) ans suivant la date du CERTIFICAT D’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL.

CA3 ASSURANCE AUTOMOBILE
CA3.1 Portée de I'assurance

1) L’entrepreneur doit avoir une assurance responsabilité civile automobile visant les véhicules
immatriculés d’au moins 1 million de dollars par sinistre couvrant les 1ésions corporelles, le décés et

AAFC / AAC5315-F (2013/05) Page 2/3



CONDITIONS D'ASSURANCE (suite)
CA4 ASSURANCE DES RISQUES DES ENTREPRENEURS DE CONSTRUCTION ET
ASSURANCE FLOTTANTE D’INSTALLATION
CA4.1 Portée de I'assurance
1) La garantie d'assurance fournie par un contrat d'assurance des risques des entrepreneurs de
construction ou un contrat d’assurance flottante d'installation ne doit pas étre inférieure a la garantie
fournie par les formulaires BAC 4042 et BAC 4047, avec toutes leurs modifications apportées de

temps a autre.

2) Le contrat d’assurance doit permettre la mise en service et I'occupation du projet, en totalité ou en
partie, pour les fins auxquelles le projet est destiné a son achévement.

3) Le contrat d'assurance peut exclure ou avoir un avenant pour I'exclusion d'une garantie pour les
pertes ou dommages occasionnés par n'importe lequel des risques suivants :

(@) Amiante.
(b) Champignons et spores.
(c) Cyber.
(d) Terrorisme.
CA4.2 Montant d'assurance
1) Le montant de I'assurance doit égaler au moins la somme de la valeur du contrat plus la valeur
déclarée (s'il y a lieu) dans les documents contractuels de tout le matériel et équipement fourni par le

Canada sur le chantier pour étre incorporé aux travaux achevés et en faire partie. Si la valeur des
travaux est modifiée, le contrat d'assurance doit étre modifié pour refléter la valeur révisée du contrat.

CA4.3 Période d’assurance

1) A moins d'avis contraire par écrit du Canada ou d'indication contraire ailleurs dans les présentes, le
contrat d'assurance exigé dans les présentes doit prendre effet avant le début des travaux et
demeurer en vigueur jusqu'au jour de délivrance du CERTIFICAT D’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL.

CA4.4 Produit de I'assurance

1) Le contrat d'assurance doit stipuler que le produit de I'assurance correspondant doit étre payé a Sa
Majesté la Reine du chef du Canada ou selon les directives du Canada conformément a

2) L'entrepreneur doit faire sans délai toutes choses et exécuter tous documents requis pour le
paiement du produit de I'assurance.

AAFC / AAC5315-F (2013/05) Page 3/3
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GRANDS TRAVAUX - DOCUMENTS CONTRACTUELS

CS01 DOCUMENTS CONTRACTUELS

1) Les documents suivants constituent les documents contractuels :

(@)
(b)

()
(d)

()
(f)
(9)

(h)

(i)

Page « Contrat » une fois signée par le Canada;

Formulaire de soumission et d’acceptation et les annexes s'y rattachant diment
remplis;

Dessins et devis;

Conditions générales d’AAC formulaire AAFC / AAC5321-F:

0) CG1l Dispositions générales

(i) CG2  Administration du contrat

(iii) CG3  Exécution et controle des travaux

(iv) CG4 Mesures de protection

(V) CG5 Modalités de paiement

(vi) CG6 Retards et modification des travaux

(vily CG7 Défaut, suspension ou résiliation du contrat
(vii) CG8 Reglement des différends

(ix) CG9  Sécurité des contrats

(x) CG10 Assurance

Conditions supplémentaires, le cas échéant;
Conditions d’assurance, formulaire AAFC / AAC5315-F;

Toute modification ou toute révision de soumission recevable recue avant I'heure
et la date déterminées pour la cl6ture de I'appel d'offres;

Toute modification intégrée d’'un commun accord entre le Canada et
I'entrepreneur avant I'acceptation de la soumission;

Toute modification apportée aux documents contractuels conformément aux
Conditions générales.

2) La langue des documents contractuels sera celle du Formulaire de soumission et
d’'acceptation présenté.

CS02 ACCEPTATION ET CONTRAT

1) Au moment de I'acceptation de I'offre de I'entrepreneur par le Canada, un contrat
exécutoire est conclu entre le Canada et I'entrepreneur. Les documents constituant le
contrat sont ceux cités a la section CS01 DOCUMENTS CONTRACTUELS.

AAFC / AAC5322-F (2014/03)
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CONTRAT

BUREAU DES ACHATS

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Centre de service de l'est

Service de réception des offres

2001, rue University, bureau 671-TEN
Montréal, QC

H3A 3N2

Nous acceptons votre soumission de vendre a Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, conformément aux conditions
énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux
annexes ci-jointes, la construction énumérée ici sur toute feuille

ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Sujet

NO de linvitation / contrat

Date

NO de référence du client

NO de dossier

Code(s) financier(s)

C s C TVH
(® TVQ

F.AB.
Destination

Taxes applicables

Inclus

Commentaires

Destination

Factures - Envoyer l'original et deux copies a :

Adresser toutes questions a :

NO de téléphone Poste

NO de télécopieur

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Codit total estimatif Devise
CAD
Pour le Ministre
Signature Date

AAFC / AAC5324-F (2014/03)
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CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-aprés appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,
sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de 'Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a présenté une soumission écrite a la Couronne en date jour de , 20_,
pour

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU :

(a) sile débiteur principal, dans I'éventualité ol sa soumission est acceptée dans le délai prescrit par la Couronne ou, en I'absence d'un tel
délai, dans les soixante (60) jours suivant la date de cléture de I'appel d'offres : signe, dans le délai prescrit par la Couronne ou, en
I'absence d'un tel délai, dans les quatorze (14) jours suivant la présentation pour signature des formulaires requis, tous les documents
contractuels qu'il peut étre tenu de signer aux termes de la soumission acceptée; fournit un cautionnement d'exécution et un
cautionnement pour le paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux d'une valeur nominale respective de 50 % de la valeur du contrat, a
la satisfaction de la Couronne, ou toute autre garantie acceptable par la Couronne; ou

(b) sile débiteur principal verse a la Couronne la différence entre le montant de sa soumission et le montant du contrat conclu par la
Couronne pour les travaux, les fournitures et les services visés par ladite soumission, dans le cas ou la valeur de ce contrat est
supérieure au montant de la soumission du débiteur principal;

dans le cas contraire, le présent cautionnement demeurera en vigueur.

POURVU TOUTEFOIS que la caution et le débiteur principal ne soient pas obligés envers la Couronne pour une somme
supérieure au montant prévu dans le présent cautionnement.

POURVU EGALEMENT que la caution ne fasse I'objet d'aucune poursuite ou action en justice, & moins que cette poursuite
ou cette action ne soit intentée et signifiée a son siége social au Canada dans les douze (12) mois suivant la date du présent
cautionnement.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par 'entremise de leur représentant diment autorisé, ont diment signé et
scellé le présent cautionnement a la date indiquée plus haut.

Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution

1+l

AAFC / AAC5302-F (2013/05) Ca,na,da,



Agriculture et

Agriculture and
Agroalimentaire Canada

Agri-Food Canada
ATTESTATION D'ASSURANCE

i+l

A étre complétée par I'Assureur

MARCHE

Description et endroit des travaux N° de contrat

N° de projet

ASSUREUR COURTIER

Nom de la compagnie Nom de la compagnie

Piéce/bureau/appt.

Numeéro civique

Suffixe de numéro

Piéce/bureau/appt.

Numeéro civique

Suffixe de numéro

Rue

Rue

Type de rue

Direction de la rue

BP ou numéro de route

Type de rue

Direction de la rue

BP ou numéro de route

Municipalité (ville, village,

etc.)

Municipalité (ville, village,

etc.)

Province / Etat Code postal / ZIP Province / Etat Code postal / ZIP

ASSURE ASSURE ADDITIONNEL

Nom de I' entrepreneur

Piéce/bureau/appt. Numeéro civique Suffixe de huméro

Sa majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I'Agroalimentaire du Canada.

Rue

Type de rue Direction de la rue BP ou huméro de route

Municipalité (ville, village, etc.)

Province / Etat Code postal / ZIP

L'assureur atteste que les polices d'assurance suivantes sont présentement en vigueur et couvrent toutes les activités de I'assuré, en fonction du
marché conclu entre I'Assuré dénommé et Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire
du Canada.

POLICE

Genre Numéro Date d'effet Date d'expiration Limites de garantie ($)

Responsabilité civile des entreprises

Assurance des chantiers « Tous risques »

Risques d'installation « Tous risques »

Autre (énumérer)

Chacune des présentes polices renferment les garanties et dispositions spécifiées aux Conditions d'assurances, et chaque police a été amendée pour couvrir
Sa Majesté en tant qu'assuré additionnel. L'assureur convient de donner un préavis de trente (30) jours a Sa Majesté et a |'assuré désigné en cas de
changement visant la garantie d'assurance ou les conditions ou de I'annulation de n'importe quelle police ou garantie.

Nom du cadre ou de la personne autorisée

Numeéro de téléphone

Signhature

Date

AAFC / AAC5314-F (2013/05)
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L’entrepreneur doit remplir et soumettre la présente attestation T4-A dans les quatorze (14) jours civils de
l'avis d’attribution du marché et dans les quatorze (14) jours civils suivant tout changement a I'information
déja fournie en vertu du marché. Le défaut de fournir cette information ou de fournir I'information correcte

Agriculture and Agriculture et
Agri-Food Canada  Agroalimentaire Canada

ATTESTATION T4-A

constituera une violation fondamentale du marché.

L’entrepreneur doit inscrire un [ x ] dans l'une des cases ci-dessous, vis-a-vis de la

description qui correspond le mieux a son statut.

Une entreprise incorporée en vertu des lois fédérales ou provinciales;

Une entreprise non incorporée, soit une entreprise individuelle ou un partenariat; ou
Un particulier.

Nota.- L’information fournie a la section 2 doit concorder avec celle fournie a la section 1.

Nom de I’entreprise incorporée ou non incorporée ou du particulier :

Nom de la rue ou n° de case postale :
Ville ou village :

Province :

Code postal :

2.

L’entrepreneur doit remplir la section qui correspond a sa situation (2(a) ou 2(b) ou 2(c)).

(@) S’il estincorporé :

Numeéro d’entreprise (NE) : , ou
Numéro de TPS/TVH : ,ou
Numéro T2 (impot des sociétés - NT2) : , selon le cas

(b)  S’il n’est pas incorporé :

Numeéro d’assurance sociale (NAS) : , OU
Numéro d’entreprise (NE) : , OU
Numéro de TPS/TVH : , selon le cas

Nota.- Le nom de I’entreprise non incorporée doit étre le méme que le nom associé au

numéro d’entreprise de Revenu Canada ou au numéro de TPS.

(c) Silentrepreneur est un particulier :

Numéro d’assurance sociale (NAS) : , OU
Numéro d’entreprise (NE) : , OU
Numéro de TPS/TVH : , selon le cas

Nota.- Le nom du particulier doit étre le méme que le nom associé au numéro

d’assurance sociale.

JE/NOUS CERTIFIE/CERTIFIONS PAR LES PRESENTES avoir examiné I'information fournie
ci-dessus, y compris le nom légal, I'adresse et I'identificateur a propos de Revenu Canada
(NAS, NE, no de TPS/TVH, NT2), et que cette information est correcte et compléte, et indique

pleinement mon/notre identité.

Signataire ou entrepreneur  Titre du signataire Date
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CAUTIONNEMENT D'EXECUTION

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-apreés appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,
sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I’Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a conclu un contrat avec la Couronne en date du jour de , 20_,
pour

(le contrat), lequel est incorporé aux présentes par renvoi pour en faire partie intégrante.

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU si le débiteur principal s'acquitte, de maniére satisfaisante et de bonne foi, de
toutes les obligations qui lui incombent en vertu du contrat; dans le cas contraire, le présent cautionnement demeurera en vigueur et aura plein
effet, sous réserve des conditions suivantes :

1. Dans le cas ou le débiteur principal omet d'exécuter I'une quelconque de ses obligations et que la Couronne déclare gu'il est en situation de défaut :

(a) si le mandat des travaux n'est pas retiré au débiteur principal, la caution doit remédier au défaut du débiteur principal;

(b) sile mandat des travaux est retiré au débiteur principal, sur instruction de la Couronne a cette fin, la caution doit achever les travaux conformément aux
modalités du contrat, pourvu que, si un contrat est conclu a cette fin :

(i) ce contrat soit conclu entre la caution et I'entrepreneur chargé d'achever les travaux; et
(ii) le choix de cet entrepreneur soit approuvé par la Couronne;

(c) sile mandat des travaux est retiré au débiteur principal et si la Couronne, aprés en avoir donné un avis raisonnable a la caution, n'enjoint pas a la caution
d'achever les travaux, cette derniére doit assumer les codts d'achévement des travaux qui excédent le montant dont dispose la Couronne en vertu du
contrat;

(d) la caution doit assumer la responsabilité et payer tous les dépassements de codts liés a I'achévement des travaux;

(e) la caution n'a pas droit aux sommes gagnées par le débiteur principal en vertu du contrat jusqu'a la date du défaut, ni aux retenues prélevées et détenues
par la Couronne sur ces sommes; la responsabilité de la caution en vertu du présent cautionnement demeure pleinement en vigueur a condition toutefois,
sans limiter la généralité de ce qui précede, qu'a I'achévement des travaux, a la satisfaction de la Couronne, toute somme gagnée par le débiteur principal
dans le cadre du contrat et toute retenue prélevée et détenue par la Couronne sur ces sommes soit versée a la caution.

2. Laresponsabilité de la caution ne peut excéder le montant du présent cautionnement.

3. Aucune action en justice ou demande ne peut étre intentée par la Couronne contre la caution en vertu des présentes aprés I'expiration d'un délai de deux (2)
ans suivant la date d'exigibilité du dernier paiement en vertu du contrat.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par I'entremise de leur représentant diment autorisé, ont diment signé et scellé le présent
cautionnement a la date indiquée plus haut.

SIGNE, SCELLE ET DELIVRE, en présence de : Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution 1+l
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CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT
DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DES MATERIAUX

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-apreés appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,
sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I’Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de , 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a conclu un contrat écrite a la Couronne en date du jour de , 20
pour

(le contrat), lequel est incorporé aux présentes par renvoi pour en faire partie intégrante.

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU si tous les paiements exigibles sont versés sans retard a tous les réclamants
qui ont fourni de la main-d'oeuvre des services ou des matériaux dans le cadre du contrat, y compris dans le cadre de toute modification
contractuelle subséquente et de toute prolongation diment autorisées, la caution renongant par les présentes a son droit d'étre avisée
concernant ces modifications et prolongations; au cas contraire, le cautionnement demeurera valide et en vigueur, sous réserve des conditions
suivantes :

1. Dans le cadre du présent cautionnement, le réclamant (demandeur) désigne toute personne ayant conclu un contrat directement avec le
débiteur principal ou I'un quelconque de ses sous-traitants pour de la main-d'oeuvre des matériaux ou les deux, utilisés ou raisonnablement
requis dans l'exécution du contrat; sont compris dans la main-d'oeuvre et les matériaux : I'eau, le gaz, I'énergie, I'éclairage, le chauffage, le
mazout, I'essence naturelle, les services de téléphone et la location d'équipements (a I'exclusion de la location d'équipements dont le loyer
doit étre inclus dans le prix d'achat du contrat) directement liés au contrat.

2. Le présent cautionnement ne s'applique pas aux demandes de paiement portant sur de la main-d'oeuvre des services ou des matériaux
fournis dans le cadre du contrat lorsque ces demandes représentent une dépense d'immobilisation ou des frais généraux ou
d'administration encourus par le débiteur principal dans I'exécution du contrat.

3. Le débiteur et la caution conviennent par les présentes, conjointement et solidairement avec la Couronne, que si un réclamant n'est pas
payé en vertu de son contrat avec le débiteur ou avec un quelconque sous-traitant du débiteur dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la date d'achevement des services ou de la livraison des matériaux, la Couronne pourra intenter une action en justice en vertu du
présent cautionnement et poursuivre cette action jusqu'a jugement final et exécution pour toute somme qui peut étre due. Le droit de la
Couronne d'intenter une telle action est cédé au réclamant conformément a la Partie VIII de la

4. Aux fins du présent cautionnement, la responsabilité du débiteur et de la caution face a un réclamant qui n'a pas conclu de contrat avec le
débiteur se limite au montant que le débiteur aurait eu a payer au réclamant si les dispositions Iégislatives provinciales ou territoriales
applicables en matiére de liens et de privileges s'étaient appliquées aux travaux. Un réclamant n'est pas tenu de respecter les dispositions
de ces lois qui établissent les procédures a respecter relativement aux avis, aux enregistrements ou autres qu'il aurait autrement été tenu
de respecter pour conserver ou valider toute réclamation a I'égard de liens ou de privileges dont il aurait pu se prévaloir. Le réclamant doit
avoir droit d'acheminer sa réclamation et d'obtenir recouvrement en vertu des présentes, sous réserve des conditions et des exigences de
notification prévues au cautionnement.

5. Toute modification importante du contrat conclu entre le débiteur et la Couronne ne peut en aucune maniéere porter préjudice aux droits et
intéréts d'un réclamant qui n'a pas contribué ou provoqué cette modification.
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NUMERO DU CAUTIONNEMENT :

6. Aucun réclamant ne peut intenter une action en justice en vertu des présentes :

(a) a moins d'avoir donné un avis écrit, dans le délai imparti aux présentes, au débiteur principal et a la caution désignée aux présentes,
indiquant aussi précisément que possible le montant réclamé. Cet avis doit étre transmis par courrier recommandé a toute place
d'affaires du débiteur et de la caution ou signifié conformément aux regles de signification des procédures judiciaires en vigueur dans la
province ou le territoire ou les travaux faisant I'objet du contrat sont situés. L'avis doit étre donné :

(i) pour toute réclamation portant sur la retenue ou une partie de la retenue que le débiteur principal ou I'un quelconque de ses sous-
traitants est tenu de prélever en vertu du contrat entre le réclamant et le débiteur principal ou, le cas échéant, du contrat entre le
réclamant et le sous-traitant du débiteur principal, dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date d'exigibilité du dernier
paiement dd au réclamant en vertu du contrat;

(ii) pour toute réclamation portant sur des sommes autres que la retenue mentionnée a l'alinéa qui précede, dans un délai de cent vingt
(120) jours suivant le dernier jour ou les services, les travaux, la main-d'ceuvre ou les matériaux visés par la réclamation ont été
fournis en vertu du contrat entre le réclamant et le débiteur principal ou son sous-traitant;

(b) apres I'expiration d'un délai d'une (1) année suivant la date a laquelle le débiteur principal a cessé les travaux en vertu du contrat, y
compris les travaux exécutés en vertu d'une garantie accessoire au contrat;

(c) ailleurs que devant un tribunal compétent dans la province ou le district du Canada ou sont situés les travaux ou une partie des travaux
visés par le contrat; les parties au cautionnement conviennent par les présentes de se soumettre a la compétence de ce tribunal.

7. Doit étre déduit du montant du présent cautionnement tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes.

8. La caution ne peut réclamer aucune somme en vertu du contrat et le montant et I'étendue de sa responsabilité en vertu du présent
cautionnement demeurent inchangés. Sans limiter la généralité de ce qui précede, la caution est tenue de payer toutes les réclamations
valables soumises par un réclamant en vertu du présent cautionnement avant qu'une somme quelconque relative au contrat et retenue par

la Couronne ne puisse étre versée a la caution.

9. La responsabilité de la caution ne peut excéder le montant du présent cautionnement.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par I'entremise de leur représentant diment autorisé, ont diment signé et scellé le présent
cautionnement a la date indiquée plus haut.

SIGNE, SCELLE ET DELIVRE, en présence de : Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution
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	CG2.1 Pouvoirs du représentant du ministère
	1) Le Canada doit désigner un représentant du ministère et doit aviser l'entrepreneur du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du représentant du ministère.
	2) Le représentant du ministère exerce les devoirs et fonctions du Canada en vertu du contrat.
	3) Le représentant du ministère est autorisé à adresser des instructions et directives à l'entrepreneur et à accepter au nom du Canada tout avis, ordre ou autre communication de l'entrepreneur relativement aux travaux.
	4) Le représentant du ministère doit, dans un délai raisonnable, examiner et donner suite aux documents déposés par l'entrepreneur conformément aux exigences du contrat.
	CG2.2 InterprÉtation du contrat
	1) Dans l'éventualité où, avant l'émission du certificat d'achèvement, surgit toute question concernant le respect du contrat ou les mesures que l'entrepreneur doit adopter en vertu du contrat, et en particulier, sans limiter la portée générale de ce ...
	CG2.3 Avis
	CG2.4 RÉunions de chantier
	CG2.5 Examen et inspection des travaux
	CG2.6 Surintendant
	CG2.7 Non-discrimination dans l'embauche et l'emploi de la main-d'œuvre
	CG2.8 COMPTES ET VÉrifications
	CG3.1   Calendrier d'avancement
	CG3.2  Erreurs et omissions
	CG3.3  SÉcuritÉ sur le chantier
	CG3.4  Exécution des travaux
	CG3.5  Matériaux
	CG3.6  Sous-traitance
	CG3.7  Construction par d'autres entrepreneurs ou travailleurs
	CG3.8  Main-d'œuvre
	CG3.9  Taux de transport par camion
	CG3.10  Matériaux, outillage et biens immobiliers devenus la propriété du Canada
	CG3.11  Travaux défectueux
	CG3.12  Déblaiement du chantier
	CG3.13  Garantie et rectification des défectuosités des travaux
	CG5.2  Montant à verser
	CG5.3  Augmentation ou diminution des coûts
	CG5.4  Paiement progressif
	CG5.5  AchÈvement substantiel des travaux
	CG5.6  Achèvement définitif
	CG5.7  Paiement non exécutoire pour le Canada
	CG5.8  Réclamations et obligations
	CG5.9  Droit de compensation
	CG5.10  DÉdommagement pour retard d'achÈvement
	CG5.11  Retard de paiement
	CG5.12  Intérêts sur les réclamations réglées
	CG5.13  Remise du dépôt de garantie
	CG6.1  Modifications des travaux
	1) En tout temps avant la délivrance d'un certificat d'achèvement, le Canada peut ordonner pour des additions, suppressions ou autres modifications aux travaux ou des changements à l'emplacement ou au positionnement de l'ensemble ou d'une partie des t...
	2) Tout ordre mentionné à l'alinéa 1) de la CG6.1 est émis par écrit et est signifié à l'entrepreneur conformément à la CG2.3, « Avis ».
	3) Sur réception d'un ordre, l'entrepreneur exécute promptement les travaux conformément à cet ordre, comme s'il était reproduit dans le contrat d'origine et qu'il en faisait partie.
	4) Si ce que l'entrepreneur a fait ou omis de faire suite à un ordre augmente ou réduit le coût des travaux, ceux-ci sont payés conformément à la CG6.4, « Calcul du Prix ».
	CG6.2  Changements des conditions du sous-sol
	1) Si, pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur constate une différence substantielle entre les conditions réelles du sous-sol rencontrées à l'emplacement des travaux et, celles décrites aux documents de soumission fournis à l'entrepreneur, ou ...
	2) Si l'entrepreneur est d'avis qu'il peut encourir ou subir des frais supplémentaires, pertes ou dommages directement attribuables aux changements des conditions du sous-sol, il doit, dans les 10 jours de la date à laquelle il a constaté ces changeme...
	3) Si l'entrepreneur a donné l'avis visé dans l'alinéa 2) de la CG6.2, il doit dans les 30 jours suivant la date de délivrance du certificat d'achèvement substantiel, transmettre au Canada une réclamation écrite des frais supplémentaires, pertes ou do...
	4) Une réclamation écrite visée à l'alinéa 3) de la CG6.2 doit contenir une description suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation afin que le Canada puisse déterminer si cette réclamation est justifiée ou non, et l'entrepreneur...
	5) Si, de l'avis du Canada, la réclamation visée à l'alinéa 3) de la CG6.2 est justifiée, le Canada verse à l'entrepreneur un supplément calculé conformément à la CG6.4, « Calcul du prix ».
	6) Lorsque, de l'avis du Canada, l'entrepreneur réalise des économies directement attribuables à une différence substantielle entre les conditions du sous-sol rencontrées à l'emplacement des travaux et celles décrites aux documents de soumission fourn...
	7) Si l'entrepreneur néglige de donner l'avis visé à l'alinéa 2) de la CG6.2 et de présenter une réclamation faisant l'objet de l'alinéa 3) de la CG6.2 dans le délai prescrit, aucun supplément ne sera versé en l'occurrence.
	8) Le Canada ne garantit le contenu d'aucun rapport de conditions du sous-sol ayant été mis à la disposition de l'entrepreneur pour consultation et ne faisant pas partie des documents de soumission ni des documents contractuels.
	CG6.3  Restes humains, vestiges archéologiques et objets présentant un intérêt historique ou scientifique

	1) Pour les fins de la présente clause :
	a) restes humains » signifie la totalité ou une partie d'un cadavre humain, peu importe le temps écoulé depuis le décès;
	b) « vestiges archéologiques » signifie pièces, artefacts ou objets façonnés, modifiés ou utilisés par des êtres humains dans le passé, pouvant notamment comprendre des structures ou des monuments en pierre, en bois ou en fer, des objets jetés aux ord...
	c) « objets présentant un intérêt historique ou scientifique » signifie objets ou choses d'origine naturelle ou artificielle de toute époque qui ne sont pas des vestiges archéologiques mais qui peuvent présenter un certain intérêt pour la société en r...
	2) Si, au cours des travaux, l'entrepreneur découvre quelque objet, pièce ou chose que décrit l'alinéa 1) de la CG6.3 ou qui ressemble à tout objet, pièce ou chose décrit par l'alinéa 1) de la CG6.3, il doit :
	a) prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris ordonner l'arrêt des travaux dans la zone visée, pour les protéger et les préserver;
	b) aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;
	c) prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour réduire les coûts supplémentaires que pourrait entraîner tout arrêt des travaux.
	3) Dès la réception d'un avis transmis conformément au sous-alinéa 2) b) de la CG6.3, le Canada détermine promptement si l'objet, la pièce ou la chose correspond à la description donnée à l'alinéa 1) de la CG6.3 ou s'il est visé par cet alinéa, et il ...
	4) Le Canada peut en tout temps retenir les services d'experts pour l'aider à mener à bien la recherche, l'examen, l'exécution de mesurages ou l'enregistrement d'autres données, la mise en place de dispositifs permanents de protection ou le déplacemen...
	5) Les restes humains, les vestiges archéologiques et les objets présentant un intérêt historique ou scientifique demeurent la propriété du Canada.
	6) Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions de la CG6.4, « Calcul du prix », et de la CG6.5, « Retards et prolongation de délai », s'appliquent.
	CG6.4  Calcul du prix
	CG6.4.1  Calcul du prix avant d'apporter des modifications
	1) Si une entente à forfait s'applique à l'ensemble ou à une partie du contrat, le prix de toute modification correspondra à l'ensemble des coûts de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux nécessaires pour exécuter cette modification selon les modal...


	2) Si une entente à prix unitaire s'applique à l'ensemble ou à une partie du contrat, l'entrepreneur et le Canada peuvent, par convention écrite, ajouter, dans le tableau des prix unitaires, articles, unités de mesure, quantités estimatives et prix un...
	3) Un prix unitaire visé à l'alinéa 2) de la CG6.4.1 doit être calculé en fonction de l'ensemble des coûts estimatifs de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux nécessaires pour les articles supplémentaires convenus entre l'entrepreneur et le Canada...
	4) Pour permettre l'approbation du prix de la modification ou l'ajout du prix par unité, selon le cas, l'entrepreneur doit présenter une ventilation estimative des coûts, indiquant au minimum, les frais estimatifs de main-d'œuvre, d'outillage et de ma...
	5) Si aucun accord n'est conclu selon les modalités de l'alinéa 1) de la CG6.4.1, le prix est calculé conformément à la CG6.4.2.
	6) Si aucun accord n'est conclu selon les modalités des alinéas 2) et 3) de la CG6.4.1, le Canada établi la catégorie et l'unité de mesure des articles de main-d'œuvre, d'outillage ou de matériaux, et le prix unitaire est calculé conformément à la CG6...
	CG6.4.2  Calcul du prix après avoir apporté des modifications

	1) S'il est impossible d'établir au préalable le prix d'une modification apportée aux travaux ou qu'aucune entente n'est conclue à ce sujet, le prix de la modification est égal à l'ensemble :
	a) de tous les montants justes et raisonnables effectivement déboursés ou légalement payables par l'entrepreneur pour la main-d'œuvre, l'outillage et les matériaux appartenant à l'une des catégories de dépenses prévues à l'alinéa 2) de la CG6.4.2 qui ...
	b) d'une majoration pour la marge bénéficiaire et l'ensemble des autres dépenses ou frais, y compris les frais généraux, les frais d'administration générale, les frais de financement et les intérêts, pour un montant égal à 10 p. 100 de la somme des fr...
	c) es intérêts sur les montants établis en vertu des sous-alinéas 1)a) et 1)b) de la CG6.4.2 et calculés conformément à la CG5.12, « Intérêts sur les réclamations réglées ».
	2) Les frais de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux visés dans le sous-alinéa 1)a) de la
	CG6.4.2  Sont limités aux catégories de dépenses suivantes :
	a) les paiements faits aux sous-traitants et aux fournisseurs;
	b) les traitements, salaires et primes et, s'il y a lieu, les dépenses de voyages et d'hébergement des employés de l'entrepreneur affectés au chantier, de même que la tranche des traitements, des salaires, des primes et, s'il y a lieu, des dépenses de...
	c) les cotisations exigibles en vertu des lois se rapportant à l'indemnisation des accidents du travail, l'assurance-emploi, le régime de retraite ou les congés rémunérés, les régimes d'assurance-maladie ou d'assurance des provinces, les examens envir...
	d) les frais de location d'outillage ou un montant équivalant à ces frais si l'outillage appartient à l'entrepreneur, qu'il était nécessaire et qu'il a été utilisé dans l'exécution des travaux, à la condition que lesdits frais ou le montant équivalent...
	e) les frais d'entretien et de fonctionnement de l'outillage nécessaire à l'exécution des travaux et les frais de réparation de cet outillage qui, de l'avis du Canada, sont nécessaires à la bonne exécution du contrat, à l'exclusion des frais de toute ...
	f) les paiements relatifs aux matériaux nécessaires et intégrés aux travaux, ou nécessaires à l'exécution du contrat et utilisés à cette fin;
	g) les paiements relatifs à la préparation, à la livraison, à la manutention, au montage, à l'installation, à l'inspection, à la protection et à l'enlèvement de l'outillage et des matériaux nécessaires à l'exécution du contrat et utilisés à cette fin;
	h) tout autre paiement fait par l'entrepreneur avec l'approbation du Canada qui sont nécessaires à l'exécution du contrat, conformément aux documents contractuels.
	CG6.4.3  Calcul du prix des prix unitaires

	1) Sauf dans les cas prévus dans les alinéas 2), 3), 4) et 5) de la CG6.4.3, sil appert que la quantité finale de main-d'œuvre, d'outillage et de matériaux pour un article à prix unitaire est supérieure ou inférieure à la quantité estimative, l'entrep...
	2) Si la quantité finale de l'article à prix unitaire dépasse de plus de 15p. 100 la quantité estimative, l'une des deux parties au contrat peut adresser par écrit à l'autre une demande pour négocier la modification du prix unitaire pour la partie de ...
	a) les relevés détaillés des coûts réels de l'entrepreneur pour l'exécution ou la fourniture de la quantité estimative pour l'article à prix unitaire, jusqu'à la date à laquelle la négociation a été demandée;
	b) le coût unitaire estimatif de la main-d'œuvre, de l'outillage et des matériaux nécessaires pour la partie de l'article en sus de 115 p.100 de la quantité estimative.
	3) Si les deux parties ne s'entendent pas selon les modalités de l'alinéa 2) de la CG6.4.3, le prix unitaire est calculé conformément à la CG6.4.2.
	a) il existe une différence démontrable entre le coût unitaire de l'entrepreneur pour l'exécution ou la fourniture de la quantité estimative et son coût unitaire pour l'exécution ou la fourniture de la quantité finale;
	b) le prix total d'un article qui a été modifié en raison d'une réduction de quantité conformément à l'alinéa 4) de la CG6.4.3 ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui aurait été versé à l'entrepreneur si 85p.100 de la quantité estimée avait...
	CG6.5  Retards et prolongation de délai
	CG7.1  Travaux retirés à l'entrepreneur
	CG7.2  Suspension des travaux
	CG7.3  Résiliation du contrat
	CG7.4  Dépôt de garantie - confiscation ou remise
	CG8.1  IntÉrprétation
	CG8.2  Consultation et collaboration
	CG8.3  Avis de différend
	CG8.4  Négociation
	CG8.5  Médiation
	CG8.6  Confidentialité
	CG8.7  Règlement
	CG8.8  Règles pour la médiation des différends
	CG8.8.1  Interprétation
	CG8.8.3  Communication
	CG8.8.4  Nomination d'un médiateur de projet
	11) À la signature du contrat avec le médiateur de projet visé à l'alinéa 10) de la CG8.8.4, le coordonnateur remet à ce dernier des exemplaires des documents visés à l'alinéa 3) de la CG8.8.4.
	CG8.8.5  Confidentialité
	CG8.8.6  Date et lieu de la médiation
	CG8.8.7  Représentation
	CG8.8.8  Procédures
	CG8.8.9  Accord de règlement
	CG8.8.10  Fin de la médiation
	CG8.8.11  Frais
	CG8.8.12  Procédures subséquentes
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