

Titre du projet : Contribuer à la production alimentaire durable dans les municipalités cubaines

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 1

Il semble y avoir quelques contradictions à la page 66 du DDP : Section D de la phase de mise en route mentionne que « des termes de références détaillés » seront complétés pour l'étude de diagnostic des 5 projets municipaux alors que la Section 3.2.2, phase d'exécution, dit qu'une étude de diagnostic sera complétée (p 67) 4 mois après la signature du contrat (qui demeure la période de mise en route). Pourriez-vous s'il vous plaît nous éclaircir?

Réponse 1

Les TdRs pour l'étude diagnostique à être planifié par le soumissionnaire (méthodologie, programme, etc.), seront développés pendant la phase de mise en route et approuvés par le MAECD avant le commencement réel de l'étude diagnostique. L'étude de diagnostic final sera fournie 4 mois plus tard. Comme indiqué aux pages 78-79, exigences de rapports du Plan d'Exécution du Projet, un rapport sommaire abordant les conclusions et recommandations de l'étude diagnostique est dû dans 120 jours suivant la date de validité du Contrat. Comme indiqué à l'extrait 1111, l'étude de diagnostic informera un rapport complet, incluant un plan d'approvisionnement, qui sera remis au MAECD.

Question 2

Pourriez-vous préciser quels groupes constituent les délégations agricoles communales?

Réponse 2

Les Délégations Municipales d'Agriculture sont une équipe locale du Ministère de l'Agriculture. Elles se composent d'un délégué, deux sous-délégués (le nombre peut varier) et des spécialistes thématiques en différents domaines (sol, santé végétale, différentes formes de production, semences, etc.), en fonction des caractéristiques du territoire.

B. Toutes les autres conditions demeurent inchangées.