
 
 
 

 
APPEL D’OFFRES  

MODIFICATION 002 
 

Construction d’une nouvelle guérite a la Reserve Nationale de Faune du 
CapTourmente. 

Réserve nationale de faune Cap-Tourmente 
570 chemin du cap Tourmente,  

St-Joachim, QC 
G0A 3X0 

 
 
Numéro de Sollicitation : K2C58-14-8684 
Date de clôture : 14  octobre 2014 
Heure de clôture: 14H00 Heure avancée de l’Est  
 
 
 
Transmettez toutes les demandes de renseignements 
à : 

       Soumettez les offres à la : 

l’Autorités contractantes : 
Anthony De Flavis 
Environnement Canada 
Agent – Approvisionnements et marchés 
105 McGill, 5th  
Montréal QC H2Y 2E7 
  
Anthony De Flavis 
No de téléphone : 514-283-5958 
Courriel : anthony.deflavis@ec.gc.ca 
 
 

Direction générale des biens, de 
l’approvisionnement et de la gestion 

environnementale 
       Environnement Canada 
       Réception des soumissions 
       800 de la Gauchetiere Ouest, Bureau 7810 
       Montreal, Québec    
       H5A 1L9 
 
       Attn : Anthony De Flavis 
 
  

 
 

 
NOTE IMPORTANTE AUX SOUMISSIONNAIRES:   

• Les propositions doivent être soumises avant la date, l’heure et l’adresse indiquées ci-dessus.  
• Les soumissions transmises par télécopieur ou par courriel NE SERONT PAS ACCEPTÉES.  
• Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l’autorité contractante au moins cinq 

(5) jours civils avant la date de clôture des soumissions.  Pour ce qui est des demandes de renseignements 
reçues après ce délai, il est possible qu’on ne puisse pas y répondre avant la date de clôture des soumissions.  

 
Le non-respect des exigences exprimées aux présentes donnera lieu au rejet de la soumission. 

. 



MODIFICATION NO 002 
 
Veuillez trouver ci-inclus la modification susmentionnée qui fait partie intégrante des documents de 
soumission.  Cette modification modifie les documents de soumission de la façon indiquée ci-après.  
Il n’y aura pas d’autre confirmation écrite.  Tous les renseignements inclus dans cette modification 
ont préséance sur les informations émises antérieurement. 
 
 

Construction d’une nouvelle guérite a la Reserve Nationale de Faune du 
CapTourmente. 

Réserve nationale de faune Cap-Tourmente 
570 chemin du cap Tourmente,  

St-Joachim, QC 
G0A 3X0 

 
Numéro de Sollicitation : K2C58-14-8684 
[Supprimer] Date de clôture : 8 octobre 2014 
[Remplacer par] Date de clôture : 14 octobre 2014 
Heure de clôture: 14H00 Heure avancée de l’Est  
 
 
OA3    OFFRE  
 
1)         Le soumissionnaire soussigné (l'« entrepreneur ») ayant examiné tous les plans, les 
dévis et tous autres documents contractuels, propose par les présentes au Canada, 
représenté par le ministre de l’Environnement Canada (le « ministre ») de fournir l'ensemble 
de la main-d'oeuvre, des installations, du matériel, des outils et des biens d'équipement 
nécessaires pour exécuter et achever, professionnellement et selon les règles de l'art, les 
travaux conformément aux plans et aux devis: 
        a)       la somme forfaitaire indiquée dans l’annexe 3; 
        b)       le montant total des prix unitaires indiqué dans l’annexe 4 (NON APPLICABLE) 
c)       le montant total de l'offre, soit $_________________  
         taxe(s) sur les produits et services (TPS) en sus si applicable, ce qui correspond à la 
somme des montants indiqués aux annexes 3 et 4  de ce formulaire de soumission et 
d'acceptation. 
d)      Le montant total de l’offre incluant les taxes applicables$ ___________ [AJOUT] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructions générales 
  
Remplacer le paragraphe suivant :  
 
1.2 SOMMAIRE DES TRAVAUX 
1    D’une façon plus particulière, les travaux comprennent sans s’y limiter : 

1 Organiser le chantier selon tous les items de la division 01 du devis 
2 Construire une nouvelle guérite sur dalle de béton.  
3 Installer une barrière électrique.  
4 Raccorder la nouvelle construction au réseau électrique, informatique, téléphonique 
et bancaire existant.  
5 Inclure  les travaux d’électricité et la construction du mobilier intégré conformément 
aux plans.  
6 Garder le chantier propre en tout temps 

Par le paragraphe suivant :  
 

1.2 SOMMAIRE DES TRAVAUX 
1    D’une façon plus particulière, les travaux comprennent sans s’y limiter : 

1 Organiser le chantier selon tous les items de la division 01 du devis 
2 Préparer le déplacement de la Guérite. Incluant le débranchement des services et le 
démantèlement nécessaire. La Guérite sera déplacée par le client. 
3 Démolir les ’infrastructures existantes pour permettre l’érection du nouveau bâtiment 
conformément aux plans et devis. Incluant muret de bois, bollards et bordures de béton, 
asphalte, et matériel d’excavation.  
4 Construire une nouvelle guérite sur dalle de béton tel qu’indiqué aux plans.  
5 Installer une barrière électrique.  
6 Raccorder la nouvelle construction au réseau électrique, informatique, téléphonique 
et bancaire existant. Reconfigurer l’entrée électrique du bâtiment. La nouvelle entrée se 
fera sous la nouvelle dalle de béton.  
7 Inclure tous les travaux d’électricité et la construction du mobilier intégré 
conformément aux plans.  
8 Toutes les surfaces d’asphalte découpées pour permettre d’effectuer les travaux 
devront être remplies avec du gravier MG20 compacté.  
9 Garder le chantier propre en tout temps.  

 
 



Ajouter le paragraphe suivant :   
1.5.7 L’Entrepreneur pourra installer une roulotte de chantier à proximité des travaux sur la 
portion de terrain gazonné. L’alimentation électrique se fera à a partir du Hangar à grains.  

Ajouter le paragraphe suivant :   
1.6.3 D’autres travaux auront lieu ailleurs sur la réserve de Cap-Tourmente. L’entrepreneur 
devra laisser suffisamment d’espace de circulation pour les véhicules, la machinerie ainsi 
que pour des véhicules de grande dimension pour permettre le déplacement et la livraison 
des matériaux de construction.  

Ajouter le paragraphe suivant :   

1.22 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 
1   Soumettre tous les documents et les échantillons nécessaires à la réalisation des 
travaux au Représentant du Ministère dans les plus brefs délais afin de ne pas retarder 
l'exécution des travaux, aux fins d'examen.  

2. Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de 
construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de 
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre 
renseignement nécessaire à l'exécution des travaux. 

3. Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le 
Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de 
transmettre des pièces complètes et exactes. 

2. L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à 
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers. 

1. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-projet 
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui 
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins 
d'atelier complets et exacts, et de se conformer à toutes les exigences des travaux et des 
documents contractuels. 

2. Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de 
préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur 
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou les 
techniques de construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par 
tous les corps des métiers. 

Plans pour soumission  
 

Remplacer l’ensemble des plans par les plans pour soumission. (Ci-joint) 
 

 
 
 



QUESTIONS ET REPONSES 
 
Question 01 

1- Ma compagnie de caution me demande si nous prenons les formulaires de 
« Travaux publics et Services Canada » pour faire la caution de soumission. 

 
Réponse 01 

1- Oui vous pouvez utiliser les formulaires de « Travaux publics et Services Canada »  
Voici le lien pour téléchargement  
 
www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/504.pdf 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/504.pdf


REQUEST FOR TENDER  
AMENDMENT 002 

 
 
 

Construction of a new sentry box at the National Wildlife Area of Cap 
Tourmente 

570 chemin du cap Tourmente, 
St-Joachim, QC 

G0A 3X0 
 
 

Solicitation number :   K2C58-14-8684  
 

Closing date :  October 14, 2014 
Closing time:  02h00 pm  (Eastern Daylight Time) 

 
 

 
 
Direct All Enquiries to: Submit Tenders to: 
Contracting Authority:  
Anthony De Flavis, Procurement Officer 
Environement Canada 
Assets, Contracting and Environmental 
Management Directorate 
105 McGill, 5th  
Montréal QC H2Y 2E7 
Phone : (514) 283-5958 
Email : anthony.deflavis@ec.gc.ca 
 

Environnement Canada 
Réception des soumissions 
800 de la Gauchetiere Ouest, Bureau 7810 
Montreal, Québec    
H5A 1L9 
 
        
Attn : Anthony De Flavis 
 

 
 

 
IMPORTANT NOTE TO BIDDERS:   

• Proposals must be submitted by the date, time and address indicated above  
• Bids submitted by fax or email WILL NOT BE ACCEPTED.  
• All enquiries must be submitted in writing to the Contracting Authority no later than five (5) business days 

before the bid closing date. Enquiries received after that time may not be answered before the bid closing date. 
 

Failure to comply with the requirements contained herein may lead to tender disqualification. 



 
Appel d’offres 

Modification 002      
K2C58-14-8684 

 
AMENDMENT NO 002 
 
Please find enclosed herewith the above-mentioned amendment which forms part of the tender 
documents.  This amendment modifies the tender documents as indicated hereafter.  There will be no 
further written confirmation.  Modifications stated herein have precedence over all previous tender 
documents. 
 
 

Construction of a new sentry box at the National Wildlife Area of Cap 
Tourmente 

570 chemin du cap Tourmente, 
St-Joachim, QC 

G0A 3X0 
 
Solicitation number :   K2C58-14-8684  
[Delete] Closing date :  October 8, 2014 
[Replace by] Closing date :  October 14, 2014 
Closing time:  02h00 pm (Eastern Daylight Time) 
 
 
 
TA03 OFFER 
 
1) The Tenderer, hereiafter referred to as the Contractor, has carefully examined the Plans 

and Specifications and the other Tender Documents listed in the Instructions to 
Tenderers and understands and accepts the provisions as expressed therein. The 
Tenderer offers to Canada as represented by the Minister of  Environment Canada 
(hereiafter referred to as the Minister) to furnish all necessary labour, Plant, Material, 
tools and equipment, to execute and complete, in a careful and workmanlike manner, 
the Work as set out in the Plans and Specifications for the: 

 
(a)   Lump Sum Amount as set out in TA 5; or 
(b)   Total Unit Price Amount as set out in TA 6; or 
(c)  Total Tender Amount of $ 

___________________________________________________, Goods and 
Services Tax/Provincial Sale Tax/Harmonized Sale Tax (GST/PST/HST) extra, 
which is the sum of the Amounts set out in TA5 and TA 6 of this Tender and 
Acceptance Form. 

(d) The total amount of the bid including applicable taxes $____________ 
[ADDITION] 

 
 
 
 



 
Appel d’offres 

Modification 002      
K2C58-14-8684 

 
General instructions 
  
Replace the following paragraph:  
 
1.2 SUMMARY OF WORK 
1    More specifically, the work includes but is not limited to: 
1 Organize the work site according to all items in Division 01 of the specification. 
2 Build a new gatehouse on a concrete slab.  
3 Install an electric gate.  
4 Connect the new building to existing electrical, computer, telephone and banking 
systems.  
5 Include electrical work and construction of built-in furniture in accordance with the 
plans.  
6 Keep the work site clean at all times 
 
With the following paragraph:  
 
1.2 SUMMARY OF WORK 
 
1    More specifically, the work includes but is not limited to: 
 
1 Organize the work site according to all items in Division 01 of the specification. 
2 Prepare to move the gatehouse, including dismantling and disconnection of services 
as required. The client will move the gatehouse. 
3 Demolish existing infrastructure to permit erection of the new building in accordance 
with the plans and specifications, including a low wooden wall, bollards and concrete curbs, 
asphalt, and excavation material. 
4 Build a new gatehouse on a concrete slab as indicated in the plans.  
5 Install an electric gate.  
6 Connect the new building to existing electrical, computer, telephone and banking 
systems. Reconfigure the electrical power supply to the building. The new power supply will 
run under the concrete slab.  
7 Include electrical work and construction of built-in furniture in accordance with the 
plans.  
8 All asphalt surfaces cut away to enable work to be done are to be backfilled with 
compacted crushed MG-20 gravel.  
9 Keep the work sites clean at all times.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Appel d’offres 

Modification 002      
K2C58-14-8684 

 
Add the following paragraph:   
1.5.7 The contractor may install a jobsite trailer on the grass near the jobsite. Electrical 
power will be supplied from the granary.  
 
Add the following paragraph:   
1.6.3 Other work will be taking place elsewhere on the Cap-Tourmente Wildlife Area. The 
contractor shall leave sufficient space for vehicles and machinery to pass, and for oversized 
vehicles to allow the delivery and transfer of building materials.  
 
 
Add the following paragraph:   
1.22 DOCUMENTS AND SAMPLES TO BE SUBMITTED 
 
.1  Submit all necessary documents and samples promptly to the Department’s 
representative for review, in order not to delay the performance of the work.  
 
2. Shop drawings shall specify the materials to be used, building methods to be followed 
and anchors and fasteners to be used, and shall include assembly diagrams, details of 
connections, the relevant explanatory notes and all other information necessary to the 
performance of the work. 
 
3. Review of the documents and samples submitted by the Department’s representative 
shall in no way relieve the contractor of its responsibility to produce complete, accurate 
documentation. 
 
2. Review of the shop drawings by the Department’s representative is intended solely to 
check that the data in the drawings are compliant with the general concept. 
 
1. The review does not mean that the Department’s representative approves the detailed 
preliminary draft submitted in the shop drawings; responsibility for this lies with the contractor 
that submits them, which is not thereby relieved of the obligation to produce complete, 
accurate shop drawings and to meet all requirements of the work and of the contract 
documents. 
 
2. With limiting the generality of the foregoing, it is specified that the contractor is 
responsible for the accuracy of dimensions as confirmed on site, the provision of information 
about construction techniques and work methods, and the installation and coordination of 
work performed by all trades. 
 
Plans for bid  
 
Replace all plans with bid plans.  
 
 
 



 
Appel d’offres 

Modification 002      
K2C58-14-8684 

 
QUESTIONS AND ANSWERS 
 
Question 01 

2- My insurance company/establishment has asked if we can use documents created by 
Public Works and Government Services Canada to submit the bid bond/tender 
security. 

 
Answer 01 

2- Yes, you can use the Public Works and Government Services Canada templates to 
submit your bid bond’ tender security 
Below is the link to download the documents,  
 
www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/504.pdf 

 
 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/documents/504.pdf
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