



Addenda 3

Titre du projet: Installation d'une génératrice d'urgence
Édifice 49
Ferme expérimentale centrale, Ottawa (Ontario)

Sollicitation No: 14-1234

10 novembre 2014

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet addenda fera partie des documents de contrat.

Q & R

Q7. L'Addenda 1 mentionne que la livraison du groupe électrogène et de l'inverseur automatique devrait se faire dans les 2 semaines après l'approbation des dessins d'atelier. Normalement le délai de livraison est entre 10 et 16 semaines dépendamment des fournisseurs. Acceptez-vous un délai normal ou maintenez-vous le délai de l'Addenda 1?

R7. La génératrice doit être fournie 2 semaines après l'approbation des dessins d'atelier conformément au devis et Addenda.

TOUT LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.