

**Conférence des soumissionnaires**  
**NGCC W.G George Dry Docking 2015**

**06 May 2015 06 mai 2015 OLZ--4-37241**

La Conférence des soumissionnaires a été convoquée à travaux publics et Services gouvernementaux Canada, salle de conférence 10e étage, Saint-Jean de, NL sur 5 mai 2015 commençant à 01:30 avec les responsables suivants présents :

<i>Nom</i>	<i>Grade ou poste</i>	<i>Ce qui représente</i>
Art riz	Maître d'ouvrage	TPSGC
Francis Dalton	Fermeuse Marine Ltd.	Gestionnaire
Craig Barrett	Génie maritime	GCC

**ITT**

NOTE : Références aux certificats au sein de l'ITT, préambule et aux articles Spec il y a lieu de soudage doivent inclure CWB47.1 et 47,2

L'annexe I

Les frais de transfert du navire applicables sont les suivantes :

Glovertown \$5078

Fermeuse \$3174

Clarendville Drydock Ltd. \$4468

Newdock arsenal 3385 \$

**Préambule**

Les dates de cette refonte, y compris le transit ont changé pour :

1 juin – 29 juin (Note : Ceci est sous réserve de modifications)

**SERVICES HD-01**

3.1.2 les soumissionnaires doivent inclure un coût pour alimenter pendant 28 jours. Un tarif par jour est aussi d'être inclure aux fins de l'ajustement.

3 . 1.6 Entrepreneur doit fournir et installer une protection de pont. Au minimum, il doit être plancher masque ou l'équivalent.

Entrepreneur doit fournir et installer Deck Protection plancher (couvre garde ) comme nécessaire due à porter pendant la remonter période.

**HD-02 PRODUCTION GRAPHIQUE**

Aucun problème

### **HD-03 SEC AMARRAGE**

Aucun problème

### **PEINTURE ET INSPECTION DE LA COQUE HD-04**

**Veillez noter que cette section 5.1 ne doit pas faire référence aux pochoirs.** Le requirment est pour le lettrage de vinyle.

**Remplacez les sections suivantes :**

**Section 1.1 entrepreneur doit hydro blast 1500-2000 lb/po2.**

**Article 3.1.6 Qu'entrepreneur doit Hydro-blast 1500-2000 lb/po2 ou mécanique buff.**

**Avec**

**Été complètement nettoyer par Buff mécanique aux SSPC-SP**

### **HD-05 MER BAIE DE NETTOYAGE ET DE PEINTURE**

Aucun problème

### **ANODES DE ZINC HD-06**

3.1.3 Remarque Il y a 16 anodes

### **REFROIDISSEUR D'HUILE DIRECTION HD-07**

Aucun problème

### **REMPLACEMENT CYLINDRE COMPENSATEUR HD-08**

3.1.3 entrepreneur d'inclure 10 hrs de service. (Pour être ajusté en 1379)

### **ENTRETIEN HD-09 HÉLICE**

Aucun problème

### **INSPECTION DE PIPELINE HD-10**

**3.1.4** Les soumissionnaires doivent inclure les 20 heures pour l'installation de toutes les lignes défectueuses. (Pour être ajusté en 1379)

Matériaux seront payés via 1379, pris en charge par facture  
be paid via 1379, supported by invoice

### **INSPECTION DE LA GOUVERNE DE DIRECTION 11-HD**

Aucun problème

### **INSPECTION & suppression arbre queue HD-12**

Aucun problème

### **INSPECTION DE HAUT DE GAMME DES MOTEURS PRINCIPAUX HD-13**

Aucun problème

### **NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR DES MOTEUR PRINCIPAL HD-14**

Les glacières sont acide nettoyé

**RÉVISION DE L'ALTERNATEUR DE HD-15**

Aucun problème

**INSPECTION DU RADEAU DE SAUVETAGE HD-16**

Aucun problème

**ESSAIS D'ISOLEMENT L-01**

Aucun problème

**DISPOSITIF D'EXTINCTION DE L-02, DÉTECTION INCENDIE SYSTÈME, CO ET PORTABLE  
EXTINCTEURS**

Aucun problème

## Fiche de données de tarification

### Contenu

#### PRÉAMBULE

Testing and Records \$ \_\_\_\_

Annexe G \$ \_\_\_\_

#### SERVICES HD-01

3.1.1 allée \$ \_\_\_\_

3.1.2 shorepower \$ \_\_\_\_

Soumissionnaires doivent inclure un tarif/jour prise de quai  
et d'inscrire un coût de 28 jours. Jour taux \$ \_\_\_\_

3.1.3 le feu protection \$ \_\_\_\_

3.1.4 déchets enlèvement \$ \_\_\_\_

3.1.5 l'élimination d'eau huileuse \$ \_\_\_\_

Élimination de soumission de 200 litres. (coût par 50 litres \$ \_\_\_\_)

3.1.6 plancher protection \$ \_\_\_\_

3.1.7 toilettes \$ \_\_\_\_

3.1.8 Bureau \$ \_\_\_\_

3.1.9 plan de sécurité de \$ \_\_\_\_

3.1.10 nettoyage \$ \_\_\_\_

HD-02 PRODUCTION GRAPHIQUE \$ \_\_\_\_

HD-03 SEC AMARRAGE \$ \_\_\_\_

PEINTURE ET INSPECTION DE LA COQUE HD-04 \$ \_\_\_\_

3.1.4 incluent 100 m<sup>2</sup> pour la réparation (coût unitaire \$ \_\_\_\_ sq ft)

3.1.7 (A) comprend 72 mètres carrés (coût unitaire par mètre carré de \_\_\_\_ \$)

(B) inclure 40 mètres carrés (coût unitaire par mètre carré de \_\_\_\_ \$)

HD-05 MER BAIE DE NETTOYAGE ET DE PEINTURE \$ \_\_\_\_

inclure 1 mètre carré (coût unitaire.05 \$ \_\_\_\_ m)

)

ANODES DE ZINC HD-06 \$ \_\_\_\_

REFROIDISSEUR D'HUILE DIRECTION HD-07 \$ \_\_\_\_

REEMPLACEMENT CYLINDRE COMPENSATEUR HD-08 \$ \_\_\_\_

3.1.3 entrepreneur d'inclure 10 h pour le service

ENTRETIEN HD-09 HÉLICE \$ \_\_\_\_\_

3.1.4 allocation \$ 1 500,00

INSPECTION de PIPELINE HD-10 \$ \_\_\_\_ comprend 20 heures de travail et matériaux devront être pris en charge par facture

INSPECTION DE LA GOUVERNE DE DIRECTION 11-HD \$ \_\_\_\_\_

INSPECTION & suppression arbre queue HD-12 \$ \_\_\_\_\_

INSPECTION DE HAUT DE GAMME DES MOTEURS PRINCIPAUX HD-13 \$ \_\_\_\_\_

Allocation de FSR \$ 2 500,00

NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR DES MOTEUR PRINCIPAL HD-14 \$ \_\_\_\_\_

RÉVISION DE L'ALTERNATEUR DE HD-15 \$ \_\_\_\_\_

Allocation de FSR \$ 2 500,00

INSPECTION DU RADEAU DE SAUVETAGE HD-16 \$ \_\_\_\_\_

Allocation de FSR \$ 2 500,00

ESSAIS D'ISOLEMENT L-01 \$ \_\_\_\_\_

DISPOSITIF D'EXTINCTION DE L-02, DÉTECTION INCENDIE SYSTÈME, CO ET \$

EXTINCTEURS PORTATIFS

Total \$ \_\_\_\_\_