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011100  SOMMAIRE DES TRAVAUX 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Sections connexes 

1. Section 017411 – Nettoyage 

2. Section 031000 – Coffrage pour béton 

3. Section 032000 – Armature pour béton 

4. Section 033000 – Béton coulé en place 

5. Section 060573 – Traitement du bois 

6. Section 065000 – Portes d’écluses 

1.2 Travaux visés par les documents contractuels 

1. Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent le remplacement des 
portes amont et aval de l'écluse n  5 du canal Chambly ainsi que les travaux civils 
connexes. 

1.3 Type de contrat 

1. Les travaux doivent faire l'objet d'un contrat à prix forfaitaire. 

1.4 Description des travaux 

1. Les travaux faisant l’objet du présent contrat comprennent, premièrement, mais 
non sans y être limités : 

1. Le remplacement des portes existantes de l'écluse n  5 par de nouvelles 
portes ainsi que les travaux civils connexes. 

2. Le transport et le déchargement des matériaux conservés par Parcs 
Canada jusqu’à un endroit désigné aux ateliers de Parcs Canada à 
Chambly. L’Entrepreneur doit conserver et transmettre à Parcs Canada 
les ferrures et autres pièces mécaniques des anciennes portes. 
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3. Toute la main d’œuvre, les matériaux et l’équipement requis pour 
compléter les travaux ainsi que tous les accessoires ou appareils non 
spécifiquement mentionnés dans le devis, mais nécessaire au bon 
fonctionnement de l’équipement. 

2. Les travaux comprennent deuxièmement : 

1. Une visite conjointe (Entrepreneur/Représentant du Ministère) afin que 
l’Entrepreneur puisse apprécier la nature des travaux et l’espace 
disponible près des écluses pour réaliser les travaux. 

2. La fourniture ainsi que la fabrication des portes, vannes à guillotine et 
autres pièces indiquées aux plans ainsi que leur transport aux écluses. 

3. La fourniture, la fabrication et le transport de 4 vannes guillotines 
supplémentaires incluant les glissières et les seuils. 

4. L’enlèvement des portes existantes ainsi que leur disposition. 

5. L’enlèvement et la remise en état des garde-corps (excluant ceux sur le 
dessus des portes), passerelles, pivots supérieurs et contrepoids des 
portes. 

6. L’enlèvement des mécanismes d’opération des vannes à guillotine ainsi 
que les retouches de peinture à ces mécanismes. 

7. L’assèchement du fond de l’écluse. 

8. Les travaux de réfection du fond de l’écluse pour installer les nouveaux 
sabots. 

9. Le remplacement des collets des pivots supérieurs par des collets 
ajustables à l’aide d’écrous et tiges filetées. Les parties ancrées sur le 
tablier servant d’ancrage aux collets devront être remplacées par des 
neuves. 

10. Le nettoyage ainsi que la peinture des guides en acier des portes. 

11. La réfection des puits de crémaillère tel que montré sur les dessins. 
L'Entrepreneur doit fournir un relevé complet des puits existants avant le 
début des travaux. 
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12. L’installation des portes, passerelles, vannes à guillotine, garde-corps et 
autres pièces. Les mécanismes d’opération des vannes à guillotines 
seront installés par Parcs Canada. Un nouveau jeu de garde-corps pour 
les portes sera fourni par Parcs Canada et doit être installé par 
l'Entrepreneur. 

13. Le remplacement du platelage de tous les puits de crémaillère. 

14. Le traitement du bois et la peinture des pièces d’acier. 

15. Le nettoyage et le réaménagement des lieux ainsi que la disposition des 
matériaux en surplus hors de la propriété de Parcs Canada. 

16. Une visite de service suite à l'ouverture du canal au mois de mai. Durant 
cette visite, l'Entrepreneur devra effectuer l'ajustement des portes. Les 
travaux d'ajustement pendant cette visite se feront conjointement avec les 
employés de Parcs Canada sur une période de 2 jours (8 heures par jour) 
durant la semaine. Les travaux d'ajustement consistent principalement en 
l'ajustement de la tension des collets d'attache et l'installation de cales 
derrière les sabots. 

 L'entrepreneur doit prévoir un contremaître, un manœuvre et un 
charpentier-menuisier pour les 2 jours pour l'estimation des coûts de cette 
visite et y inclure tous les frais (transport, hébergement, dépenses), s'y 
rattachant. L'Entrepreneur doit fournir les vérins afin de niveler les portes 
et faire les ajustements nécessaires. 

3. Les travaux comprennent troisièmement (exclusivement à l'écluse no 8): 

1. Les travaux de réfection aux murs et aux dalles des puits de crémaillère 
de l'écluse no 8 tel que montré aux dessins. 

4. Les travaux comprennent quatrièmement la fourniture des documents suivants 
pour acceptation par le Représentant du Ministère : 

1. Les dessins montrant l’emplacement, au chantier, des équipements 
nécessaires à l’exécution des travaux (roulotte de chantier, grue, 
passerelle, accès temporaire, clôture, etc.) 

2. La méthode de remplacement des portes. La méthode doit décrire 
clairement comment la coupe finale de l’extrémité des portes est 
effectuée afin de permettre de réaliser l’étanchéité entre deux paires de 
portes. 
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3. Un relevé complet des puits de crémaillère existant. Ce relevé doit 
également inclure la position des ancrages des cabestans, bases de 
cabestan et du rouleau. 

4. Les dessins d’atelier signés et scellés par un ingénieur, membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). 

5. Les fiches techniques des produits utilisés pour la fabrication et 
l’installation des équipements (coulis, ancrages, quincaillerie, lubrifiants, 
peinture, etc.). 

6. Une attestation stipulant que le bois a été préalablement séché avant le 
traitement à l’ACC. 

7. Un certificat attestant que le bois a été traité conformément aux 
prescriptions du devis. 

8. Un plan d'inspection et d'essai servant au contrôle de la qualité de la 
fabrication. 

9. Les rapports de conformité des matériaux et du contrôle de la qualité de 
la fabrication. 

10. Un plan de santé et de sécurité. 

11. Un plan de protection de l’environnement. 

12. Un manuel de fin de projet. 

13. Un calendrier pour l’exécution des travaux. 

5. Les travaux comprennent cinquièmement le remplacement de la paroi en bois de 
la rive droite du canal de l'écluse no 5 

1. L'Entrepreneur doit fournir sa méthode pour remplacer le mur en bois; 

2. Les deux rangées de la paroi en bois doivent être remplacées par du bois 
neuf de type « BC Fir » de la même dimension que l’existant;  

3. La rangée supérieure doit être en contact parfait avec les pierres situées 
au-dessus; l’utilisation d’un coulis est autorisée. 

4. L’Entrepreneur doit utiliser les ancrages existants dans la mesure du 
possible, s’assurer de ne pas endommager les ancrages en bon état et 
les remplacer à ses frais le cas échéant; 
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5. L’Entrepreneur doit fournir un prix unitaire pour les ancrages lâches ou 
endommagés à remplacer. Le prix doit inclure le démantèlement des 
ancrages existants ainsi que la fourniture, la livraison, l’installation et les 
autres coûts associés au remplacement des nouveaux ancrages;  

6. L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité du personnel durant les travaux. La méthode de construction doit 
inclure une section concernant la sécurité. 

7. Les équipements présentement installés qui sont en conflit avec les 
travaux  tel échelle ou autres doivent être démantelés et entreposés avec 
soin pour leur réinstallation à la fin des travaux; 

8. La zone des travaux dans le canal doit être maintenue au sec; 

9. Le fait que le Représentant du Ministère valide la méthode de 
construction ne dégage pas l’Entrepreneur de sa responsabilité des 
travaux selon le devis technique et les dessins. 

1.5 Utilisation des lieux par l'entrepreneur 

1. Le chantier est disponible à l’Entrepreneur après fermeture des écluses, soit 
après le congé de l’Action de Grâce. Les travaux au chantier sont donc exécutés 
durant l’automne et l’hiver jusqu’à l’ouverture des écluses au mois de mai. 

2. Le chantier peut être utilisé sans restriction jusqu'à l'achèvement substantiel des 
travaux. 

3. Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à 
l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût. 

4. Ne pas accumuler indûment du matériel, ni de matériaux de façon à encombrer 
les lieux. 

5. Pendant toute la durée des travaux, ne pas utiliser le site comme gîte ou 
résidence temporaire pour les employés de l’Entrepreneur. 

6. Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent 
ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux. 
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1.6 Documents requis 

1. Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants : 

1. Dessins contractuels; 

2. Devis; 

3. Addenda; 

4. Dessins d'atelier revus; 

5. Liste des dessins d'atelier non revus; 

6. Ordres de modification; 

7. Autres modifications apportées au contrat; 

8. Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé; 

9. Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité; 

10. Plan de protection de l’environnement. 
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013300  DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Modalités administratives 

1. Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder 
l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au 
Représentant ministériel, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait 
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai 
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée. 

2. Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et 
d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit 
complètement terminé. 

3. Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et 
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités 
métriques (SI). 

4. Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) 
ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques 
(SI), des valeurs converties peuvent être acceptées. 

5. Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au 
Représentant ministériel. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme 
que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et 
vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été 
examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents 
contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, 
signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés 
sans être examinés et seront considérés comme rejetés. 

6. Aviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dépôt des documents 
et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences 
des documents contractuels, et en exposer les motifs. 

7. S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages 
adjacents touchés par les travaux. 
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8. Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le 
Représentant ministériel ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité 
de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents 
contractuels. 

9. Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis. 

1.2 Dessins d'atelier et fiches techniques 

1. L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, 
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre 
documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie 
de l'ouvrage visé. 

2. Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 
reconnu et détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec. 

3. Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les 
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent 
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes 
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire à l'exécution des 
travaux. 

4. Laisser dix jours ouvrables au Représentant ministériel pour examiner chaque lot 
de documents soumis. 

5. Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel 
ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas cependant, en 
aviser le Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux. 

6. Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le 
Représentant ministériel en conformité avec les exigences des documents 
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le 
Représentant ministériel par écrit des modifications qui ont été apportées en sus 
de celles exigées. 

7. Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi contenant 
les renseignements suivants : 

1. la date; 

2. la désignation et le numéro du projet; 

3. le nom et l'adresse de l'Entrepreneur; 
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4. la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que 
le nombre soumis; et 

5. toute autre donnée pertinente. 

8. Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit : 

1. la date de préparation et les dates de révision; 

2. la désignation et le numéro du projet; 

3. le nom et l'adresse des personnes suivantes : 

1. le sous-traitant; 

2. le fournisseur; 

3. le fabricant. 

4. l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce 
dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les 
mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme 
aux exigences des documents contractuels; 

5. les détails pertinents visant les portions de travaux concernées : 

1. les matériaux et les détails de fabrication; 

2. la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris 
celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements; 

3. les détails concernant le montage ou le réglage; 

4. les normes de référence; 

5. les liens avec les ouvrages adjacents. 

9. Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois 
que le Représentant ministériel en a terminé la vérification. 

10. Soumettre une copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les 
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du 
Représentant ministériel. 

11. Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de 
fabrication standard, soumettre des fiches techniques ou de la documentation du 
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le 
Représentant ministériel. 
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12. Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les 
sections techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel. 

1. Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit 
attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux 
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux 
exigences prescrites. 

13. Soumettre les rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le 
représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, 
matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant. 

14. En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui 
s'appliquent aux travaux. 

15. Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et 
qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections 
mineures ont été apportées, les travaux de façonnage et d'installation peuvent 
alors être entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, là ou les copies 
annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau 
être soumis selon les indications précitées avant que les travaux de façonnage et 
d'installation puissent être entrepris. 
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013529.06  SANTÉ ET SÉCURITÉ 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Références 

1. Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la 
santé au travail. 

2. Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT) : 

1. Fiches signalétiques (FS). 

3. Province de Québec : 

1. Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 

1.2 Documents/échantillons à soumettre 

1. Soumettre, avant la mobilisation de la main-d’œuvre, un plan de santé et de 
sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments 
ci-après : 

1. Résultats de l'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au 
chantier; 

2. Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la 
sécurité associés à chaque tâche et à chaque activité. 

1.3 Évaluation des risques/dangers 

1. Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce 
chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux. 

2. L’Entrepreneur doit porter une attention particulière aux lignes électriques 
environnantes et prendre les mesures nécessaires afin d’assurer un travail 
sécuritaire. L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires conformément 
à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. 
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1.4 Exigences générales 

1. Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation 
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan 
en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de 
tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte 
des particularités du projet. 

2. Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le 
plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger 
la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou 
d'éliminer ces préoccupations. 

1.5 Responsabilité 

1. Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes 
sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier. 
Assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des 
personnes et de l'environnement dans la mesure où ils sont touchés par les 
travaux. 

2. Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de 
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et 
les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que 
dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier. 
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013543  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Références 

1. Définitions 

1. Pollution et dommages à l'environnement: présence d'éléments ou 
d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur 
la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent des équilibres 
écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte 
aux espèces jouant un rôle important pour ces derniers ou qui dégradent 
les caractères esthétique, culturel ou historique de l'environnement. 

2. Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la 
perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. 

1.2 Documents/échantillons à soumettre pour approbation/information 

1. Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du 
matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au 
Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation. 

2. Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux 
connus ou potentiels à résoudre durant la construction. 

3. Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être 
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes 
environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter. 

4. Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit : 

1. Le nom des personnes devant veiller au respect du plan. 

2. Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation 
du personnel de chantier. 

3. Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les 
procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à 
produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée. 
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4. Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les 
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris 
provenant des travaux de déblaiement. 

5. Un plan de prévention de la contamination indiquant les substances 
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les 
mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en 
suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de même que les 
détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la 
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux 
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.  

6. Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les 
procédures à mettre en œuvre pour la gestion ou l'évacuation des eaux 
usées provenant directement des activités de construction, par exemple 
les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, 
de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et 
de rinçage des canalisations. 

1.3 Feux 

1. Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits. 

1.4 Drainage 

1. Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les 
excavations et le chantier à sec. 

2. S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un 
système d'évacuation ou de drainage ne contienne pas de matières en 
suspension. 

3. Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matières en 
suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des 
autorités locales. 

1.5 Travaux exécutés à proximité des cours d'eau 

1. Les engins de construction doivent être utilisés depuis le rivage seulement. 
Cependant, l'utilisation d'engins de construction avec système hydraulique à 
l'huile végétale est permise depuis le fond de l'écluse. 

2. Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux, de rebuts 
ou de débris.  
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1.6 Prévention de la pollution 

1. Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la 
pollution et mises en place en vertu du présent contrat. 

2. Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage 
conformément aux exigences des autorités locales. 

3. Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de 
contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application. 

4. Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent 
soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les 
chemins temporaires. 

2 EXÉCUTION 

2.1 Nettoyage 

2.1.1 Nettoyage en cours de travaux 

1. Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 017411 - 
Nettoyage. 

1. Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

2.1.2 Nettoyage final 

1. Évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils 
et l'équipement, conformément à la section 017411 - Nettoyage. 
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014500  CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Sections connexes 

1. Section 065000  Portes d’écluses 

1.2 Inspection 

1. Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des 
travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet 
endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux. 

2. Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des 
approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du 
Ministère, en faire la demande dans un délai raisonnable. 

3. Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de 
l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si 
après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences 
des documents contractuels, l'Entrepreneur doit prendre les mesures 
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées et 
assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en question est 
déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant 
du Ministère assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés. 

1.3 Organismes d'essai et d'inspection indépendants 

1. Le Représentant du Ministère se réserve le droit de retenir les services 
d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera 
assumé par le Représentant du Ministère. 

2. Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des 
essais et des inspections. 

3. Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement 
l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux 
conformément aux exigences des documents contractuels.  
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4. Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, 
l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais 
additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. 
L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives 
du Représentant du Ministère, sans frais additionnels pour le Représentant du 
Ministère, et assumer le coût des essais et des inspections qui devront être 
effectués après ces corrections. 

1.4 Accès au chantier 

1. Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi 
qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier. 

2. Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables 
pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus. 

1.5 Procédure 

1. Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il 
faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être 
présentes. 

2. Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais 
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre 
prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux. 

3. Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour manipuler les 
matériaux/matériels sur le chantier. 

1.6 Ouvrages ou travaux rejetés 

1. Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents 
contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont 
pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec 
des matériaux ou des produits défectueux, et ce, même s'ils ont déjà été intégrés 
à l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences 
des documents contractuels. 

2. Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui 
ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement 
susmentionnés. 
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3. Si de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les 
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le 
Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre 
l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant 
de cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministère. 

1.7 Essais au chantier 

1. Soumettre les rapports des essais effectués au chantier qui sont prescrits dans 
les différentes sections du devis. 

1.8 Contrôle de la qualité en usine et au chantier 

1. L'Entrepreneur est responsable d'effectuer tous les contrôles nécessaires afin de 
vérifier et de démontrer que les pièces servant à la fabrication des portes sont 
conformes aux dessins et que les tolérances établies sont respectées. 

2. L'Entrepreneur est responsable d'effectuer tous les contrôles et relevés et de 
démontrer que l'installation des portes au chantier respecte les tolérances 
établies. 
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015200  INSTALLATION DE CHANTIER 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Installation et enlèvement du matériel 

1. Préparer un plan de situation indiquant l'emplacement proposé et les dimensions 
de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de 
roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturée et les détails 
d'installation de la clôture. 

2. Indiquer les zones qui doivent être revêtues de gravier afin de prévenir les 
dépôts de boue. 

3. Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit. 

4. Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires 
pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

5. Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

1.2 Échafaudages 

1. Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2. 

2. Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, nécessaires à 
l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien. 

1.3 Matériel de levage 

1. Fournir les grues nécessaires à l’installation des portes d’écluses et de 
l'équipement. Prendre les arrangements financiers nécessaires avec les sous-
traitants pour l'utilisation du matériel de levage. 

2. La manœuvre des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés. 

3. L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de respecter les 
distances d’approche minimale des lignes électriques à proximité conformément 
à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.). Dans le cas où les 
distances d’approche minimale ne peuvent être respectées, l’Entrepreneur doit 
prendre les dispositions nécessaires avec le fournisseur d’énergie électrique 
conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.). 
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4. Avant l’utilisation du matériel de levage, la position des grues ou tout autre 
appareil de levage par rapport à l’écluse doit être approuvée par le Représentant 
du Ministère. 

1.4 Entreposage sur place/charges admissibles 

1. S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les 
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable 
avec des matériaux et des matériels. 

2. Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de 
ne pas en compromettre l'intégrité. 

1.5 Stationnement sur le chantier 

1. Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien. 

2. Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier. 

1.6 Entreposage des matériaux, des matériels et des outils 

1. Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à 
l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières 
propres et en bon ordre. 

2. Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à 
l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le 
déroulement des travaux. 

1.7 Installations sanitaires 

1. Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux 
ordonnances et aux règlements pertinents. 

2. Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités 
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres. 

1.8 Signalisation de chantier 

1. Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de 
sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles 
graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321. 
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2. L’Entrepreneur devra fournir, mettre en place et entretenir les panneaux de 
détour de la piste cyclable tout au long du chantier, le détour sera établi en 
collaboration avec Parcs Canada et en aucun cas la route publique ne pourra 
être fermée complètement. 

1.9 Nettoyage 

1. Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et 
les matériaux d'emballage. 

2. Enlever la poussière et la boue des chaussées revêtues en dur. 

3. Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de 
démolition. 

4. Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels 
neufs ni les matériaux/matériels récupérés. 

 



  Révision  

 

N° du document 
No Date Page 

SNCLAVALIN 
612626-3SR3-45EF-0001 00 2015-07-10 22 Division Hydro 

 

 

SECTION 016100  EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES PRODUITS 

 

016100  EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PRODUITS 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Qualité 

1. Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour 
l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure 
qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve 
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis. 

2. Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en 
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du 
même fabricant. 

1.2 Facilité d'obtention des produits 

1. Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des 
exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si 
des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le 
Représentant du Ministère afin que des mesures puissent être prises pour leur 
substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs 
nécessaires, et ce, suffisamment à l'avance pour ne pas retarder les travaux. 

2. Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison 
prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des 
travaux s'en trouvera retardée, l'Ingénieur se réserve le droit de substituer aux 
produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent être livrés plus 
rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté. 

1.3 Entreposage, manutention et protection des produits 

1. Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les 
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant. 

2. Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser 
intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier 
les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage. 

3. Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être 
conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci. 
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4. Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en 
panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement 
sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de 
condensation. 

5. Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien 
aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets 
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires 
pour éviter les risques de combustion spontanée. 

6. Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la 
satisfaction du Représentant du Ministère. 

7. Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en 
usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits 
identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un 
produit de finition ou de retouche sur les plaques signalétiques. 

1.4 Transport 

1. Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux. 

1.5 Instructions du fabricant 

1. Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits 
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les 
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du 
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites. 

2. Aviser par écrit l'Ingénieur de toute divergence entre les exigences du devis et 
les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures 
appropriées. 

3. Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, l'Ingénieur pourra 
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des 
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement. 

1.6 Qualité d'exécution des travaux 

1. La mise en œuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent 
être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines 
respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont 
tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats 
escomptés. 
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1.7 Coordination 

1. S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. 
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail. 

2. Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux. 
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017200  DOCUMENT AU DOSSIER DU PROJET 

1 DESSINS DU DOSSIER 

1. L’ingénieur fournira deux jeux de copies des dessins pour verser au dossier du 
projet. 

2. Conserver les dessins et y noter fidèlement tous les écarts par rapport aux 
prescriptions des documents contractuels, les changements imposés par la 
nature du site et les changements apportés sur l’ordre de l’Ingénieur. 

3. Inscrire (en rouge) les changements. 

4. Consigner les informations suivantes : 

1. Les modifications apportées sur place aux dimensions et aux détails 
d’exécution. 

2. Les changements apportés à la suite de modifications commandés et 
d’ordres reçus sur le chantier. 

5. Une fois les travaux terminés et avant l’inspection finale, transcrire 
soigneusement les corrections sur le deuxième jeu de dessins et remettre les 
deux jeux complets à l’Ingénieur. 

2 DOCUMENT À SOUMETTRE À LA FIN DU PROJET 

1. À la fin du projet, l’Entrepreneur doit soumettre un manuel de fin de projet. Ce 
manuel doit contenir tous les documents soumis en cours du projet tel que 
stipulé à la section 011100, paragraphe 1.4.3. 
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017411  NETTOYAGE 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Propreté du chantier 

1. Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de 
matériaux de rebut. 

2. Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les 
évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail. 

3. Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la 
surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des 
produits en question. 

4. Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres 
saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement 
peintes. 

1.2 Nettoyage final 

1. À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les 
outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus 
nécessaires à l'exécution du reste des travaux. 

2. Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et prêts à 
occuper. 

3. Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage. 

4. Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; 
balayer ou ratisser le reste du terrain. 

5. Reconditionner le gazon ou installer de la nouvelle tourbe aux endroits abimés 
lors des travaux. 

 
.
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031000  COFFRAGE POUR BÉTON 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Exigences connexes 

1. Section 033000 – Béton coulé en place 

2. Section 032000 – Armature pour béton 

2 COFFRAGE 

2.1 Généralités 

1. L’Entrepreneur est responsable de la conception, de la fourniture, de la 
construction, de l’entretien, du démantèlement et de l’évacuation hors du site 
après utilisation de tous les échafaudages, des ouvrages provisoires et des 
coffrages requis pour l’exécution des travaux de bétonnage, conformément aux 
dessins, aux présent devis technique. 

2.1.1 Normes 

1. Les matériaux et les méthodes de mise en œuvre doivent être conformes à la 
plus récente édition des normes suivantes : 

1. CAN/CSA-A23.1 Béton - Constituants et exécution des 
 travaux 

2. CAN/CSA-S269.3-M Coffrage de béton 

3. ACI 347 Guide to Formwork for Concrete 

2.1.2 Classification des coffrages 

1. Les coffrages sont classifiés selon la qualité de la surface du béton demandé. 
Les différentes classes de coffrage doivent être conformes aux dessins et aux 
exigences ci-après : 
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1. Classe F1 : Utilisée pour façonner les surfaces qui seront remblayées ou 
qui ne seront jamais apparentes. Les coffrages sont bâtis avec un 
traitement minimal des rugosités. 

2. Classe F2 : Utilisée pour façonner les surfaces apparentes à l’exception 
de celles décrites aux autres classes. Les coffrages doivent être faits de 
façon à obtenir une surface de béton uniforme de texture et d’apparence. 
L’utilisation des pièces en métal pour boucher des ouvertures de la 
surface des coffrages n’est pas permise. 

2. Les tirants doivent être placés d’une manière régulière et bien alignés. On 
utilisera  des bouchons de plastique, lesquels doivent être enlevés par la suite et 
les trous doivent être bouchés avec un mortier sans retrait. 

3. Toutes les moulures, chanfreins, rainures, etc. requis pour obtenir les surfaces, 
les profils et les retraits indiqués sur les dessins doivent être en pin de bonne 
qualité, de section précise, planés au moins sur les faces en contact avec le 
béton et solidement fixés à l’intérieur des coffrages pour assurer leur parfait 
alignement pendant la mise en place et la période de prise du béton. 

2.1.3 Dessins d’atelier 

1. L’Entrepreneur doit exécuter les dessins de coffrages et d’ouvrages provisoires. 
Ces dessins doivent être soumis au Représentant du Ministère pour revue. 

2. Les dessins soumis doivent être signés et scellés par un ingénieur membre en 
règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. 

3. Les dessins doivent indiquer clairement la méthode de construction, les 
séquences de construction, les matériaux, l’épaisseur d’enrobage, la disposition 
des joints, attaches, étais, revêtements intérieurs, l’emplacement des pièces 
temporaires encastrées, le taux de mise en place du béton, les charges de 
construction et la température du béton lors de sa mise en place. 

4. En plus des détails mentionnés ci-avant, les dessins doivent mentionner, à 
chaque endroit où les ouvrages provisoires s’accrochent ou s’appuient sur une 
structure existante ou sur une structure en cours de réalisation déjà parachevée, 
l’intensité et la direction des efforts maximaux transmis à la structure qui 
supporte les charges, compte tenu des surcharges de chantier. 

5. L’Entrepreneur doit décrire sur les dessins l’ordre et le mode d’utilisation des 
coffrages et le principe de réutilisation des ouvrages provisoires et des coffrages. 
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6. Les ouvrages provisoires doivent être conçus pour ne pas transférer à la 
structure en cours de réalisation des sollicitations qui dépassent celles pour 
lesquelles elle est conçue. 

7. La conception des ouvrages provisoires doit tenir compte des séquences de 
construction. 

8. L’Entrepreneur demeure seul responsable des travaux de coffrages et 
d’ouvrages provisoires. 

9. L’Entrepreneur doit connaître toutes les lois et tous les règlements applicables à 
la conception et à la réalisation des coffrages et des ouvrages provisoires et il 
doit s’y conformer. 

2.2 Matériaux 

2.2.1 Bois de coffrage 

1. Le bois de coffrage doit être sain, exempt de nœuds lâches, de gauchissement, 
etc. À moins d’indication contraire aux dessins, tous les coffrages pour les 
surfaces apparentes doivent être faits de panneaux de contreplaqué d’au moins 
16 mm (5/8 pouce) d’épaisseur. Ces panneaux doivent mesurer 2400 mm de 
longueur par au moins 600 mm de largeur partout où les dimensions le 
permettent. Le bois doit être neuf. Tous les coins et les bords doivent être intacts 
et la surface doit être lisse sans aucun décollage des lames. Les planches à 
rainures et languettes ne sont pas autorisées. 

2.2.2 Coffrages préfabriqués 

1. Les coffrages préfabriqués en acier ou en panneaux de bois renforcés, doivent 
être conformes aux exigences de rigidité, d’étanchéité et de qualité décrites au 
présent chapitre. 

2.2.3 Liens 

1. Les parois verticales des coffrages doivent être reliées l’une à l’autre ou à une 
masse solide de béton par des attaches métalliques. L’utilisation de fils de fer 
toronnés comme tirants est interdite. 
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2.2.4 Séparateurs 

1. Les séparateurs en bois doivent être enlevés lorsque le béton atteint leur niveau. 
Les séparateurs en béton de même que les séparateurs faisant partie des 
attaches peuvent être  laissés dans le béton. Les attaches doivent être 
disposées de façon à ne pas nuire à la mise en place du béton. Elles doivent être 
placées en plans verticaux à une distance horizontale raisonnable entre elles. 
Les extrémités des attaches doivent être coupées à 40 mm de la surface à 
l’intérieur du béton, et ce, même pour les faces de béton non apparentes. Les 
cales de béton doivent avoir une résistance en compression minimale de 30 MPa 
à 28 jours et contenir de l’air occlus en fonction de la dimension du granulat. 

2.3 Exécution 

1. Pour empêcher l’adhérence du béton aux coffrages, la surface de ceux-ci doit 
être traitée à l’aide d’un produit spécifique ou badigeonnée avec de l’huile 
minérale neuve, incolore, exempte de détergent et de kérosène. La fiche 
technique doit être soumise au Représentant du Ministère pour revue. Les 
coffrages doivent être badigeonnés avant leur érection. L’Entrepreneur doit 
prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’huile n’entre pas en 
contact avec l’armature. 

2. Les coffrages doivent être solidement fixés en place, contreventés et supportés 
pour soutenir les charges auxquelles ils seront exposés tout en conservant leur 
alignement jusqu’à ce que le béton ait fait prise. Les coffrages doivent être 
étanches et ne laisser couler aucun mortier. 

3. Les niveaux des levées doivent être délimités par une moulure. Sauf indication 
contraire, toutes les arêtes vives doivent être chanfreinées à 20 mm, que les 
surfaces soient apparentes ou non. Les tolérances à respecter sont décrites 
dans la section Béton. 

2.4 Inspection et contrôle de la qualité 

2.4.1 Vérification des coffrages 

1. Avant de procéder à la mise en œuvre du béton, l’Entrepreneur doit s’assurer 
que les coffrages sont conformes aux exigences du présent devis et aux dessins 
de coffrage. 
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2. Pendant le bétonnage, l’Entrepreneur doit également s’assurer de façon continue 
que l’alignement et les élévations des coffrages sont maintenus de façon à 
rencontrer les tolérances. 

2.4.2 Vérification des tolérances de construction 

1. L’Entrepreneur doit exécuter tous les contrôles nécessaires afin de vérifier et de 
démontrer que les tolérances établies sont respectées, le tout conformément aux 
exigences du devis technique. 
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032000  ARMATURE POUR BÉTON 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Exigences connexes 

1. Section 031000 – Coffrage pour béton 

2. Section 033000 – Béton coulé en place  

1.2 Description 

1. Les travaux décrits dans cette section comprennent la fourniture, le façonnage, 
le transport à pied-d’œuvre et la mise en place des barres d’armature y compris 
les ligatures, les barres d’écartement et les cales, ainsi que la préparation des 
dessins et des bordereaux d’armature, conformément aux dessins et au présent 
devis technique. 

1.2.1 Normes 

1. La fourniture, le façonnage et la mise en place des barres d’armature doivent 
être conformes aux exigences de cette section et de la plus récente édition des 
normes suivantes : 

1. Barres d’armature CAN/CSA-G30.18-M 

2. Treillis d’acier à mailles soudées CAN/CSA-G30.5-M 

3. Guide de pliage  CAN/CSA-A23.1, A23.2 et  
 A23.3 

4. Mise en place des barres d’armature  CAN/CSA-A23.1 

5. Manuel des normes recommandées  Institut d’acier d’armature du 
Canada 

1.2.2 Dessins et bordereaux d’armature 

1. L’Entrepreneur doit fournir les dessins de mise en place et les bordereaux 
d’armature complets qu’il doit soumettre au Représentant du Ministère pour 
revue avant de commencer le façonnage de l’acier. 
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2. Les dessins doivent indiquer les dimensions, l’espacement, l’emplacement et les 
quantités d’armature et d’entures mécaniques. Les armatures qui y sont 
montrées doivent être marquées suivant un code d’identification permettant de 
les placer correctement. Ils doivent également indiquer les dimensions, 
l’espacement des chaises, des espaceurs et des supports. Les dessins doivent 
être réalisés conformément au manuel intitulé « Manuel des normes 
recommandées » publié par l’Institut d’acier d’armature du Canada. 

1.3 Matériaux 

1.3.1 Barres d’armature 

1. Les barres d’armature sont en acier de nuance 400 R (fy = 400 MPa), conforme 
à la plus récente édition de la norme CAN/CSA-G30.18-M. 

2. Tous les aciers d’armature doivent être à l’état neuf, non-usagés, dépourvus de 
rouille non adhérente, écaille de laminage non adhérente ou d’autres matières 
qui empêchent ou diminuent l’adhérence au béton et doivent répondre aux 
essais de conformité et aux exigences d’inspection décrites dans les normes 
citées à ce devis technique. 

3. Des certificats de conformité en aciérie correspondant aux matériaux utilisés 
dans la fabrication doivent être fournis au Représentant du Ministère sans frais 
additionnels avant livraison de toute quantité d’acier d’armature, indiquant la 
composition chimique ainsi que les résultats d’essais mécaniques en conformité 
avec les normes CAN/CSA G30.18-M et CAN/CSA G30.5-M. La fréquence de 
ces essais doit être en conformité avec les normes citées ci-avant. 

4. Les matériaux et les méthodes de fabrication sont sujets à l’inspection, par le 
Représentant du Ministère, qui doit pouvoir visiter en tout temps les lieux de 
fabrication de l’acier d’armature décrit dans ce devis technique. 

1.3.2 Cales 

1. Les cales fournies par l’Entrepreneur doivent être en acier ou en béton avec une 
résistance en compression minimale de 30 MPa à 28 jours. L’usage de cale en 
acier le long d’un coffrage d’une surface apparente n’est pas permis. 
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1.4 Exécution 

1.4.1 Mise en place des barres d’armature 

1. Lors de la mise en place des barres d’armature, les barres d’écartement et les 
cales ne doivent être utilisées qu’aux endroits nécessaires pour espacer et 
soutenir les barres. 

2. Les joints ne sont permis qu’aux endroits montrés sur les dessins. Ils doivent être 
effectués par chevauchement, sauf indications contraires aux dessins. 

3. Deux barres qui se chevauchent doivent être placées à la même profondeur utile 
dans le béton et à la même distance radiale dans les cercles ou tel que montré 
sur les dessins. 

4. Les barres d’armature doivent être mises en place conformément aux dessins. 
Elles doivent être solidement fixées dans les coffrages avant la mise en place du 
béton, et attachées entre elles aux points de croisement avec du fil de fer recuit 
ayant un diamètre minimal de 1,6 mm de sorte qu’il n’y ait pas de mouvement 
lors de la mise en place du béton. 

5. Les barres doivent être liées entre elles pour former un treillis solide, supporté 
par des cales en acier ou en béton. Les cales doivent être appropriées à la 
charge qu’elles supporteront. Il est interdit de placer des barres d’armature non-
fixées. Les barres verticales doivent être placées d’aplomb et fixées à la partie 
supérieure pendant la mise en place du béton. 

6. L’espacement requis entre les armatures et les coffrages doit être maintenu à 
l’aide de cales appropriées. L’épaisseur d’enrobage doit être conforme aux 
exigences de la norme CAN/CSA-A23.1 ou tel que montré aux dessins. 

1.5 Inspection et contrôle de la qualité 

1.5.1 Vérification dimensionnelle 

1. L’Entrepreneur doit exécuter la vérification dimensionnelle des barres d’armature 
afin de démontrer la précision de l’exécution de toute sa fourniture et le respect 
des bordereaux, du façonnage et des tolérances. 
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1.5.2 Vérification de la mise en place 

1. L’Entrepreneur doit exécuter la vérification de la mise en place de l’armature afin 
de s’assurer que les barres d’armature respectent les dessins de mise en place, 
les tolérances et les normes applicables. 

2. L’Entrepreneur doit assujettir les barres et les cales d’armature solidement de 
manière à éviter tout déplacement lors de la mise en place et de la vibration du 
béton. 
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033000  BÉTON COULÉ EN PLACE 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Exigences connexes 

1. Section 031000 – Coffrage pour béton 

2. Section 032000 – Armature pour béton 

1.2 Description 

1. Cette section couvre les travaux de bétonnage pour la réfection du plancher de 
l’écluse afin d'assurer la mise en place du sabot à l’élévation approprié, les 
travaux de bétonnage à l'endroit des plaques d'ancrage des collets et le 
bétonnage des puits de crémaillère. 

1.3 Références 

1. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

2. CSA A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes 
d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

2 PRODUITS 

2.1 Matériaux/matériels 

1. Ciment portland : pour usage général, conforme à la norme CSA A3001, de type 
GU. 

2. Eau de gâchage du béton : selon la norme CSA A23.1. 

3. Granulats (fins et gros): selon la norme CSA A23.1/A23.2. 

4. Adjuvants 

1. Entraîneurs d'air : selon la norme ASTM C260. 

2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du 
ministère doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise 
utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps 
chaud et tout autre adjuvant chimique. 
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5. Coulis à compensation de retrait : produit prémélangé contenant un granulat non 
métallique, du ciment Portland (GU), un plastifiant et un réducteur d'eau, selon la 
norme CSA A23.1/A23.2. 

1. Résistance à la compression : 30 MPa à 28 jours. 

2. L’ajout de superplastifiant doit se faire au point de déchargement au 
béton après vérification de l’affaissement. L’affaissement prescrit après 
ajout de superplastifiant doit être de 130 ± 30 mn. 

6. Produit de cure : selon la norme CSA A23.1/A23.2 contenant un colorant fugace. 

7. Adhésif de liaisonnement : Sika Later R ou équivalent accepté. 

2.2 Formules de dosage 

1. Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux critères de 
performance définis par le Représentant du ministère, selon la norme CSA 
A23.1/A23.2. 

1. S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de 
performance définies ci-après et effectuer le contrôle de la conformité 
selon les indications énoncées dans le plan de contrôle de la qualité. 

2. À l'état plastique, le mélange de béton doit être conforme aux exigences 
indiquées ci-après. 

1. Affaissement : 75 mm. 

2. Air entraine : 6 à 8 %. 

3. Une fois durci, le mélange de béton doit être conforme aux exigences 
indiquées ci-après : 

1. Résistance à la compression : au moins 30 MPa à 28 jours. 

2. Diamètre des granulats : 20 mm maximum. 

4. Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contrôle de 
la qualité du béton en fonction des exigences de performance spécifiées. 
Certification du fournisseur de béton : la centrale de malaxage et les 
matériaux doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA A23.1. 
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3 EXÉCUTION 

3.1 Préparation 

1. Préparer les endroits à bétonner selon les indications des dessins. Enlever tout 
matériau lâche. Enlever le béton tout en conservant le ferraillage existant comme  
indiqué aux dessins. Nettoyer les barres d’acier exposées de même que les 
surfaces de béton. 

2. Les pièces mécaniques doivent être installées de façon qu’elles ne se déplacent 
pas durant le bétonnage. Elles doivent être fixées au béton existant ou au 
coffrage. 

3.2 Mise en œuvre 

1. Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme 
CSA A23.1/A23.2. 

1. Le niveau de bétonnage du plancher de l'écluse sera fixé selon la hauteur 
réelle de la nouvelle porte après fabrication en prenant comme point de 
repère le niveau du dessus de la porte fixée sur les plans. 

2. Pour le bétonnage par temps froid, se conformer aux prescriptions de la 
norme CSA A23.1/A23.2. 

3. Aucun vibrateur ne doit toucher les pièces mécaniques encastrées ou les 
seuils en bois durant le bétonnage. 

2. Finition 

1. Finir les surfaces non coffrées de manière à ce qu’elles soient conformes 
au niveau prescrit et qu’il n’y ait aucune irrégularité de plus de 1mm sous 
le sabot; meuler au besoin. 

2. Quelle que soit la nature de la coulée, la surface doit être compactée et 
aplanie à la truelle de façon à incorporer tous les granulats à la masse du 
béton et à enlever toute les aspérités. Après ce premier aplanissement à 
la truelle de bois ou de magnésium, la surface ne doit plus être touchée 
avant la fin du ressuage. 

3. La tolérance pour le dénivellement vertical entre le nouveau béton et le 
béton existant est de 3 mm. 
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4. La finition du béton à l'endroit des plaques d'ancrage des collets doit 
imiter les pierres préalablement enlevées tant au niveau de la surface 
que des rayons (béton estampé).  

3. Mûrissement du béton 

1. Le mûrissage doit être conforme à la norme CAN/CSA A23.1/A23.2-M. 

2. Immédiatement après la mise en place, le béton doit être protégé contre 
un séchage prématuré, les excès de températures chaudes ou froides, 
les avaries et il doit être maintenu à une température relativement 
constante avec perte minimale d'humidité durant la période nécessaire à 
l'hydratation du ciment. 

3. La méthode de base est le mûrissage à l'eau pendant sept (7) jours 
consécutifs.  

4. La doublure de coffrage peut être maintenue sur le béton après 
décoffrage afin de minimiser le recours à du jute. Une autre méthode sera 
considérée que lorsqu'il n'est pas possible de réaliser le mûrissage à 
l’eau. 

5. Le mûrissage doit continuer durant au moins 7 jours. Durant cette 
période, la surface ne doit jamais sécher. Un soin particulier doit être 
apporté dans les abris chauffés. 

4. Produits mûrissage 

1. Si des produits de mûrissage sont utilisés, ils doivent être colorés et 
satisfaire aux exigences de la norme ASTM C309. Les propriétés de 
rétention d'eau de ces produits doivent être vérifiées en laboratoire avant 
leur utilisation. L'usage de produits de mûrissage contenant de l'huile de 
lin est interdit. L'usage des produits de mûrissage sur les surfaces 
auxquelles du béton frais doit adhérer est également interdit. 

2. Le produit doit être appliqué immédiatement après la finition de la surface 
ou l'enlèvement des coffrages, selon le cas. 

3.3 Contrôle de la qualité sur place 

1. L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le 
laboratoire d'essai désigné par l'Entrepreneur, selon la norme CSA A23.1/A23.2. 

2. Remplacer tout béton ne rencontrant pas les exigences du devis. 
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3.4 Réparation du béton 

1. L’Entrepreneur est responsable des réparations du béton mis en place si celui-ci 
ne rencontre pas les exigences du devis et des dessins. 

2. L’Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministère la méthode de 
réparation ainsi que les produits qu’il entend utiliser. 
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060573  TRAITEMENT DU BOIS 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Sections connexes 

1. Section 065000 – Portes d’écluses 

1.2 Références 

1. American Wood-Preservers' Association (AWPA) 

1. AWPA M2, Standard for Inspection of Treated Wood Products. 

2. AWPA M4, Standard for the Care of Preservative – Treated Wood 
Products. 

3. AWPA A3, Standard Methods for Determining Penetration of 
Preservatives and Fire Retardants 

2. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

1. CSA O80 Série-08, Préservation du bois. 

1.3 Documents/échantillons à soumettre 

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 
013300 - Documents et échantillons à soumettre. 

2. Documents à soumettre aux fins d'assurance de la qualité. 

1. Dans le cas des éléments en bois traités par imprégnation sous pression 
de produits de préservation, soumettre les renseignements indiqués ci-
après, lesquels doivent être certifiés par le signataire autorisé de l'usine 
de traitement : 

1. Les données pertinentes précisées dans la norme AWPA M2, de 
même que les modifications énoncées dans les normes de la 
série CSA O80, sous la rubrique Exigences supplémentaires à la 
norme AWPA M2. 

2. Le degré d'humidité, après séchage des éléments traités avec un 
produit de préservation à base d'eau. 
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1.4 Assurance de la qualité 

1. L'inspection en usine des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de 
préservation doit se faire conformément à la norme AWPA M2 et aux 
modifications énoncées dans les normes de la série CSA O80, sous la rubrique 
« Exigences supplémentaires à la norme AWPA M2 ». 

2. Tel que requis par la norme CSA O80, le bois traité à l’ACC doit subir un test à 
l’acide chromotropique vérifiant que le produit soit bien fixé. Ce test doit être 
effectué selon la norme AWPA A3 et les exigences additionnelles stipulées dans 
la norme CSA O80. 

3. L’inspection en usine du traitement du bois doit se faire par une tierce partie au 
frais de l’Entrepreneur ou de l’usine de traitement. 

2 PRODUITS 

2.1 Matériaux 

1. Préservatif ACC (arséniate de cuivre chromaté), conforme à la norme 
CSA 080.08. 

3 EXÉCUTION 

3.1 Traitement de préservation 

1. Après séchage, toutes les pièces de bois devront être incisées et recevoir en 
usine, sous pression, un préservatif d’ACC (Arséniate de cuivre chromaté). Le 
traitement doit se faire pendant une période minimale de 24 heures sous une 
pression minimum de 700 kPa. Traiter les pièces après finition sur les quatre 
faces aux dimensions demandées. 

2. Fournir un document attestant que toutes les pièces ont été imprégnées en usine 
conformément aux prescriptions du devis et à la norme CSA 080. 

3. Faire effectuer les travaux par un entrepreneur spécialisé et reconnu par le 
« Canadian Wood Preservation Certification Authority ».  

4. Au chantier ou en atelier, recouvrir toutes les coupes et l'intérieur des trous 
effectués après traitement d'une couche généreuse d’ACC concentré.  
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3.2 Traitement effectué au chantier 

1. L’ACC doit être manipulé et entreposé avec soin puisqu’il s’agit de matière 
dangereuse. 

2. Informer les travailleurs des précautions à prendre. 

3. Exécuter les travaux conformément à la norme AWPA M4 et aux modifications 
énoncées dans les normes de la série CSA O80, sous la rubrique « Exigences 
supplémentaires à la norme AWPA M2 ». 

4. S’assurer que le bois soit bien sec dans la région d’application. 

5. Ne pas appliquer de produits de préservation lorsqu’il pleut. 

6. Aménager les aires de travail de manière à éviter les rejets dans l’environnement 
autour de l’installation. 

7. Travailler au-dessus de bâches ou de dispositifs similaires pour prévenir les 
déversements ou les gouttes qui pourraient être répandues dans 
l’environnement. 

8. Les contenants doivent être étanches, bien fermés et doivent identifier les 
matières. S’ils doivent être entreposés temporairement, les contenants devraient 
être placés dans des endroits stables, à l’abri du choc des véhicules et protégés 
des intempéries. 

9. Adopter de bonnes pratiques pour minimiser les quantités utilisées. 

10. Éponger les excès de produits et disposer adéquatement les absorbants utilisés. 

11. Récupérer toute quantité déversée, même minime, contenir la zone contaminée, 
nettoyer et enlever le matériel contaminé ou revêtements souillés par le 
contaminant et les gérer conformément à la réglementation en vigueur. 

3.3 Coupe du bois traité effectuée au chantier 

1. Couper le bois traité au-dessus de bâches ou de dispositifs similaires pour 
recueillir les débris. 

2. Entreposer les sciures, les copeaux ou autres débris de bois traité dans des 
conteneurs étanches ou en adoptant des mesures équivalentes qui empêchent 
le contact avec les eaux de précipitation. 
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3. S’assurer que le nettoyage et l’élimination des débris de coupe et autres, 
résultant de ces travaux, soient réalisés adéquatement et promptement. 

3.4 Élimination des débris de bois traité et des agents de préservation 

1. Les travailleurs doivent être informés des précautions à prendre pour la gestion 
des sciures et rebuts divers de bois traité, ainsi que des agents de préservation 
appliqués sur place. 

2. Veiller à ce que les matières résiduelles soient déposées dans les conteneurs 
prévus à cet effet et transportés vers des sites autorisés. 

3. Ne jamais brûler de bois traité, des déchets ou débris ayant été contaminés avec 
un agent de préservation du bois. 

4. Éliminer tous les débris, recoupes et copeaux de bois traité dans un lieu 
d’enfouissement qui gère ses eaux de lixiviation ou détenant les autorisations 
pour ce type de matière résiduelle. 

5. Veiller à ce que toutes matières dangereuses destinées à l’élimination soient 
gérées en conformité avec la règlementation en vigueur (produits de 
préservation du bois, contenants vides, sciures et résidus de bois, sols souillés, 
etc.) 
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065000  PORTES D’ÉCLUSES 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Sections connexes 

1. Section 011100 – Sommaire des travaux  

2. Section 033000 – Béton coulé en place 

3. Section 060573 – Traitement du bois 

1.2 Description 

1. Cette section précise les exigences relatives à la fourniture des nouvelles portes 
de l'écluse 5, l’enlèvement des portes existantes et l’installation des nouvelles 
portes d’écluse selon les indications et aux endroits mentionnés sur les plans. 

1.3 Responsabilités de l’Entrepreneur 

1. L’Entrepreneur est responsable de faire les relevés et de valider toutes 
les dimensions qui peuvent affecter la conception et la réalisation des nouvelles 
portes. Dans le cas où l’Entrepreneur constate des différences entre les 
valeurs mesurées et celles montrées aux dessins, il doit en informer le 
Représentant du Ministère. 

2 PRODUITS 

2.1 Matériaux  

1. Bois 

 Le bois pour la fabrication des portes et des seuils sera conforme à ce qui suit : 

1. Chêne blanc : qualité «Select Car Stock» selon le « National Hardwood 
Lumber Association ». Les pièces ne devront comporter aucune fissure, 
flache ou défaut équivalent sur chacune des faces. Les nœuds devront 
être sains et le cœur du bois solide. Seuls les trous de vers d'un diamètre 
de 3 mm maximum seront tolérés en quantité restreinte.  
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2. Sapin de Douglas : de qualité « Select Structural» selon les « Règles de 
classification pour le bois d'œuvre canadien» de la NLGA, 2003, article 
131. Plus spécifiquement aux règles mentionnées par la NLGA, les 
pièces de Sapin de Douglas ne devront comporter aucune fissure, flache, 
fente ou défaut équivalent sur chacune des faces. 

3. Tout le bois utilisé devra avoir été séché à l'air libre chez le fournisseur de 
manière à obtenir un degré d’humidité maximal de 25 % avant traitement 
à l’arséniate de cuivre chromaté. Ce séchage aura été exécuté selon les 
règles de l'art, c'est-à-dire que les pièces auront été entreposées dans 
des ballots, espacées par des fourrures, de façon à laisser une libre 
circulation d'air sur les quatre faces de chaque pièce, le tout ayant été 
protégé des intempéries.  

4. Obtenir du fournisseur une attestation écrite que le séchage demandé a 
été effectué et fournir une copie de cette attestation à l'Ingénieur. 

5. Prévoir une surépaisseur sur les pièces avant séchage de façon à 
assurer que les dimensions finales seront respectées après avoir effectué 
le rabotage et la finition sur les quatre faces, et ceci, même si les pièces 
sont gauchies avant le rabotage.  

2. Boulons -Tiges 

1. Conformes aux exigences de la Norme ASTM A307. 

2. Les boulons de type mécanique seront galvanisés à chaud de même que 
leurs écrous et rondelles. 

3. Les boulons type fraisés seront galvanisés à chaud, de même que leurs 
écrous et rondelles. 

4. Tiges galvanisées à chaud avec écrous et rondelles.  

5. Les vis en acier inoxydable seront conformes à la norme ASTM A 276 
nuance 304. 

3. Pièces d'acier - Métaux ouvrés  

1. Conformes à la norme G 40.21 Nuance 300W. 

2. Les pièces en acier inoxydable seront conformes à la norme ASTM A 276 
nuance 316. 
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4. Pièces d’acier moulées 

1. Conforme à la norme ASTM A27, grade N-1. 

2. Toutes les pièces moulées doivent être conformes au modèle, bien finie, 
homogènes, sans soufflures, porosités, points durs, défauts de retrait, 
fissures ou autres défectuosités visibles. Les surfaces des pièces 
moulées qui ne sont pas usinées doivent être libres des irrégularités de 
fonderie, saillies, arêtes, cavités, criblures, picots ou traces de burin de 
façon à ne pas exiger un planage de surface avant la peinture. 

3. Les pièces moulées ne doivent pas être réparées sans l’accord du 
Représentant du Ministère. Une telle approbation ne peut être donnée 
que s’il ‘agit de défaut qui, une fois réparés, n’affectent pas la résistance, 
l’usinage ou l’utilisation de la pièce. Aucun procédé autre que la soudure 
n’est permis pour la réparation des pièces moulées. Aucune soudure de 
réparation ne doit être faite après le traitement thermique final. 

5. Barres d’appui des vannes à guillotine 

1. UHMW (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) 

6. Rondelles de friction des pivots inférieurs 

1. Bronze ASTM B21, UNS C46400, H02 

2.2 Préservatif 

1. Préservatif ACC (arséniate de cuivre chromaté), conforme à la norme 
CSA 080.08. Fournir huit litres additionnels à l'usage de « Parcs Canada ». 

2.3 Peinture 

1. Apprêt: « Intershield 300 » de couleur aluminium fabriquée par « International 
Paint » ou équivalent approuvé par l'Ingénieur.  

2. Peinture:« Intergard 377 » de couleur noir fabriquée par « International Paint » 
ou un équivalent approuvé par l'Ingénieur. 

3. Couche de finition pour les pièces n'étant pas en contact avec l'eau du canal: 
Interthane 990HS par « International Paint » ou un équivalent approuvé par 
l'Ingénieur. 
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4. Fournir 2 litres additionnels d'apprêt et de peinture à l'usage de « Parcs 
Canada».  

3 EXÉCUTION 

3.1 Généralités 

1. Façonner les pièces pour chaque paire de portes requises (une porte gauche et 
une porte droite pour chaque paire de portes). 

3.2 Membrure de bois  

1. Raboter, planer, scier, découper, tailler et arrondir les pièces de bois selon les 
indications des plans. 

2. Rainurer, mortaiser, forer, aléser et fraiser les pièces de bois aux endroits 
mentionnés aux plans. 

3.3 Traitement du bois 

1. Traiter le bois conformément à la section 060573 – Traitement du bois. 

3.4 Tire-fonds 

1. Pour les tire-fonds (Iay screw) percer les trous de diamètre et de longueur 
requise pour la partie filetée et la partie non filetée. Les tire-fonds doivent être 
vissés au moyen d'une clé et non pas installés avec un marteau.  

3.5 Pièces métalliques 

1. Découper selon les indications des dessins.  

2. Forer et fraiser aux endroits mentionnés aux plans.  

3. Installer en affleurement où demandé.  

4. Meuler les arêtes vives exposées aux piétons.  

3.6 Garde-corps et passerelles 

1. Les garde-corps et passerelles des portes existantes doivent être récupérés afin 
de les installer sur les nouvelles portes. 
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2. Les pièces métalliques des passerelles doivent être repeintes selon les 
exigences ci-après. 

3. Parcs Canada va fournir de nouveaux garde-corps de portes (excluant ceux fixés 
sur la la passerelle). Les nouveaux garde-corps des portes devront être installés 
par L'Entrepreneur. 

4. L’Entrepreneur doit fournir de la nouvelle quincaillerie afin de fixer les garde-
corps de portes et passerelles sur les nouvelles portes. 

3.7 Pivots 

1. Les pivots supérieurs des portes existantes doivent être récupérés afin de les 
installer sur les nouvelles portes. Dans le cas où les pivots ne peuvent être 
récupérés dû à leur détérioration, de nouveaux pivots doivent être fournis.  

2. Les pivots inférieurs ne sont pas récupérés. L'Entrepreneur doit en fournir des 
neufs. 

3. Parcs Canada a en sa possession, les moules permettant de fabriquer de 
nouveaux pivots en fonte d'acier. L'Entrepreneur doit vérifier les dimensions des 
moules avant leur utilisation afin de s'assurer que ceux-ci permettent la 
fabrication de nouveaux pivots selon les dimensions montrés aux dessins. 

4. L'Entrepreneur doit fournir un prix en option pour la fourniture d'un pivot 
supérieur avec et sans l'utilisation du moule de Parcs Canada. 

5. L'Entrepreneur doit fournir un prix en option pour la fourniture d'un pivot inférieur 
sans l'utilisation du moule de Parcs Canada. 

6. Un crédit est applicable dans le cas où les moules ne sont pas retournés à Parcs 
Canada. 

7. Les pivots doivent être repeints selon les exigences ci-après. 

8. Ajuster et installer les pivots sur les nouvelles portes. 

3.8 Sabots 

1. Installer les nouveaux sabots conformément à la Section 033000 - Béton coulé 
en place. 
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3.9 Mécanisme d’ouverture des vannes à guillotine 

1. Les mécanismes doivent être repeints selon les exigences ci-après. 

2. Les mécanismes doivent être graissés. 

3. La partie supérieure de la tige verticale des vannes guillotines existantes faisant 
office de connexion avec le mécanisme d'ouverture devra être récupérée afin 
d'être installée sur les nouvelles vannes guillotines. 

3.10 Platelage des puits de crémaillère 

1. Le platelage des puits de crémaillère doit être remplacé par du nouveau en bois 
traité. 

3.11 Remplacement des collets de pivots supérieurs 

1. Les collets de pivots supérieurs doivent être remplacés selon les indications 
montrées aux plans. 

2. Les plaques d’ancrage sur le tablier devront être remplacées par des neuves 
selon les indications montrées aux plans. 

3. Les boulons d’ancrage des plaques du tablier doivent être d’un diamètre de 
1 pouce et d’une longueur d'encastrement de 300 mm. La longueur totale des 
ancrages est de 450 mm. 

3.12 Peinture 

3.12.1 Pivots inférieurs, guides en acier, contrepoids des portes, pièces en acier et 
plaques fixées aux portes (excluant l'acier inoxydable) 

1. Nettoyer au jet de sable selon la norme SSPC-SP10. 

2. Par la suite, appliquer une couche d'apprêt de 10 mils secs, et une couche de 
peinture noire de 10 mils secs. 

3. Le sablage et la peinture des guides doivent être effectués sous un abri chauffé 
à plus de 20 oC. 
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3.12.2 Garde-corps, pivots supérieurs, collets et plaques d'ancrage 

1. Nettoyer au jet de sable selon la norme SSPC-SP10. 

2. Par la suite, appliquer une couche d'apprêt de 6 mils secs, une couche de 
peinture noire de 10 mils secs et une couche de finition au polyuréthane de 2 à 
3 mils. 

3.12.3 Mécanisme d’ouverture des vannes à guillotine 

1. Les mécanismes d’ouverture des vannes à guillotine ne doivent être pas peints 
en entier. Faire les retouches de peinture aux endroits appropriés. 

2. La préparation de surface doit être exécutée à l’aide d’outillage mécanique 
conformément aux exigences de la norme SSPC – SP2. 

3. Par la suite, appliquer une couleur d’apprêt de 10 mils secs et une couche de 
peinture noire de 10 mils secs. 

3.13 Installation et ajustement des portes  

1. Transporter au chantier les portes et les vannes et les installer à l'endroit requis.  

2. Ajuster avec soin l'extrémité des portes localisées près des murs de l'écluse.  

3. Couper, ajuster et finir les portes à leur point de jonction central.  

4. Les portes doivent être étanches lorsque fermées. Faire les ajustements et les 
corrections nécessaires jusqu'à ce qu’une étanchéité adéquate soit obtenue.  

3.14 Tolérances 

1. La tolérance de verticalité sur la hauteur des portes est de ± 10 mm. 

3.15 Vannes et mécanismes d'opération  

1. Installer les mécanismes d'opération des portes (Cabestan), les vannes à 
guillotine et le mécanisme d'opération des vannes à guillotine conformément aux 
indications sur les dessins. 

2. S’assurer que les mécanismes fonctionnent adéquatement et qu’ils permettent 
l’opération des portes et des vannes. 

3. Faire les ajustements nécessaires. 
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3.16 Essais de fonctionnement 

1. Après le montage et les ajustements, l’Entrepreneur doit effectuer un essai de 
fonctionnement en présence du Représentant du Ministère afin de démontrer 
que l’opération de tous les mécanismes est satisfaisante. 
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PHOTOS – PORTES AMONT 
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Photo 1 - Porte rive gauche 
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Photo 2 - Vanne guillotine en rive droite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3 - Partie du canal à l'amont des portes 
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Photo 4 - Seuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 5 - Face aval des portes 
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Photo 6 - Pivot supérieur et principe d'attache du collet en rive gauche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Photo 7 - Principe d'attache du collet en rive gauche 
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Photo 8 - Puits de crémaillère en rive droite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 9 - Attache du platelage de puits de crémaillère 
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ANNEXE B 
 

PHOTOS– PORTES AVAL 
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Photo 1 - Face amont des portes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 - Face aval des portes  
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Photo 3 - Mécanisme d'ouverture de la porte en rive droite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4- Mécanisme d'ouverture de la porte en rive gauche 
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Photo 5 - Seuil 
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ANNEXE C 
 

BORDEREAU DES QUANTITÉS 
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BORDEREAU DE PRIX 

 

Item Description des travaux Qté Unité 
Prix 

Écluse n
o
 5 Écluse n

o
 8 

1 Mobilisation automne 1 Lot  N/A 

2 Démantèlement des portes     

 a) Enlèvement des portes (2 paires par écluse) 2 Paire  N/A 

 b) Enlèvement et remise en état des garde-corps et passerelles 2 Lot  N/A 

 c) Enlèvement et remise en état des pivots et contrepoids des 
portes 

2 Lot  N/A 

 d) Enlèvement et retouche de peinture des mécanismes 
d'opération des vannes à guillotine 

2 Paire  N/A 

 e) Disposition des vieilles portes (2 paires par écluse) et 
démobilisation 

2 Paire  N/A 

3 Enlèvement, fourniture et installation de collets des pivots supérieurs 4 Lot  N/A 

4 Travaux de réfection pour la fourniture et l'installation des nouvelles 
plaques d'ancrage des collets 

4 Lot  N/A 

5 Assèchement du fond de l'écluse 1 Lot  N/A 

6 Travaux de réfection du fond de l'écluse pour réinstaller les nouveaux 
sabots 

4 Lot  N/A 

7 Relevé des puits de crémaillère existants 4 Lot  N/A 

8 Remplacement du platelage des puits de crémaillère 4 Lot  N/A 

9 Travaux de réfection des puits de crémaillère 4 Lot  N/A 

10 Fabrication et livraison d'un jeu de portes d'écluses, vannes à 
guillotine et autres pièces 

2 Paire  N/A 

11 La fourniture et le transport de 4 vannes guillotine supplémentaires. 4 Lot N/A  

12 Travaux de sablage et peinture des guides en acier 4 Lot  N/A 

13 Installation des portes, passerelles, vannes à guillotine, garde-corps 
et autres pièces 

2 Lot  N/A 

14 Travaux de démolition sous les cabestans de l'écluse n
o
 8 4 Lot N/A  

15 Remplacement du mur de bois 1 Lot  N/A 

16 Mise en service 1 Lot  N/A 

17 Visite de service 1 Lot  N/A 

18 Option pivot supérieur (réutilisation du moule existant) 1 Un  N/A 

TOTAL     

19 Option pivot supérieur (sans réutilisation du moule existant) 1 Un  N/A 

20 Option pivot inférieur (sans réutilisation du moule existant) 1 Un  N/A 

21 Prix unitaire pour le remplacement de boulon d'ancrage existant 1 Un  N/A 

 


