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1. SUPPRIMER le document de DDQ publié le 17 juillet, 2015 et le REMPLACER
par le document de DDQ — Révision 1 ciqjoint. Le document révisé contient des
modification a ce qui suit avec les ajouts identifiés en bleu et les suppressions en
rouge:

i. Section 2.1.c;

ii. Ajouter une nouvelle section 24. PERSONNES CLES et renuméroter les
sections subséquentes;

iii. Echelle 1 —Ancien critére 31.1.5.c (renuméroté 32.1.5.c);

iv. Ancienne section 31.3.2 (renuméroté 32.3.2);

v. Echelle 4 —Ancien critére 31.4.2.e (renuméroté 32.4.2.e);

vi. Echelle 6 —Ancien critére 31.6.9.a (renuméroté 32.6.9.a);

Fin de la modification n° 1
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1. OBJECTIF

1.1.Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) entame
actuellement un processus de préqualification des Répondants pour la prestation
de services de gestion de la construction pour le projet de réhabilitation de
I’édifice du Centre, situé au 111, rue Wellington, Ottawa (Ontario).

1.2.La présente demande de qualification (DDQ) définit les exigences de
préqualification des Répondants pour ces travaux. Les entreprises intéressées
doivent répondre a la présente DDQ. Les trois Répondants ayant obtenu la note
plus élevée seront invités a présenter des Propositions concurrentielles pour
I’exécution de ces travaux durant I'étape de demande de propositions (DP) du
présent appel d'offres.

1.3.Les services de gestion de la construction sont requis apres I'attribution du
marché, qui dewrait avoir lieu au cours du printemps ou de I'été 2016, pour une
durée de huit a douze ans, selon les options approuvées aux fins de mise en
ceuwvre. La construction active doit débuter en 2018, une fois que I'édifice aura
été libéré.
1.4. Afin de fournir une orientation quant au niveau d’engagement et de complexité, la
portée des travaux peut inclure, sans toutefois s’y limiter, les éléments ci-apres,
dans la mesure du possible compte tenu de la désignation patrimoniale de
I’édifice :
¢ la restauration de I’enveloppe de I'immeuble, y compris les travaux sélectifs
de mesures d'atténuation en matiére de sécurité;

e les améliorations parasismiques;

e les travaux d’excavation du sous-sol assujettis a la viabilité et a la rentabilité;

e les nouveaux systémes mécaniques, électriques et de transport vertical;

e les nouveaux systemes de technologie de I'information, multimédia et de
sécurité;

e les espaces de bureaux parlementaires et les salles de comités adaptées a
la télédiffusion;

e les modifications apportées aux salles de séance du Sénat et de la Chambre
des communes pour permettre I'ajout de sieges;

e [’aménagement complet de I'édifice, y compris des locaux a usage particulier;

e la restauration des locaux patrimoniaux désignés;

e le personnel spécialisé dans la manipulation d'objet d’art pour le retrait,
I’entreposage et la réinstallation de biens patrimoniaux et de la collection
principale de la Bibliotheque du Parlement;

e |aconservation de biens patrimoniaux corporels et mobiliers;
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la conservation importante de la magonnerie, du bois, du plétre, de la
peinture, de la verrerie d’art, des tissus et des métaux a l'intérieur et a
I’extérieur.

1.5.Des renseignements supplémentaires sur le projet de réhabilitation de I'édifice du
Centre se trouvent dans le document cijoint ANNEXE A —APERCU DU
PROGRAMME DE REHABILITATION DE LEDIFICE DU CENTRE.

2. METHODE D’APPROVISIONNEMENT

2.1.Une méthode d’approvisionnement en deux étapes sera suivie.

a.

Premiére étape —DDQ : La présente DDQ, visant a préqualifier les

Répondants possédant I'expérience nécessaire pour fournir des services de
gestion de la construction, est ouverte a tous les fournisseurs intéressés. Le
processus de préqualification d’'un Répondant s’appuie sur les critéres
d’évaluation obligatoires et cotés définis dans le présent document. Les trois
Répondants obtenant les notes les plus élevées seront invités a soumettre
une Proposition a la deuxiéme étape. Toutes les exigences de
préqualification de I’étape 1 dewront également étre respectées lors de
I’étape 2.

Deuxiéme étape — DP : A la suite du processus d'évaluation de la DDQ, des
réunions concernant des renseignements commerciaux confidentiels sur un
sujet particulier, limitées aux Répondants qualifiés, peuvent étre organisées
afin de recueillir des commentaires pertinents de I'industrie dans la DP.

Une DP sera envoyée aux Répondants préqualifiés et un avis sera publié sur
le site Achatsetventes.gc.ca. Seuls les trois Répondants qui auront été
présélectionnés par TPSGC au cours de la premiére étape seront invités a
soumettre une Proposition lors de la deuxiéme étape. La note de I'étape 1 ne
sera pas reportée a 'étape 2. Le choix d’'un gestionnaire de la construction
s’appuiera sur une approche du meilleur rapport qualité-prix qui tiendra
compte d’'une combinaison des colts et d'une note technique.

2.2.Si le nombre de Répondants préqualifiés apres la premiére étape est insuffisant
pour permettre une concurrence au cours de la deuxiéme étape, TPSGC se
réserve alors le droit d’annuler cette derniere ou de modifier les exigences de la
premiére étape et de publier un nouvel appel d’offres selon la méme méthode ou
une méthode différente.

2.3.Le gouvernement du Canada a fait appel a PP| Consulting Limited pour obtenir
les services d'un surveillant de I'équité indépendant qui surweillera le présent
processus de demande de soumissions. Le surweillant de I'équité effectuera une
surveillance officielle et une validation indépendante de I'équité du processus
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I
d’approvisionnement.

3. DEFINITIONS

Dans la présente demande de qualification (DDQ), on entend par :

« Equipe du Répondant »: Le Répondant, ses Personnes Clés et tout autre sous-
traitant ou toute autre entreprise/entité désigné dans la Réponse du
Répondant a cette DDQ.

« Personnes Clés »: Des fonctions ou des personnes désignées comme telles dans

les EXIGENCES COTEESEXGENGES GOTEES. ..{ Field code Changed

« Proposant »: Un des trois Répondants ayant obtenu les plus élevées et qui est
invité a prendre part ala DP.

« Proposition »: La proposition officielle présentée par un Proposant en réponse a la
DP.

« Répondant »: La personne ou I'entité (ou, dans le cas d’'une Coentreprise ou d'un
consortium, les personnes ou les entités) qui présente une Réponse.

« Réponse »: La réponse officielle envoyée par un Répondant a la présente DDQ. Il
s’agit de I’énoncé des renseignements qui respecte de maniére substantielle
les exigences de format et de contenu de la présente DDQ.

4. APERGU DU PROCESSUS DE SELECTION
4.1.Réponse a laDDQ

a. Les Répondants intéressés doivent soumettre une Réponse a la présente
DDQ dans laquelleils doivent :

i. indiquer si la Réponse est présentée par une entreprise a propriétaire
unique ou par une Coentreprise ou une autre entité juridique;

ii. indiquer le Répondant et les Personnes Clés auxquelles on propose de
faire appel pour constituer FlEquipe du Répondant, ainsi que la structure
organisationnelle proposée pour ladite Equipe;

ii.  décrire dans quelle mesure les Personnes Clés proposées pour
I’Equipe du Répondant ont fourni des services avec succes pour la
réalisation de projets complexes;

iv.  démontrer leur compréhension des exigences contenues dans la DDQ
et expliquer comment ils satisferont a ces exigences de fagon compléte,
concise et claire; et
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I
v.  répondre clairement et suffisamment atous les critéres par rapport
auxquels la Réponse sera évaluée. Il ne suffit pas de reprendre
simplement les énoncés contenus dans la DDQ.

4.2.Evaluation et cotation de la DDQ

a. Chaque Réponse regue est examinée, évaluée et notée par I’équipe
d’évaluation du Canada, conformément aux critéres d'évaluation énoncés
dans la DDQ, a I'exception de la présentation et du scénario.

b. Un total partiel de la note sera établi pour chaque Répondant avant la
présentation et le scénario. Seuls les six premiers Répondants seront invités
a participer a la présentation et au scénario. On devrait communiquer avec
ces six premiers Répondants dans les 45 jours civils suivant la date de
cléture de la DDQ en wvue de prévoir une date et une heure pour la
présentation exigée conformément a la section “32.634-6 - Présentation et
scénarioPrésentation-etseénario”. Les Répondants doivent sélectionner I'un
des deux choix (dates et heures) distincts qui leur seront proposés.

c. Les Répondants qui auront obtenu les trois notes les plus élevées apres la
présentation et le scénario seront qualifiés pour la prochaine étape, a savoir
la DP. En cas d'égalité dans la détermination de ces trois meilleures notes,
tous les Répondants a égalité seront qualifiés.

d. Des références de clients sont exigées et TPSGC pourrait communiquer
avec ces clients dans le cadre de I’évaluation de la Réponse.

5. EQUIPE D’EVALUATION DU CANADA

L’équipe d’évaluation du Canada peut comprendre des spécialistes de TPSGC et des
experts techniques du secteur privé. Tous les membres de cette équipe d’évaluation
devront signer un accord de confidentialité et signaler toute situation de conflit
d’intéréts.

6. DEMANDES RE RENSEIGNEMENTS / COMMUNICATIONS DURANT LADDQ

6.1.Afin d'assurer I'intégrité du processus de qualification, toutes les demandes de
renseignements, et autres communications ayant trait a la DDQ doivent étre
adressées uniquement a l'autorité contractante identifiée a 'addresse courriel ci-
bas. Les Répondants intéressés ne doivent pas contacter tout autre employé du
Canada ou tout autre personne impliquée avec le projet afin de discuter de
questions reliées ala DDQ. Le défaut de se conformer a cette exigence durant la
période de qualification pourrait avoir pour conséquence la disqualification du
Répondant. Le Canada désigne la personne suivante comme autorité
contractante :
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Alain Bédard

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Secteur des approvisionnements

Projet de réhabilitation de I'Edifice du Centre

courriel: alain.bedard@tpsgc-pwgsc.gc.ca

6.2. Toute demande de renseignements dewvra étre soumis par écrit par courriel a
I’autorité contractante au moins quinze jours civils avant la date et I'heure de
fermeture de la DDQ afin d’étre considérée par le Canada.

6.3. Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de I'information fournie aux Répondants,
les demandes de renseignements regues, ainsi que les Réponses a ces
demandes, seront affichées sur AchatsetVentes.gc.ca.

7. EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE

Les Répondants sont prier de noter que les exigences en matiére de sécurité qui
suivent feront parties du processus de demande de proposition et devront étre
rencontrées avant le 1er avril 2016. Les partis intéressés sont fortement encouragé a
sinscrire dés maintenant.

7.1. POUR LES ENTREPRENEURS CANADIENS:

7.1.1. L’entrepreneur doit détenir en permanence, pendant I’exécution du
contrat, une cote de sécurité d’'installation valable au niveau SECRET, ainsi
gu’une cote de protection des documents approuvée au niveau SECRET,
délivrées par la Direction de la sécurité industrielle canadienne de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

7.1.2. Les membres du personnel de I'entrepreneur devant avoir acces a des
renseignements ou a des biens PROTE GES/CLASSIFIES, ou a des
établissements de travail dont 'accés est réglementé, doivent '[OUS détenir
une cote de sécurité du personnel valable au niveau FIABILITE ou SECRET
tel que requis, et tout les autres doivent avoir une cote D’ACCES A
L’ETABLISSEMENT valable tel que requis, délivrée ou approuvée par la
Direction de la sécurité industrielle canadienne (DSIC) et internationale.

7.1.3. Le traitement éectronique de données PROTE GES/CLASSIFIES dans
I'établissement de I'entrepreneur, n'est PAS autorisé dans le cadre de ce
contrat.

7.1.4. Les contrats de sous-traitance comportant des exigences relatives a la

sécurité NE doivent pas étre attribués sans I'autorisation écrite préalable de la
DSIC de TPSGC.

7.1.5. L’entrepreneur doit respecter les dispositions :

a. de la Liste de Vérification des exigences relatives a la sécurité et
directive de sécurité (s'il y a lieu), reproduite cijoint a TANNEXE F -
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LISTE DE yERIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES A LA
SECURITE;

b. du Manuel de la sécurité industrielle (derniére édition).

7.2. POUR LES ENTREPRENEURS ETRANGERS:

7.2.1. L'entrepreneur et les sous-traitants doivent étre d’'un des pays avec
lesquels le Canada a conclu un instrument de sécurité industrielle bilatéral
et international. Le programme de sécurité industrielle a des ententes en
matiére de sécurité industrielle, protocole d'entente bilatéral ou international
industriel avec les pays mentionnés au site de TPSGC suivant : http://ssi-
iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/gwnmnt/risi-iisr-fra.html .

7.2.2. Tous les renseignements et les biens de niveau CANADA CLASSIFIE
fournis a I'entrepreneur étranger destinataire doivent étre protégés comme
suit :

7.2.2.1. L'administration désignée en matiére de sécurité au Canada (ADS
canadienne) est la Direction de la sécurité industrielle internationale
(DSII), Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).
L'ADS canadienne se réserve le droit d'effectuer des inspections a son
entiére discrétion pour s'assurer de la conformité avec les mesures de
sécurité indiquées ci-apres.

7.2.2.2. L’entrepreneur étranger destinataire, c’est-a-dire le particulier ou la
personne morale qui a la capacité juridique de passer un marché, doit
fournir une preuve écrite de conformité avec les modalités ci-dessous a
I’administration désignée en matiére de sécurité (ADS) canadienne avant
le 1 awril 2016.

7.2.2.3. L’entrepreneur étranger destinataire doit, en tout temps durant
I'exécution du contrat, détenir une cote de sécurité d'installation valable,
accordée par I'ANS ou I'ADS du pays de I'entrepreneur, d'un niveau
équivalent au niveau SECRET, et posséder une autorisation de détenir
des renseignements de niveau SECRET.

7.2.2.4. Dans I'éventualité du retrait de la partie destinataire ou ala fin du
contrat, tous les renseignements et les biens de niveau CANADA
CLASSIFIE fournis ou produits en vertu du présent contrat continueront
d'étre protégés, conformément aux politiques nationales du pays de
I’entrepreneur.

7.2.2.5. L’entrepreneur étranger destinataire assurera une protection des
renseignements et des biens de niveau CANADA CLASSIFIE aussi stricte

que celle mise en ceuwre par le gouvernement du Canada, conformément
aux politiques, aux lois et aux réglements nationaux en matiére de sécurité
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nationale, et comme prévu par I'ANS ou I'ADS du pays de I'entrepreneur.

7.2.2.6. L’entrepreneur étranger destinataire doit attribuer a tous les

renseignements et biens de niveau CANADA CLASSIFIE qui lui sont
fournis par le gouvernement du Canada en vertu du présent contrat la cote
de sécurité équivalente utilisée par le pays de I'entrepreneur,
conformément aux politiques nationales du pays de I’entrepreneur.

7.2.2.7. L’entrepreneur étranger destinataire doit, en tout temps durant

I'exécution du contrat, veiller a ce que le transfert des renseignements et
des biens de niveau CANADA CLASSIFIE soit effectué conformément
aux politiques nationales du pays de I’entrepreneur et aux dispositions du
Protocole d'entente bilatérale sur la sécurité industrielle signé par le pays
de I'entrepreneur et le Canada.

7.2.2.8. A lafin des travaux, I’entrepreneur étranger destinataire doit

restituer au gouvernement du Canada, par I'entremise des circuits
officiels, tous les renseignements et les biens de niveau CANADA
CLASSIFIE qu'il aura regus ou produits en vertu du présent contrat, y
compris tous les renseignements et les biens de niveau CANADA
CLASSIFIE remis a ses sous-traitants ou produits par eux.

7.2.2.9. Les renseignements ou les biens de nivvau CANADA CLASSIFIE

7.2.2.

seront communiqués seulement au personnel de I'entrepreneur étranger
destinataire qui a un « besoin de savoir » pour exécuter le contrat et qui
possede une attestation de sécurité au niveau SECRET, pour avoir acces
a des renseignements ou a des biens de niveau CANADA CLASSIFIE, et
émise par I’ANS ou 'ADS appropriée, conformément aux politiques
nationales du pays de I’entrepreneur.

10. L’entrepreneur étranger destinataire n’autorisera pas I'accés a des
lieux a acceés restreint au Canada, sauf a son personnel qui possede une
attestation de sécurité au niveau SECRET, ou qui a rencontré les

conditions suivantes équivalente a une COTE DE FIABILITE au Canada :

a) Le personnel a un besoin de sawoir pour I'exécution du contrat.

b) Le personnel a fait I'objet d'une Vérification du casier judiciaire et une
vérification d’antécédents, avec des résultats favorables, d’'une
agence gouvernementale reconnue du pays de I'entrepreneur. Les
vérifications approuvées pour le casier judiciaire et des antécédents
requis sont énumérés a '’ANNEXE G — LISTE DES VERIFICATIONS
APPROUVEES POUR LE CASIER JUDICIAIRE ET LES
ANTECEDENTS.

c) L’entrepreneur étranger destinataire doit faire le nécessaire pour que
le président-directeur général (PDG) ou le cadre supérieur clé désigné
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I
(CSCD) de I'entreprise nomme un agent de sécurité d’entreprise
(ASE) et un agent remplagant de sécurité d’entreprise (ARSE) qui

veilleront au respect de toutes les exigences en matiére de sécurité
stipulées dans le contrat.

d) L'entrepreneur étranger destinataire doit s'assurer que le personnel
consente a la diwlgation du certificat de bonne conduite et des
résultats de la vérification d'antécédents criminels a I'ADS canadienne.

e) Le Gouvernement du Canada se réserve le droit de refuser l'accés
aux renseignements et/ ou des biens de niveau PROTEGE du

Canada a un entrepreneur étranger pour cause.

7.2.2.11. Tant que l'administration nationale de la sécurité ou I'administration
désignée en matiere de sécurité responsable de la sécurité industrielle du
pays de I'entrepreneur, dont dépend I’entrepreneur étranger bénéficiaire,
n'a pas transmis a I'administration désignée en matiére de sécurité du
Canada les attestations de sécurité écrites exigées pour les membres du
personnel de I'entrepreneur étranger destinataire, ces derniers NONT
PAS ACCES aux renseignements et aux biens CANADA CLASSIFIE et
NE PEUVENT PAS PENETRER surles sites du « Gouvernement du
Canada » ou de I'« entrepreneur » ou ces renseignements et ces biens
sont conservés a moins d'étre accompagnés. L'accompagnateur doit étre
un employé du « Gouvernement du Canada » ou de I'« entrepreneur »
détenant une autorisation de sécurité adéquate du niveau requis.

7.2.2.12. L’entrepreneur étranger destinataire ne doit pas attribuer de contrat
de sous-traitance contenant une clause surles exigences relatives ala
sécurité selon laquelle le personnel du fournisseur doit détenir une cote de
sécurité appropriée, sans d'abord Vérifier auprés de I'ADS canadienne que
le fournisseur en question détient une attestation de sécurité dinstallation
de niveau approprié et, au besoin, une autorisation de détenir des
renseignements. Les contrats de sous-traitance comportant des
exigences relatives a la sécurité NE doivent PAS étre attribués sans
I'autorisation écrite préalable de I'ANS ou de TADS concernée,
conformément aux politiques nationales du pays de I’entrepreneur.

7.2.2.13. L’entrepreneur étranger destinataire ne doit pas utiliser les
renseignements niles biens de niveau CANADA CLASSIFIE pour
répondre a des besoins distincts de I'exécution du contrat sans
I'approbation écrite préalable du Gouvernement du Canada. Cette
autorisation doit étre obtenue aupres de 'ADS du Canada.

7.2.2.14. L’entrepreneur étranger destinataire visitant des sites

gouvernementaux ou industriels canadiens dans le cadre du contrat doit
soumettre une demande de visite a 'ADS du Canada par I'entremise de

Services de GC - réhabilitation de 'Edifice du Centre Page 13 °s. 86



Solicitation No. — N° de I'appel d’offre Amendment. No. — N° de la modification Buyer ID — Id de I'acheteur

| EP748-151886/C Révision 10riginal FP001
Client Ref. No. — N° de réf. du client File No. — N° du dossier CCC No.N° CCC — FMS No.N° VME
R.011816.250 EP748-151886

son ANS ou de son ADS pour le personnel qui posséde une attestation de
sécurité au niveau SECRET, ou au bureau de contréle des visites
internationales du Royaume-Uni pour les entrepreneur du Royaume-Uni,
Pour tout autre personnel la demande doit étre soumise par I'entremise de
I'agent de sécurité ministériel de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

7.2.2.15. L’entrepreneur étranger destinataire doit signaler immédiatement a
I’ADS canadienne tous les cas pour lesquels il sait ou il a lieu de croire
que des renseignements de niveau CANADA CLASSIFIE obtenus dans le

cadre du présent contrat ont été compromis.

7.2.2.16. L’entrepreneur étranger destinataire doit immédiatement signaler a
son ANS ou a son ADS tous les cas dans lesquels il sait ou il alieu de
croire que des renseignements ou des biens de niveau CANADA
CLASSIFIE fournis ou produits par I’entrepreneur étranger destinataire
conformément au présent contrat ont été perdus ou diwlgués a des
personnes non autorisées.

7.2.2.17. L'entrepreneur étranger destinataire ne doit pas divulguer les
renseignements de niveau CANADA CLASSIFIE a un tiers, qui'il s'agisse
d'un gouvernement, d'un particulier, d'une entreprise ou de ses
représentants, sans l'accord écrit préalable du Gouvernement du Canada.
Cet accord doit étre obtenu par Iintermédiaire de ’'ANS ou de I'ADS du
destinataire.

7.2.2.18. L’entrepreneur étranger destinataire doit respecter les dispositions
énoncées dans le Protocole d'entente bilatéral en matié re de sécurité
industrielle conclu entre le pays de I'entrepreneur et le Canada pour

déterminer les niveaux d'équivalence pour les renseignements classifiés.

7.2.2.19. L’entrepreneur étranger destinataire doit se conformer aux
dispositions de la Liste de Vérification des exigences relatives a la sécurité
figurant & 'ANNEXE F - LISTE DE VERIFICATION DES EXIGENCES
RELATIVES A LA SECURITE.

8. DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRITE - REPONSE

8.1.

Interprétation
Aux fins des présentes dispositions relatives a l'intégrité, les définitions
suivantes s’appliquent :

« Affilié » : quiconque, incluant mais sans s’y limiter, les organisations,
personnes morales, sociétés, compagnies, entreprises, sociétés de
personnes, associations de personnes, sociétés méres ou ses filiales,
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I
qu’elles soient en propriété exclusive ou non, de méme que les personnes,
administrateurs, agents et employés clés si:

I’entrepreneur ou la société contrdle I'autre ou ale pouvoir de le faire,
ou

un tiers a le pouvoir de controler I'entrepreneur ou la société.

« Controle » :
a. Contréle direct, par exemple :

une personne contréle une personne morale si les garanties de la
personne morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent
des droits de vote pouvant étre exercés pour élire les
administrateurs de la personne morale sont la propriété effective de
la personne et les votes rattachés a ces garanties sont suffisants, si
exerceés, pour élire la majorité des administrateurs de la personne
morale;

une personne contréle une corporation structurée selon le principe
corporatif sila personne et toutes les entités contrélées par celle-ci
ont le droit d’exercer plus de 50 pourcent des droits de vote
nécessaires a une réunion annuelle ou pour élire la majorité des
administrateurs de la corporation;

une personne contréle une société non constituée en personne
morale, autre qu’une société en commandite, si plus de 50
pourcent des titres de participation, peu importe leur désignation,
selon lesquels la société est divisée, sont la propriété effective de
cette personne et que la personne a la capacité de diriger les
affaires et les activités de la société;

le partenaire général d'une société en commandite contréle la
société en commandite;

une personne contrdle une société si cette personne a une
influence directe ou indirecte dont I'exercice entrainerait le controle
de fait de la société.

b. Contrble présumé, par exemple, une personne qui contrdle une société
est présumée contrdler toute société qui est contrdlée, ou présumée
étre contrblée, par la société.

c. Contréle indirect, par exemple, une personne est présumée contréler,
au sens des alinéas a) ou b), une sociéte lorsque le total de :

toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de
cette personne, et de

toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de
toute société contrdlée par cette personne,
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est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au
sous-alinéa c)(ii) qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette
société étaient une seule personne, cette personne contrdlerait I'entite.

« Entente administrative » : entente négociée entre un fournisseur ou un
fournisseur éventuel et le ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux (TPSG) comme il est préw dans la Politique ..{ Field Code Changed
dinadmissibilité et de suspension.

« Inadmissibilité » : non admissible pour I'obtention d’un contrat.

« Suspension » : détermination d'inadmissibilité temporaire par le ministre de
TPSG.

8.2. Déclaration

a.

8.3. Liste

a.

Les Répondants doivent se conformer au Code de conduite pour
l'approvisionnement et étre admissible pour I’attribution d'un contrat en
vertu de la Politique dinadmissibilité et de suspension. En outre, les
Répondants doivent répondre a la demande de qualification d’'une
maniére honnéte, équitable et exhaustive, afin de refléter avec exactitude
leur capacité de satisfaire aux exigences de la demande de qualification et
a celles des contrats subséquents, et présenter des soumissions et
conclure des contrats seulement s'ils pourront s’acquitter de toutes les
obligations préwues au contrat.

En présentant une Réponse, les Répondants attestent comprendre que le
fait d’avoir été déclaré coupable de certaines infractions les rendra
inadmissibles a se qualifier sous cette DDQ. Le Canada déclarera une
Réponse non recevable s’il constate que les renseignements exigés sont
incomplets ou inexacts, ou s’il détermine que les renseignements
contenus dans les attestations sont faux, a quelque égard que ce soit, au
moment de I'attribution du contrat. S’il est déterminé par le ministre de
TPSG, apres I'attribution du contrat, que le Répondant a fait une fausse
déclaration, le Canada aura le droit, a la suite d'une période de préavis
déterminée, de résilier le contrat pour manquement.

de noms

Les Répondants constitués en personne morale, y compris ceux qui
présentent une soumission a titre de Coentreprise, doivent transmettre
une liste compléte des noms de tous les administrateurs du Répondant en
conformité avec ’TANNEXE D - LISTE DES ADMINISTRATEURS. Les
Répondants qui présentent une Réponse en tant que propriétaire unique,
incluant ceux présentant une Réponse comme Coentreprise, doivent
fournir le nom du ou des propriétaire(s). Les Répondants qui présentent
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8.4.

8.5.

8.6.

une Réponse a titre de société, d'entreprise ou d’association de
personnes n’ont pas a soumettre une liste de noms.

b.  Silaliste exigée n'a pas été fournie a la fin de I'évaluation des Réponses,
le Canada informera le Répondant du délai a l'intérieur duquel
linformation doit étre fournie. A défaut de fournir les noms dans le délai
prévu, la Réponse sera jugée non recevable. Fournir les noms requis est
une exigence obligatoire pour la qualification sous cette DDQ.

c. Le Répondant doitimmédiatement informer le Canada par écrit de tout
changement pouvant toucher la liste de noms des administrateurs
pendant le processus d'approvisionnement.

Demande de renseignements supplémentaires

En présentant une Réponse, le Répondant atteste étre informé, et que ses
affiliés sont informés, du fait que le Canada pourra demander d’autres
informations, attestations, validations d’un tiers qualifié par le ministre de TPSG
et autres éléments prouvant son identité ou son admissibilité a conclure un
contrat avec le Canada. Le Canada pourra aussi Vérifier tous les
renseignements fournis par le Répondant, incluant les renseignements relatifs
aux condamnations pour certaines infractions et atoute absolution
conditionnelle ou inconditionnelle précisées aux présentes dispositions relatives
a lintégrité.

Loi sur lelobbying

En présentant une Réponse, le Répondant atteste que ni lui ni ses affiliés n’ont
versé ou convenu de verser directement ou indirectement, ni ne verseront a
quiconque, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour la
sollicitation, la négociation ou I'obtention du contrat si le versement des
honoraires requiert que la personne présente une déclaration en vertu de
I'article 5 de la Loi surle lobb ying.

Infractions commises au Canada entrainant une incapacité légale
En présentant une Réponse, le Répondant atteste :

a. que lui-méme et ses affiliés n'ont pas été déclarés coupable d'une
infraction ou n'ont pas plaidé coupable a une infraction visée par les
dispositions suivantes, laquelle entrainerait une incapacité légale en vertu
du paragraphe 750(3) du Code criminel et pour laquelle ils n'ont pas regu
de pardon ou obtenu une absolution comme décrit au paragraphe
Pardons accordés par le Canada :

i. l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport),
le paragraphe 80(2) (Fraude commise au détriment de Sa Majesté)

ou l'article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté)
de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
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ii. larticle 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui
souscrit a une caisse électorale), l'article 124 (Achat ou vente dune
charge), l'article 380 (Fraude) pour fraude commise au détriment de
Sa Majesté ou l'article 418 (Vente d'approvisionnements
défectueux a Sa Majeste), du Code criminel, ou

qu'il n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé
coupable a une infraction visée par les dispositions décrites a I'alinéa a) et
qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou
quil n'y a pas acquiesce, consenti ou participé, qui rendrait I'affilié du
Répondant inadmissible a obtenir un contrat, comme décrit a I'alinéa a).

8.7. Infractions commises au Canada
En présentant une Réponse, le Répondant atteste :

a.

que lui-méme et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois derniéres années
a partir de la date de présentation de la Réponse, été déclarés coupable
d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupable a une infraction visée par les
dispositions suivantes qui les rendrait inadmissibles a obtenir un contrat
conformément aux présentes dispositions relatives a l'intégrité et pour
laquelle ils n'ont pas regu de pardon ou obtenu une absolution comme
décrit au paragraphe Pardons accordés par le Canada :

i. larticle 119 (Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.), I'article
120 (Corruption de fonctionnaires), I'article 346 (Extorsion), les
articles 366 a 368 (Faux et infractions similaires), I'article 382
(Manipulations frauduleuses dopérations boursieres), I'article 382.1
(Délit dinitié), I'article 397 (Falsification de livres et documents),
I'article 422 (Violation criminelle de contrat), |'article 426
(Commissions secreétes), l'article 462.31 (Recyclage des produits
de la criminalité) ou les articles 467.11 a 467.13 (Participation aux
activités dune organisation criminelle) du Code crniminel, ou

ii. larticle 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents),
I'article 46 (Directives étrangeres), l'article 47 (Truquage des
offres), I'article 49 (Accords b ancaires fixant les intéréts, etc.),
I'article 52 (Indications fausses ou trompeuses), l'article 53
(Documentation trompeuse) de la Loi sur la concurrence, ou

ii. larticle 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de
l'impédt surle revenu, ou

iv.  larticle 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi surla
taxe d'accise, ou

v. l'article 3 (Corruption dun agent public étranger), l'article 4
(Comptabilité), ou l'article 5 (Infraction commise a I'étranger) de la
Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, ou
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vi. larticle 5 (Trafic de substances), l'article 6 (Importation et
exportation), ou l'article 7 (Production de substances) de la Loi
réglementant certaines droques et autres substances, ou

quiil n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n’a pas plaidé
coupable a une infraction visée par les dispositions décrites a I’alinéa a) et
qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou
quil n'y a pas acquiescé, consenti ou participé, qui rendrait I'affilié du
Répondant inadmissible a obtenir un contrat, comme décrit a I'alinéa a).

8.8. Infractions commises a I'étranger
En présentant une Réponse, le Répondant atteste :

a.

que lui-méme et ses affiliés n'ont pas, au cours des trois derniéres années
a partir de la date de présentation de la Réponse, été déclarés coupable
d'une infraction ou n'ont pas plaidé coupable a une infraction dans une
juridiction autre que celle du Canada, qui, de l'avis du Canada, serait
similaire a une infraction traitée aux paragraphes Infractions commises au
Canada entrainant une incapacité Iégale et Infractions commises au
Canada, quiles rendrait inadmissibles a obtenir un contrat conformément
aux présentes dispositions relatives a l'intégrité et pour laquelle ils n'ont
pas regu de pardon comme décrit au paragraphe Pardons accordés par
un gouvernement étranger et que :

i. lacour devant laquelle le Répondant ou ses affiliés se sont
présentés a agi dans les limites de ses pouvoirs;

ii. le Répondant ou ses affiliés ont participé aux procédures judiciaires
ou se sont assujettis a la compétence de la cour,

iii. la décision de la cour ne résulte pas d'une fraude; et

iv. le Répondant ou ses affiliés ont eu droit de présenter a la cour
toute défense a laquelle le Répondant ou ses affiliés auraient eu le
droit de présenter si les procédures judiciaires s'étaient déroulées
au Canada; ou

quiil n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ou n'a pas plaidé
coupable a une infraction visée par les dispositions décrites a I’alinéa a) et
qu'il n'a pas ordonné, influencé ou autorisé les actes ou les omissions, ou
quil n'y a pas acquiesce, consenti ou participé, qui rendrait I'affilié du
Répondant inadmissible a obtenir un contrat, comme décrit a I'alinéa a).

8.9. Inadmissibilité a I'obtention d'un contrat

a.

Le Répondant atteste comprendre que si lui ou tout affilié du Répondant
ont été déclarés coupable de certaines infractions ou ont été tenus
responsables de certains actes, comme décrit aux paragraphes
Infractions commises au Canada entrainant une incapacité légale,
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Infractions commises au Canada, Infractions commises a |'étranger et Loi
sur le lobbying, lui-méme ou ses affiliés seront inadmissibles a I'obtention
d'un contrat, sauf en cas d’exception destinée a protéger I'intérét public.

Le Répondant atteste comprendre qu'il est inadmissible a l'obtention d'un
contrat lorsque déterminé par le ministre de TPSG conformément ala
Politique dinadmissibilité et de suspension, et lorsque la période
dinadmissibilité ou de suspension n'est pas encore expirée.

8.10. Déclaration de condamnation a une infraction

Lorsqu'un Répondant ou ses affiliés ne sont pas en mesure d'attester quiils
n'ont pas été déclarés coupable de toute infraction indiquée aux paragraphes
Infractions commises au Canada entrainant une incapacité légale, Infractions
commises au Canada, Infractions commises a I'étranger, le Répondant doit
remplirle Formulaire de déclaration, qui doit étre présenté avec sa Réponse
afin que celle-ci ne sait pas rejetée du processus dapprovisionnement.

8.11.

Période d'inadmissibilité

Les régles suivantes déterminent la période pendant laquelle le Répondant, ou
un affilié du Répondant, ayant été déclaré coupable de certaines infractions est
inadmissible a I'obtention d'un contrat :

a.

Pour toute infraction citée au paragraphe Infractions commises au Canada
entrainant une incapacité légale pour laquelle le Répondant, ou un affilié
du Répondant, a plaidé coupable ou a été déclaré coupable, la période
dinadmissibilité a l'obtention d'un contrat est indéfinie, sujet au
paragraphe Pardons accordés par le Canada.

Assujetti a une entente administrative, pour toute infraction citée aux
paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises a
I'étranger pour laquelle le Répondant, ou un affilié du Répondant, a plaidé
coupable ou a été déclaré coupable, selon le cas, au cours des trois
derniéres années a partir de la date de présentation de la Réponse, la
période d'inadmissibilité pour I'obtention d'un contrat est de dix ans a
partir de la date de détermination par le ministre de TPSG, sujet aux
paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par
un gouvernement étranger.

Assujetti a une entente administrative, pour toute question de violation
indiquée au paragraphe Loi sur le lobbying pour laquelle le Répondant, ou
un affilié du Répondant, a été tenu responsable, selon le cas, au cours
des trois derniéres années a partir de la date de présentation de la
Réponse, la période dinadmissibilité pour I'obtention d’un contrat est de
dix ans a partir de la date de détermination par le ministre de TPSG, sujet
aux paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés
par un gouvernement étranger.
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8.12.Pardons accordés par le Canada
Une détermination d'inadmissibilité a I'obtention d'un contrat ne sera pas
effectuée ou maintenue par le ministre de TPSG dans le cadre des présentes
dispositions relatives a l'intégrité, concernant une infraction ou un acte qui
donne lieu ou pourrait donner lieu a une détermination d'inadmissibilité, si le
Répondant ou un affilié du Répondant :

a. aobtenu une absolution inconditionnelle pour l'infraction, ou une
absolution conditionnelle en ce qui atrait a l'infraction et que ces
conditions ont été satisfaites;

b. a obtenu un pardon en vertu de la prérogative royale de clémence que
posséde Sa Majesté;
a obtenu un pardon en vertu de l'article 748 du Code criminel;

d. aregu un avis de suspension dans |le cadre de la Lo/ sur le casier
judiciaire;

e. aobtenu un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire - dans sa
version antérieure a la date d'entrée en vigueur de l'article 165 de la Lo/
sur la sécurité des rues et des communautés.

8.13.Pardons accordés par un gouvernement étranger

La détermination dinadmissibilité al'obtention de contrats gouvernementaux ne
peut étre faite ou maintenue, selon le cas, par le ministre de TPSG a I'égard
des questions mentionnées au paragraphe Infractions commises al'étranger et
par rapport a une infraction ou a un acte qui a donné lieu ou donnera lieu a une
détermination d'inadmissibilité, sile Répondant ou ses affilies ont en tout temps
bénéficié de mesures étrangéres qui sont similaires aux pardons canadiens,
aux absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, aux suspensions du casier
ou a la restauration des capacités juridiques par le gouverneur en conseil.

8.14.Suspension de la période dinadmissibilité
Le Répondant atteste comprendre qu'une détermination d'inadmissibilité a
I'obtention de contrats gouvernementaux effectuée en vertu des présentes
dispositions relatives a l'intégrité peut étre suspendue par le ministre de TPSG
par le biais d'une entente administrative, dans la mesure permise par laloi. La
période d'inadmissibilité applicable au Répondant ou a ses affiliés et le droit de
participer a un processus d'approvisionnement donné sont orientés par les
modalités de l'entente administrative. Sujet au paragraphe Exception destinée a
protéger l'intérét du public, une entente administrative peut uniquement
suspendre une période d’inadmissibilité relativement aux invitations a
soumissionner publiées aprés son établissement.

8.15.Période d'inadmissibilité pour avoir présenté des renseignements faux ou
trompeurs
Le Répondant atteste comprendre que s'il fait des déclarations fausses ou s'il
présente des renseignements faux ou trompeurs, conformément aux présentes
dispositions relatives a l'intégrité, le ministre de TPSG déclarera la Répondant
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I
inadmissible a obtenir des contrats pour une période de dix ans. La période

dinadmissibilité prend effet a partir de la date déterminée par le ministre de
TPSG.

8.16.Période d’'inadmissibilité en raison du non-respect d’ententes administratives
Le Répondant atteste comprendre que, s'il a conclu une entente administrative
et a enfreint 'une de ses modalités, le ministre de TPSG prolongera la période
d’'inadmissibilité d’'une durée qu'’il déterminera.

8.17.Suspension dun Répondant
Le Répondant atteste comprendre que le ministre de TPSG peut suspendre un
Répondant et 'empécher d'obtenir un contrat pour une durée pouvant aller
jusgu’a 18 mois, et que cette suspension peut étre renouvelée pendant le
déroulement de procédures criminelles, sile Répondant a été accusé de I'une
des infractions énumérées aux paragraphes Infractions commises au Canada
entrainant une incapacité légale, Infractions commises au Canada et Infractions
commises a I'étranger ou a admis en étre coupable. La période de suspension
prend effet a la date déterminée par le ministre de TPSG. Une période de
suspension n’écourte ni n'arréte toute autre période d’inadmissibilité que le
ministre de TPSG peut avoir imposée a un Répondant.

8.18.Validation par un tiers
Le Répondant atteste comprendre que s'il, ou I'un de ses affiliés, a été soumis a
une période d’'inadmissibilité al attribution de contrats a laquelle les
paragraphes Pardons accordés par le Canada et Pardons accordés par un
gouvernement étranger ne s’appliquent pas, il doit produire, au plus tard a la
date de cléture de la demande de qualification, une confirmation émise par un
tiers indépendant, reconnu au préalable par le ministre de TPSG, selon laquelle
des mesures ont été prises pour que les actes répréhensibles al’origine des
condamnations ne se produisent plus. A défaut de produire la confirmation par
un tiers indépendant en question, la Réponse sera déclarée non recevable.

8.19.Sous-traitants
Le Répondant doit s’assurer que les contrats passés avec les premiers sous-
traitants comprennent des dispositions relatives a I'intégrité qui sont similaires a
celles imposées dans le contrat subséquent.

8.20.Exception destinée a protéger l'intérét public
Le Répondant atteste comprendre :

a. qu'a moins qu'il soit dans I'incapacité légale de conclure un contrat en
application de l'article 750(3) du Code criminel, le Canada peut passer un
contrat avec un Répondant, ou un affilié du Répondant, qui a plaidé ou a
été déclaré coupable de I'une des infractions mentionnées aux
paragraphes Infractions commises au Canada et Infractions commises a
I’étranger s’il estime qu’il est nécessaire de le faire dans l'intérét public,
pour des raisons qui peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, celles
que Voici :
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i. il s’agit d'un cas d’extréme urgence ou un retard serait préjudiciable
a l'intérét public;
ii. le Répondant est la seule personne capable d'exécuter le contrat;

iii. le contrat est essentiel au maintien de stocks d'urgence suffisants
afin de prévenir toute pénurie possible;

iv.  silecontrat n’est pas passé avec le Répondant, cela pourrait
compromettre considérablement la sécurité du pays, la santé, la
sécurité ou le bien-étre financier et économique de la population
canadienne ou bien le fonctionnement d'une partie de
I’administration publique fédérale;

b. que le Canada peut se prévaloir du présent paragraphe pour conclure un
contrat avec un Répondant inadmissible seulement si ce dernier a conclu
une entente administrative avec le ministre de TPSG, selon des conditions
qui sont nécessaires a la protection de l'intégrité du processus
d’approvisionnement et qui peuvent s’appliquer a n'importe quel marché. i
n’est pas nécessaire que I’entente administrative ait é&té conclue avant la
demande de qualification.

9. COENTREPRISE

9.1.Une Coentreprise est une association d'au moins deux parties qui regroupent
leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leur expertise ou d'autres
ressources dans une entreprise commerciale conjointe, parfois appelée
consortium, pour déposer ensemble une soumission pour un besoin. Les
Répondants qui soumettent une Réponse a titre de Coentreprise doivent indiquer
clairement qu'ils forment une Coentreprise et fournir les renseignements suivants
a 'ANNEXE B - IDENTIFICATION DE CEQUIPE DU REPONDANTET
DECLARATION :

a. le nom de chaque membre de la Coentreprise;

b. le nom du représentant de la Coentreprise, c'est-a-dire le membre choisi
par les autres membres pour les représenter, s'il y a lieu;

c. le nom de la Coentreprise, s'il y a lieu.

9.2.Si les renseignements contenus dans la Réponse ne sont pas clairs, le
Répondant dewvra fournir les renseignements a la demande de l'autorité
contractante dans un délai de dix jours civils.

9.3.La Réponse, laProposition (si qualifié) et tout contrat subséquent doivent étre
signés par tous les membres de la Coentreprise a moins qu'un membre ait été
nommé pour représenter tous les membres de la Coentreprise. L'autorité
contractante peut, en tout temps, demander a chaque membre de la
Coentreprise de confirmer que le représentant a regu les pleins pouvoirs pour
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agir a titre de représentant aux fins de la Réponse. Si un contrat est attribué a
une Coentreprise, tous ses membres seront conjointement et solidairement
responsables de I'exécution du contrat subséquent.

10.CAPACITE JURIDIQUE

Le Répondant doit avoir la capacité juridique de contracter. Si le Répondant est une
entreprise a propriétaire unique, une société de personnes, une Coentreprise ou une
personne morale, il doit fournir, a la demande de I'autorité contractante, une
déclaration et toutes les pieces justificatives demandées indiquant les lois en vertu
desquelles son entreprise est incorporée ou enregistrée, ainsi que sa dénomination
sociale et son lieu d'affaires.

11. CONFLIT D’INTERETS — AVANT AGE INDU

11.1. Afin de protéger l'intégrité du processus d'approvisionnement, les
Répondants sont avisés que le Canada peut rejeter une soumission dans les
circonstances suivantes :

a. le Répondant, un membre de son Personnel Clé, un de ses sous-
traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou anciens, a participé
d'une maniére ou d'une autre ala préparation de cette DDQ ou est en
situation de conflit dintéréts ou d'apparence de conflit d'intéréts.

b. le Canada juge que le Répondant, un membre de son Personnel Clé, un
de ses sous-traitants, un de leurs employés respectifs, actuels ou
anciens, a eu accés a des renseignements relatifs a cette DDQ qui
n'étaient pas a la disposition des autres Répondants et que cela donne
ou semble donner au Répondant un avantage indu.

11.2. A cause du grand nombre de contrats octroyés dans les derniers dix
années pour divers projets complété et en cours dans la Cité parlementaire, le
Canada ne consideére pas, qu'en soi, I'expérience acquise par un Répondant qui
fournit ou a fourni des biens et services au Canada pour la Cité parlementaire
(ou des biens et services semblables) représente un avantage indu en faveur du
Répondant ou crée un conflit dintéréts. Ce Répondant demeure cependant
assujetti aux critéres énoncés plus hauts.

11.3. Dans le cas ou le Canada a l'intention de rejeter une Réponse
conformément au présent article, l'autorité contractante préviendra le Répondant
et lui donnera la possibilité de faire valoir son point de vue, avant de prendre une
décision définitive. Les Répondants ayant un doute par rapport a une situation
particuliére devraient contacter l'autorité contractante avant la date de cl6ture de
la DDQ. En soumettant une Réponse, le Répondant déclare qu'il n'est pas en
conflit d'intéréts et qu'il ne bénéficie d'aucun avantage indu. Le Répondant
reconnait que le Canada est seul habilité a établir s'il existe un conflit dintéréts,
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un avantage indu ou une apparence de conflit d'intéréts ou d'avantage indu.

12. DEMANDE DE DECISION ANTICIPEE - CONFLITS D’INTERETS

12.1. Le Canada a pris des mesures pour protéger 'intégrité du processus
d’approvisionnement, notamment en exigeant que toutes les parties qui y
participent respectent le Code de conduit pour I'approvisionnement
( http://www.tpsgc-pwgsc. gc.ca/app-acq/cndt-cndct/index-fra. html ) et évitent les
situations qui pourraient donner lieu a un conflit d'intéréts ou a I'apparence d’un
tel conflit. Le Répondant qui a des doutes au sujet de son statut d’admissibilité
selon la clause CONFLIT D’'INTERETS — AVANTAGE INDUCONFLIT
DUNTERETS —AVANTAGE INDY est incité & demander une décision anticipée
conformément au processus qui sulit.

12.2. Les demandes de décision anticipée doivent étre envoyées a l'autorité
contractante par courrier éectronique au moins 15 jours civils avant la date limite
de présentation des Réponses ala DDQ et comporter les renseignements
suivants :

i. les noms etles coordonnées du Répondant et de la personne physique ou
morale a I'égard de laquelle la décision anticipée est demandée;

ii. une description du lien de la personne physique ou morale avec le
Répondant;

iii. s'il'y alieu, une description des mesures prises jusqu’a présent et des
mesures que I’'on propose de prendre a I’avenir afin de corriger la situation;
et

iv. des copies de tous les documents pertinents.
13.PARTIES INADMISSIBLES

13.1. En raison de leur participation au projet, les parties nommeées ci-apres,
leurs employés et 'un ou I'autre de leurs sous-traitants, conseillers, consultants
ou représentants qui participent au présent projet ainsi que toutes les personnes
contrélées par une Partie inadmissible, qui contrélent une Partie inadmissible ou
qui font I'objet dun contréle commun avec une Partie inadmissible (chacune
d’entre elles, un affilié d’'une Partie inadmissible) ne sont pas admissibles a
participer a titre de membre de 'Equipe du Répondant ou de conseiller du
Répondant :

e Behamdouni Consultants

e HDP Group Inc.

e LCO-Construction and Management Consultants Inc
e MHPM Project Managers Inc.
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o MHPM Project Managers Inc., Tiree Facility Solutions Inc., in Joint
Venture

e PlanFirst

e PPl Consulting Limited

e Tiree Facility Solutions Inc.
e Tiree Security Inc.

13.2. Le Canada peut modifier |a liste des Parties inadmissibles pendant le
processus de demande de soumissions.

13.3. Un affilié a une Partie inadmissible, tel que defini a la section
DISPOSITIONS RELATIVES A LINTEGRITE - REPONSEBISPOSIHIONS
RELATIVES A LINTEGRITE —REPONSE, pourrait étre admissible a devenir un
member de I'Equipe du Répondant ou un conseiller du Répondant aprés avoir
obtenu un consentement écrit du Canada a cette fin. Pour obtenir un tel
consentement, le Répondant doit presenter une demande de consentement a
I’autorité contractante et y inclure l'information suivante :

i. le nom de I'affilie de la Partie inadmissible que le Répondant veux inclure
a son Equipe ou comme membre de 'Equipe du Répondant ou comme
conseiller du Répondant;

ii. l'information concernant la relation entre I’ affilié de la Partie inadmissible et
la Partie inadmissible; et

iii.  une description des politiques et procedures qui seront mis en place afin
de gérer, mitiger ou minimiser I'impact de tout conflit d’intérét potentiel.

13.4. Une fois que l'autorité contractante aura regu la demande de
consentement diment remplie du Répondant, le Canada prendra, a son entiére
discrétion, la décision quant a savoir s’il existe un conflit d'intéréts réel, pergu ou
éventuel et s'il est possible de gérer, d'atténuer ou de réduire de maniére
adéquate l'incidence d’un tel conflit. Le Répondant sera avisé de la décision prise
par le Canada au moyen d'une lettre de consentement énoncgant la nature du
consentement et les mesures de gestion, d'atténuation et de réduction requises
comme condition au consentement. Si un affilié d'une Partie inadmissible est
jugé étre dans une situation de conflit d'intéréts dont I'incidence ne peut pas étre
gérée, atténuée ou réduite de fagon adéquate, le Canada I’ajoutera a la liste des
Parties inadmissibles au moyen d’une modification.

14. GARANTIE CONTRACTUELLE

Les termes suivants pourront sappliquer au contrat résultant de ce processus
dapprovisionnement.

14.1. Obligation de déposer une garantie contractuelle
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1. L'entrepreneur doit, a ses frais et dans les 14 jours civils suivant la réception
d'un avis confirmant que le Canada accepte son offre, obtenir et déposer
auprés du Canada une garantie contractuelle sous la forme prescrite a la
section « 14.2442 — Types et montants de la garantie contractuelle ».

2. Si une partie de la garantie contractuelle déposée se présente sous la
forme d'un cautionnement pour le paiement de la main-d'ceuvre et des
matériaux, I'entrepreneur doit en afficher une copie a I'emplacement des
travaux.

3. Le dépbt de la garantie contractuelle, selon les modalités précisées dans
les présentes, constitue une des conditions préalables a I'autorisation du
premier paiement progressif.

14.2. Types et montants de la garantie contractuelle

1. L’entrepreneur foit déposer auprés du Canada un cautionnement
d'exécution et un cautionnement pour le paiement de la main-d'ceuvre et
des matériaux, chacun au montant de 250 000 000 dollars canadiens (avant
taxe(s) applicable(s)).

2. Le cautionnement d'exécution (formulaire PWGSC-TPSGC 505) et le

cautionnement pour le paiement de la main-d'ceuvre et des matériaux
(formulaire PWGS C-TPSGC 506) mentionnés au sous-alinéa 1 de la
section 14.244-2 doivent étre présentés en utilisant un formulaire approuvé

par le Canada et provenir dune compagnie de cautionnement reconnue par
le Canada (voir I'Appendice L, Compagnies de cautionnement reconnues,
du Conseil du Trésor).

15. LIMITE DE RESPONSABILITE

Chaque Répondant, en présentant une Réponse, convient que nile Canada ni aucun
des employés, des conseillers, des mandataires et des représentants de celui-ci ne
seront, dans quelque circonstance que ce soit, responsables d’'une réclamation, ou
tenus de rembourser ou d'indemniser le Répondant de quelque maniére que ce sait,
notamment quant aux pertes de profits prévus et aux pertes d’ occasions, et le
Répondant renonce a toutes les réclamations qu'il pourrait présenter pour pertes de
profits ou d’occasions s'il ne fait pas partie des Répondants choisis dans le cadre du
processus de sélection concurrentiel ou pour quelque autre raison que ce soit.

16. DATE ET HEURE DE CLOTURE DES REPONSES

La date et I'heure de cléture pour présenter une Réponse stite a cette DDQ pour les
service de gestion de construction pour le projet de réhabilitation de I'Edifice du
Centre sont telles qu'indiquées sur la page couverture de cette DDQ.

17. PRESENTATION DES REPONSES

Services de GC - réhabilitation de 'Edifice du Centre Page 27 °'s. 86

...| Formatted: Font: (Default) Arial, 12

pt, French (Canada)

.| Formatted: Font: (Default) Arial, 12

pt, French (Canada)




Solicitation No. — N° de I'appel d’offre Amendment. No. — N° de la modification Buyer ID — Id de I'acheteur

EP748-151886/C Révision 10Original FP0OO1
Client Ref. No. — N° de réf. du client File No. — N° du dossier CCC No.N° CCC — FMS No.N° VME
R.011816.250 EP748-151886
I
17.1. Le Canada exige que chaque Réponse, ala date et a I'heure de cléture ou

sur demande de l'autorité contractante, soit signée par le Répondant ou par son
représentant autorisé. Si une Réponse est présentée par une Coentreprise, elle
doit étre conforme a la section COENTREPRISECOENTRERPRISE.

17.2. Une Réponse par télécopieur ou autre moyen électronique ne sera pas
acceptee.
17.3. Il appartient au Répondant :

a. de présenter une Réponse diment remplie, selon le modele demandé,
au plus tard ala date et a I'neure de cléture indiquées pour la
présentation des Réponses a cette DDQ;

b. de demander des précisions sur les exigences contenues dans la DDQ,
au besoin, avant de déposer sa Réponse;

c. de veiller a ce que le nom du Répondant, I'adresse de I'expéditeur, le
numéro et la description de la DDQ ainsi que la date et I'heure de cléture
de la DDQ soient clairement indiqués sur I'enveloppe ou le colis
renfermant la Réponse;

d. de faire parvenir sa Réponse uniquement au Module de réception des
soumissions de TPSGC tel quiindiqué a la page couverture de la DDQ ;
et

e. de présenter une Réponse complete et suffisamment détaillée,
permettant de faire une évaluation exhaustive conformément aux critéres
exprimés dans la présente DDQ.

17.4. Le Répondant est seul responsable de présenter dans les délais et en
bonne et due forme la Réponse auprés du bureau désigné pour la présentation
des Réponses. TPSGC n'assumera pas cette responsabilité, qui ne pourra pas
lui étre cédée non plus. Le Répondant assume seul tous les risques et toutes les
conséquences sila Réponse n'est pas présentée dans les délais et en bonne et
due forme.

17.5. On peut présenter les Réponses et les pieces justificatives en frangais ou
en anglais.

17.6. Le Canada diffusera la DDQ et les documents connexes, aux fins de
téléchargement, par I'entremise de AchatsetVentes.gc.ca. Le Canada n'est pas
responsable de l'information figurant sur les sites Web de tiers, et n'assumera
aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, a cet égard. Le Canada n'enverra
aucun avis sila DDQ ou des documents connexes sont modifiés. Dans le cadre
de la DDQ, Canada affichera toutes les modifications au moyen de
AchatsetVentes.gc.ca. Il appartient entiérement au Répondant de consulter de
fagon réguliére AchatsetVentes.gc.ca pour obtenir I'information la plus a jour. Le
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Canada ne sera pas responsable et n'assumera aucune responsabilité quant au
manquement de la part du Répondant a consulter les mises-a-jour sur
AchatsetVentes.gc.ca, ni de l'utilisation des services d'avis offerts par un tiers.

17.7. Seulement une Réponse par Répondant sera acceptée, quelle soit
présentée par une entité atitre de Répondant individuel ou par cette entité
comme membre dun Répondant en Coentreprise. Si plus d’'une Réponse est
recue d'une entité a titre individuel ou en Coentreprise, toutes ces Réponses
seront rejetées et aucune autre considération ne sera portée a cette entité ou a
toute Coentreprise proposée dont cette entité forme partie.

18. REVISION DES REPONSES

On pourra modifier les Réponses présentées a la condition que la Réponse révisée
parvienne au bureau désigné pour la présentation des Réponses au plus tard ala
date et a I'heure fixées pour la cléture de la DDQ. La révision apportée a la Réponse
devra étre transmise sur le papier a en-téte du Répondant ou porter une signature
I'identifiant. La révision doit également montrer clairement la (les) modification(s) a la
Réponse originelle. La révision doit également inclure les renseignements exigés a
I'alinéa 17.347-3 ce de la section PRESENTATION DES [ Formatted: Font: (Default) Arial, ]
REPONSESPRESENTATION-DES REPONSES. ", \french (Canada)

19. REPONSES PRESENTEES EN RETARD [ o ey (Defedt) Aral ]

Les Réponses présentées aprées la date et I'heure fixées pour la cléture de la DDQ
seront retournées a leur expéditeur.

20. REJET D’UNE REPONSE
20.1. Le Canada peut rejeter une Réponse dans I'un des cas suivants

a. le Répondant a été jugé inadmissible a ce projet de marchés a la suite
d'un rendement insatisfaisant dans le cadre d'un projet antérieur
déterminé conformément aux procédures d'évaluation de rendement du
ministére ( https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-ignes-
directrices/gquide-des-approvisionnements/section/8/180 );

b. un membre de I'Equipe du Répondant ou un membre de son Personnel
Clé faisant partie de la Réponse a été jugé inadmissible pour des travaux
avec le ministere, conformément aux procédures d'évaluation de

rendement mentionné a l'alinéa 20.126-1 aa., ce qui lui interdit de [ Formatted: Font: (Default) Arial, 12 ]
présenter une Proposition pour répondre au besoin ou a la partie du e, W French (Canada)
besoin que le membre de 'Equipe du Répondant ou le membre de son [;t°"F'r‘:ntct§d(’c';°n2§a)(DEfau't) Arial, 12 ]

Personnel Clé exécuterait;

c. le Répondant déclare faillite ou ne peut, pour quelque matif que ce sait,
exercer ses activités pour une période prolongée;
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I
d. des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des
preuves confirmant I'incapacité de respecter des lois protégeant les
personnes contre toute forme de discrimination ont été déposés, ala
satisfaction du Canada, a I'égard du Répondant, de l'un quelconque des
ses employés, ou d'un membre de son Pesonnel Clé proposé dans la
Réponse;

e. des preuves a la satisfaction du Canada que, compte tenu de son
comportement antérieur, le Répondant, un membre de I'Equipe du
Répondant, un membre de son Personnel Clé ou une personne désignée
pour exécuter les services ne convient pas ou s'est comporté de fagon
inappropriée;

f. al'égard d'opérations antérieures ou actuelles avec le gouvernement du
Canada,

i. le Canada a exercé ou est en voie d'exercer le recours contractuel
lui permettant de retirer les travaux au Répondant, a un sous-
traitant ou & un employé ou membre de I'Equipe du Répondant
visé dans la Réponse; ou

ii. le Canada détermine que le rendement du Répondant dans le
cadre d'autres marchés est suffisamment médiocre pour qu'on le
consideére incapable de répondre au besoin faisant I'objet de la
DDQ.

20.2. Dans les cas ou le Canada a l'intention de rejeter une Réponse
conformément a l'alinéa 20.120-4 ff, l'autorité contractante le fera savoir au

Répondant et lui donnera un délai de dix jours civils pour faire valoir son point de
vue, avant de rendre une décision définitive sur le rejet de la Réponse.

21.ACCEPTATION DES REPONSES

21.1. Le gouvernement du Canada pourra accepter ou rejeter toute Réponse
présentée, ou encore rejeter la totalité des Réponses.

21.2. Le gouvernement du Canada se réserve le droit d’annuler ou de modifier
la DDQ a tout moment avant la date limite de soumission des Réponses a ladite
DDQ.

22. REPONSES CONFORMES

Pour étre jugée conforme, une Réponse doit respecter toutes les exigences
obligatoires énoncées dans la DDQ. Le Répondant qui aura présenté une Réponse
non conforme ne participera plus au processus de sélection.

23.COUTS RELATIFS A LAREPONSE

Services de GC - réhabilitation de 'Edifice du Centre Page 30 °s. 86

A

Formatted: Font: (Default) Arial, 12
pt, French (Canada)

|

Formatted: Font: (Default) Arial, 12
pt, French (Canada)

|




Solicitation No. — N° de I'appel d’offre Amendment. No. — N° de la modification Buyer ID — Id de I'acheteur

EP748-151886/C Révision 10riginal FP001
Client Ref. No. — N° de réf. du client File No. —N° du dossier CCC No.N° CCC — FMS No.N° VME
R.011816.250 EP748-151886

I
Aucun paiement ne sera versé pour des colts encourus pour la préparation et
présentation d'une Réponse. Les colts engagés pour la préparation etla présentation
d'une Réponse, ainsi que ceux que le Répondant aura engagés dans le cadre de
I'évaluation de la Réponse, sont a la charge exclusive du Candidat.

24. PERSONNES CLES

Le Canada aura a transiger avec les Personnes Clés durant I'exécution des travaux.

A cette fin, le Canada a identifi¢ les positions de chague Personne Clé pour lesquels

le titulaire doit avoir les responsabilités suivantes :

Gestionnaire principal du programme : L'individu identifié comme ayant le

contréle global et la responsabilité de tous les services de gestion de la
construction et de la construction du projet. Au-dela des responsabilités
typiques assignées au cadre supérieur responsable quant ala performance du
contrat, le gestionnaire principal du programme dewvra mener personnellement
et directement la gestion active de I'équipe entiére de gestion de la
construction.

Gestionnaire principal de la construction : L’individu responsable pour et qui a le

contréle direct de tout le programme de construction, et qui est responsable des
blocs de travaux spécifiques identifiés comme critiques ou les plus complexes
et ce atout moment.

Gestionnaire principal de la conception : L’individu responsable de fournir les

données globales, coordonnées et de toutes disciplines du point de vue du
constructeur, de prioriser, d’orienter et dinfluencer les solutions de concept
proposées du point de vue de la constructibilité et de I'exécution, en conformité
avec les paramétres de colt, de temps, de qualité et de risque approuvés pour

le projet.
Gestionnaire principal de I’échéancier : L'individu responsable pour la gestion

des taches, activités et resources de gestion du temps reliées ala planification,
a I'échéancier, et au suivi et controle du programme global de construction
incluant les facettes ayant une incidence sur la conception et ce en coordination
continue avec les services de gestion des couts et des risques.

Gestionnaire principal des codts : L'individu responsable pour la gestion des

taches, activités et resources de gestion des couts reliées a la planification des

couts, aux estimés, et au suivi et contréle du programme global de construction
incluant les facettes ayant une incidence sur la conception et ce en coordination
continue avec les services de gestion du temps et des risques.

. Gestionnaire principal du risque : L'individu responsable de |la gestion

aadéquate des risques ayant un impact surla construction du projet dans son
ensemble. Cette personne est également responsable de la synthése de toutes
les variables de risque du programme de portée, la durée, le colt ainsi que
l'environnement contextuel. L'individu est également responsable de la gestion
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de toutes les taches, les activités et les ressources de gestion des risques liés a
la possibilité et |'identification des risques et la gestion, pour le programme de
construction, y compris les aspects qui influencent la conception, et en
coordination continue avec les services de gestion du temps et des codts . [ Formatted: English (Canada)
vii. Gestionnaire principal des achats : L'individu chargé de définir, établir et mettre [ Formatted: No underline, Fort color:
en ceuvre une approche structurée et vérifiable d’approvisionnement pour le Auto
programme de construction dans son ensemble, et de rencontrer les impératifs [ Formatted: No underline, Font color:
de calendrier. e, A0
Formatted: No underline, Font color:
viii.Gestionnaire principal de la qualité: L'individu qui a la responsabilité globale ":,A[Auto
distincte pour la définition, I'application et la gestion d'un programme intégré de [ Formatted: No underline, Font color:
gestion de la qualité pour ce projet, atoutes les étapes du projet. . LAt
| Formatted: Normal, Right: 0.21 cm,
24.25. EXCLUSIVITE DES PERSONNES CLES ‘ Numbered + Level: 1 + Numbering
—_— Style: i, ii, iii, ... + Start at: 1 +
Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm

Les Personnes Clés désignées dans une Réponse doivent étre exclusivement + Indent at:

1.27 cm

utilisées par le Répondant qui les intégre dans son Equipe. Si plus d’une Réponse
recue indique les mémes Personnes Clés, ces Réponses seront toutes rejetées et ne
seront plus prises en considération a moins qu’une seule Réponse comprenne la

déclaration d'exclusivité stipulée a la section “32.231.2 — Expérience et expertise des [ Formatted:

Font: (Default) Arial, 12

pt, French (Canada)

Personnes ClésExpérience-et-expertise-des-Personnes-Clés” signée par laPersonne

Clé, auquel cas, seule la Réponse avec la déclaration d’exclusivité sera évaluée.

| 25.26. STATUT ET DISPONIBILITE DES PERSONNES CLES, ET CHANGEMENTS
APPORTES A L’EQUIPE DU REPONDANT

|  254.26.1. Le Répondant atteste que, s'il est sélectionné comme I'un des
Proposants, Iui-méme et chaque Personne Clé proposés dans sa Réponse ala
DDAQ seront disponibles pour exécuter les travaux exigés par les représentants
du gouvernement du Canada, au moment indiqué dans la DDQ ou la DP
éventuelle.

| 25.2.26.2. La Proposition formulée en réponse a I'étape de DP du processus
d’approvisionnement doit étre faite au méme nom de personne ou d’entité que
celui utilisé dans la Réponse a la présente DDQ. Les Proposants doivent utiliser,
dans leur Proposition en réponse a la DP, la méme Equipe du Répondant, sous
réserve des dispositions figurant a la présente clause.

|  25.3.26.3. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Répondant, une ou
plusieurs des Personnes Clés qu'il propose ne sont pas en mesure de fournir les
services énoncés dans sa Réponse, le Répondant doit en informer le
gouvernement du Canada immédiatement et lui soumettre, dans un délai de
14 jours civils a compter de la date d’avis, un remplagant présentant au moins le
méme niveau de qualification et d’expérience, sous réserve de I'acceptation du
gouvernement du Canada, a sa seule discrétion. Si le gouvernement du Canada
estime que le remplagant proposé ne dispose pas des mémes capacités et
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qualifications que la Personne Clé proposée a l'origine, un autre remplagant doit
alors étre proposé dans un délai de 14 jours civils a compter du refus du
gouvernement du Canada concernant le remplagant proposé précédemment.

|  25.4.26.4. Le Répondant doit aviser I’autorité contractante de la raison du
remplacement et fournir le nom, les compétences et I'expérience du remplagant
proposé. Aux fins d’application de la présente clause, seules les raisons
suivantes seront considérées comme étant indépendantes de la volonté du
Répondant et doivent étre justifiées : déces, maladie, congé de maternité ou
congé parental, retraite, démission, congédiement justifié ou résiliation par
manquement d’une entente ou dans le cadre d’'une entente mutuelle entre le
gouvernement du Canada et le Répondant.

|  25.5.26.5. Au cours des quatre premiéres années de tout marché subséquent, tout
remplacement d’'une Personne Clé pour des raisons autres qu’un déces, qu’une
maladie (avec certificat médical), qu’'un congé de maternité, qu'un congédiement
justifié ou qu’un accord mutuel entre le gouvernement du Canada et le
Répondant sera assujetti a un rajustement financier. Le taux de rémunération, y
compris tous les facteurs de paye, pour les services fournis par le remplagant de
la Personne Clé seront réduits de 50 % pour les six premiers mois des services
fournis.

26.27. REFERENCES DE CLIENTS

26-4-27.1. Des références de clients doivent étre soumises pour chaque projet fourni

conformément a la section “32.134-4 — Expérience et réalisations du Répondant . Field Code Changed

concernant les projets”. Les renseignements sur les références de clients doivent
étre présentés conformément a TANNEXE C - FORMULAIRE DE REFERENCE
DE CLIENTS ci-jointe.

|  26.2.27.2. Le Canada peut, sans toutefois y étre obligé, communiquer avec une ou
toutes les références de clients fournies par les Répondants afin de vérifier et de
valider les renseignements présentés par ces derniers.

26-3:27.3. Dans I'éventualité ou le Canada communique avec les références de

clients conformément au paragraphe 27.226-2 ci-dessus, il communiquera avec  ..-| Formatted: Font: (Default) Arial, 12
les représentants des références de clients afin de convenir d’une date pour pt, Font color: Black, French (Canada)

effectuer la validation. Une fois que le gouvernement du Canada aura
communiqué avec le représentant du client cité en référence, il enverra le
formulaire de référence du client au représentant aux fins de validation. Si aprés
trois tentatives, le Canada n’a pas réussi a joindre le client cité en référence, il
demandera au Répondant d’organiser I’appel avec le représentant en son nom,
dans les dix jours suivant une telle demande du Canada.

|  26-4.27.4. Il incombe au Répondant de veiller a ce que le représentant de son client
cité en référence soit disponible et a ce qu'il puisse confirmer les renseignements
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I
figurant dans les formulaires de référence du client. Le Répondant peut vouloir

fournir des copies des formulaires remplis aux représentants de ses clients cités
en référence a I'avance.

27-28. AVIS ET COMPTE RENDU DE LADDQ

27-4-28.1. Tous les Répondants seront avisés par écrit une fois que la liste des
Répondants qualifiés aura été établie, et, a la demande auprés de I'autorité
contractante, se verront remettre un compte rendu.

| 27-2.-28.2. Le compte rendu fournira les raisons pour lesquelles la Réponse du
Répondant n’a pas été sélectionnée parmi les six meilleures Réponses avant la
présentation et le scénario ou I’'une des trois meilleures Réponses invitées a la
DP, s’ily alieu. Le compte rendu se limitera aux détails et aux résultats de
I’évaluation des Réponses propres au Répondant et ne fournira aucun détail sur
le contenu ou les résultats de I'évaluation des Réponses soumises par les autres
Répondants. La confidentialité de I'information concernant les autres Répondants
sera protégée. Le Canada n’assumera aucuns frais en lien avec le compte
rendu.

28.29. EXIGENCES RELATIVES A LA PRESENTATION DE LAREPONSE

28-4:29.1. Les exigences visant le format de présentation ci-aprés devraient étre
respectées lors de la préparation de la Réponse :

e Présenter un original imprimé, une copie électronique, dans un format
compatible avec Microsoft Office Suite 2003 ou Adobe Acrobat 8.0 sur clé
USB, et 10 copies de la Réponse. En cas d’écart entre le libellé de toute
copie et celui de la copie originale imprimée, celui de la copie originale
imprimée aura préséance sur celui de toute autre copie.

e Format du papier: 216 mm x 279 mm (8,5 po x 11 po).

e Taille minimale de la police de caracteres — 11 points ou I'équivalent.

e Marges minimales: 12 mm a gauche, a droite, en haut et en bas.

o |l est préférable que les Réponses soient présentées sur des feuilles
recto verso.

e Une « page » désigne un c6té d’une feuille de papier de 216 mm x
279 mm (8,5 po x 11 po).
e Une feuille a pliage paravent de format 279 mm x 432 mm (11 po x 17 po)

pour les tableaux et les organigrammes, par exemple, comptera pour
deux (2) pages.

e L’ordre de la Réponse dewrait suivre I'ordre établi dans les sections 3139

...~ Formatted: Font: (Default) Arial, 12
pt, French (Canada)

""""""""""" Formatted: Font: (Default) Arial, 12
pt, French (Canada)

|
|

en conséquence.
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rouvé une politique

exigeant que les organismes et ministéeres fédéraux prennent les mesures
nécessaires pour intégrer les facteurs environnementaux dans le processus
d’approvisionnement Poalitique d’achats écologiques ( http://www.tpsgc-

pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procuremen

t/politique-policy-

fra.html ). Pour aider le gouvernement du Canada a atteindre ses objectifs, on

encourage les Répondants a :

a. utiliser du papier contenant des fibres certifiées provenant d’'un

ameénagement forestier durable ou contenant au
recyclées; et

moins 30 % de matieres

b. un format qui respecte I'environnement : impression noir et blanc, recto
verso ou a double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure a

attaches ni reliure a anneaux.

|  28-3.29.3. Le nombre maximal de pages (y compris le texte

et les graphiques) de la

section de la Réponse qui fait suite a chaque exigence cotée est indiqué dans la
description de chaque critére. Dans les cas ou un maximum de pages s’applique,
toutes les pages qui dépassent la limite ne seront pas évaluées et seulement
I'information contenue dans ledit nombre maximal de pages sera évalué.

29.30. METHODE DE SELECTION

obligatoires décrites ala section 31360 — EXIGENCES

29-4-30.1. Pour étre jugé conforme, le Répondant doit répondre aux exigences

OBLIGATOIRESEXIGENCES-OBLIGATOIRES.

évaluées comme suit :

Critére

29-2.30.2. Les Réponses qui satisfont aux exigences du paragraphe 30.1294 seront

| Formatted: Font: (Default) Arial, 12

pt, French (Canada)

| Formatted: Font: (Default) Arial, 12

pt, French (Canada)
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TOTAL‘ 1670

30-31. EXIGENCES OBLIGATOIRES

Toute Réponse ne respectant pas les exigences obligatoires sera jugée non recevable
et sera rejetée d’emblée.

30-4-31.1. Identification et déclaration / attestations

Le Répondant doit remplir, signer et présenter 'ANNEXE B — FORMULAIRE s Formatted: Normal, Indent: Left:

D’IDENTIFICATION ET DE DECLARATION DE LEQUIPE DU REPONDANT ;Zf]u;";éﬂssce;:?te';dj&ftfspg‘geb””ets

avec sa Réponse. Les Personnes Clés aindiquer a TANNEXE B — between Latin and Asian text, Don't

FORMULAIRE D’IDENTIFICATION ET DE DECLARATION DE L’EQUIPE DU adjust space between Asian text and

REPONDANT doivent étre exclusives au Répondant et conformément aux fumbers

articles 2424 - PERSONNES CLES [ Formatted: Font: (Default) Arial, 12
pt, French (Canada)

Le Canada aura a transiger avec les Personnes Clés durant I'exécution des
travaux. A cette fin, le Canada a identifié les positions de chaque Personne Clé
pour lesquels le titulaire doit avoir les responsabilités suivantes :

ix. Gestionnaire principal du programme : L'individu identifié comme ayant le <-{ Formatted: Space After: 6 pt

controle global et la responsabilité de tous les services de gestion de la
construction et de la construction du projet. Au-dela des responsabilités
typigues assignées au cadre supérieur responsable quant ala performance du
contrat, le gestionnaire principal du programme dewra mener personnellement
et directement la gestion active de 'équipe entiere de gestion de la
construction.

X. Gestionnaire principal de la construction : L'individu responsable pour et qui a le
contréle direct de tout le programme de construction, et qui est responsable des
blocs de travaux spécifiques identifiés comme critiques ou les plus complexes
et ce atout moment.

Xi. Gestionnaire principal de la conception : L’individu responsable de fournir les
données globales, coordonnées et de toutes disciplines du point de wue du
constructeur, de prioriser, d’orienter et dinfluencer les solutions de concept
proposées du point de vue de la constructibilité et de I'exécution, en conformité
avec les paramétres de colt, de temps, de qualité et de risque approuvés pour
le projet.

Gestionnaire principal de I’échéancier: L'individu responsable pour la gestion
des taches, activités et resources de gestion du temps reliées ala planification,
a I'échéancier, et au suivi et contréle du programme global de construction
incluant les facettes ayant une incidence sur la conception et ce en coordination
continue avec les services de gestion des couts et des risques.

Xii.

xiii.Gestionnaire principal des colts : L'individu responsable pour la gestion des
taches, activités et resources de gestion des couts reliées a la planification des
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.|
couts, aux estimés, et au suivi et contréle du programme global de construction

incluant les facettes ayant une incidence sur la conception et ce en coordination
continue avec les services de gestion du temps et des risques.

Xiv.Gestionnaire principal du risque : L'individu responsable de la gestion
aadéquate des risques ayant un impact surla construction du projet dans son
ensemble. Cette personne est également responsable de la synthése de toutes
les variables de risque du programme de portée, la durée, le colt ainsi que
I'environnement contextuel. Lindividu est également responsable de la gestion
de toutes les taches, les activités et les ressources de gestion des risques liés a
la possibilité et I'identification des risques et la gestion, pour le programme de
construction, y compris les aspects qui influencent la conception, et en
coordination continue avec les services de gestion du temps et des codts .

- Formatted: English (Canada)

xV. Gestionnaire principal des achats : L'individu chargé de définir, établir et mettre

en ceuvre une approche structurée et vérifiable d’approvisionnement pour le

programme de construction dans son gnsemble, et de rencontrer les impératifs

de calendrier.

xVi.Gestionnaire principal de la qualité: L'individu qui a la responsabilité globale
distincte pour la définition, I'application et la gestion d'un programme intégré de
gestion de la qualité pour ce projet, atoutes les étapes du projet.

EXCLUSIVITE DES PERSONNES CLESEXGEUSIATE-DES-PERSONNES
GLES et 2625 - STATUT ET DISPONIBILITE DES PERSONNES CLES ET

CHANGEMENTS APPORTE S A L’EQUIPE DU REPONDANTSTATUTET o
DISRONBILTE-DES-RERSOMNNES-CLES -ET-CHAMNCEMENTS-ARRORTES-A
LEQUIPE DU-REPONDANT de la présente DDQ.

30-2:31.2. Capacité financiere

a. Le Répondant doit fournir une preuve avec sa Réponse, sous la forme d’'une
lettre ou d’'un document équivalent d’un courtier ou d’'une compagnie
d’assurances autorisé a faire des affaires au Canada, stipulant que le
Répondant est en mesure d offrir une couverture d’assurance responsabilité
civile générale d’au moins cent millions de dollars canadiens
(100 000 000 $).

b. Le Répondant doit fournir une preuve, sous la forme d’une lettre ou d’un
document équivalent d’'une compagnie de cautionnement reconnue*,
indiquant que le Répondant est en mesure d’offrir une garantie contractuelle,
conformément a la section 1444 - GARANTIE CONTRACTUELLE. Le

" Formatted: No underline, Font color:

. | Auto

“{ Formatted: No underline, Font color:

Formatted: No underline, Font color:
Auto

Auto

Auto

———J___J___J

“{ Formatted: Normal, Right: 021 cm,

[ Formatted: No underline, Font color:

Numbered + Level: 1 + Numbering
Style: i, ii, iii, ... + Start at: 1 +
Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm
+ Indent at: 1.27 cm

pt, French (Canada)

“{ Formatted: Font: (Default) Arial, 12 ]

( Field Code Changed ]

Répondant doit fournir une preuve qu’il est en mesure d’offrir une garantie
contractuelle d'un montant de 500 000 000 de dollars canadiens.
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I
* Pour une liste des compagnies de cautionnement reconnues veuillez consulter
la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, I'Appendice L, Compagnies de

cautionnement reconnues a |'adresse suivante :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12027&section=text .

34.32. EXIGENCES COTEES
34+4:-32.1. Expérience et réalisations du Répondant concernant les projets

3+4+4:32.1.1. Le Répondant dewrait démontrer son expérience et ses
réalisations relatives aux projets mentionnés en fournissant les
renseignements en ce qui a trait a chaque critére énuméré ci-dessous sur
cingq pages maximum par projet (deux projets de chaque catégorie :
ingénierie structurale, patrimoine, complexe) ainsi que les références de ses
clients, conformément a 'ANNEXE C — FORMULAIRE DE REFERENCE DE
CLIENTS pour chacun des six projets (deux projets par catégorie).

3+42.32.1.2. Dans le contexte du présent critére, « client » désigne le
responsable du projet, ou son représentant, du ministére ou de
I’organisation qui finance le projet et qui a participé directement ala
passation d’'un marché visant les activités pour les services de gestion de la
construction dans le cadre du projet mentionné. Les Répondants doivent
présenter les colts de construction en dollars canadiens pour I'exercice
terminé. Le gouvernement du Canada indexera le co(t de construction au
taux de change de 2015 du dollar canadien, comme indiqué a TANNEXE E
— CALCUL DE L'INDEXATION. Le colt de construction en devises autres
que le dollar canadien sera converti par le gouvernement du Canada selon
le taux de change publié par laBanque du Canada a la date dachévement.

34-43-32.1.3. Le gouvernement du Canada évaluera le critére cité a la

section 32.1.534-4-5 gg. pour 'ensemble des six projets mentionnés et -( Field Code Changed

évaluera les critéres cités aux sections 32.1.534-4-5 aa. af. ci-dessous pour { Formatted: Font: (Default) Arial, 12

chacun des projets mentionnés. Les six projets mentionnés devrait inclure “( Formatted: Font: (Default) Arial, 12

un maximum de deux projets pour chacune des trois catégories (ingénierie : “( Field Code Changed

(DA N L W W

structurale, patrimoine, complexe). Si un Répondant fournit plus de deux
projets par catégorie, seuls les deux premiers seront évalués. Pour qu’'un
projet soit évalué par rapport a une catégorie, il doit respecter les

caracteéristiques suivantes pour la catégorie dans laquelle il est présenté :

A. Catégorie 1: Travaux d’ingé nierie structurale (ouwrage d'art) sur une
infrastructure nouvelle ou existante qui présentent les caractéristiques
suivantes :

i. inclut un certain degré de qualité sur les plans de I'esthétisme et de
la conception;
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a un co(t de construction final ou actuel de 250 M$ (en dollar
canadien 2015);

en est a au moins 50 % de la phase de construction ou a été achevé
aprés 1999.

B. Catégorie 2: Intervention architecturale et technique sur un site, un
édifice ou un monument patrimonial qui :

est reconnu a I’échelle nationale ou internationale pour son
importance historique ou culturelle;

sert principalement aux fins de rédutilisation adaptative ou de
réhabilitation, avec ou sans expansion spatiale;

a un colit de construction final ou actuel de 250 M$ en dollar
canadien 2015;

en est a au moins 50 % de la phase de construction ou a été achevé
aprés 1999.

C. Catégorie 3: Un projet complexe qui a les caractéristiques suivantes :

comprend une responsabilité principale ou majoritaire pour la mise
en ceuvre d’'un modele d’exécution de projets axé sur la gestion de la
construction, la conception-construction ou les partenariats publics-
privés;

a un co(t de construction final ou actuel de 450 M$ (en dollar
canadien 2015);

en est a la phase de construction ou a été achevé aprés 1999;

iv.  est exécuté a un seul endroit (et non a de multiples endroits) et
comporte au minimum trois des caractéristiques de complexité
ci-aprés :

1. infrastructure publique (p. ex. réseau de métro ou tunnel,
aéroport, pont);

2. environnement spatial restreint (p. ex. centre-ville dune
métropole, masse terrestre limitée);

3. édifice complet sous haute sécurité (p. ex. palais de justice,
laboratoire de niveau 3 ou plus, aéroport, prison);

4. couches de circulation ou programmes techniques (p. ex.
répercussions sur les piétons, transport public, groupes
d’utilisateurs multiples, maintien a I'écart du principal occupant
ou du client ou de I'utilisateur);

5. processus — contexte gouvernemental ou public (p. ex.
nombreux organes d’approbation, approbation ministérielle ou
I’équivalent).

34+44-32.1.4. Aux fins de I'évaluation de I'expérience et des réalisations du
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.|
Répondant dans le cadre de projets :

Si le Répondant est constitué de multiples entités, il doit indiquer quel
membre du partenariat posséde I'expérience requise.

Si le Répondant, ou un membre de 'Equipe du Répondant, fait

référence a sa société meére, a une filiale, a une société affiliée ou a un

sous-traitant, il doit :

1. indiquer clairement le nom de I’entité juridique de la société mere,
de la filiale, de la société affiliée ou du sous-traitant;

2. décrire clairement le role de cette entité dans la prestation des
services, I'expérience similaire alléguée de cette organisation, aux
fins du marché qui est proposé;

3. démontrer que cette entité possede I’expérience demandée;

4. fournir le nom d’une personne-ressource en situation de pouwoir au
sein de cette entité, son adresse, son numéro de téléphone et son
adresse courriel.

Si I'entité ne participe pas directement ala prestation des services
proposés dans le cadre du projet de réhabilitation de I'édifice du Centre,
I’expérience proposée par le Répondant pour démontrer qu’il posséde
I’expérience et les réalisations requises ne sera pas utilisée dans
I’évaluation.

L’expérience alléguée par une filiale, une société affiliée ou un sous-
traitant sera évaluée a titre dexpérience acquise par un membre de
I'Equipe du Répondant, mais non a titre d’expérience du Répondant.
Dans le cas dune Coentreprise, I'expérience acquise par I'un ou I'autre
des membres sera évaluée a titre dexpérience du Répondant.

34+4-5-32.1.5. Les critéres suivants seront évalués pour les projets qui
correspondent aux caractéristiques minimales d’un projet dingénierie
structurale, ou de nature patrimoniale, ou complexe:

a. corroboration :

i. lacorroboration de la fagon dont chaque projet mentionné respecte
les caractéristiques d'un projet dingénierie structurale, de nature
patrimoniale ou complexe, et I’emplacement d'un tel projet;

ii. la corroboration (;Ies services fournis par le Répondant ou un
membre de son Equipe pour chaque rdle et responsabilité indiqué ci-
apres. Pour les projets réalisés en tant que Coentreprise ou
consortium, ou en partenariat, il importe de préciser les autres
participants, qu'ils fassent partie de 'lEquipe du Répondant ou non,
et de fournir une description globale de la participation et des
responsabilités respectives de ceux-ci :

1) Gestion de programme;
2) Gestion de la construction;
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3) Gestion de la conception;
4) Gestion de I'échéancier;
5) Gestion des codts;

6) Gestion du risque;

7) Gestion des achats;

8) Gestion de la qualité.
iii. le degré de participation aux étapes suivantes du projet :
1)  conception schématique (concept),

2) avant-projet,

3) documents de construction,

4) appel d’offres et attribution,

5) surveillance sur place ou surveillance des travaux,
6) examen des garanties postérieur ala construction;

iv. l'identification de I'entité qui a fourni les services.

b. I'échéancier initial du projet et la date d’achévement, ainsi que la date
d’achévement réelle et une explication détaillée des écarts et stratégies
d’atténuation utilisées, s’il y a lieu. Dans le cas d'un projet en cours,
I’échéancier initial du projet, I'état d’avancement actuel et la date
d’achévement préwe, ainsi qu’une explication détaillée des écarts et
stratégies d’'atténuation utilisées tels qu'ils sont décrits dans le dernier
rapport périodique et une description du niveau de succes des stratégies
d’atténuation.

c. I'estimation initiale du colt de construction et du co(t final de construction,
ainsi qu’'une explication détaillée des écarts et stratégies d'atténuation
utilisées. Dans le cas d’un projet en cours, I'estimation initiale du colt de
construction, les dépenses engagées jusqu’a maintenant et le colt préw
a 'achevement du projet, ainsi qu’une explication détaillée des écarts tels
qu’ils sont décrits dans le dernier rapport périodique et une description du
niveau de succes des stratégies d'atténuation.

d. Les réclamations et disputes reliées ala construction et a la gestion de la
construction pour chaque projet avec les stratégies d’atténuation, un
exposé justificatif de I'évaluation et les résultats.

e. l'approche et la méthodologie pour :
i. la phase de conception du projet,
ii. la phase de construction du projet,
iii. les processus d’examen par les pairs ou de gestion de la qualité,
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I
iv. la mise en service et la cléture du projet. Sile projet est en cours,
fournir 'approche préconisée pour la mise en service et la cléture du
projet,
v. la gestion des changements (intégration et gestion des changements
tout au long du projet);

f. la reconnaissance par I'industrie ou les pairs, y compris les publications
professionnelles ou spécialisées et les prix pour I'innovation, la qualité ou
I’efficacité énergétique.

g. la particularité des projets mentionnés sur les plans de I'édifice, des
travaux d’infrastructure, du site ou de I’emplacement des travaux.

34-4-6-32.1.6. Références de clients

34+46-4.32.1.6.1. Le Canada peut, sans toutefois y étre obligé,
communiquer avec les représentants des références de clients pour
valider les renseignements fournis dans TANNEXE C — FORMULAIRE
DE REFERENCE DE CLIENTS. En cas de contradiction entre les
renseignements fournis par le Répondant et les renseignements validés
par les références de clients, le Répondant aura la possibilité de
clarifier toute contradiction.

34+4-6-2-32.1.6.2. Toute portion des renseignements qui n’est pas
validée par une référence de clients ou tout projet proposé pour lequel
aucune référence de clients n’a été fournie ou pour lequel le Répondant
n'a pas été en mesure de joindre les représentants des références de
clients dans les dix jours suivant la demande du Canada conformément
a larticle 2726 - REFERENCES DE CLIENTS, ne sera pas évaluée.

34+4-6-3-32.1.6.3. Les références de clients ne s’appliquent pas au
calcul de la limite de pages.

Les critéres ci-dessus seront évalués conformément a 'échelle 1 ci-dessous :
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Le projet Le projet Le projet Le projet Le projet Le projet
présenté n’est présentéesttrés | présentéest présenté est présentéestlié présentéest
pas lié a une peuliéa une quelque peulié généralement lié [aune catégorie directement lié¢ a
catégorie de catégorie de aune catégorie |[aune catégorie de projet une catégorie de
projet projet de projet de projet ET projet

ou ou ET ET Les services ET
Les services Les services Les services Les services pertinents sont Les services
pertinents sont pertinents sont pertinents sont pertinents sont fournis dans pertinents sont
fournis dans fournis dans fournis dans cing | fournis dans cing | septou fournis dans
moins de trois ou ou six réles ou six roles huit réles septou
trois réles quatreroles particuliers par particuliers par particuliers par huit réles
particuliers particuliers par I'Equipe du le Répondant I'Equipe du particuliers par 8

ou I'Equipe du Répondant ET Répondant le Répondant points
Le degré de Répondant ET Le degré de ET ET palr
participation ne ou Ledegréde participation de Le degré de Ledegréde ,pmjelt,
dépasse pas Le degré de participatondu | 'Equipe du participatondu | participation du Jusqua
50 % dans au participation de Répondant Répondant Répondant Répondant coneur-
moih: PEquipedu dépasse507% dépasse 75% | 'dépasse 75 % |'dépasse 75 % ;‘;n:g
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d’un projet dépasse 50 % deux ou cing étapes du cing étapes du étapes du projet points

ou dans au moins trois étapes du projet projet ET
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pas auxca- rois ctapes du ET Dans le cas des Dans le cas des projets
ractéristiques projet Danslecas des |projets projets complexes
minimales d’'un ou projets complexes complexes seulement, cing
projet Dans le cas des complexes seulement, trois seulement, caractéristiques
d’ingénierie projets seulement, trois | caractéristiques |quatre de la complexité
structurale ou de | complexes caractéristiques |dela complexité |caractéristiques |sontdémontrées
nature seulement, trois dela complexitt |sontdémontrées |dela complexité
patrimoniale ou caractéristiques | sont démontrées sont démontrées
complexe de la complexité

sont démontrées

Leprojeta été Le projet a été Le projeta été Le projet a été Le projet a été Le projeta été
achevé réalisé dans les | réalisé dans les |réalisé plus réalisé plus de réalisé plus de
avant2000 oula | ggjais impartis | délais impartis  [duna trois & six mois | six mois avant
constructionn'a | oy se déroule ou se déroule frois mois avant |avantladate la date prévue
pas encore conformément | conformément |la date prévue | prévue ou ou devance de
débuté al'échéancier al'échéancier ou devance devance de six mois 8

ou qui a été qui a été duna frois a six mois | 'échéancier qui points

approuvé approuvé trois mois échéancier qui |a été approuvé par
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ractéristiques Les.explications...|.Les.explications. ET lLes. concur-
minimales d'un | des écarts des écarts ET Les explications | explications rence
projet entre les dates | entre les dates | Les explications |des écarts des écarts de 48
dlingénierie dachévement | dachévement | des écarts entre les dates |entre les dates points
structuraleou de | jisinleg of initiales et entre les dates | dachevement d'achevement
nature réelles sont réelles sont d'achévement  |initiales et iniiales et
patrimoniale ou . Y s . .
complexe faibles détaillées |n’males et reelles‘sont reelles‘sont
réelles sont completes completes
détaillées
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Echelle 0% 20% 40% 60% 80% 100 o
L'information sur | Le colt de Lecoltde Le coatde Le coatde Lecoltde
lecoltde construction construction construction construction construction
construction qui s'établita> s'établita > s'établita > s'établita > s'établita >
aété approuvé 450 M$, maisa 550 M$, mais-a 650 M$, mais-a 900 M$, mais-a 1,35 G$ ou a >
n'apas été <550-M$-pour <6850 M$-pour <900-MS$-pour <135 G$-pour 750 M$ pour les
fournie ou se les projets les projets les projets les projets projets
situe sous le complexes ou a complexes oua |complexes ou a complexes ou a d’'ingénierie
seuil minimum > 250 M$, mais > 350 M$, mais > 450 M$, mais > 550 M$, mais structurale ou de
ou a<350M$pour |as450MS$pour |as550-MSpour |as750-MS$-pour |nature
les projets les projets les projets les projets patrimoniale ou 8 points
N:Sc;:)r(espond d'ingénierie d’ingénierie d’ingénierie d’ingénierie complexe par projet
Sdl Feteristues 1rt|:‘hlralt= ou.de. 1r::]rtural9 au.de tructurale.ou.de. tructurale.ou.de ET. JUSGU-& [ Formatted: Font: 7.5 pt, French
minimales d’'un natre natre nature nature Explication concur- (Canada)
projet patrimoniale.au. patrimon.iale.ou. pafrimon.iale.ou. pafrimoniale.ou IR — rence-de
dlingénierie complexe complexe complexe complexe scarts entre le 48 points Form.atted: Font: 7.5 pt, No
structurale ou de ou ET ET ET coit de underline, Font color: Auto, French
nature Explication des Explication des Explication des Explication construction . .
patrimoniale ou écarts entre le écarts entre le écarts entre le exhaustive des initial et final / Fg"“:aund' Font: 7.5 pt, French
complexe colt de colt de colt de écarts entre le actuel (Canada)
construction construction construction colt de
initial et final / initial et final / initial et final / construction
actuel fournit actuel fournit actuel fournit initial et final /
une piétre une justification une justification actuel
justification détaillée détaillée
Piétres services Services de Bons services de | Trés bons Trés bons Services
de gestion des gestion des gestion des services de services de exceptionnels de
réclamations et réclamations et réclamations et gestion des gestion des gestion des
des différends des différends des différends réclamations et réclamations et réclamations et
fournis fournis moyens fournis des différends des différends des différends
ou ou ET fournis fournis fournis
Mauvaises Stratégies Bonnes stratégies ET ET ET
stratégies d’atténuation d’atténuation en Bonnes stratégies | Trés bonnes Stratégies
d’atténuation en moyennes en place toutaulong | d’atténuation en | stratégies d’atténuation
place toutaulong | place toutaulong | de la mise en place toutaulong | d’atténuation complétes et
dela mise en dela mise en ceuvredu projet | dela mise en proactives en proactives en
ce uvre du projet ce uvre du projet ET ce uvre du projet place tc_:utau long | place to_utau long| g points
ou ou ET dela mise en dela mise en par projet
) . ) Bons résultats et ceuvre du projet oe uvre du projet jusqu'a
5345 dd :?Jr?ﬁ;:;::a:; Justification de bohrie justfication | Bons résultats et - s Concur [ Formatted: Font: 7.5 pt, French
- " " 'évaluation des deTévaluation boring justification rence de (Canada)
Irg\é?;umeg'ﬁ%?]:eest réclamations et des réclamations | de I'évaluation Trés bons Justification de 48 points o . .
des difiérend des difiérends et | et des différends | des réclamations | résultats et tres I'évaluation des [ Form‘au:ed. Font: 7.5 pt, No
es di Z'::n S résultats moyens et des différends | bonne justification | réclamations et . lLunderline, Font color: Auto, French
de I'évaluation des différends et i
Ne correspond des réclamations | résultats complets [ Formatted: Font: 7.5 pt, French
pas aux et des différends (Canada)
caractéristiques
minimales d’'un
projetd’'ing énierie
structurale ou de
nature
patrimoniale ou
complexe
L'approche et la L'approche et la L'approche et la L'approche et la L'approche et la L'approche et la
méthodologie ne  [méthodologie méthodologie sont Iméthodologie sont méthodologie sont [méthodologie sont
isontindiquées ne sont fournies  [fournies pour ffournies pour la ffournies pour ffournies pour
pour aucune étape |que pour une certaines étapes  [majorité des toutes les étapes [toutes les étapes
du projet étape du projetet |duprojetetles étapes du projet et [du projet et les du projet et les 10 points
ou les processus de  |processus de les processus de [processus de processus globaux poml f
& & 5 5 & ar proje
015 Ne correspond pas cha_que étape du cha_que étape du cha_que étape du chague étape du [de cha_que étape p'uspu’Jéi
1532 nrojet.sont. projetsont nrojet.sont projetsont Lprojet.sont Jusq -+ Formatted: Font: 7.5 Ftr French
53+45ge@dUX uelgue.peu xpligué xpligLés explicués. xpligLés congur- Canada
caracteristiGues T . R R . (Canada)
minimales dun  [PXPliaués rence de
projetd’ingénierie 60 points Form_atted: Font: 7.5 pt, No
Istructurale ou underline, Font color: Auto, French
gzt?i?;g;?ale ou [ Formatted: Font: 7.5 pt, French
lcomple xe (Canada)
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Echelle 0% 20% 40% 60 % 80% 100 o
|JAucune Une Deux Trois Quatre Cinq
reconnaissance nilreconnaissance [reconnaissances [reconnaissances [reconnaissances [reconnaissances
laucun prix lou un prix lou prix ou prix ou prix ou prix ou plus
ou ET ET ET ET ET .
5 points
Ne correspond  |Correspond aux  (Correspond aux [Correspond aux (Correspond aux [Correspond aux [par projet
321 532 4.|pas aux caractéristiques  [caractéristiques  |caractéristiques  |caractéristiques  |caractéristiques | jusqu'a
53145 f |caractérisiques [minimales d'un  minimales d’'un  [minimales d'un  |minimales d’'un  |minimales d’'un concur-
- minimales d’'un  [projet d’ingénierie |projet d’ingénierie |projet d'ingénierie |projet d’'ingénierie [projet d’'ingénierie|rence de
projet d'ingénierie [structurale ou de structurale ou de [structurale oude [structurale oude |[structurale oude (30 points
structurale ou de |nature nature nature nature nature
nature patrimoniale ou [pafrimoniale ou |patrimoniale ou  [patrimoniale ou  [patrimoniale ou
patrimoniale ou  |complexe complexe complexe complexe complexe
icomplexe
0% 25% 50 % 75 % 100 %
Moins de trois des Trois des Quatre des Cinqg des Tous les
six projets sont six projets sont six projets sont six projets sont six projets sont
collectivement collectivement collectivement collectivement distincts sur les .
32.1.532-1- distincts sur les distincts sur les distincts sur les distincts sur les plans de 'édifice, |48 points
53145 99| nlans. de.l édifice. plans.de.l'édifice plans.de.l'édifice plans.de | édifice des.travaux
des fravaux des fravaux des fravaux des fravaux dinfrastructure, du
dinfrastructure, du dinfrastructure, du | dinfrastructure,du | dinfrastructure, du | site et
site ou de site ou de site ou de site ou de 'emplacement,
'emplacement. 'emplacement. 'emplacement. 'emplacement. sans répétition.
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I
34-2-32.2. Expérience et expertise des Personnes Clés

3+2-4:32.2.1. Le Répondant doit démontrer I'expérience et I'expertise de
chaque Personne Clé qui sera affectée au projet, en fournissant des
renseignements en ce qui a trait a chaque critére énuméré ci-dessous. Ces
renseignements doivent étre présentés sous forme de curriculum vitee
sommaire d’au plus trois pages par Personne Clé. Le gouvernement du
Canada évaluera la Personne Clé indiquée par le Répondant par nom et

titre pour les postes suivants :

i. Gestionnaire principal du programme; B Formatted: Indent: Left: 2.62 cm,

.. . . s s Numbered + Level: 1 + Numbering

i Gest!onna!re pr!nc!pal dela construgtlon, Style: i, i, i, .. + Start at: 1 +

iii. Gestionnaire principal de la conception; Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm

+ Indent at: 1.27 cm

iv. Gestionnaire principal de I'échéancier;
v. Gestionnaire principal des codts;

vi. Gestionnaire principal du risque;

vii. Gestionnaire principal des achats;
viii.Gestionnaire principal de la qualité.

34-22.32.2.2. Les criteres évalués sont les suivants :

a. Reconnaissances professionnelles valides reliées au rble proposé
(province, année, validité, etc.);

b. Récence et étendue de I'expertise et de 'expérience dans le cadre d’'un
projet qui a été exécuté a un seul endroit (et non a de multiples endroits)
et comportant au minimum trois des caractéristiques de complexité ci-
apres :

1) infrastructure publique (p. ex. réseau de métro ou tunnel, aéroport,
pont),

2) environnement spatial restreint (p. ex. centre-ville dune métropole,
masse terrestre limitée),

3) édifice complet sous haute sécurité (p. ex. palais de justice, laboratoire
de niveau 3 ou plus, aéroport, prison),

4) couches de circulation ou programmes techniques (p. ex.
répercussions sur les piétons, transport public, groupes d’utilisateurs
multiples, maintien a I’écart du principal occupant ou du client ou de
I’utilisateur),

5) processus — contexte gouvernemental ou public (p. ex. nombreux
organismes dapprobation, approbation ministérielle ou I'équivalent);

c. expérience de laPersonne Clé dans le poste proposé.

34+23:32.2.3. Chaque réle de Personne Clé sera évalué séparément. Pour
chaque Personne Clé, le Répondant devrait fournir une déclaration
d’exclusivité signée par la Personne Clé qui :
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34234-32.2.3.1.

titre de Personne Clé dans la Réponse du Répondant a la DDQ;

34-23-232.2.3.2.

34-2-3-3:32.2.3.3.

34+2.4.32.2.4. Voici le texte suggéré pour la déclaration d’exclusivité.

EP748-151886

Amendment. No. — N° de la modification
Révision 10riginal
File No. — N° du dossier

FPOO1

Buyer ID — Id de I'acheteur

CCC No.N° CCC — FMS No.N° VME

indique qu’elle accepte que son nom soit soumis a

indique qu’elle comprend que si son nom figure en
tant que Personne Clé dans plus dune Réponse, toutes ces Réponses
pourraient étre rejetées;

est signée par celle-ci.

« Je comprends et jaccepte d’'étre proposé(e) comme Personne Clé
dans la demande de qualification visant des services de gestion de la
construction dans le cadre du projet réhabilitation de I’édifice du
Centre. Je m’engage a ne pas offrir mes services de Personne Clé a
aucun autre Répondant potentiel a la méme demande de
qualification et je comprends que si mon nom figure en tant que
Personne Clé dans plus d’'une Réponse, toutes ces Réponses
pourraient étre rejetées. »

Signature de la Personne Clé proposée

Les critéeres ci-dessus seront évalués conformément a I'échelle 2 ci-dessous.

Formatted: Font: 7 pt, French

(Canada)

J

" Formatted: Font: 7 pt, No underline,
Font color: Auto, French (Canada)

)

"{ Formatted: Font: 7 pt, French
(Canada)

)

Formatted: Font: 7 pt, French

- [ (Canada)

‘| Formatted: Font: 7 pt, No underline,

La Personne Clé
n'apas occupé le
poste pour lequel
elle est proposée
au cours des

dix dernieres
années

La Personne Clé a
occupé le poste
pour lequel elle est
proposée au cours
d’au moins

deux des

dix derniéres
années

LaPersonne Clé a
occupé le poste
pour lequel elle est
proposée au cours
d’au moins

quatre des

dix derniéres
années

La Personne Clé a
occupé le poste
pour lequel elle est
proposée au cours
d’au moins six des
dix dernieres
années

occupé le poste
pour lequel elle est
proposée au cours
d’au moins

sept des

dix dernieres
années

occupé le poste
pour lequel elle est
proposée au cours
des dix derniéres
années

Echelle o o o o o Points
2 0% 20% 40% 60% 80% 100% disponbles
La Personne Clé |La Personne Clé |La Personne Clé |La Personne Clé |La Personne Clé |La Personne Clé | 5 points
n'a pas de aune adeux atrois aquatre a plus dequatre par
82:2.2 i i i i i : Persann
reconnaissan reconnaiss-ance-{Feconnaiss ances-{reconnaiss-ances | Feconnaissanc es|reconnaissances
P2 P H PR H " " PR H P i P W eClé
57155 {professionnetie[professionnetie | professionnetles [ professionnelies | professionnetles|professionneltes - >
pa |reliée aurdle reliée auréle reliées aurdle reliées aurdle reliées auréle reliées au rdle Jusqua
proposé propose proposé propose proposé proposé e
rence de
40 points
La Personne Clé a|LaPersonne Clé a|La Personne Clé a[La Personne Clé a|LaPersonne Clé a|LaPersonne Clé a
démontré qu'elle [démontréqu'elle [démontréqu’elle |démontréqu’elle |démontréqu'elle |démontré qu'elle
possede moins de |posséde plus de |posséde plus de |possédeplusde [possédeplusde |possede plus de E ©
huit ans huit ans dix années douze ans quinze ans 20 ans =
d’'expérience d’expérience d’expérience d’expérience d’'expérience d’'expérience 8@
0=
ou ou ou ET ET ET eq S p
L' exemple de L’ exemple de L’ exemple de L’ exemple de L’ exemple de L’ exemple de a _§ < -%
projetsoumis par |projetsoumis par |projetsoumis par |projetsoumis par [projetsoumis par |projetsoumis par ‘% g ﬁ g
laPersonne Clé [laPersonne Clé |laPersonne Clé |laPersonne Clé |laPersonne Clé [laPersonne Clé 5eG2
n'estpas exécuté |estexécuté aun |estexécuté aun [estexécuté aun |estexécute aun |estexécuté aun =28 %
8222 15 un-seul-endroit ul-endroit-et ul-endroit-et ulendroeit-et ul-endroit-et ulendroit.et. Jf : ‘Ds
B222 loun MpOrt P un P un POFte- N porte-guatr poFie.quat: gg :g
Da b'ge'tz pas un minimum  |minimum de trois |minimum de trois |minimum de trois |[caractéristiques ou|caractéristiques ou 3 o s E
ye de trois caractéristiques def caractéristiques defcaractéristiques-de| plus de -comptexité|ptus de complexité I
caracteristiques de[complexite complexité complexite ET ET £'O0"Cg
ité —~ . ©
complexité ou ou ET . . E 28
ou LaPersonne Clé a|LaPersonne Cléa| 50 >
60§53
]
o232
33383
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g2es
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oSa©
PR R
22%2c
0808

Formatted: Font: 7 pt, French
1 Formatted: Font: 7 pt, French

[Font color: Auto, French (Canada)
[ (Canada)
[ (Canada)

|
|
|
)

Services de GC - réhabilitation de I'Edifice du Centre

Page 47 °'s. 86



Solicitation No. — N° de I'appel d’offre Amendment. No. — N° de la modification Buyer ID — Id de I'acheteur

| EP748-151886/C Révision 10riginal FP001
Client Ref. No. — N° de réf. du client File No. — N° du dossier CCC No.N° CCC — FMS No.N° VME
R.011816.250 EP748-151886

‘ 34.3.32.3. Capacité du Répondant

343-432.3.1. Le Répondant doit expliquer, dans un maximum de
sept pages, comment il envisage de fournir et de maintenir la capacité
nécessaire pendant la durée du projet de réhabilitation de I'édifice du Centre
tout en gérant d'autres activités commerciales, en fournissant les
renseignements relatifs a chaque critére énuméré ci-dessous.

‘ 3143.2.32.3.2. Les critéres évalués sont les suivants :

a. Capacité a rassembler, a diriger et a appuyer un trés gros effectif multi-
| disciplinaire de gestion de la construction du Répondant d’environ 80 a
180 personnes a temps plein;

| b. étre en mesure de fournir une équipe importante du Répondant deen
gestion des projets et des programmes a I'appui d'un projet, comme il est
décrit dans TANNEXE A — APERCU DU PROGRAMME DE
REHABILITATION DE LEDIFICE DU CENTRE;

c. capacité du Répondant a gérer la constructibilité de la conception, la
modélisation des données du batiment (MDB), I'ordre de priorité de la
conception de production, et comprendre I'importance et la coordination
des éléments de la portée dans le cadre d’'un programme de travaux
hautement complexe et sur un chantier différent afin:

i. de permettre a I'expert-conseil d'obtenir les approbations pour
permettre a I’équipe de projet d’effectuer les travaux,

ii. de faire progresser la construction en coordination avec d’autres
activités environnantes sur un site public et trés congestionné;

| d. capacité du Répondant a mettre sur pied des équipes chargées du
calendrier, des colts et des risques au projet de réhabilitation de I'édifice
du Centre, tout en maintenant les activités courantes;

| e. capacité du Répondant a acquérir publiquement des matériaux, des
services et des travaux provenant de sources diverses (c.-a-d. a I'échelle
nationale et internationale) de maniére ouverte, équitable et transparente,
y compris :

i. bois, pierre, métaux uniques, etc. et approvisionnement et extraction
d’autres pays,

ii. équipes de restaurateurs et sous-traitants en restoration hautement
spécialisés pour divers travaux patrimoniaux, par exemple:
menuiserie préfabriquée raffinée, plétre décoratif, art appliqué
décoratif, éléments en métal, restauration de la magonnerie, verrerie
d’art, éclairage (restauration des appareils), ceuvres d’art,
papier/papier peint, manipulation d'objet d’art, gestion des collections
d’art, carillon, horloge, et statues;
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f. capacité du Répondant a obtenir et a maintenir les attestations de sécurité

requises pour un effectif de travaux de construction quotidien qui dewvrait

étre de plus de 1 500 personnes au plus fort de la construction.
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Les criteres ci-dessus seront évalués conformément a I'échelle 3 ci-dessous.

pendant toute la
durée du projet

pendant toute la
durée du projet

durée du projet

pendant toute la
durée du projet

plusieurs cadres
pendant toute la
durée du projet

Echelle 0% 20% 40% 60% 80% 100% pz:s'?;fes
Piétre soutien Bon soutien Bon soutien Tres bonsoutien | Trés bonsoutien [ Soutien
administratif administratif administratif administratif administratif administratif

ou ou ou ET ET complet
Capacité a mettre | Capacité a mettre | Capacité a mettre | Capacité a mettre | Capacité a mettre ET
2|sur pied un effectif | sur pied un effectif | sur pied un effectif| sur pied un effectif [ sur pied un effectif | Capacité a mettre
de gestion de la de gestion de la de gestion de la de gestion de la de gestion de la sur pied un effectif 50
constructionde consfructionde constructionde constructionde consfructionde de gestion de la
moins de 80.a 99 personnes | 100a 119 120a 149 150a 180 constructionde
80 personnes pour | pour le projet de personnes pour le | personnes pour le | personnes pour le | plus de 180
le projet de réhabilitation de projetde projetde projetde personnes pour le
réhabilitation de I'édifice du Centre |réhabilitation de réhabilitation de réhabilitation de projetde
I'édifice du Centre I'édifice du Centre [I'édifice du Centre [I'édifice du Centre | réhabilitation de
I'édifice du Centre
Services de Services de Services de Services de Services de Services de
gestionde projet |[gestionde projet |gestionde projet [gestionde projet |gestionde projet |gestionde projet
et de programme | et de programme | et de programme |etde programme |etde programme |et de programme
nonliés a légérementliés a | passablementliés | généralement liés |liés a I'exigence directement liés a
I'exigence en I'exigence en alexigenceen alexigenceen en matiere de I'exigence en
matiere de matiere de matiere de matiere de capacité matiere de
capacité capacité capacité capacité ET capacité
ou ou ou ET Une certaine ET

323 232 Piétre équipe ou Capacité de Capacité de Une certaine capacité de Secteur d'activité

2 naq 2 |aucune équipe gestionde gestionde capacité de gestionde défini etsolide de

I 2 disponible pendant| programmes et de | programmes et de | gestion de programmes et de | gestion de 50

bb toute la duréedu | projets en place, |projets en place, |programmes etde |projets a l'interne | programmes et de
projet mais-nor mais norn profets-a-finterne B projets-a tinterne
disponible a disponible a ET ET
l'interne l'interne Principale équipe
ou ou Principale équipe | de direction Principale équipe
de direction composée de de direction
Equipe moyenne | Equipe solide pendant toute la certains cadres composée de
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Echelle 3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Points
possibles

Mauvaise
compréhension
de la gestion de
la portée par
ordre de priorité

Compréhension
moyennedela
gestionde la
portée par ordre
de priorité sur un

Bonne
compréhension
de la gestion de
la portée par
ordre de priorité

Trés bonne
compréhension
de la gestion de
la portée par
ordre de priorité

Trés bonne
compréhension
proactive de la
gestionde la
portée par ordre

Gestion
proactive et
compléte de la
portée par ordre
de priorité et
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ou chantier de sur un chantier sur un chantier de priorité et mise ajour
construction de construction de construction mise ajour continue par
Piétre capacité a | diversifié diversifié diversifié continue par phasede
l'interne ou ou ET phase d.e concephgn sur
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I
344-32.4. Gouvernance interne et structure du Répondant

34+4-4-32.4.1. Le Répondant doit présenter en un maximum de
cinq pages sa stratégie opérationnelle pour le projet de réhabilitation de
I’édifice du Centre en fournissant des renseignements en ce qui a trait a
chaque critére énuméré ci-dessous.

3144-2.32.4.2. Les critéeres évalués sont les suivants :

a. le partenariat du Répondant incluant la structure de I'équipe interne,
I’organigramme et les responsabilités, les rapports hiérarchiques, ainsi
que le partage financier et des risques;

b. tableau de sa structure de gouvernance pour ce projet présentant les
titres de postes;

c. processus décisionnel, notamment :
i. la description dudit processus,
ii. les gains d’efficacité associés a ce processus,

iii. le groupe ou la personne chargé(e) de prendre une décision finale
au nom du Répondant.

d. processus interne de résolution de différends associés a la prise de
décisions ou de différends qui peuvent survenir au sein de I'Equipe du
Répondant;

e. explication des pratiques comptables ou de Vérification du Répondant.

Les critéeres ci-dessus seront évalués conformément a I'échelle 4 ci-dessous.
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34-5-32.5. Approche et méthode

345-432.5.1. Le Répondant dewrait expliquer, dans un maximum de
douze pages, la favorisation d’'une stratégie de mise en ceuwre intégrée et
homogéne. De plus, il doit décrire sa compréhension et les processus et les
méthodes qu'il appliquerait a un projet qui a une durée, une échelle et une
complexité proportionnelle a ce qui est décrit a TANNEXE A — APERCU DU
PROGRAMME DE REHABILITATION DE LEDIFICE DU CENTRE, et qui
est réalisé dans un modeéle de prestation de services de gestion de la
construction ou la conception est prioritaire et les activités de construction
se déroulent simultanément, en fournissant les renseignements concernant
chaque critére énuméré ci-dessous.

34+6:2:32.5.2. Les critéres évalués sont les suivants :

intégration de son équipe;

intégration de I’équipe avec les autres intervenants du projet;
gestion de la conception et modélisation des données du batiment;

e

gestion du calendrier, y compris le calendrier en quatre dimensions et
possiblement celui en cinq dimensions;

gestion des codts;

gestion de la qualité;

e = o

gestion des risques;
h. planification de la reléve et tranfert des connaissances.

Les critéres ci-dessus seront évalués conformément a I'échelle 5 ci-dessous:
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34-6-32.6. Présentation et scénario

346-4-32.6.1. Dans le cadre du processus d’évaluation, un total partiel de
la note avant la présentation et le scénario sera calculé pour chaque
Répondant. Seuls les six premiers Répondants seront invités a participer a
la présentation et au scénario.

34-6-2:32.6.2. La présentation et le scénario représentent la deuxiéme
étape du processus d’évaluation, qui offre au Répondant I'occasion de
présenter son approche liée aux sujets de présentation en personne dans le
contexte des renseignements fournis dans cette DDQ.

34-6-3:32.6.3. Le Répondant disposera de 45 minutes au maximum pour
effectuer sa présentation sur les questions ci-dessous. Il doit étre disponible
pour faire sa présentation dans les deux semaines suivant I'invitation a
celle-ci.

| 34-6-4.-32.6.4. En ce qui concerne la présentation, le Répondant pourra se
servir de matériel audiovisuel qu’il devra fournir s’il le juge approprié, mais il
devra étre en mesure de l'installer dans un délai de dix minutes.

| 346-5-32.6.5. Le Répondant est limité a un maximum de six participants
pour la présentation et le scénario. Voici les personnes qui devraient étre
présentes lors de la présentation et du scénario : le gestionnaire principal du
programme, le gestionnaire principal de la construction, le gestionnaire
principal de la conception, le gestionnaire principal des risques, et le
gestionnaire principal de I'échéancier. Le Répondant est chargé de
déterminer s’il est nécessaire qu’une autre personne assiste ala prestation
de la présentation ou y participe.

| 34-6-6-32.6.6. Le Comité d'évaluation se réserve le droit de demander des
précisions immédiatement aprés la présentation.

346-7.32.6.7. Le Répondant dewrait traiter des quatre sujets suivants :

A. le plan de communication proposé, y compris :

i. les communications initiales et I'approche d’établissement d'un
consensus (étape de début du projet),

ii. les communications répétées recommandées (réunions
opérationnelles planifiées),

iii. les communications de cléture (s’assurer que les clients et les
partenaires conviennent que le projet en est a I'étape de cléture);

B. I’'approche pour la conclusion d’'un consensus entre les groupes des
intervenants et des partenaires qui pourraient ne pas toujours étre
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d’accord et leurs processus afin d’encourager la rétroaction ouverte et
honnéte de divers points de wue et de parvenir a une entente ou a un plan
d’action;

C.la culture définie de I'organisation par rapport a la culture du projet décrit a
I”ANNEXE A —APERCU DU PROGRAMME DE REHABILITATION DE
L'EDIFICE DU CENTRE. En I'absence d’une culture définie, comment
s’assure-t-il que ses membres partagent une vision commune sur les
objectifs stratégiques, opérationnels et relationnels?

i. Comment la culture ou la vision partagée a-t-elle été établie?
ii. Quelles sont les principales valeurs de I'organisation?

ii. Comment les membres de I'Equipe du Répondant sont-ils tenus
responsables?

D. I'approche pour optimiser les gains d’efficacité et la synergie en milieu de
travail avec les clients, les intervenants, les partenaires et les employés,
en tenant compte des divers niveaux de compétence, d’expérience, de
savoir, des personnalités et des valeurs des personnes.

‘ 31.6.8.32.6.8. Scénario

34-6-8-4-32.6.8.1. Apres la présentation de 45 minutes, le Répondant se
verra remettre un scénario relatif au projet et disposera de 30 minutes
pour le lire et préparer ses réponses a des questions préétablies.
Immédiatement aprés la période de préparation, le Répondant dewra
présenter ses réponses de vive Voix.

| 34-6-8.2.32.6.8.2. Le Comité d'évaluation se réserve le droit de
demander des précisions immeédiatement apres le scénario.

34:6-9-32.6.9. Les critéres évalués sont les suivants :

a. La présentation et le scénario du Répondant seront évalués dans leur
ensemble en fonction de leur qualité, de la coordination entre les
présentateurs, des techniques de présentation, de leur fluidité et de la
capacité a répondre aux questions.

b. Les renseignements fournis lors de la présentation et le scénario seront
évalués par rapport a la compatibilité de la culture de I'organisation avec
les exigences du projet décrites a TANNEXE A — APERCU DU
PROGRAMME DE REHABILITATION DE LEDIFICE DU CENTRE, les
avantages de linvestissement dans un partenariat mutuel, la présence de
données manquantes, le service de qualité et la capacité a répondre, les
normes liées au comportement qui peuvent étre mises a contribution pour
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appuyer une structure de responsabilité et la surveillance du niveau de
service a la clientéle.
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ANNEXE A — APERCU DU PROGRAMME DE REHABILITATION DE LEDIFICE DU
CENTRE

Culture du projet

La réussite de ce projet dépend d’une riche culture de dialogue ouvert et de
collaboration qui encourage les idées novatrices et la communication continue de
I'information afin d’atteindre les buts et les objectifs du projet. Cela doit étre essentiel
dans les activités et gestes quotidiens de tous les membres de I'équipe de projet, ce
qui inclut le directeur des travaux.

La participation active de tous les membres de I'équipe de projet a un forum qui

promeut la créativité, la débrouillardise, la collaboration et I'intégration est essentielle
pour créer une méthode de travail dynamique. La culture du projet doit :

1. promouvoir l'intégration de I’équipe et I'élimination du cloisonnement;

2. rationaliser et simplifier les processus d’approbation dans toutes les
organisations;

déléguer les pouvoirs aux membres de I'équipe dans la mesure du possible;
miser sur la technologie pour des communications améliorées;

accepter I'élaboration et le parachévement continus des exigences;

respecter la réalité inévitable du changement;

encourager I'innovation dans la conception;

encourager I'appropriation des taches et la responsabilité a I’égard de celles-ci;

assurer la résolution réactive de problémes et la prise de décisions fondées sur
les risques.

© ® N Ok~ w

Emplace ment

L’édifice du Centre est situé sur un lieu historique national du Canada qui se trouve au
111 rue Wellington dans le centre-ville d’Ottawa (Ontario). Il est adjacent au canal
Rideau, qui est désigné site du patrimoine mondial de 'TUNESCO. Des travaux seront
réalisés dans des endroits isolés a déterminer.

Comme le montre la figure 1, 'emplacement proposé des travaux principaux s’étend

de la pelouse de la Colline du Parlement, au sud du mur de Vaux, jusqu’a I'extrémité
nord de I’escarpement qui surplombe la riviere des Outaouais, et de I'extrémité ouest
a I'extremité est de I’escarpement.

Les travaux de construction importants dewraient commencer en 2018, aprées
I’obtention de nombreuses approbations de conception. Pendant la période de
construction, la Chambre des communes du Canada (Chambre des communes)
tiendra ses activités parlementaires dans I'édifice de 'Ouest, avec une entrée publique
a partir du Centre d’accueil des visiteurs, phase 1 (CAV1). Le Sénat du Canada
(Sénat) tiendra ses activités parlementaires dans le Centre de conférences du
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gouvernement, adjacent au canal Rideau. Le Sénat conservera et utilisera aussi de
fagon constante les bureaux et les salles de comités parlementaires de I'édifice de
I’Est. La Bibliothéque du Parlement et les Services souterrains de I'édifice du Centre
seront aussi opérationnels pendant la période de construction. Le personnel de la
Bibliotheque du Parement travaillera a partir d’autres endroits.

| ERgl

=
- “}7 & f’:{ 0 Boundary of Anticipated
. ’7?{‘ ® P 09 ‘&Tv’ Construction Sltz
% o R ~d ol

Périmétre anticipé du
chantier de construction

Centre Block
Edifice du Centre

East Block
Edifice de I'Est

L - - —_—— .: ———— . - 45 4 ’ - g
OO NNy . o T oI
[ ASMNANAAA NS AN HBH BASN . ABIAAN -
Figure 1 - Site du chantier prévu

Vision et plan a long terme de la Cité parlementaire

La Cité parlementaire est le coeur du régime parlementaire du Canada et I'expression
matérielle de notre volonté de démocratie et le symbole de la liberté. Le paysage
pittoresque et le style architectural de la Cité sont des symboles visuels permanents
de notre pays, tandis que I'ouverture, I’accessibilité et la sécurité des zones publiques
sont représentatives des valeurs que chérissent et défendent tous les Canadiens.

La Cité fournit un lieu de travail sécuritaire et efficace pour les parlementaires et le
personnel, mais est aussi le lieu de rassemblement prépondérant pour I’expression de
I’opinion publique et |a tenue de festivités, ainsi qu’un lieu de réflexion paisible.

Tout changement dans la Cité parlementaire doit étre apporté de fagon a assurer un

équilibre entre les besoins fonctionnels changeants des parlementaires et des autres
utilisateurs et 'engagement primordial a préserver I'importance historique,
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environnementale et symbolique des lieux. La combinaison de conservation soignée
et dinterventions contemporaines appropriées créera un édifice plus écologique et
plus durable et une connexion plus forte avec son milieu remarquable.

On trouve de l'information sur la Cité parlementaire sur Internet al’adresse suivante :
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/collineduparlement-parliamenthill/index-fra.html
et on trouve de l'information et des vidéos informatives sur I’édifice du Centre a
I’adresse:
http://www.parl.gc.ca/Visitors/index-f.htmil;
La publication sur la vision et le plan a long terme Bétir sur une b ase solide se trouve
a l'adresse :
http://publications. gc.ca/collections/collection 2013/tpsgc-pwgsc/P4-51-2007-fra. pdf
On trouve également des renseignements sur le Bureau d’examen des édifices
fédéraux du patrimoine sur les sites Web suivants :
la Cdlline du Parlement, édifice du Centre a I'adresse suivante :
http://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page fhbro fra.aspx?id=2833;
le Lieu historique national du Canada de la Colline-du-Parlement al’adresse
suivante :
http://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page nhs fra.asp?(?id:471;
le Lieu historique national du Canada du Parc-des-Edifices-du-Parlement a
I’adresse suivante :
http://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page nhs fra.aspx?id=470;
la Calline du Parlement, Complexe a I'adresse suivante :
http://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page fhbro fra.aspx?id=2834;
la Calline du Parlement, terrains al’adresse suivante :
http://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page fhbro fra.aspx?id=2835;

Un programme fonctionnel de conception professionnel pour la réhabilitation de
I’édifice du Centre est en cours d’élaboration et n’est actuellement pas disponible,
mais des rapports provisoires seront fournis dés qu'’ils seront disponibles.

En outre, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a
récemment réalisé plusieurs études liées a I'état de I'édifice du Centre. Ces rapports
sont énumérés ci-dessous et seront accessibles sur le site Achatsetventes.gc.ca:

1) Center Block Building Condition Report — Cleland Jardine Engineering —
Novembre 2006;

2) Designated Substances Survey The Centre Block Building — DST Consulting
Engineers Inc. — Janvier 2013;

a) Designated Substances Survey Supplement for the Centre Block Building —
PWGSC — Juin 2013;

b) Addendum to the Designated Sub stance Survey prepared for the Centre
Block Major Rehabilitation Project — PWGSC — Septembre 2013;

3) Centre Block Preliminary Structural and Seismic Study — Halsall Associates;
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a) Seismic Research Study for Centre Block, Pariament Hill Work Package 1 —
Halsall Associates — Février 2015;

b) Preliminary Seismic Assessment for Centre Block, Parliament Hill W ork
Pack age 2 — Halsall Associates — Mars 2015;

c) Supplemental Seismic Report For Centre Block, Parliament Hill Work Package
3 — Halsall Associates — Mai 2015;

d) Structural Wind Loading Study — Gradient Wind Engineering — Mai 2015;

e) High Level Seismic Upgrade Cost Estimate for Centre Block, Parliament Hill —
Halsall Associates — Mai 2015;

4) Parliament Hill — Centre Block North Elevation Masonry-Steel Girder Assembly -
J.L.Richards & Associates Limited —Awril 2013;

5) Preliminary Geotechnical Investigations — Centre Block Project - Stantec;
a) Draft Geotechnical Data Gap Analysis — Stantec — Aolt 2014
b) Geotechnical Report -Stantec — Awril 2015, revisé Juin 2015;
c) Limited Phase Il Environmental Site Assessment. —Stantec — Awril 2015;
)

d) Archaeological Investigations of Preliminary Geotechnical Boreholes for the
Centre Block Rehabilitation Project — Stantec — Awril 2015

6) North Perimeter Wall Rehabilitation: Phase 3 Design Development — Robertson
Martin Architects — Octobre 2014;

7) Centre Block Ventilation Towers Rehabilitation Project Design Development —KIB
Consultants Inc. + Watson MacEwen Teramura Architects — Juin 2013;
8) Centre Block, Parliament Hill, Ottawa East and West Pavilions Rehabilitation

Design Development — Fournier Gersovitz Moss Drolet Architects & Associates —
Juillet 2013.

Description du projet

L’édifice du Centre est au cceur du paysage politique et culturel du Canada. |l
représente la riche histoire de notre pays, de méme que ses réves et espoirs
contemporains. Entant que siége institutionnel du régime parlementaire démocratique
du Canada, il incarne les réalisations et les difficultés d’une société bilingue et
pluraliste. Son emplacement, dans le paysage magnifique de la Colline du Parlement,
nous rappelle le croisement puissant de I'histoire et de la géographie qui définit
I'identité du Canada et qui nous pousse a envisager un avenir €cologique et durable
pour ce lieu et pour le monde.

L’édifice du Centre contient de nombreuses identités superposées : lieu de
gouvernance, forum de mobilisation du public, lieu de pélerinage, lieu de rituels
nationaux et de célébrations, exemple de travail bien fait et de conception
magnifiquement intégrée, monument aux réalisations et aux sacrifices des Canadiens
et des Canadiennes et place centrale de la capitale et d’'un pays.
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L’édifice du Centre est la principale composante du complexe de la Colline du
Parlement et occupe une position centrale entre I'édifice de I'Est, I'édifice de I'Ouest,
la Bibliotheque du Parlement et le nouveau CAV. Le style néo-gothique de I'édifice
original datant du milieu du XIX® siécle a été choisi spécialement pour permettre une
relation riche et complexe entre I'escarpement sauvage au nord et la grande pelouse
au sud. Pendant sa reconstruction aprés l'incendie désastreux de 1916, le style
extérieur a été conservé, et un nouvel intérieur de style Beaux-Arts a été créé pour
mettre a niveau I’édifice et permettre une plus grande présence du public. Il présente
une multitude de sculptures sur pierre, y compris des gargouilles, des marmousets et
des frises en accord avec le style néo-gothique de I'apogée victorien. L’ édifice est relié
a la Tour de la Paix, construite entre 1919 et 1927, et a laBibliothéque du Parement.
Il abrite les salles de séance du Sénat et de la Chambre des communes, et les
bureaux de nombreux sénateurs, députés et des principaux responsables de
I’administration ou des deux chambres législatives, de méme que les espaces de
cérémonie comme le Hall d’honneur, la Chapelle du Souvenir et la rotonde de la
Confédeération.

Des rénovations majeures ont d’abord été proposées dans les années 1960. A cette
époque, les systéemes mécaniques et électriques originaux avaient déja plus de

40 ans. Rien n’a été fait pendant encore neuf ans, jusqu’a ce qu’un incendie du sous-
sol exige des améliorations des systemes de sécurité des personnes. Au milieu des
années 1970, on a proposé une réhabilitation compléte, mais elle a été reportée;
toutefois, on a amélioré la sortie d'urgence de la Tour de laPaix. En 1998, on a
construit I'unité des Services souterrains de I'édifice du Centre. Cette installation
comprenait un dispositif de commutation électrique souterrain, des transformateurs,
une génératrice de secours et des installations centralisées de technologie de
I'information de méme qu’un espace de stockage et des locaux de soutien pour la
Chambre des communes. Elle a aussi fourni des améliorations limitées de la capacité
de gestion de matériel de la Chambre des communes.

Depuis 1999, seuls les réparations d'urgence et I’entretien régulier ont été entrepris
pour permettre I'occupation continue de I'édifice. La derniére réhabilitation importante
a été la réparation de la Tour de laPaix et de la fagade sud, qui a été achevée a la fin
des années 1990. Les réparations de I’édifice comme les parapets de la cour et
certains batiments en appentis ont été achevés et d’autres interventions semblables
sont en cours.

L’édifice du Centre, y compris la Tour de la Paix, doit faire I'objet de grands travaux de
réhabilitation a trés court terme puisque bon nombre de ses principaux systémes et
composantes seront prés d'une défaillance critique d’ici 2019 et qu'ils devraient
présenter une défaillance compléte d'ici 2025. Etant donné que les systémes de
batiments de I’édifice du Centre sont interdépendants, tout I’édifice doit &tre mis hors
service en méme temps et libéré avant que des travaux invasifs puissenty étre
entrepris. Un aspect difficile de la portée de ce projet sera dintégrer le complexe du
CAV, en harmonisant 'orientation de la vision et du plan a long terme visant la mise
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I
en place d’un parvis communicant pour le déplacement des piétons qui soit
indépendant, mais relié aux installations de gestion du matériel.

Elé ments du projet

La section qui suit expose la portée des travaux pour la réhabilitation compléte de
I’édifice du Centre et de la Tour de la Paix. Le plan vise uniquement a fournir au
lecteur une orientation quant au niveau d’engagement et de complexité et ne dewrait
pas étre considéré comme une liste exhaustive :

Edifice du Centre

1. Condition de sécurité/des biens

a.

Restauration de I'enveloppe de I'édifice, y compris les mesures choisies
d’atténuation des risques liés ala sécurité dans la mesure du possible compte
tenu de la désignation patrimoniale de I'édifice;

Ameéliorations parasismiques conformément au Code national du b &timent du
Canada (2015), dans la mesure du possible compte tenu de la désignation
patrimoniale de I'édifice. Les systémes structurales de I'édifice du Centre sont
principalement situés sur du substrat rocheux et sont composés de ce qui
suit :

i. des poutres de béton armé et une dalle soutenue par des colonnes en
béton armé et par des murs et des piliers en béton non arme,

ii. des poutres et des poutrelles en acier prenant appui sur des murs
intérieurs en magonnerie de briques non armées et sur des murs
extérieurs en magonnerie de briques non armées avec une paroi
extérieure intégrale en pierres,

iii. I'ossature ajourée de poutrelles d'acier intégrées a des colonnes d’acier
sur des bases en acier ou en fonte enchassées dans le béton et la
magonnerie avec des murs de remplissage en magonnerie non armée.

2. Fonctionnement de I'immeuble

a.

b.

Excavation du sous-sal sujette a la viabilité et au rapport colts-avantages pour
ajouter des locaux pour les fonctions de soutien aux édifices;

Nouveaux systéemes mécaniques, électriques et de transport vertical.

3. Exigences fonctionnelles

a.
b.

Nouveaux systémes de technologie de I'information, multimédia et de sécurité;

Les espaces de bureaux parlementaires et les nouvelles salles de comités
adaptées a latélédiffusion;

Rajustement des salles de séance du Sénat et de la Chambre des communes
pour permettre I'ajout de sieges;
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d. Aménagement complet de I'édifice, y compris les locaux a usage particulier
(p. ex. salles de séance, salles des comités, locaux de soutien, cafétéria, etc.);

e. Mobilier, accessoires et équipement.

4. Exigences relatives au patrimoine

a. Restauration de plus de 50 locaux désignés patrimoniaux, comme le Salon de
la Francophonie, le Hall dhonneur, la salle de lecture, etc;

b. Personnel spécialisé dans la manipulation d'objet d’art pour le retrait,
I’entreposage et la réinstallation de plus de 20 000 biens patrimoniaux et de la
collection principale de la Bibliothéque du Parlement;

c. Conservation de biens patrimoniaux corporels et mobiliers;

d. Conservation importante de la magonnerie, du bois, du platre, de la peinture,
de la verrerie d’art, des tissus et des métaux a I'intérieur et a I'extérieur.

Complexe du CAV

La premiére phase du complexe du CAV est en cours de construction et est située a
I’ouest du mur de Vaux, entrel’édifice du Centre et I’édifice de I'Ouest. S’appuyant
sur la conception approuvée a trois niveaux du CAV1, on propose d'inclure le reste
du complexe du CAV dans le projet de réhabilitation de I'édifice du Centre, construit
sous terre a l'avant et relié a I'édifice du Centre, au CAV 1 et a I'édifice de I'Est. Le
niveau supérieur inclura un lieu de confluence public sécurisé et un CAV. Le niveau
intermédiaire contiendrait une partie ou la majeure partie de I'infrastructure
nécessaire pour fournir des services a I'édifice du Centre et au site environnant, et le
niveau inférieur servirait de corridor de manipulation du matériel et de soutien de
I’édifice fournissant une voie d’acces efficace aux édifices du Centre, de I'Est et de
I’Ouest. Ces niveaux seront reliés a un futur portail d’entrée qui reste a déteminer.

La figure 2 illustre le concept initial du complexe du CAV entier.
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Phase 1 du CAV
présentement en
construction

Figure 2 - Complexe du CAV

1. Exigences fonctionnelles

a. Services aux visiteurs (information et orientation, autorisation de sécurité
et guidage, programmes déducation du public et autres services);

Manipulation du matériel reliant les édifices de la triade parlementaire;
Services de soutien aux immeubles;

2. Fonctionnement de 'immeuble
a. Corridor de services publics;
b. Systémes de I'immeuble pour le complexe du CAV, I'édifice du Centre, la

Tour de la Paix, I'édifice de I'Est et la Cité parlementaire dans son
ensemble.

Exigences relatives au site

Le site du projet doit faire une transition minutieuse vers les opérations de
construction au moment ou les occupants de I'édifice seront relogés. Le résultat final
de la restauration du site doit refléter sa nature historique nationale. Cet effort
consiste, entre autres :

1. a mettre hors service les systémes du site et a réaliser nombre de projets
habilitants interreliés, y compris l'installation d’'une signalisation et de panneaux
indicateurs au centre-ville d’Ottawa;

2. aréaliser dimportants travaux d’architecture paysagiste et d’éclairage
architectural de la Colline du Parlement;
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I
3. a satisfaire a des exigences en matiere de sécurité.

Exécution du projet de gestion des travaux de construction

TPSGC a choisi une méthode de gestion accélérée des travaux de construction, ou
le directeur des travaux est a risque et est responsable de la publication d’'un appel
d’offres pour les travaux de méme que du calendrier et des colts de construction.

La mise en ceuvre du projet doit améliorer la prise de décisions critiques afin d’établir
des priorités dans les approbations provisoires de la conception et pour permettre
que les travaux de construction commencent rapidement dans une séquence
optimisée. Le rapport colts-avantages de cette approche a une incidence importante
sur le flux de trésorerie et le colt global du projet, et elle est au cceur de la réussite
du projet de réhabilitation de I'édifice du Centre.

Le projet global comprend une série de sous-projets, interreliés et interdépendants.
Les projets habilitants doivent étre congus et réalisés pour reloger les occupants de
I’édifice et le mettre hors service. Des enquétes spécialisées et ciblées et des essais
de matériel sont essentiels pour étayer la conception structurale et sismique, la
stratégie de conservation et d’autres disciplines de conception. Des approbations
officielles sont requises pour commencer la mise hors service de I'édifice et la
construction. Les plans de masse, I'orientation et I'interconnexion du complexe du
CAV avec les édifices adjacents sont un aspect intégral du fonctionnement et des
exigences de sécurité, tout en trouvant un équilibre entre les objectifs liés aux codts
et au temps. Les services de gestion de la qualité et du projet complets et
entiérement intégrés pour tous les aspects de la conception et de la construction sont
essentiels a la réussite du projet.

Enquétes

Des travaux d’enquéte importants doivent étre réalisés en méme temps que
I’avancement de I'avant-projet de conception. Les enquétes doivent étre
soigneusement planifiées et mises en ceuvre selon les modalités réglementaires qui
maintiennent le fonctionnement du Parlement et fournissent I'information nécessaire
pour trouver des solutions de conception. Le Répondant doit avoir une
compréhension intuitive du type et de I'échelle des travaux d’enquéte requis et étre
capable de donner des instructions précises au directeur des travaux sur les
enquétes requises par ordre de priorité immédiatement apres I'octroi du marché. Les
enquétes seront essentiellement menées quand les parlementaires ne siégent pas.

Projets habilitants
L’équipe de projet doit réaliser de 15 a 20 projets habilitants d’ici le début de 2018,
avant la réalisation de travaux importants. Ces projets ont une valeur allant d’environ

1 million de dollars a 20 millions de dollars chacun et présentent divers degrés de
complexité en plus d’exiger un effort multidisciplinaire et polyvalent. Ces projets sont
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I
directement liés aux principaux travaux de conception et denquéte et seront réalisés
en méme temps. lIs incluront I'infrastructure civile et des immeubles et
I’laménagement a l'intérieur de I’édifice du Centre et autour de celui-ci de méme que
d’autres endroits dans la Cité parlementaire et la région de la capitale nationale.

Modélisation des données du batiment

TPSGC est en train de créer une Modélisation des données du batiment (MDB) en
trois dimensions pour I'édifice du Centre et le site qui I'entoure. La MDB est congue
pour étre mise a jour et améliorée par toute I'équipe de conception pendant la durée
du projet. L'équipe de construction fournira des commentaires et du soutien a la
MDB, en utilisant cette information pour préparer le calendrier des travaux en

quatre dimensions et probablement en cinq dimensions. La demande de propositions
définira les exigences du calendrier de MDB et des travaux en quatre dimensions et
en cing dimensions pendant toutes les étapes du projet.

Durée du projet

Le projet substantiel durera entre huit et douze ans selon les options approuvees
pour la mise en ceuwre. Quelles que soient les options approuvées, les

deux premiéres années du projet sont essentielles lorsque I’avant-projet de
conception doit étre terminé et approuvé moins de 24 mois aprés I'octroi du marché.
Des options formatives de conception sismique ou structurelle, tenant compte des
répercussions sur I'architecture et la sécurité, doivent étre réalisées dans les 16 mois
suivant la présentation aux organismes responsables de I'approbation.

Envergure du projet

Ce projet d'importance nationale sera plus grand que tous les travaux provisoires
réalisés jusqu’a maintenant en lien avec la vision et le plan along terme, et sera de
complexité, d’envergure et d’échelle semblables a celles de projets comme le centre
des visiteurs du Capitol (Washington, D.C.), les rénovations du Siége de
I’Organisation des Nations Unies (New Y ork) et la réhabilitation préwe du palais de
W estminster (Londres, Royaume-Uni).

Occupation de I’édifice

Les services initiaux a fournir; les conseils sur la constructibilité, les travaux d’enquéte
et les projets habilitants doivent étre effectués méme si I'édifice est entierement
occupé.

La construction doit débuter en 2018, une fois que I'édifice aura été libéré. Apres I'éte
2018, la Chambre des communes du Canada devra mener ses activités
parlementaires a partir de I’édifice de 'Ouest, et le Sénat dewra mener ses activités
dans le Centre de conférences du gouvernement et I’édifice de I'Est.
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La Bibliotheque du Parlement et les services souterrains de I'édifice du Centre, tous
deux reliés a I'édifice du Centre, demeureront opérationnels pendant toute la durée du
projet; toutefois, le personnel de laBibliotheque du Parlement travaillera a partir
d’autres endroits.

Objectifs du projet

Le projet vise I'atteinte des objectifs suivants :

1.

Respecter et améliorer I'extérieur et I'intérieur de I'édifice, maintenirson
caractére patrimonial déterminant et sa valeur symbolique, utiliser des pratiques
exemplaires conformes aux normes de conservation en trouvant un équilibre
avec les possibilités dexpression respectueuse de I'architecture contemporaine;

Fournir une installation appropriée avec des technologies, des composantes et
des systémes souples, adaptables et efficaces qui soutiennent les occupants
dans leurs activités, tout en répondant aux besoins opérationnels et fonctionnels
d’un Parlement moderne;

Veiller a ce que la réhabilitation soit en accord avec les plans d’aménagement a
long terme de la Cdlline du Parlement;

S’assurer que la réhabilitation soit achevee a temps, de fagon rentable, en
répondant aux besoins des occupants et des visiteurs dans le respect de la
portée et des objectifs de qualité approuvés;

Réhabiliter I’édifice du Centre de fagon a ce qu’il respecte et reflete la dignité et
I'intégrité du Parlement du Canada;

S’assurer que la réhabilitation tient compte de I'identité et des valeurs passées et
contemporaines des Canadiens et des Canadiennes, qu’elle y correspond et les
renforce;

Veiller a ce que le niveau approprié de sécurité soit intégré a la conception, ala
réhabilitation et a la construction dans une approche par étapes équilibrée, en
atténuant les risques pour I'accessibilité ou les éléments pouvant constituer des
distractions visuelles par rapport aux caractéristiques patrimoniales de I’édifice et
du site qui I'entoure.

Equipe du projet

L’équipe du projet sera composée d’agents de TPSGC, d’experts-conseils, du
directeur des travaux, des partenaires parlementaires (Sénat, Chambre des
communes et Bibliothéque du Parlement), d’autres intervenants et de services de
soutien des tiers. L'équipe du projet doit travailler de fagon intégrée, avec un degré
élevé de colocalisation sur le site ou prés de la Colline du Parlement.
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Intervenants

Les intervenants qui ont un intérét dans la réhabilitation de I'édifice du Centre sont
partout au pays, car I'édifice est la piéce centrale de '’Assemblée législative du
Canada et le batiment le plus facile a reconnaitre du pays. Il est une propriété
conjointe de tous les citoyens canadiens. Toutefois, nombre d'intervenants utilisent
I’édifice de fagon réguliére et ont un intérét profond et constant pour la fonctionnalité,
I’apparence, |la santé, la sOreté, la sécurité et ses activités quotidiennes, notamment :

1. Principaux intervenants

a.

le Sénat du Canada;

b. la Chambre des communes du Canada;
c. la Bibliothéque du Parlement;

d.
e
f.

la Gendarmerie royale du Canada;

. le Bureau du Conseil privé;

TPSGC.

2. Autres intervenants

a.

b.
c.
d.

e.

le ministére du Patrimoine canadien;
i. le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine;
ii. I'Institut canadien de conservation;

la Commission de la capitale nationale;

la Ville d’Ottawa;

les autorités compétentes;

les Canadiens en général.
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ANNEXE B — FORMULAIRE D'IDENTIFICATION ET DE DECLARATION DE
L’EQUIPE DU REPONDANT

Titre du projet: Services de gestion de la construction pour le projet de
ré habilitation de I’édifice du Centre

1. Répondant:
Nom :

Si vous présentez une Réponse a titre de Coentreprise, indiquez le nom de
chaque membre de la Coentreprise etle nomde la Coentreprise, s'il y a lieu

Adresse:

Numéro dimmeuble, nomde rue, numéro d’unité, de bureau ou d’apparte ment

Ville (province ou territoire)

Code postal

Nom du représentant :

Sivous présentez une Réponse a titre de Coentreprise, le me mbre
choisi par les autres me mbres pour les représenter, s’il y a lieu

Numeéro de téléphone : - - Numéro de télécopieur : - -

Courriel :

2. Accréditation ou certification professionnelle provinciale des Personnes Clés

Accréditation ou
certification
professionnelle
provinciale

PERSONNE CLE NOM

Gestionnaire principal du
programme

Gestionnaire principal de Ta
construction

Gestionnaire principal de la
conception

Gestionnaire principal de
I'échéancier

Gestionnaire principal des
colts

Gestionnaire principal des
risques

Gestionnaire principal des
achats

Gestionnaire principal de la
qualité
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3. Préférence linguistique

S’il est qualifié pour participer a la prochaine étape du processus d'invitation a
soumissionner, le Répondant préférerait recevoir la correspondance et les
documents d'approvisionnement connexes dans lalangue suivante :

O Francais O Anglais

4. Déclaration :

Le Répondant déclare que la personne nommeée ci-aprés atitre de représentant du
Répondant détient tous les pouvoirs nécessaires pour le représenter dans le cadre
de toutes les questions liées a sa Réponse, y compris le pouvoir de donner des
précisions et des renseignements supplémentaires qui pourraient étre demandés a
ce titre.

Le Répondant reconnait aussi par les présentes ce qui suit :

i. Le présent formulaire de déclaration de Réponse a été diment autorisé et
signé.
ii. Le Répondant a regu, lu, examiné, compris le formulaire et consent a étre lié

par 'ensemble de la demande de qualification, y compris toutes les
modifications s’y rapportant.

iii. Le Répondant est lié par tous les énoncés et toutes les déclarations qu’il a
faits dans sa Réponse ala demande de qualification.

iv. Le Répondant reconnait que les renseignements fournis ci-aprés seront
utilisés pour étayer I’évaluation de sa Réponse ci-dessus.

Je, soussigné, a titre de mandant du Répondant, atteste par la présente que les
renseignements fournis dans le présent formulaire et dans la Réponse présentée
sont exacts, a ma connaissance, et que j'ai le pouvoir de lier la société/le
partenariat/l’entreprise a propriétaire unique/la Coentreprise.

Nom Signature
Titre

Nom Signature
Titre

Nom Signature
Titre
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ANNEXE C - FORMULAIRE DE REFERENCE DE CLIENTS

Fournir les renseignements suivants pour chaque projet présenté par le Répondant :
(Veuillez élargir I'espace fourni pour pouvoir inclure tous les renseignements exigés.)

Nom/description du projet

Nom de I'entité déclarant
I’expérience

Description des travaux
exécutés par I'entité déclarant

I’expérience dans le cadre du
projet

Description de la méthode de
passation de marchés utilisée
pour le projet

Description de la portée globale
du projet

Emplacement du projet

Taille du projet (m? ou pi%)

Codt initial de construction
(taxes non comprises)

Codt final/actuel de
construction (taxes non
comprises)

S’il y alieu, expliquer tout écart
entre les colts de construction
initial et final/actuel

Description de tout
changement important de la
portée durant le projet

Date d’achévement initiale

Date d’achévement réelle ou
approuvée

S’il y alieu, expliquer tout écart
entre les dates d'achévement
initiale et réelle ou approuvée

Coordonnées et références
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Nom de 'entreprise donnée en
référence par le client

Nom du représentant du client
cité en référence

Titre du représentant du client
cité en référence

Numeéro de téléphone du
représentant du client cité en
référence

Code régional - Numéro___ -

Adresse électronique du
représentant de la référence du
client

Témoignage du représentant
du client cité en référence

A ma connaissance, les renseignements mentionnés
ci-dessus sont exacts et érifiables.

Signature Date

Remarque a l'intention du Répondant : L'information ci-dessus doit étre fournie pour
chacun des six projets qui seront présentés.

Services de GC - réhabilitation de 'Edifice du Centre Page 76 °s. 86




Solicitation No. — N° de I'appel d’offre Amendment. No. — N° de la modification Buyer ID — Id de I'acheteur

| EP748-151886/C Révision 10riginal FP001
Client Ref. No. — N° de réf. du client File No. — N° du dossier CCC No.N° CCC — FMS No.N° VME
R.011816.250 EP748-151886

ANNEXE D - LISTE DES ADMINISTRATEURS

En soumettant une Réponse, le Répondant certifie que le lui-méme et ces enterprises
affiliées sont conforme aux termes specifiés dans la section DISPOSITIONS

( Field Code Changed

RELATIVES A L'INTEGRITE - REPONSE DISPOSITIONS RELATIVES A LINTEGRIE
—REPONSE.

Les renseignements demandés ci-dessous aideront le gouvernement du Canada a
confirmer que les attestations sont véridiques.

Remarques a lintention des Répondants:
e Ecrire les prénoms et les noms de famille des administrateurs ou des
propriétaires
e Ajouté des lignes au besoin

SOCIETE/ ENTITE NOM DE FAMILLE, PRENOM
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Solicitation No. — N° de I'appel d’offre
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Client Ref. No. — N° de réf. du client
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I

ANNEXE E — CALCUL DE L'INDEXATION

Valeur 2015 des colits de construction aprés 1999

Amendment. No. — N° de la modification

Révision 10riginal
File No. — N° du dossier
EP748-151886

Buyer ID — Id de I'acheteur

FPOO1

CCC No.N° CCC — FMS No.N° VME

¥
Année Eéﬁ:]nt F:::: vgf:ltf‘?/on&e Ajustement cuzmatl?:tzve Ajustem e_nt
construction I’ajustement annuel ajustée cumulatif
1993 1,14
1994 2,5
1995 1,95
1996 1,2
1997 2,49
1998 1,62
1999 142 500 000 $ 2,27
2000 8,33 11870250 % 154 370 250 $ 8,33%
2001 0,72 1111466 $ 155481716 $ 9,11%
2002 3,16 4913222% 160 394 938 $ 12,56%
2003 3,06 4908 085 % 165 303 023 $ 16,00%
2004 7,09 11719984 $ 177 023 007 $ 24,23%
2005 3,85 6815386 % 183 838 393 $ 29,01%
2006 6,37 11 710 506 $ 195 548 899 $ 37,23%
2007 5,59 10931 183 % 206 480 082 $ 44,90%
2008 8,74 18 046 359 $ 224 526 442 $ 57,56%
2009 -1,48 -33229919% 221203 450 $ 55,23%
2010 4,65 10 285 960 $ 2314894119% 62,45%
2011 5,4 12 500 428 $ 243 989 839 $ 71,22%
2012 1,43 3489 055% 247 478 894 $ 73,67%
2013 -0,51 -1262142'$ 246 216 751'$ 72,78%
2014 1,54 3791738% 250 008 489 $ 75,44%

Indexation de l'indice des prix de la construction de batiments non résidentiels

(IPCBNR) pour Ottawa

* Exemple : Suppose que le projet est terminé en décembre 1999.
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I * I Government  Gouvernement Contract Number / Numéro du contrat
of Canada du Canada EP748-151886 R1
Security Classification / Classification de sécurité
UNCLASSIFIED

APPENDIXF — SECURITY REQUIREMENT CHECK LIST (SRCL) .
ANNEXE F - LISTE DE VERIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE (LVERS)

1. Originating Government Depar tment or Organization / 2. Branch or Directorate / Direction générale ou Direction
Ministére ou organisme gouvernemental d'origine
DGCP

Travaux publics et Servcices gouvernementaux Canada
3. a) Subcontract Number /Numéro du contrat de sous-traitance 3. b) Name and Address of Subcontractor / Nom et adresse dusous-fraitant

4. BriefDescription of Work- Bréve description du travail ;
Services en gestion de construction pour le projet de réhabilitation de I'Edifice du Centre

5. a) Will the supplier require access to Controlled Goods? |Z[ No I:l Yes
Le fournisseur aura-t-il acces a des marchandises contrélées? Non Oui
5. b) Will the supplier require access to unclassified military technical data subject to the provisions of the Technical Data Control
Regulations? |z[ No I:l Yes
Le fournisseur aura-t-il acces a des données techniques militaires non classifiées qui sont assujetties aux dispositions du Non Qui

Réglement sur lecontréle des données techniques?

6. Indicate the type of access required- Indiquer le type d'accés requis

6. a) Will the supplier and its employees require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED infor mation or assets? i
Le fournisseur ainsique les employés auront-ils acces a des renseignements ou a des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES? I:‘ No |Z[ Yes
(Specify the level of access using the chartin Question 7. c) Non Oui
(Préciser le niveau d'accés en utilisant le tableau qui se trouve ala question 7.c)

6. b) Will thesupplier and its employees (e.g.cleaners, maintenance personnel) require access to resfricted access areas?
No access to PROTECTED and/or CLASSIFIED infor mation or assets is per mitted. |Z[ No I:l Yes
Le fournisseur et ses employés (p.ex. nettoyeurs, personnel d'entretien) aurontils accés a des zones d'acces restreintes? Non Qui
L'accés a des renseignements ou a des biens PROTEGES et/ou CLASSIFIES n'est pas autorisé.

6.c) Is this acommercial courier or delivery requirement withno overnight storage? |Z[ No |:| Yes
S'agit-il d'un contrat de messagerie ou de livraison commerciale sans entreposag e de nuit? Non Oui

7. a) Indicate the type of infor mation that the supplier will berequired to access / Indiquer le type d'infor mation auquel le fournisseur devra

Canada |Z[ | NATO / OTAN I:‘ Foreign / Etranger I:‘
7. b) Releaserestrictions / Restrictions relatives a la diffusion

No release restrictions . Norelease restrictions

Aucune restriction relative |Z[ AINATO countries D Aucunerestriction relative D
4 la diffusion Tous les pays de I'OTAN 3 la diffusion

Notreleasable

A ne pas diffuser I:‘

Resfricted to: / Limité a : I:] Resfricted to: / Limité a : I:] Restricted to: /Limité a : D
Specifycountry(ies): / Préciser le(s) pays : Specifycountry(ies): / Préciser le(s) pays : Specifycountry(ies): / Préciser le(s) pays :
7. c) Level of infor mation / Niveau d'infor mation

PROTECTEDA D NATO UNCLASSIFIED D PROTECTEDA D
PROTEGE A NATO NON CLASSIFIE PROTEGE A

PROTECTEDB D NATO RESTRICTED D PROTECTEDB D
PROTEGE B NATO DIFFUSION RESTREINTE PROTEGE B

PROTECTEDC D NATO CONFIDENTIAL D PROTECTEDC D
PROTEGE C NATO CONFIDENTIEL PROTEGE C

CONFIDENTIAL D NATO SECRET |:| CONFIDENTIAL |:|
CONFIDENTIEL NATO SECRET CONFIDENTIEL

SECRET COSMC TOP SECRET SECRET

SECRET IZ COSMC TRES SECRET D SECRET D

TOP SECRET D TOP SECRET D
TRES SECRET TRES SECRET

TOP SECRET (SIGINT) D TOP SECRET (SIGINT) D
TRES SECRET (SIGINT) TRES SECRET (SIGINT)

Security Classification / Classification de sécurité [hd

TBS/SCT 350-103 (2004/12) UNCLASSIFIED Canada




I* I Government  Gouvernement Contract Number / Numéro du contrat
of Canada du Canada EP748-151886 R1
Security Classification / Classification de sécurité
UNCLASSIFIED
PART A (continued) | PARTIE A (suite)
8. Will the supplier require access to PROTECTED and/or CLASSIFIED COMSEC infor mation or assets? i |Z[ No Yes
Le fournisseur aura-t-il accés a des renseignements ou a des biens COMSEC désignés PROTEGES et/ou CLASSIFIES? Non Oui

If Yes, indicate the level of sensitivity:
Dans I'affirmative, indiquer le niveau de sensibilité :

9. Wl the supplier require access to extremely sensitive INFOSEC infor mation or assets: |Zl No Yes
Le fournisseur aura-t-il accés a des renseignements ou a des biens INFOSEC de nature exrémement délicate? Non Oui

Short Titie(s) of material / Titre(s) abrégé(s) du matériel :

Document Number / Numéro du document :

PART B — PERSONNEL (SUPPLIER) / PARTIE B — PERSONNEL (FOURNISSEUR)

10. a) Personnel securityscreening level required / Niveau de contréle de la sécurité du personnel requis

RELIABILITY STATUS |:| CONFIDENTIAL SECRET TOP SECRET
COTE DE FIABILITE CONFIDENTIEL SECRET TRES SECRET

|:| TOP SECRET - SIGINT |:| NATO CONFIDENTIAL NATO SECRET COSMC TOP SECRET
TRES SECRET - SIGINT NATO CONFIDENTIEL NATO SECRET COSMC TRES SECRET

|ZI SITE ACCESS
ACCES AUX EMPLACEMENTS
Special comments: Le guide de classification de la sécurité pour le projet de réhabilitation de I'Edifice du Centre daté du 18 juin 2015
Commentaires spéciaux stipule les cotes de sécurité pour le personnel, incluant I'acces a I'établissement.
NOTE: If multiple levels of screening are identified, a Security Classification Guide must be provided.
REMARQUE : Si plusieurs niveaux de contrdle de sécurité sont requis, unguide de classification de lasécurité doit étre fourni.

10. b) May unscreened personnel be used for portions of the work? |Zl No |:| Yes
Du personnel sans autorisation sécuritaire peut-il se voir confier des parties du travail? Non Oui
If Yes, will unscreened personnel be escorted: |z[ No I:l Yes

Dans I'affirmative, le personnel en question sera-t-il escorté? Oui

PART C — SAFEGUARDS (SUPPLIER) / PARTIE C — MESURES DE PROTECTION (FOURNISSEUR)

INFORMATION / ASSETS / RENSEIGNEMENTS/ BIENS

11. a) Will the supplier be required to receive and store PROTECTED and/or CLASSIFIED information or assets on its site or
premises? |:| No |Zl Yes
Le fournisseur sera-t-il tenu derecevoir et d'entreposer sur place des renseignements ou des biens PROTEGES et/ou Non Oui
CLASSIFIES?

11. b) Will the supplier be required to safeguard COMSEC infor mation or assets ? |Z[ No I:l Yes
Le fournisseur sera-t-il tenu de protéger des renseignements ou des biens COMSEC? Non Oui

PRODUCTION

11. c) Will the production (manufacture, and/or repair and/or modification) of PROTECTED and/or CLASSIFIED material or
equipment occur at the supplier's site or premises? |Z[ No D Yes
Les installations du fournisseur serviront-elles a la production (fabrication et/ou réparation etiou modification) de matériel Non Oui

PROTEGE et/ou CLASSIFIE?

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) MEDIA/ SUPPORT RELATIF A LATECHNOLOGIE DE L'INFORMATION (TI)

11.d) Will the supplier be required to use its IT systems to electronically process, produce or store PROTECTED and/or
CLASSIFIED infor mation or data? |z[ No I:l Yes
Le fournisseur sera-t-il tenu d'utiliser ses propres systémes informatiques pour traiter, produire ou stocker électroniquement Non Oui
des renseignements ou des données PROTEGES et/ou CLASSIFIES?

11. e) Will there be an electronic link between the supplier's IT systems and the government department or agency? N v
Disposera-t-on d'un lien électronique entre le systéme informatique du fournisseur et celui du ministére ou de I'agence |Zl © |:| O?ﬁ
gouvernementale?

Non

Security Classification / Classification de sécurité 1+l
NCLASSIFIED C d
TBS/SCT 350-103 (2004/12) UNCLASS Ad11dQd




I * I Government  Gouvernement Contract Number / Numéro du contrat
of Canada du Canada EP748-151886 R1

Security Classification / Classification de sécurité

UNCLASSIFIED

| ]PART C (continued) | PARTIE C (suite)
site(s) or premises.
niveauxde sauveg arderequis aux installations du fournisseur .
For users completing the for m online (via the Internet), the summary chart is automatically populated by your responses to previous questions.

dans le tableaurécapitulatif. i
SUMMARY CHART / TABLEAU RECAPITULATIF

For users completing the form manually use the summarychart below to indicate the categor y(ies) and level(s) of safeguarding req uired at the supplier's

Les utilisateurs qui remplissent le for mulaire manuellement doivent utiliser le tableau récapitulatif ci-dessous pour indiquer, pour chaque catégorie, les

Dans lecas des utilisateursquiremplissentle formulaire en ligne (par Internet), les réponses auxquestions précédentes sont automatiquementsaisies

If Yes, classifythis form by annotating the top and bottom in the area entitled "Security Classification" and indicate with
attachments (e.g. SECRET with Attachments).

Dans I'affirmative, classifier le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée « Classification de
sécurité » au haut et au bas du formulaire et indiquer qu'il ya des piéces jointes (p. ex. SECRET avec des piéces jointes).

Category PROTECTED CLASSIFIED
Catégorie PROTEGE CLASSIFIE NATO COMSEC
Top NATO NATO NATO | COSMC] Protected Top
A| B C| Confidential | Secret [ Secret | Restricted | Confidential | Secret STop Protégeé Confidential | Secret | Secret
ecret
Confidentiel Trés NATO NATO COSMC]| Confidentiel Tres
Secret | Diffusion | confidentiel Tres Al B C Secret
Restreinte Secret
Information/ Assets v
Renseignements/ Bien:
Production
IT Media
Support T
IT Link
Lien électronique
12. a) Is the description of the wor kcontained within this SRCL PROTECTED and/or CLASSIFIED? } No Yes
La description du travail visé par la présente LVERS estelle de nature PROTEGE et/ou CLASSIFIEE? |ZI Non |:| Oui
If Yes, classifythis form by annotating the top and bottom in the area entitled "Security Classification".
Dans I'affirmative, classifier le présent formulaire en indiquant le niveau de sécurité dans la case intitulée « Classification
de sécurité » au haut et au bas du formulaire.
12. b) Will the document attached to this SRCL be PROTECTED and/or CLASSIFIED? i N v
La documentation associée a la présente LVERS sera-t-elle PROTEGEE et/ou CLASSIFIEE? |Zl Ngn D Oisi

TBS/SCT 350-103 (2004/12)

Security Classification / Classification de sécurité [hd
UNCLASSIFIED Canada




Government
of Canada

Gouvernement

Contract Number / Numéro du contrat
du Canada

EP748-151886 R1

i+

Security Classification / Classification de sécurité

UNCLASSIFIED

I
|
|
|

n

PART.D - AUTHORIZATION 7. PARTIE D'-’/AUTORISATION
3. Organization Project Authority / Chargé de projet de 'organisme

DNO

Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre Signature 3

Poulin, Michael Senior Project Manager, Major Crown Projec 3 \ \‘./l,[ Ny
Telep No. - N* de 1élép Facsimile No. - N* de télécopieur | E-mail address - Adresse courriel Date, - |

819-775-7154 819‘775-7493 michael poulin@pwgsc.gc.ca 2015/08/19
[14. Organization Security Authority / Responsable de la sécurité de l'organisme
Name (prinl) - Nom (en letires moulées) Title - Tivre Signature

Laville, Patricia so [ /

l No. - N° de téléphone F No. - N° de E-mail address - Adresse courriel Date
819-775-7436 819-775-7348 patricialavile@tpsgc-pwgsc.oc ca
15. Are there additional i ions (e.g. Security Guide, Security Classification Guide) attached? | Ve.
Des Instructions supplémentaires (p. ex Guide de sécurité, Guide de classification de la sécurite) sont-elles jointes?

16, Procurement Officer / Agent d"app

Name (print) - Nom (en lettres moulées) Title - Titre Signature

clephone No. - N de (éléphone F

No. - N° de (élécopieur

E-mail address - Adrasse courriel

S(gna!ure :

I E-mail address - Adresse courriel | Date

1i-TJunv€E —29/5

7. Contracting Security Authorily / Autorité conlractante en maliere d securit
Name (print) - Nom (en letires moulées) Title - Titre

.Ir

Jacques Saumur

Contract Security Officer, Contract Security Division
Jacques.Saumu sc.gc.ca

TellTé! - 613-948-1732 | Fax/Téléc - 613-954-4171

Telephone No - N de I No. - N' de 18ié

Security Classification / Classification de sécurité

UNCLASSIFIED

Canada

TBS/SCT 350-103 (2004/12)




ANNEXE F — LISTE DE VERIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE

Projet de réhabilitation de I'édifice du Centre
GUIDE DE CLASSIFICATION DE LA SECURITE
pour

la demande de qualification et la demande de propositions des services de gestion de la
construction : EP748-15-1886

NIV EAU DE SECURITE APPLICABILITE

Tous les services et travaux strictementliés a ce qui
suit :
1) Gestion de projet et de la construction

Personnel - 2) Services de sécurité et travaux
Secret (niveau ll) 3) Analyse des effets de souffle et balistique
4) Autres membres du personnel, comme suit :

Entrepreneur ou sous-traitant:
Attestation de sécurité d'lnstallation (secret) i. Gestionnaire principal de la conception

et cote de protection des documents N ) ) o R

ii. Gestionnaire principal des colts

ii. Gestionnaire principal du risque

iv. Gestionnaire principal de 'approvisionnement

Personnel :
Accés au site Tout membre du personnel ne détenant pas
I'attestation de niveau Secret ou Fiabilité
Sous-traitant :
Vérification d'Organisation Désignée

Personnel :
Cote de fiabilité Tous les membres du personnel liés a la
déconstruction
Sous-traitant :
Vérification d'Organisation Désignée




Solicitation No. — N° de I'appel d’offre Amendment. No. — N° de la modification Buyer ID — Id de I'acheteur

| EP748-151886/C OriginalRévision 1 FP0OO1
Client Ref. No. — N° de réf. du client File No. — N° du dossier CCC No.N° CCC — FMS No.N° VME
R.011816.250 EP748-151886

I
ANNEXE G — LISTE DES VERIFICATIONS APPRQUVEES POUR LE CASIER
JUDICIAIRE ET LES ANTECEDENTS

COTE DE FIABILITE

| L'entrepreneurEntrepreneur doit effectuer les vérifications suivantes de tous ses
employés qui auront accés a des lieux a acces restreint et des renseignements de
niveau CANADA PROTEGES dans le cadre du processus de Vérification de la sécurité.
a. Vérification d’identité

i. Copies de deux pieces d’identité valides émises par le gouvernement, dont
I’une avec photo

ii. Nom de famille

iii. Prénom(s)— souligner ou encercler le prénom usuel
iv. Nom de famille a la naissance

v. Autres noms utilisés (alias)

vi. Changements de noms

1. Indiquer le nom dorigine (avant le changement) et le nouveau nom,
I’endroit ou le changement a été effectué et I'institution qui a traité la
demande

vii. Sexe
viii.Date de naissance
ix. Lieu de naissance (ville, province/état/région et pays)
x. Citoyenneté(s)
xi. Etat matrimonial/union de fait
1. Situation actuelle (marié, union de fait, séparé, veuf, divorcé, célibataire)
2. Conjoint(s) actuel(s) (s'il y a lieu)
a. Nom de famille
Prénom complet — souligner ou encercler le prénom usuel
Date et durée du mariage/de I’'union de fait
Date de naissance
Nom de famille a la naissance
Lieu de naissance (ville, province/état/région et pays)
Citoyenneté(s)

@ ~eooo00T
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.|
b. Vérification du lieu de résidence

i. Historique des lieux ou vous avez habité au cours des cinqg (5) derniéres
années, du plus récent au plus ancien, sans écart au niveau des dates

1. Numéro d’appartement, numéro de porte, nom de la rue, ville, province ou
état, code postal ou zip, pays, durée de la période d’habitation
c. Vérification des titres professionnels

i. Etablissements d’enseignement fréquentés et dates correspondantes

d. Vérification de I'historique d’emploi

i. Historique des cing (5) derniéres années d’emploi, a partir de 'emploi le plus
récent, sans écart au niveau des dates

ii. Trois (3) vérifications des références demploi menées au cours des cing (5)
derniéres années

e. Vérification des antécédents criminels

i. Document(s) décrivant I’ensemble des condamnations criminelles au cours
des cing (5) derniéres années, a l'intérieur et a 'extérieur du pays de
résidence du candidat
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