





Cette modification 005 est publiée à apporter les modifications suivantes:

Les entreprises qui ont participé à la visite du site 15e Avril:

Brodsky Construction  
Stantec Consulting  
BLS  
Tervita  
Operation Dirt  
Ungar Construction  
Wilco

Q1. La tâche est d'enlèvement de la couche arable inclus dans les volumes d'excavation commune estimés, il n'y a pas d'objet pour l'enlèvement de la couche arable et des stocks de fossé et proposé étang excavation.

R1. Oui, la couche arable stripping est inclus dans l'estimation de l'excavation.

Q2. Sask Energy est au courant de la conduite de gaz qui doit être réduit. Avez-vous un nom de contact et en nombre avec Sask Energy. Est-ce que Sask Energy est l'abaissement de la ligne?

R2. Entrepreneur à coordonner avec SaskEnergy pour organiser l'abaissement de la ligne de gaz naturel existant.