

ADDENDUM NO. 1

Le 19 mai, 2016

A: Tous les soumissionnaires

Objet: **DP # G0061 – Peindre le revêtement extérieur du laboratoire a Charlottetown**

Le présent avis cherche à répondre aux questions soumises jusqu'à présent.

Question 1.

Nous n'avons pas trouvé de dessins ou des images, pouvez-vous les fournir pour nous permettre de soumissionner en conséquence.

Réponse 1.

Les fournisseurs qui ont participé à la visite du site ont reçus 4 dessins d'élévation directionnels ainsi qu'une vue en plan du laboratoire.

Question 2.

Nous avons visité le site pour examiner la portée des travaux, la préparation, les exigences en matières de préparation et de revêtement, etc. Les 4-6 semaines indiquées ne sont tout simplement pas suffisants pour terminer la peinture de ce projet. Nous demandons jusqu'à 16 semaines si vous avez besoin d'une couche primaire et deux couches de finition complètes. Nous recommandons une couche primaire et une couche de finition complète ; si les spécifications sont modifiées pour exiger deux couches nous demandons donc 12 semaines pour le temps de réalisation.

Réponse 2.

Nous pouvons prolonger d'une semaine la date limite du 16 septembre. Nous cherchons simplement à éviter les températures froides qui retardent le temps de séchage. 4 à 6 semaines est un estimé. Le soumissionnaire retenu aura jusqu'au 16 septembre pour terminer le projet. Si nous attribuons le contrat le 1er juillet ceci leur donne 10 semaines. Le soumissionnaire retenu devra s'assurer qu'il a suffisamment d'employés pour compléter le projet pour le 16 septembre 2016. (Il devra être avisé d'embaucher un nombre suffisant de personnel s'il obtient le contrat).

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS RESTENT INCHANGÉES.