

Ident.	N° LDEC	N° DED	Titre	Renvois ETE/DDS	Acceptation – Information	Date – préliminaire	Date – ébauche	Date – définitive	Date – subséquente	Fréquence	Destinataire	Bureau responsable	Commentaires
LDEC-1	GR-001	GR-001	Rapport de justification de l’équivalence des normes		Acceptation		À mesure qu’ils sont générés	À mesure qu’ils sont générés		Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-2	PM-001	PM-001	Plan de gestion de programme		Acceptation	Avec la proposition	1 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Sur demande	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-4	PM-002	PM-002	Plan de démarrage		Acceptation	Avec la proposition	1 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Une fois	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-5	PM-003	PM-003	Plan de transition		Acceptation	Avec la proposition	2 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Une fois	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-6	PM-004	PM-004	Plan de soutien à la gestion des données		Acceptation	Avec la proposition	3 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	ANNUELLEMENT 30 juin	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-8	PM-006	PM-006	Plan de gestion des risques		Acceptation	Avec la proposition	1 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin		AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	Remarque : La rubrique LDEC5 a été supprimée, car elle concerne le Plan de sécurité des données, qui a été retiré de l’ETE
LDEC-9	PM-007	PM-007	Plan de gestion de la configuration		Acceptation	Avec la proposition	3 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Une fois	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-10	PM-008	PM-008	Plan de gestion du rendement		Acceptation	Avec la proposition	3 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	ANNUELLEMENT 30 septembre	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-13	PM-009	PM-009	Plan de gestion des relations		Acceptation	Avec la proposition	1 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Sur demande	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-11	PM-010	PM-010	Plan de gestion de l’aliénation		Acceptation		12 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Examen quinquennal	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-12	PM-011	PM-011	Plan de clôture du marché		Acceptation		12 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	3 ans avant le renouvellement du contrat	Sur demande	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-67	PM-012	PM-012	Plan de gestion des pièces de rechange		Acceptation		4 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	ANNUELLEMENT (1er avril)	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	

LDEC-3	IMS-001	IMS-001	Plan qualité		Acceptation		6 mois après l'attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT		Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-54	IMS-002	IMS-002	Plan d'amélioration des processus		Acceptation		6 mois après l'attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT		Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-55	IMS-003	IMS-003	Plan de mise en œuvre des améliorations		Acceptation		12 mois après l'attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT		Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-51	IMS-004	IMS-004	Rapports d'avancement du marché pour l'amélioration continue		Acceptation		À mesure qu'ils sont générés	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT		ANNUELLEM ENT 30 juin	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-14	LCMM-001	LCMM-001	Proposition de modification technique		Information		À mesure qu'ils sont générés	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT		Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-15	LCMM-002	LCMM-002	Rapport sur les problèmes techniques		Information		À mesure qu'ils sont générés			Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-16	LCMM-003	LCMM-003	Rapport de vérification de la configuration des navires		Information		À mesure qu'ils sont générés			ANNUELLEM ENT 31 août	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-17	LCMM-004	LCMM-004	Rapports sur le rendement et l'état de l'équipement		Information		À mesure qu'ils sont générés			Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-18	LCMM-005	LCMM-005	Rapport sur l'état de la certification des appareils de levage		Information		À mesure qu'ils sont générés			Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-19	LCMM-006	LCMM-006	Résumé des rapports d'inspection de structure		Information		À mesure qu'ils sont générés			Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-52	LCMM-007	LCMM-007	Plan de mise en œuvre des processus entourant les propositions de modifications découlant de l'analyse des coûts										
LDEC-20	TSM-001	TSM-001	Plan de fonctionnement annuel du programme		Acceptation		Au plus tard le 31 octobre de chaque année	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT au plus tard le 31 janvier de chaque année	Révisions au besoin	ANNUELLEM ENT	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-21	TSM-002	TSM-002	Plan de fonctionnement annuel de la prestation de services		Acceptation		Au plus tard le 31 octobre de chaque année	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT, au plus tard le 31 janvier de chaque année	Révisions au besoin	ANNUELLEM ENT	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-22	TSM-003	TSM-003	Plan de projet pour la prestation de services		Acceptation	Avec la proposition	90 jours avant le début du projet 180 jours avant la période en cale sèche	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT	Révisions au besoin	Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-23	TSM-004	TSM-004	Rapport d'état de la gestion technique		Information		À mesure qu'ils sont générés			Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-26	TSM-005	TSM-005	Rapport de radoub		Information		30 jours après la fin de la période en cale sèche			À chaque période en cale sèche	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	

LDEC-29	SVC-001	SVC-001	Rapport de vérification préliminaire de la disponibilité opérationnelle du soutien		Information		1 mois après la fin de la deuxième période de travaux courte sur la deuxième côte	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	UNE FOIS	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-30	SVC-002	SVC-002	Rapport de vérification finale de la disponibilité opérationnelle du soutien		Information		1 mois après la fin de la deuxième période en cale sèche sur la deuxième côte et du premier ETE international	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	UNE FOIS	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-40	SD-001	SD-001	Rapport sur l’équipement fourni par le gouvernement		Information				Révisions au besoin	Trimestrielle	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-31	TRG-001	TRG-001	Plan de proposition de modification du matériel d’instruction		Acceptation		À mesure qu’ils sont générés	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-41	IDE-001	IDE-001	Description de l’architecture des systèmes		Acceptation		6 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	UNE FOIS	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-42	IDE-002	IDE-002	Spécification des interfaces de l’environnement intégré des données (EID)		Acceptation		12 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	UNE FOIS	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-43	IDE-003	IDE-003	Plan d’essais de l’environnement intégré des données (EID)		Acceptation		24 mois après la date d’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	UNE FOIS	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-44	IDE-004	IDE-004	Énoncé de sensibilité		Acceptation		12 mois après l’attribution du contrat			ANNUELLEMENT	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-38	PfMS-001	PfMS-001	Plan de développement du système de mesure du rendement (SMR)		Acceptation		3 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	UNE FOIS	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-33	PfMS-002	PfMS-002	Spécification des exigences de l’interface (SEI) du système de mesure du rendement (SMR)		Acceptation		6 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	UNE FOIS	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-35	PfMS-003	PfMS-003	Description de la configuration du système de mesure du rendement (SMR)		Acceptation		12-18 mois après l’attribution initiale du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-37	PfMS-004	PfMS-004	Plan de mise à l’essai, de vérification et de validation du système de mesure du rendement (SMR)		Acceptation		12-18 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-57	PfMS-005	PfMS-005	Rapport sur la mise à l’essai, la vérification et la validation du système de mesure du rendement (SMR)		Acceptation		48 mois après l’attribution du contrat	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l’AT sur l’ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l’AT	Révisions au besoin	Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	

								Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT					
LDEC-58	PfMS-006	PfMS-006	Rapport de rapprochement du rendement		Acceptation		ANNUELLEMENT 30 avril		Révisions au besoin	ANNUELLEMENT 30 avril	AT/AC/RA	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-36	DISP-001	DISP-001	Rapport sur les cas d'obsolescence		Information		À mesure qu'ils sont générés	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT	Révisions au besoin	Sur demande	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	
LDEC-65	SD-002	SD-002	Rapport sur l'utilisation des pièces de rechange et des ressources		Information		TOUS LES MOIS	Dans les 20 jours qui suivent la réception des commentaires de l'AT sur l'ébauche ou conformément à tout autre délai plus long précisé dans l'AT	Révisions au besoin	TOUS LES MOIS	AT	D GEST PEM (PNGNA 4)	

Acronymes et définitions se rapportant à la liste des données

- LDEC-60
essentielles au contrat (LDEC) :
- LDEC-47
ANNUELLEMENT : Annuellement
- LDEC-61
ASGEN : À mesure qu'ils sont générés
- LDEC-48
Sur demande : Sur demande
- LDEC-62
MAAC : Mois après l'attribution du contrat
- LDEC-63
RAUB : Révisions au besoin
- Acceptation : la mention « Acceptation » signifie que le produit livrable doit être soumis à l'acceptation du Canada.
L'entrepreneur doit obtenir cette acceptation avant d'utiliser les données livrées. L'acceptation par le Canada confirme que le format, la clarté et l'intégralité du produit livrable sont acceptables et que le produit livrable respecte l'objectif de la DED applicable.
- LDEC-49
- Information : La mention « Information » signifie que le Canada examinera le produit livrable afin de statuer sur l'acceptabilité du format, de l'utilité, de la clarté et de l'intégralité. Les données sont considérées « pour information seulement ».
- LDEC-50
- LDEC-53