






2016/11/01/16

C:\2013\B013-065\BPA\Electrical\11-Issued for Addendum #1\B013-065_ST_P00 - French.dwg




- NOTES
- CONSERVER LA VOIE PIÉTONNE POUR LES ÉVACUATIONS D'URGENCE AU COURS DE LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION. PRÉVOIR LES PALISSADES DE PROTECTION REQUISES POUR CONSERVER LA VOIE DE SORTIE DESTINÉE AU PERSONNEL DE L'ÉDIFICE ET NE PAS NUIRE À LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS AU COURS DES TRAVAUX.
 - VOIE D'ACCÈS AU SITE DESTINÉE AU MATÉRIEL DE CONSTRUCTION.
 - ÉTENDUE DU SECTEUR DE CONSTRUCTION ET DE L'AIRE DE TRANSIT. MONTER DES CLÔTURES SERVANT DE PALISSADES ET PRÉVOIR LA SIGNALISATION REQUISE SUR LE PÉRIMÈTRE DU SECTEUR DE CONSTRUCTION POUR ASSURER LA PROTECTION DU PUBLIC ET DÉLIMITER LE SECTEUR DES TRAVAUX.
 - AIRES DE TRANSIT ET D'ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL RÉSERVÉES À L'ENTREPRENEUR. À L'ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION, L'ENTREPRENEUR DOIT REMETTRE EN ÉTAT LES AIRES GAZONNÉES ET LE TERRAIN DE VOLLEYBALL EN SABLE.
 - PROTÉGER ET SÉCURISER LES PORTES D'ISSUE DE SORTIE À CE QU'AUCUN EMPLOYÉ DE L'ÉDIFICE NE PUISSE LES OUVRIR. PRÉVOIR DES PANNEAUX DE SIGNALISATION À L'INTÉRIEUR POUR DIRIGER LE PERSONNEL VERS UNE AUTRE SORTIE.
 - ENDROIT CLÔTURÉ QUI REPRÉSENTE L'ÉTENDUE DES TRAVAUX D'UN AUTRE ENTREPRENEUR RELATIFS À UN CONTRAT DISTINCT SUR CE CHANTIER. CET ENTREPRENEUR ASSUMERA TOUTES FRAIS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DE CETTE CLÔTURE. CÉDER L'ACCÈS LIBRE À CET ENDROIT À L'AUTRE ENTREPRENEUR PENDANT UNE PÉRIODE D'APPROXIMATIVEMENT DEUX SEMAINES. PENDANT CETTE PÉRIODE, MAINTENIR UNE SÉPARATION TEMPORÈLLE ET SPATIALE DE LA MAIN D'ŒUVRE. L'AUTRE ENTREPRENEUR EFFECTUERA DES TRAVAUX D'EXCAVATION ET INSTALLATION DES ÉCOUTS SANITAIRES AVEC TROUS D'HOMME, REMBLAYERA ET REMETTRA À NIVEAU LES SURFACES AFFECTÉES PAR SON TRAVAIL.



5	EMIS POUR ADDENDA #1	08/10/2016
4	EMIS POUR SOUMISSION	06/15/2016
3	EMIS DE NOUVEAU À 100 %	05/10/2016
2	EMIS À 100 %	04/22/2016
1	EMIS POUR EXAMEN À 99 %	03/02/2016
0	EMIS POUR EXAMEN	02/05/2016

revisions	description	date
-----------	-------------	------



project project

RÉFECTION DE LA STATION DE RELEVAGE DES EAUX USÉES

335, CHEMIN RIVER
OTTAWA (ONTARIO)

drawing design
EMPLACEMENT DU PROJET
ET PLAN D'ENSEMBLE

designed conçu
date CHRIS MARCON C.E.T.

drawn dessiné
date SHAWN STREICHER

revised révisé
date CHRIS MARCON C.E.T.

approved approuvé
date GILBERT GODIN P.ENG

Tender ELENA CHARIVKER Soumission
PWC Project Manager Administrateur de projet

project no. no. du projet
R.065055.002

drawing no. no. du dessin
PS-1 DE 1