



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa
Salle 9W081, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Le 29 janvier 2017

addenda n° 2

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-160367**
Aménagement de la passe à poissons

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la demande de propositions mentionnée en rubrique, le présent addenda n° 2 est émis afin de répondre aux questions des soumissionnaires reçues jusqu'à présent. Les questions et réponses sont incluses à l'annexe A.

Le présent addenda (# 2) est également publié pour informer les soumissionnaires éventuels des révisions du formulaire de soumission, de construction FP-5155-E (2011-11) et les révisions sont les suivantes :

Supprimer dans son intégralité: formulaire de soumission, de construction FP-5155-E (2011-11)

Insérer le texte suivant: Version révisée formulaire de soumission, de construction FP-5155-E (2011-11)

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.

Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.

Cordialement,

Beverly Shawana

Agente principale des contrats
Opérations de gestion des finances et du matériel

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom de l'entreprise _____

Signature _____

Canada



Fisheries and Oceans
Canada

Pêches et Océans
Canada

annexe A

Question 1: Si le projet n'est pas terminé durant cette période, pourriez-vous décrire toutes les exigences contractuelles ou les sanctions, financières et autres?

Question 2: Étant donné que le projet a lieu dans un habitat du poisson, y a-t-il une date limite ferme à laquelle le travail doit être terminé? Quels sont les solutions alternatives en cas d'imprévu ou les besoins anticipés de l'entrepreneur si cette date s'avère difficile à respecter en raison du début de la saison de la pêche, par exemple?

Réponse aux questions 1 et 2: Le Ministère reportera la date d'achèvement de ce projet au 16 mai 2017 afin d'assurer le respect des échéances.