



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3
Bid Fax: (403) 292-4475

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
635 – 8 Avenue S.W., Suite 1300
Calgary, AB T2P 3M3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS Á :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300,
Calgary, AB T2P 3M3
N° de télécopieur pour soumissions : (403) 292-4475

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
635 – 8 Avenue S.O., pièce 1300
Calgary (AB) T2P 3M3

| | | |
|---|---|--|
| Title: Réhabilitation des ponts des ruisseaux Johnston, Baker et Corral – parc de la Vallée-de-la-Bow, parc national du Canada Banff | | |
| Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P420-17-5043/A | Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 001 | Date: April 28, 2017 Date : 28 avril 2017 |
| GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-17-00776274 | | |
| Solicitation Closes: / L'invitation prend fin : | | |
| At: 02:00 PM | On: May 9, 2017 | Time Zone: Mountain Daylight Time (MDT) |
| Á : 14h00 | Le : 9 mai 2017 | Fuseau horaire : Heure avancée des Rocheuses (HAR) |
| Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Sarah Alexander | | |
| Telephone No.: / N° de téléphone : (403) 292-4738 | Fax No.: / N° de télécopieur : (403) 292-4475 | Email Address: / Courriel : sarah.alexander@pc.gc.ca |
| TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | | |
| Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur | | |
| Address - Adresse | | |
| Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur | | |
| Title - Titre | | |
| Signature | | Date |



MODIFICATION 001

La présente modification vise à repousser la date de clôture de l'appel d'offres, modifier des spécifications, mettre à jour la durée des travaux et répondre aux questions posées par suite de l'appel d'offres 5P420-17-5043/A :

A. DATE DE CLÔTURE DE L'APPEL D'OFFRES

La date de clôture de l'appel d'offres n° 5P420-17-5043/A, dont le sujet était Réhabilitation des ponts des ruisseaux Johnston, Baker et Corral – parc de la Vallée-de-la-Bow, parc national du Canada Banff, est repoussée du 2 mai 2017 au 9 mai 2017 à 14 h, heure avancée des Rocheuses (HAR).

B. SA06 DURÉE DES TRAVAUX

ÉFFACER:

L'entrepreneur doit exécuter et terminer les travaux au plus tard le **15 novembre 2017**.

REPLACER AVEC:

L'entrepreneur doit exécuter et terminer les travaux au plus tard le **15 juin 2017**.

C. QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1. Pour la période pendant laquelle il est interdit d'exécuter des travaux, y a-t-il des frais de location des voies? Pourraient-ils mettre en place un détour, ou bien pourrait-il y avoir une seule voie ouverte dans des directions alternantes?

R1. Il n'y a pas de frais de location des voies pour la période sans travaux. Des détours ou une seule voie ouverte dans des directions alternantes ne sont pas permis.

Q2. J'ai parlé avec le fabricant des joints de dilatation Goodco Z-Tech. Ils me sont dits qu'il serait impossible de fournir des joints de dilatation avant la mi-juillet environ. Y a-t-il d'autres joints de dilatation qui ont été approuvés? Est-ce qu'une injection d'époxy ou un essai d'étanchéité à l'eau était nécessaire.

R2. Des joints similaires ont été fournis par :

- Wercholz Canada Inc.
- LCL Bridges
- Watson Bowman Acme (BASF)
- Marcon

Un essai d'étanchéité à l'eau est nécessaire. L'injection d'époxy pourrait être requise, en fonction des exigences d'installation du fabricant et des résultats de l'essai d'étanchéité à l'eau.

Q3. Comme la promenade sera fermée entre la courbe de Morant et l'intersection de la promenade de la vallée-de-la-Bow/promenade du lac Louise du 5 septembre 2017 au 15 juin 2018, est-il possible de fermer les deux voies de circulation sur le pont Corral?

R3. Non, une voie de circulation doit être conservée.

Q4. Pour les longues fins de semaine indiquées dans la section 01 11 00 1.5.2.3, une voie de circulation est autorisée mais des travaux supplémentaires qui ralentiraient la circulation ne sont pas autorisés, c'est exact?

R4. Pour les fins de semaine énumérées à la section 01 11 00 1.5.2.3, une voie de circulation est autorisée, mais tout autre arrêt de la circulation ou réduction de la capacité ne sont pas autorisés (veuillez consulter la section 01 35 00.06 CI 1.6.3)



- Q5. Comme l'échéancier est serré, Parcs Canada accepterait-il de reporter la date d'achèvement en 2018?
- R5. Oui, la date d'achèvement du contrat sera reportée au 15 juin 2018.
- Q6. Un soumissionnaire potentiel a demandé un report de la date de clôture de deux semaines, est-ce possible?
- R6. Une prolongation d'une semaine de la période d'appel d'offres a été accordée. La nouvelle date de clôture est le 9 mai 2017.
- Q7. En ce qui concerne l'appel d'offres susmentionné, est-il possible de poursuivre les travaux pendant la période de juin à septembre si nous assurons la circulation sur une largeur de 8 m (4 m par voie) et si nous n'obstruons pas la circulation?
- R7. Non, il sera interdit de réaliser des travaux entre le 16 juin 2017 et le 5 septembre 2017.

D. MODIFICATIONS DES SPÉCIFICATIONS

SUPPRIMER : 967-02_Specs_Johnston, Baker, Corral_2017Apr06, au complet

REPLACER PAR : 967-02_Specs_Johnston, Baker, Corral_2017Apr28. Voir le dossier DSP 2 – 17-5043 pour consulter les documents.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés