



Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa  
Salle 9W079, 9<sup>e</sup> étage  
200, rue Kent  
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

*Le vendredi 11 août 2017*

**ADDENDA n° 3**

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-170135**  
**Remplacement d'aides fixes à la navigation de Pointe des Grondines FP, QC**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée à soumissionner, cet addenda numéro 3 est pour informer les soumissionnaires éventuels aux modifications suivantes à cet appel d'offres comme suit :

a) Date de clôture :

**Supprimer : Le 08 août 2017**

**Insérer : Le 22 août 2017**

b) « Instructions Générales, Section 1000, sub-section 12. Échéancier » :

**Insérer : 12.0 Les travaux de terrain ne pourront débuter avant le 15 octobre 2017**

c) « Instructions Générales, Section 1000, sub-section 12. Échéancier » :

**Supprimer : 12.1 Tous les travaux de chantier devront être terminés pour le 31 décembre 2017**

**Insérer : 12.1 Tous les travaux de chantier devront être terminés pour le 15 mars 2018**

**Supprimer : 12.2 Les plans tels que construits devront être remis au plus tard le 30 janvier 2017**

**Insérer: 12.2 Les plans tels que construits devront être remis au plus tard le 15 mars 2018**

Est d'informer les soumissionnaires éventuels de la question(s) reçu(s) au cours de cet appel d'offres à ce jour. La(es) question(s) et la(es) réponse(s) sont indiquées dans **l'annexe A**.

Toutes autres conditions générales de cette demande de proposition demeurent les mêmes.



**Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent addenda en apposant leur signature dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.**

Cordialement,

**Michel Larivière**

Consultant en approvisionnement et en passation de marchés  
Opérations de gestion des finances et du matériel

**ACCUSÉ DE RÉCEPTION**

Nom de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

**Canada**



## Annexe A

***Les soumissionnaires qui souhaitent soumettre leur soumission à la date et heure de clôture et aux lieux de clôture indiqué dans l'avis d'appel d'offre de la demande de soumission numéro FP802-170135 ou si applicable indiqué dans un ou des addenda(s) précédent doit également tenir compte des questions et réponses suivantes dans leur offre.***

### **Question et réponse no. 8, 9 et 10**

#### **Question no. 8**

*Sur le plan QE61300-A101-CL, il y a une mention « Contact pour le terrain en avant du feu postérieur : Serge Arcan 418-208-8485 ». Lorsque l'on compose, c'est un message du style « Vous avez rejoint Benoît » qui nous accueille. S.v.p., veuillez clarifier ?*

**Réponse no. 8 :** Il faut communiquer avec Monsieur Jacques Trottier, président de l'Association touristique de Deschambault-Grondines au 418 268-5212.

#### **Question no. 9**

*La limite de propriété indiquée sur le plan QE35690-S01\_05 apparaît très limitée compte tenu des travaux à effectuer et de la tour temporaire à installer. S.v.p., clarifier les ententes que le ministère a conclues avec les propriétaires des terrains avoisinants concernant l'utilisation des lieux pendant les travaux ?*

**Réponse no. 9 :** Le Ministère a avisé la municipalité de Deschambault-Grondines ainsi que l'Association touristique de Deschambault-Grondines de la tenue prochaine des travaux de remplacement de la tour de Pointe des Grondines FP. Cependant, il revient à l'Entrepreneur de prendre entente avec les propriétaires pour l'utilisation des terrains avoisinant la propriété du Ministère pendant la tenue des travaux.

#### **Question no. 10**

*Serait-il possible d'apporter une extension à la date de clôture ?*

**Réponse no. 10 :** La date de clôture est prolongée jusqu'au 22 août 2017 à 14h00 (HAE).