



TENDER AMENDMENT

RETURN BIDS TO:

Parks Canada Agency
30 Victoria Street, Mailroom
Gatineau (Quebec) J8X 0B3

The referenced document is hereby amended: unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the contract remain the same.

Issuing Office:

Parks Canada Agency
30 Victoria Street, Mailroom
Gatineau (Quebec) J8X 0B3

MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

L'Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Réception des soumissions
30, rue Victoria, Salle de courrier
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

L'Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Réception des soumissions
30, rue Victoria, Salle de courrier
Gatineau (Québec) J8X 0B3

Titre: Services de gestion de construction, trois tours, fortifications de Kingston, lieu historique national de Fort-Henry		
Solicitation No.: / N° de l'invitation : 5P201-17-5112/A	Amendment No.: / N° de modification de l'invitation : 006	Date: January 24, 2018 Date : 24 janvier 2018
GETS Reference No.: / N° de référence de SEAG : PW-17-00799394		
Solicitation Closes: / L'invitation prend fin :		
At: 02:00 PM	On: January 31, 2018	Time Zone: Eastern Standard Time (EST)
À : 14h00	Le : 31 janvier 2018	Fuseau horaire : Heure normale de l'est (HNE)
Address Inquiries to: / Adresser toute demande de renseignements à : Nicole Levesque-Welch		
Telephone No.: / N° de téléphone : (819) 420-9868	Fax No.: / N° de télécopieur : (819) 420-9626	Email Address: / Courriel : nicole.levesque-welch@pc.gc.ca
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Title - Titre		
Signature		Date



La présente modification est apportée pour poster l'horaire du projet et modifier l'horaire sous l'annexe A de l'invitation 5P201-17-5112/A :

A. MODIFICATION DE L'HORAIRE DU PROJET

Sous l'annexe "A" – Cadre de référence, article DP 2.8 Calendrier:

Effacer: En entier

Remplacer avec :

DP 2.8 CALENDRIER

- .1 Pour respecter le calendrier du projet, le DC doit posséder une équipe solide et adopter des mesures de contrôle appropriées. Le plan et la capacité de respecter les jalons du projet doivent être présentés dans la proposition du DC. Selon le calendrier actuel, la phase de conception sera terminée au début de juin 2018 et le début de la phase de la construction commencera également au début de mai 2018.

B. CALENDRIER

Voir le dossier DSP 5 – 5P201-17-5112 pour le document.

Tous les autres termes et conditions resteront inchangés