

RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**L'Agence Parcs Canada
3, passage du Chien-d'Or,
Québec, QC G1R 3Z8**

MODIFICATION #4

Tender To: Parks Canada Agency

We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right of Canada, in accordance with the terms and conditions set out herein, referred to herein or attached hereto, the goods, services, and construction listed herein and on any attached sheets at the price(s) set out therefor.

Soumission aux: l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaries

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

**L'Agence Parcs Canada
a/s Josée Gagnon
3, passage du Chien-d'Or,
Québec, QC G1R 3Z8**

Title-Sujet Réfection du dôme du Phare-de-Cap-Spear		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-18-0010/A		Date: 27 mars 2018
GETS Reference No. - No de référence de SEAG PW-18-00818086		Client Ref. No. - No. de réf du client. 582
Solicitation Closes - Date de fermeture des soumissions:		
at - à 14h00	on - le 5 avril 2018	Time Zone - Fuseau horaire Heure avancée de l'est (HAE)
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: - Adresser toute demande de renseignements à : Josée Gagnon Josee.Gagnon@pc.gc.ca		
Telephone No. - No de téléphone (418) 648-2502		Fax No. - No de FAX: (418) 649-6971
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein - Voir aux présentes		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print)
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Vendor/Firm Name - Nom du fournisseur/de l'entrepreneur	
Address - Adresse	
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Titale - Titre	
Telephone No. - N° de téléphone: _____	
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____	
Signature	Date

MODIFICATION #4

LE BUT DE CETTE MODIFICATION EST DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS 3 À 17 POSÉES PAR DES SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS, AINSI QUE DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS POUR UNE VISITE OPTIONNELLE DES LIEUX SUPPLÉMENTAIRE.

VOUS DEVEZ EN TENIR COMPTE DANS L'ÉVALUATION DE VOTRE SOUMISSION.

Q3. Sera-t-il possible d'accéder à la route qui monte au phare?

R3. Oui. N'importe qui peut marcher sur la route à tout moment. La route sera ouverte à la circulation lors de la seconde visite du site.

Q4. Je veux juste confirmer que je comprends bien: les bardeaux existants seront retirés du bâtiment, remis à neuf et remis en place.

R4. Juste sur la tour, se référer au dessin A1, note générale n ° 2.

Q5. En ce qui concerne le projet de recapitalisation du dôme de Cape Spear, je me demande s'il est possible d'obtenir une prolongation de la date de clôture et une deuxième visite du site? Quelques sous-traitants spécialisés dont ceux pour les fenêtres historiques et le travail de plomb et le groupe de fenêtres aimeraient voir le site. La société Lead a juste besoin de plus de temps pour faire une offre, heureusement nous les avons eu ici en ville pour faire des travaux de restauration sur le bâtiment Colonial et ils ont l'expérience de travail à St John's.

En dehors de ces sous-traitants pour être honnête, nous avons également besoin de plus de temps pour mettre en place notre offre. Sécuriser les entreprises pour déplacer et soulever la tour / dôme, puis les emplacements appropriés pour le démonter et le restaurer prendra un certain temps.

R5. Oui, une deuxième visite aura lieu le 29 mars 2018 à 10h00, heure locale.

Q6. Le court délai entre la visite du site et la soumission ne laisse pas assez de temps pour vérifier si la grue peut passer sur la route et / ou vérifier avec les ingénieurs civils afin de déterminer si la route du site (pour accueillir une grue à grande portée) doit être améliorée pour permettre de longs virages. Une extension est-elle possible?

R6. Oui, veuillez trouver la page 1 de la modification la plus récente.

Q7. En conjonction avec Q1: S'il est déterminé qu'une amélioration de la route est nécessaire pour acheminer la grue appropriée au site, cela sera-t-il un supplément permis au projet?

R7. Les entrepreneurs doivent inclure le coût de tous les travaux nécessaires à la réalisation du projet, y compris les améliorations potentielles de la route.

Q8. Plan A1 - Note 3: Quelle essence de bois doit être utilisée pour les réparations?

R8. À confirmer mais allouer un montant pour l'épinette séchée au four. Finir tel que l'existant.

-
- Q9. Plan A1 - Note 3: Il est mentionné sur le site que l'étendue de la réparation des fenêtres serait limitée aux cadres extérieurs, et que les châssis des fenêtres, le verre et les meneaux ne seraient pas dans la portée. Veuillez confirmer?
- R9. Voir le dessin A1, Note 3
- Q10. Plan A2 - Détail du premier étage: Est-ce qu'il y a des restrictions sur la technique d'enlèvement du papier peint? Peut-on utiliser des produits chimiques de décapant pour papier peint? Peut-on utiliser de la vapeur?
- R10. Utiliser de la vapeur.
- Q11. Plan A5 - Revêtement extérieur: Il n'a pas été possible de voir de près le revêtement extérieur de l'extérieur du dôme. Y a-t-il une quantité estimée de pourriture ou de sections détériorées?
- R11. Voir le tableau des prix unitaires dans le formulaire de soumission.
- Q12. Plan A9 - Passerelle intérieure du dôme (Notes B-A-9 et 1-A-9) ... La passerelle a été enlevée avant la visite du site. Est-ce que cela signifie qu'une toute nouvelle passerelle doit être fournie? Ou y a-t-il des pièces disponibles pour réutilisation?
- R12. Reportez-vous au dessin A9, Détails 1, 2 et B.
- Q13. À l'annexe 1 du formulaire de prix combiné, l'article .10 est pour le re-pointage de la maçonnerie. Le tableau des prix unitaires demande également que la maçonnerie soit re-pointée. Lequel utilisons-nous?
- R13. Le tableau des prix unitaires: 40 m2.
- Q14. Également à l'annexe 1, article 11 - Mortier historique. Dans la section 04 03 08, ce mortier doit être utilisé pour le re-pointage de la maçonnerie. Cela devrait-il être supprimé de l'annexe 1 et le coût du mortier devrait-il être inclus dans le coût de re-pointage? Précisez s'il vous plaît.
- R14. Non.
- Q15. Nous supposons que la maçonnerie de nouveau pointage, y compris l'enlèvement et la réinstallation des planches finition n'est pas nécessaire au premier étage et au deuxième étage. Veuillez confirmer.
- R15. Le re-pointage de maçonnerie sera effectuée sur la tour seulement – intérieur et extérieur.
- Q16. Sur le dessin a1, la note générale 3 & 4 font référence à un prix unitaire pour les fenêtres. Ce prix unitaire n'apparaît pas sur le tableau des prix unitaires. S'il vous plaît clarifier.
- R16. Supprimer la référence "Voir prix unitaire dans le devis" des notes générales #3 & 4.
- Q17. Dans le tableau des prix unitaires, Item3, le remplacement des composants en métal de dôme/lanterne, nous considérer 10 lin m de cet article. Veuillez préciser ce qui doit être inclus. Le devis fait référence à la peinture. Je suggère qu'une allocation de trésorerie soit appliquée à cet article.
- R17. Rien pour la peinture; seulement pour les composants métalliques . Il n'y a pas d'allocation de trésorerie dans ce projet.

VISITE SUPPLÉMENTAIRE DES LIEUX (OPTIONNELLE):

Il y aura une deuxième visite optionnelle le jeudi 29 mars 2018 à 10h00, heure locale. Les soumissionnaires intéressés devront se présenter au:

Phare-de-Cap-Spear
rue Blackhead, Cap-Spear
St. John's, Terre-Neuve A1C 5H2

LA DATE DE FERMETURE DES SOUMISSIONS DEMEURE LE JEUDI 5 AVRIL 2018 – 14H (HAE).

Fin de la section.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.

Une copie signée de cet addenda doit accompagner chaque soumission. Si votre offre a déjà été soumise svp signer et faxer la modification ainsi que toute autre modification à l'appel d'offres à ce bureau avant la clôture de la soumission. Télécopieur : 418 649-6971.