



Réponses aux questions de soumissionnaire # 003 Demande de soumissions # 84084-18-0043

Question	Réponse
Selon la demande de propositions, on estime que la période visée par le besoin s'étendra du 1 ^{er} juin 2018 au 30 juin 2020, date prévue d'achèvement du projet (soit approximativement 615 jours; 515 en comptant six semaines de vacances). Le contrat sera assorti d'une option de prolongation d'une année à compter de cette date. Toutefois, la somme de travail estimative énoncée dans la demande de propositions correspond à 400 jours + une option de prolongation de 120 jours.	On prévoit que certaines périodes pourraient demander moins de travail alors que d'autres pourraient représenter une tâche à temps plein. Les heures et les jours seront ajustés au besoin dans le contrat. Les 400 jours + l'option de prolongation de 120 jours ne sont donc qu'une estimation.
Quel est le nombre moyen d'heures par jour?	Les heures vont varier selon le besoin. Aux fins de l'évaluation, on a estimé un nombre de 7,5 heures par jour.
La date prévue d'échéance du contrat est le 30 juin 2020 (page 2), soit environ 515 jours après le 1 ^{er} juin, à raison de 8 heures de travail par jour. Cependant, le budget initial ne couvre que 400 jours de travail (page 17). N'est-il pas attendu que le consultant travaillera à temps plein?	On prévoit que la charge de travail sera moins élevée à la fin du projet, après l'implantation de SAP. Les 400 jours + l'option de prolongation de 120 jours sont une estimation; il ne s'agit pas d'une garantie quant à la charge de travail.
Est-ce que l'option de prolongation d'un an (page 2) et le budget prévu pour 120 jours (page 17) signifient que la prolongation viserait une tâche à temps partiel?	À ce stade-ci, on ne sait quel sera le besoin après la mise en œuvre. Le contrat pourrait être modifié pour le faire coïncider avec le besoin.
Pourquoi le contrat actuellement en vigueur se termine-t-il le 31 mai 2018 alors que le lancement aura lieu dans deux ans?	Le contrat en vigueur vise à mettre un modèle de gouvernance en place pour le projet. Le présent besoin concerne un consultant en gestion de changement.