



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Fermenteurs	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01B30-180394/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client 01B30-18-0394	Date 2018-06-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-405-14879	
File No. - N° de dossier MTA-7-40149 (405)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-07-05	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Séguin, Caroline	Buyer Id - Id de l'acheteur mta405
Telephone No. - N° de téléphone (514) 703-0455 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 005

Le but de cette modification est de modifier :

- L'exigence liée au calendrier du projet (diagramme de Gantt);
- Un critère spécifique obligatoire mentionné dans l'annexe A « Besoin »;
- La base de paiement publiée à la modification 004;
- Le calendrier du projet publié à la modification 002.

A) Exigence liée au calendrier du projet

À la page 10 de 40 :

SUPPRIMER

4.1.2.1 Calendrier du projet

1. Dans sa soumission technique ou à la demande du Canada, le soumissionnaire doit proposer son calendrier de projet préliminaire sous la forme d'un diagramme de Gantt. Le calendrier de projet doit comprendre la structure de répartition des travaux du soumissionnaire, la programmation des principales activités et étapes et tout point pouvant nuire à l'achèvement des travaux.
2. Le calendrier du soumissionnaire doit également comprendre une date d'échéance prévue pour chacune des étapes importantes suivantes mentionnées à l'annexe C « Calendrier du projet ».

ET REMPLACER PAR

4.1.2.1 Calendrier du projet

1. Dans sa soumission technique, le soumissionnaire doit proposer son calendrier de projet préliminaire sous la forme d'un diagramme de Gantt, **MS Project, ou équivalent**. Le calendrier de projet doit comprendre la structure de répartition des travaux du soumissionnaire, la programmation des principales activités et étapes et tout point pouvant nuire à l'achèvement des travaux.
2. Le calendrier du soumissionnaire doit également comprendre une date d'échéance prévue pour chacune des étapes importantes suivantes mentionnées à l'annexe C « Calendrier du projet ».

À la page 17 de 40 :

SUPPRIMER

6.12 Calendrier de projet - contrat

1. L'entrepreneur doit fournir un calendrier de projet détaillé sous la forme d'un diagramme de Gantt à l'autorité contractante et au responsable technique deux (2) semaines après l'attribution du contrat. Ce calendrier doit mettre en évidence les échéances précises des étapes énumérées ci-dessous et de tous les éléments mentionnés à l'annexe C « Calendrier du projet ».
2. Le calendrier de l'entrepreneur doit comprendre les dates d'échéances prévues pour chacune des étapes importantes mentionnées à l'annexe C « Calendrier du projet ».

ET REMPLACER PAR

6.12 Calendrier de projet - contrat

1. L'entrepreneur doit fournir un calendrier de projet détaillé sous la forme d'un diagramme de Gantt, **MS Project ou équivalent** à l'autorité contractante et au responsable technique deux (2) semaines après l'attribution du contrat. Ce calendrier doit mettre en évidence les échéances précises des étapes énumérées ci-dessous et de tous les éléments mentionnés à l'annexe C « Calendrier du projet ».
2. Le calendrier de l'entrepreneur doit comprendre les dates d'échéances prévues pour chacune des étapes importantes mentionnées à l'annexe C « Calendrier du projet ».

B) Critère spécifique obligatoire

À la page 18 de 40, à l'annexe A « Besoin », section 3 :

SUPPRIMER

- L'unité et toutes ses composantes ne doivent pas dépasser les dimensions suivantes au moment de la livraison (avant assemblage) : 7 pieds de largeur (7') et 10 pieds de hauteur (10');

ET REMPLACER PAR

- L'unité et toutes ses composantes **doivent pouvoir passer dans la porte suivante au moment de la livraison (avant assemblage) : 7 pieds de largeur (7') et 10 pieds de hauteur (10')**;

C) Base de paiement

SUPPRIMER

Annexe B « Base de paiement (modifiée 2) »

ET REMPLACER PAR

Annexe B « Base de paiement (modifiée 3) », *voir document ci-dessous.*

D) Calendrier du projet

SUPPRIMER

Annexe C « Calendrier du projet (modifié) »

ET REMPLACER PAR

Annexe C « Calendrier du projet (modifié 2) », *voir document ci-dessous.*

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.

ANNEXE « B »

BASE DE PAIEMENT (modifiée 3)

Les prix indiqués ci-dessous excluent les taxes applicables.

A) ARTICLES DE BASE

Étape	Description de l'étape	Valeur (%) du contrat	Prix de l'étape *
1	Dessins d'atelier	15%	_____ \$
2	Matériaux	30%	_____ \$
3	Factory Acceptance Test (FAT) pour l'ensemble du système	30%	_____ \$
4	Frais de transport et de livraison à l'adresse mentionnée à l'annexe A « Besoin »	5%	_____ \$
5	Site Acceptance Test (SAT) pour l'ensemble du système	10%	_____ \$
6	Frais d'installation	5%	_____ \$
7	Formation sur place à l'adresse mentionnée à l'annexe A « Besoin »	5%	_____ \$
8	Manuel d'utilisation en français et/ou anglais		
TOTAL			_____ \$

* Devise (si autre que \$CAD) : _____

B) BIENS OPTIONNELS

Cartouche de filtre à membrane en polytétrafluoroéthylène (PTFE) : \$ _____

Alarmes optionnelles :

Alarme définie par l'utilisateur ou message d'information	Alarme critique	Colonne lumineuse (couleur/clignotement)	Message d'information	Verrous	Réponse Procédure de l'opérateur	Prix *
Alarme optionnelle						
Débit de dioxyde de carbone élevé	X		X	X	X	_____ \$

N° de l'invitation - Sollicitation No.
01B30-180394/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
01B30-18-0394

N° de la modif - Amd. No.
005
File No. - N° du dossier
MTA-7-40149

Id de l'acheteur - Buyer ID
mta405
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Alarme définie par l'utilisateur ou message d'information	Alarme critique	Colonne lumineuse (couleur/clignotement)	Message d'information	Réponse		Prix *
				Verrous	Procédure de l'opérateur	
Débit de dioxyde de carbone faible	X		X	X	X	_____ \$
Défaillance du disque de sûreté	X		X	X	X	_____ \$
Défaillance de l'arrivés de d'autres sources de gas	X		X	X		_____ \$
Niveau de cuve élevé	X		X	X	X	_____ \$
Niveau de cuve faible	X		X	X	X	_____ \$
Arrêt d'urgence	X	X	X	X	X	_____ \$
Surveillance de la communication avec la plateforme de commande	X		X	X	X	_____ \$
Défaillance de l'alimentation de commande	X		X	X	X	_____ \$
Avertissement de batterie faible de la PLATEFORME DE COMMANDE		X	X			_____ \$

OU

Prix pour l'ensemble des alarmes optionnelles : _____ \$

ANNEXE « C »

CALENDRIER DU PROJET (modifié 2)

Le diagramme de Gantt, MS Project ou équivalent proposé par le fournisseur doit respecter les dates d'achèvement ci-dessous puisqu'elles représentent les dates d'achèvement les plus tardives pouvant être acceptées pour chaque étape.

Le diagramme proposé par le fournisseur sera inclus dans la présente annexe à l'octroi du contrat.

Étape	Description de l'étape	Valeur (%) du contrat	Date d'achèvement (au plus tard)
1	Dessins d'atelier	15%	2 mois après l'octroi du contrat
2	Matériaux	30%	6 mois après l'octroi du contrat
3	Factory Acceptance Test (FAT) pour l'ensemble du système	30%	Au plus tard le 31 mars 2019
4	Transport et de livraison à l'adresse mentionnée à l'annexe A « Besoin »	5%	2 mois après FAT
5	Site Acceptance Test (SAT) pour l'ensemble du système	10%	1 mois après transport et livraison
6	Installation	5%	4 semaines après SAT
7	Formation sur place à l'adresse mentionnée à l'annexe A « Besoin »	5%	4 semaines après installation
8	Manuel d'utilisation en français et/ou anglais		