



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Réfection toitures Cowansville	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF236-190865/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client R.083343.001	Date 2018-10-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-775-15023	
File No. - N° de dossier MTC-8-41123 (110)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-10-10	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hivon, Michèle	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc110
Telephone No. - N° de téléphone (514) 607-4952 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Réfection toitures Cowansville
Cowansville, Québec

MODIFICATION 001

LE DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE EST MODIFIÉ TEL QUE DÉCRIT CI-DESSOUS :

- 1- ADDENDA-01 : Les soumissionnaires sont avisés que l'ADDENDA-01, en pièce jointe, fait partie intégrante des documents constituant la soumission.
- 2- Formulaire de soumission et d'acceptation : Les soumissionnaires sont avisés de SUPPRIMER le paragraphe SA06 – DURÉE DES TRAVAUX et de le REMPLACER PAR :

« SA06 DURÉE DES TRAVAUX
L'entrepreneur doit exécuter et compléter les travaux dans les (65) jours ouvrables à partir de l'avis de l'acceptation de l'offre, excluant la période de suspension temporaire complète des travaux pendant les mois de janvier et février 2019. »

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITION DEMEURENT INCHANGÉS

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS**1.0**

- .1 Le présent addenda est une mise à jour des documents d'architecture émis pour fin de soumission. Il remplace ou complète les documents déjà émis et fait partie intégrante des documents contractuels.
- .2 Les modifications suivantes aux documents de soumissions entrent en vigueur immédiatement.

PARTIE 2 – MODIFICATIONS AUX DESSINS

Sans objet

PARTIE 3 – MODIFICATIONS AU DEVIS

- | | | |
|--|-------|--|
| Section 01 11 01
Information générale sur les
travaux | .1 | Ajouter le point 1.9 suivant (sous « PARTIE 01 - GÉNÉRALITÉS ») |
| | « 1.9 | <i>Coordonner avec le Représentant de l'Établissement des travaux de déneigement au besoin avant le début de chaque jour de travail. Les travaux de déneigement seront réalisés par et aux frais de l'Établissement. »</i> |
| Section 01 32 16.07
Ordonnancement des travaux –
Diagramme à barres
(GANTT) | .1 | Ajouter le point 1.4.2.2.3 suivant (sous « Jalons obligatoires ») : |
| | « .3 | <i>Période de suspension des travaux
.1 Prévoir une suspension temporaire complète des travaux pendant les mois de janvier et février 2019. »</i> |
| Section 02 41 16
Démolition de construction | .1 | Ajout de l'annexe A : « HAUTEURS INTÉRIEURES BÂTIMENT ET PHOTOS EXTÉRIEURES » (7 pages format 8.5 x 11) (voir en pièce jointe). |

PARTIE 4 – DOCUMENT MODIFIÉS EN INGÉNIERIE

Sans objet.

PIÈCES JOINTES

Section 02 42 16 – Annexe A : 7 pages.

FIN DE L'ADDENDA-01



HAUTEURS INTÉRIEURES BÂTIMENT ET PHOTOS EXTÉRIEURES**1. DESCRIPTION DES HAUTEURS GÉNÉRALES PLANCHER @ SOUS STRUCTURE TOIT**

Bâtiment A1 : +/- 15'-0" (4,5 m)
Bâtiment A5 : +/- 35'-0" (9,1 m)
Bâtiment 3 : +/- 15'-0" (4,5 m)
Bâtiment 15 : +/- 20'-0" (6,1 m)
Bâtiment 17 : +/- 20'-0" (6,1 m)
Bâtiment 18 : +/- 25'-0" (7,6 m)

2. PHOTOS DE L'EXISTANT (BÂTIMENTS A5 et 18)**BÂTIMENT A5****Bâtiment A5 – Photo 1**



Bâtiment A5 – Photo 2



Bâtiment A5 – Photo 3

BÂTIMENT 18



Bâtiment 18 – Photo 1 – Bassin 1



25/04/2018 09:51

Bâtiment 18 – Photo 2 – Bassin 1



25/04/2018 10:06

Bâtiment 18 – Photo 3 – Bassin 2



Bâtiment 18 – Photo 4 – Bassin 3



Bâtiment 18 – Photo 5 – Bassin 3



Bâtiment 18 – Photo 6 – Bassin 3

FIN DE L'ANNEXE A