

NOTES:



- 1- L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE COORDONNER AVEC LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME POUR L'ENLEVEMENT, L'ENTREPOSAGE ET LA RÉINSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ET MOBILIER URBAIN EXISTANTS SUR LES RUES.
- 2- L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE COORDONNER AVEC LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME POUR LA FERMETURE DES VOIES DE CIRCULATION ET L'INSTALLATION DE LA SIGNALISATION.
- 3- LES PARCOMÈTRES EXISTANTS (DIRECTION SUD) SERONT À DÉSACTIVER ET À MASQUER AVEC MASQUES DE STATIONNEMENT INTERDIT DURANT LA PÉRIODE DES TRAVAUX.
- 4- LE MARQUAGE EXISTANT DIRECTION SUD DEVRA ÊTRE ENLEVÉ DURANT LA PÉRIODE DES TRAVAUX ET REMPLACÉ TEL QUEL À LA FIN DE CEUX-CI.
- 1- THE CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE FOR COORDINATION WITH THE CITY OF SAINT-JEROME FOR THE REMOVAL, STORAGE AND REINSTALLATION OF EXISTING URBAN STREET EQUIPMENT AND FURNITURE.
- 2- THE CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE FOR COORDINATION WITH THE CITY OF SAINT-JEROME FOR THE CLOSURE OF THE CIRCULATION WAYS AND THE INSTALLATION OF THE SIGNALING.
- 3- EXISTING PARCOMETERS (SOUTHERN DIRECTION) WILL HAVE TO DEACTIVATE AND HIDE WITH PARKING MASKS PROHIBITED DURING THE WORK PERIOD.
- 4- EXISTING BRANCH SOUTH MANAGEMENT SHALL BE REMOVED DURING THE WORK PERIOD AND REPLACED AS AT THE END OF THESE.

LÉGENDE
LEGEND

MARQUAGE TEMPORAIRE DE COULEUR ORANGE
TEMPORARY MARKING OF ORANGE COLOR

MARQUAGE EXISTANT
EXISTING MARKING

AIRE DE TRAVAIL
WORK AREA



Service Correctionnel
Canada
Administration régionale
Québec

Equiluqs
Ingénierie
550-390-3202

Municipalité de Saint-Jérôme
Ingénierie
550-390-3202

7083, Jarry Est, Suite 221
Montréal, (Qc) H1J 1G3
Tél: 514-353-3381 Fax: 514-353-4897

#2	POUR SOUMISSION	07/05/18
#1	SOUSSION - PRICING	05/03/18
révisions	Object	Date

A no. du détail
B no. de la feuille-où détail
C no. de la feuille-où détail

A B C

Project
Centre Communautaire Correctionnel
LAFERRIERE
202 rue St-Georges, St-Jérôme
Réparation et réfection de l'enveloppe
Repairs and rehabilitation of the
building envelope

Dessin
INGÉNIEURIE CIVIL
CIVIL ENGINEERING
Plan de signalisation temporaire
Plan of the temporary signaling

0 7.5 150
m
Designed by
Conçu par
E. Rossetti, Ing.
XX avril 2017
Date
Dessiné par
M. Héroux, tech.
xx avril 2017
Date
Approuvé par
E. Rossetti, Ing.
Date
Soumission
Géomètre de projet TPSC
Marie-Josée Lafreest
PMSC Project Manager
Tender
No. de projet
550-2-390-3202
Project number
Nom du fichier
File name
No. de classement
CCCL-Enveloppe-161012
15-1551
No. de plan ou dessin
File name
No. de feuille
Sheet no
1428-395-03
C02