

PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS

1.1 HORAIRE DES TRAVAUX

- .1 Les travaux doivent être exécutés du lundi au vendredi entre 07h00 et 17h00.

1.2 CALENDRIER DES TRAVAUX

- .1 Délai long



- .1 Les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être complètement terminés au plus tard le **15 décembre 2018**. Les travaux devront débuter au plus tard deux semaines après l'octroi du contrat.

- .2 Délai court

- .1 À l'intérieur du délai long prévu, l'Entrepreneur dispose de trente (30) jours ouvrables pour exécuter les travaux.

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

- .1 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones des travaux indiquées aux plans. L'approbation écrite du Représentant de Parcs Canada est requise pour toute occupation localisée en dehors des limites des travaux (entreposage de la machinerie et des équipements, entreposage des matériaux, etc.).
- .2 L'Entrepreneur devra laisser une voie ouverte à la circulation en tout temps durant les travaux.
- .3 L'Entrepreneur devra effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, L'Entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant de Parcs Canada pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.



- .4 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules. Prévoir un minimum de **2 places** de stationnement en tout temps.
- .5 Lorsque la sécurité est réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
- .6 Fournir un bureau de chantier pour le surveillant et les représentants du Parc.

Addenda no 01 (2018-10-25)

**RÉFECTION DU STATIONNEMENT ET PROTECTION DU BÂTIMENT CONTRE
LA CRUE CENTENAIRE - LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA CASERNE CARILLON**

PROJET STANTEC : 159100423

BORDEREAU DE SOUMISSION

PROJETS APC : ICI-1854

ART.	DESCRIPTION DU TRAVAIL	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	QTE PRÉVUE	MONTANT TOTAL CALCULÉ
4.4	Enlèvement et reconstruction de deux (2) colonnes en acier du balcon	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
4.5	Système amovible pour la retenue des eaux au droit des abaissments du mur	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
4.6	Tranché drainante	m.lin	_____ \$	27	_____ \$
	TOTAL 4.0 - MURET DE PROTECTION				_____ \$
5.0	SYSTÈME DE POMPAGE				
5.1	Travaux en structure liées à la nouvelle fosse intérieure	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
5.2	Percements du mur de fondation existant pour nouvelles conduites	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
	Travaux mécanique				
5.3	Station de pompage duplex et accessoires	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
5.4	Bassin de retention d'eau pluvial	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
5.5	Tuyauterie et accessoires	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
5.6	Supports	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
	Travaux électricité				
5.7	Cablage conduits et accessoires	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
5.8	Connecteur et accessoires	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
5.9	Conducteur	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
5.10	Supports et fixation	Montant	forfaitaire	100%	_____ \$
	TOTAL 5.0 - SYSTÈME DE POMPAGE				_____ \$
6.0	AMÉNAGEMENT				
6.1	Enrochement pour protection du talus	t.m.	_____ \$	30	_____ \$
6.2	Pierre MG-20 sous le balcon	t.m.	_____ \$	25	_____ \$
6.3	Sentier en gravier	m²	_____ \$	25	_____ \$
6.4	Engazonnement	m²	_____ \$	200	_____ \$
	TOTAL 6.0 - AMÉNAGEMENT				_____ \$
7.0	QUANTITÉS PROVISIONNELLES				
7.1	Déblai 1 ^{re} classe :				
	a) Par fragmentation mécanique	m³	_____ \$	100	_____ \$
	b) Par dynamitage	m³	_____ \$	100	_____ \$
	TOTAL 7.0 - QUANTITÉS PROVISIONNELLES				_____ \$
	Total des travaux				_____ \$

Note : Voir l'article intitulé «DESCRIPTION DES ARTICLES DU BORDEREAU DE SOUMISSION» de la section «01 29 00 - PAIEMENT»