



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Const.Refection Centres-PN Forillon	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 5P204-180864/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 005
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b>	<b>Date</b> 2019-04-23
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-039-17637	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-8-41212 (039)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-05-07</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Jean, Serge	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm039
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2882 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> PARC NATIONAL DE FORILLON 122, Boulevard de Gaspé G4X 1A9	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**MODIFICATION 005  
INVITATION À SOUMISSIONNER**

**RÉFECTION DU CENTRE OPÉRATIONNEL ET AMÉNAGEMENT D'UN  
CENTRE ADMINISTRATIF – PARC FORILLON (QUÉBEC)**

L'objectif de la modification 005 est de modifier le formulaire de prix combinés, de publier le compte-rendu de la visite des soumissionnaires et d'ajouter les addendas.

Veuillez appliquer les modifications suivantes à l'appel d'offres (AO) :

- 1) Appendice 1 – Formulaire de prix combinés
- 2) Compte-rendu de la visite des soumissionnaires, tenue le 9 avril 2019
- 3) Ajouter les addendas

---

**1) Appendice 1 – Formulaire de prix combinés :**

Supprimer : Appendice 1 – Formulaire de prix combinés

Insérer : Appendice 1 – Formulaire de prix combinés ci-joint

**2) Compte-rendu de la visite des soumissionnaires, tenue le 9 avril 2019, ci-joint**

**3) Ajouter addenda :**

ADD-A02

---

**\*\*\* Les autres modalités demeurent inchangées \*\*\***

**APPENDICE 1 - FORMULAIRE DE PRIX COMBINÉS**

- 1) Les prix unitaires seront retenus pour établir le montant total des prix calculés. Toute erreur arithmétique à cet appendice sera corrigée par le Canada.
- 2) Le Canada peut rejeter la soumission si quelconque des prix soumis ne tient pas fidèlement compte du coût de l'exécution de la partie des travaux à laquelle ce prix s'applique.

**MONTANT FORFAITAIRE**

Le montant forfaitaire désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix forfaitaire.

- (a) Les travaux inclus dans le montant forfaitaire représentent tous les travaux qui ne sont pas inclus dans le tableau des prix unitaires.

1) DÉMOLITION	
2) CIVIL (voir plans de phasage)	
3) BÂTIMENT ADMINISTRATIF (BA)	
4) BÂTIMENT INDUSTRIEL (BI)	
5) BÂTIMENT SECONDAIRE (BS) ET ABRI À SEL (AB)	
<b>MONTANT FORFAITAIRE TOTAL (MF)</b> Additionner les lignes 1-2-3-4-5 Excluant les taxes applicable(s)	

**TABLEAU DES PRIX UNITAIRES**

Le tableau des prix unitaires désigne la partie des travaux qui est assujettie à un arrangement à prix unitaires.

- a) Les travaux faisant partie de chaque article sont tels que décrits aux sections du devis en référence.
- b) Le prix unitaire ne doit pas inclure de montants pour des travaux qui ne sont pas inclus aux articles de prix unitaires.

Article	Référence au devis	Catégorie de main-d'œuvre, outillage ou matériaux	Unité de mesure	Quantité Estimative (QE)	Prix unitaire (PU) Excluant les taxe(s) applicables	Prix calculé (QE x PU) Excluant les taxe(s) applicables
C-01	01	Procédures spéciales – sites contaminés – > critère C de la Politique	m3	425		
C-02	01	Procédures spéciales – sites contaminés - > critère A et ≤ critère C de la Politique	m3	375		
<b>TOTAL DES PRIX CALCULÉS (TPC)</b> Excluant les taxes applicable(s)						

Solicitation No. - N° de  
l'invitation 5P204-180864/A

Amd. No. - N° de la  
modif. 005

Buyer ID - Id de l'acheteur  
QCM039

Client Ref. No. - N° de réf. du  
client 5P204

File No. - N° du  
dossier QCM-8-41212

CCC No./N° CCC - FMS No./N°  
VME

## ALLOCATIONS

No de l'allocation	Division devis	Description	Montant
Allocation 01	02	Démolition additionnelle d'éléments de Bâtiments	30 000 \$
Allocation 02	02	Démolition additionnelle d'éléments de Site > critère C	210 000 \$
Allocation 03	02	Démolition additionnelle d'éléments de Site > critère A et ≤ critère C	160 000 \$
Allocation 04	08	Contrôle d'accès et alarme intrusion GARDEX	25 000 \$
Allocation 05	01	Déménagement	125 000 \$
<b>TOTAL DES ALLOCATIONS (A)</b> Excluant les taxes applicable(s)			

<b>MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION (MF +TPC + A)</b> Excluant les taxes applicable(s)	
---	--

Projet : RÉFECTION DU CENTRE OPÉRATIONNEL ET  
AMÉNAGEMENT D'UN CENTRE ADMINISTRATIF  
APPEL D'OFFRES / VISITE DES SOUMISSIONNAIRES

Procès-verbal no : AO-01

Date : 2019-04-16

No dossier :  
APC : 1415

---

Compte-rendu de la visite des soumissionnaires, tenue le 9 avril 2019 de 13h30 à 15h00,  
Centre opérationnel du Parc Forillon, 1501, boul. de Gaspé,

Rédigé par Anne Vallières, architecte  
chargée de projet, JBCA-STGM-TT

---

En présence de	Sébastien Thiboutot	Parcs Canada (BSQ)	<a href="mailto:sebastien.thiboutot@canada.ca">sebastien.thiboutot@canada.ca</a>
	Simon Francoeur-Pineault	Parcs Canada (BSQ)	<a href="mailto:simon.francoeurpineault@canada.ca">simon.francoeurpineault@canada.ca</a>
	Geneviève Leroux	Parcs Canada (UGG)	<a href="mailto:genevieve.leroux2@canada.ca">genevieve.leroux2@canada.ca</a>
	Frédéric Sainte-Croix	Parcs Canada (UGG)	<a href="mailto:frederic.sainte-croix@canada.ca">frederic.sainte-croix@canada.ca</a>
	Serge Jean	SPAC / PSPC	<a href="mailto:Serge.jean@tpsgc-pwgsc.gc.ca">Serge.jean@tpsgc-pwgsc.gc.ca</a>
	Alexandre Francoeur	JBCA-STGM-TT	<a href="mailto:alexandre.francoeur@tetrattech.com">alexandre.francoeur@tetrattech.com</a>

---

#### **ATTENTION**

Ce compte-rendu représente notre version des sujets traités. Veuillez nous aviser immédiatement de toute erreur, omission ou interprétation inexacte.

---

**01.01 Prise des présences**

Tous les entrepreneurs remplissent et signent la feuille de présence.

**01.02 Présentation des intervenants**

Le chargé de projet de l'Agence Parcs Canda, Monsieur Sébastien Thiboutot, présente chacun des intervenants et précise le rôle et la responsabilité de chacun.

Les représentants des entreprises de construction sont :

- M. Jean-François Leblanc, LFG Construction
- M. Gilles Morin, LFG Construction
- M. Michel Perreault, Art-dem inc.
- Mme Christine Blanchette, ConstructionTechniPro BSL
- M. Francis Ouellet, Les entreprises Allen Dumaresq inc.

**01.02 But de la réunion**

L'objectif de la visite des lieux est de donner aux fournisseurs l'occasion de voir et d'évaluer les aspects des travaux qui ne peuvent être décrits dans les plans et devis du projet.

**01.03 Présentation du projet**

L'architecte présente le projet en soulignant les points saillants. Les entrepreneurs sont avisés que le site demeurera occupé par les activités opérationnelles du parc Forillon pendant toute la durée du chantier. La coordination continue avec les occupants du site et le phasage de la construction sont des facteurs-clés pour la réussite du projet.

**01.04 Cadre de l'appel d'offres et de la visite**

L'autorité contractante rappelle l'échéancier de l'appel d'offres :

- La date de clôture est fixée au 30 avril 2019
- Une garantie de soumission est exigée au dépôt de la soumission. Toute modification à l'appel d'offres sera affichée au moins 7 jours ouvrables avant la fin de la période d'invitation à soumissionner.
- Toutes les questions, pendant l'appel d'offres et pendant la visite, doivent être adressées à l'autorité contractante. Il est recommandé d'envoyer par écrit les questions qui seront soulevées pendant la visite, afin de s'assurer que les réponses soient formulées et enregistrées officiellement. Les entrepreneurs doivent demeurer en groupe pendant la visite et ne pas tenir de conversation exclusive avec les représentants de l'agence Parcs Canada ou l'expert-conseil.

**01.05 Visite des lieux**

La visite débute à l'extérieur, par l'identification et la présentation des infrastructures et des bâtiments qui sont à démolir pour faire place aux futures installations du centre opérationnel.

On souligne l'importance du phasage des interventions et la nécessité des branchements temporaires qui sont requis pour que certains bâtiments existants demeurent fonctionnels jusqu'au déménagement des services qu'ils abritent dans les bâtiments à construire.

Le bâtiment ATCO est le premier visité; il loge des espaces d'entreposage et le garage. La visite se poursuit dans le bâtiment des services techniques où se trouvent la menuiserie et le magasin, puis le groupe se déplace à l'intérieur du bâtiment de la Conservation.

Le groupe retourne à l'extérieur pour un bref échange.

**01.06 Points soulevés durant la visite**

1. Il est souligné que la méthode de mise en œuvre des tâches de déménagement ont besoin de plus de précisions.

2. Il est souligné que le plan de phasage en architecture n'est pas référencé avec les autres disciplines.

Les points discutés qui doivent être précisés le seront dans un addenda.

La visite se conclut vers 15h00.

Projet : Réfection du Centre opérationnel et  
aménagement d'un centre administratif  
Parc Forillon

Date : 2019-04-19  
(AAAA.MM.JJ)  
Dossier STGM : Q-1680  
Dossier JBCA: 2016-192-1  
Dossier Tetrattech : 32308CTB  
Dossier Parcs Canada :1415  
Addenda no. : ADD-A02

Maître de l'ouvrage : Parcs Canada

Cet addenda fait partie intégrante des documents contractuels pour le projet cité en rubrique. Il a pour but de modifier, de corriger ou de compléter les documents contractuels. Toutes les autres conditions demeurent inchangées. Tous les coûts supplémentaires occasionnés par cet addenda doivent être inclus dans la soumission de l'entrepreneur.

Contenu de l'addenda :

### **ACCEPTATION D'ÉQUIVALENCES**

#### **DEMANDE D'ÉQUIVALENCE N. 4 : SYSTÈME DE MEMBRANE SOUS-DALLE**

Acceptation d'équivalence pour les produits de revêtement d'étanchéité à membrane protégée de bitume caoutchouté d'application liquide à chaud (section 07 14 13) :

- Colphene Flam 180 (thermosouder), équivalent CCW-500-R
- Sopradrain 10-G, équivalent Miradrain 6200
- Sopra XPS 60, équivalent Foamular 600

Acceptation d'équivalence pour les produits de revêtement d'étanchéité en feuilles à élastomère (section 07 13 53) :

- Colphene BSW-H, équivalent CCW Miraply-H
- Colphene BSW-V et Colphene Protect-R, équivalent CCW Miraply-V

Ces produits sont acceptés à condition qu'ils respectent l'ensemble des exigences techniques aux documents d'appel d'offres. Tous changement requis aux plans par ce remplacement est assumé par l'entrepreneur sans coût supplémentaire et doit être approuvé par l'architecte.

#### **DEMANDE D'ÉQUIVALENCE N. 5 : OUVERTE-PORTE AUTOMATIQUE**

Acceptation d'équivalence pour l'ouvre-porte automatique (section 08 71 00) :

- HORTON Série 7000, équivalent DITEC

Ce produit est accepté à condition qu'il respecte l'ensemble des exigences techniques aux documents d'appel d'offres. Tous changement requis aux plans par ce remplacement est assumé par l'entrepreneur sans coût supplémentaire et doit être approuvé par l'architecte. Le fournisseur et installateur doit faire le service après-vente.

#### **DEMANDE D'ÉQUIVALENCE N. 6 : SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR**

Acceptation d'équivalence pour la membrane pare-air (section 07 27 00.01, article 2.1.1) :

- 3M 3015VP, équivalent BLUESKIN VP 160

Ce produit est accepté à condition qu'il respecte l'ensemble des exigences techniques aux documents d'appel



d'offres. Tous changement requis aux plans par ce remplacement est assumé par l'entrepreneur sans coût supplémentaire et doit être approuvé par l'architecte.

#### **DEMANDE D'ÉQUIVALENCE N. 7 : PORTES DE GARAGE NON ISOLÉES**

Acceptation d'équivalence pour les portes sectionnelles en métal, non isolées (section 08 36 13.16) :

- Porte non isolée C.H.I. Overhead doors, équivalent GARAGA TG-8024

Ce produit est accepté à condition qu'il respecte l'ensemble des exigences techniques aux documents d'appel d'offres. Tous changement requis aux plans par ce remplacement est assumé par l'entrepreneur sans coût supplémentaire et doit être approuvé par l'architecte.

#### **PORTÉE DE L'ADDENDA-A02 SUR LE DEVIS**

##### **DEVIS SECTION 00 01 10 TABLE DES MATIÈRES**

- Ajout de la section 01 53 00 Déménagement
- Annulation de la section 09 72 16 Revêtement muraux en tissu enduit de vinyle
- Ajout de l'annexe 3
- Ajout de l'annexe 4
- Ajout de l'annexe 7
- Ajustement à la liste des plans
- Ajout du cahier de plans *1415 - Déménagement\_Relocation*

##### **DEVIS SECTION 01 11 01 INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES TRAVAUX**

- Ajustement article 1.4.5 et 1.4.11

##### **DEVIS SECTION 01 21 00 ALLOCATIONS**

- Ajustement article 1.4

##### **DEVIS SECTION 01 29 00 PAIEMENT**

- Ajustement articles 2.1.2 et 2.1.3

##### **DEVIS SECTION 06 20 00 MENUISERIE**

- Ajout article 2.3.4 Membrane acoustique pour plancher

##### **DEVIS SECTION 07 13 53 REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ EN FEUILLES À ÉLASTOMÈRE**

- Ajustement article 2.3.3 et 2.3.4
- Équivalences proposées acceptées

##### **DEVIS SECTION 07 14 13 REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ À MEMBRANE PROTÉGÉE DE BITUME CAOUTCHOUTÉ D'APPLICATION LIQUIDE À CHAUD**

- Ajustement articles 2.4.1, 2.5.9 et 2.5.10
- Équivalences proposées acceptées

---

**DEVIS SECTION 07 21 13 ISOLANTS EN PANNEAUX**

- Article 2.1.2 ANNULÉ

**DEVIS SECTION 07 21 16 ISOLANTS EN MATELAS**

- Ajustement article 2.1.1.1

**DEVIS SECTION 07 27 00.01 SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR**

- Ajustement article 2.1.1
- Ajouter article 2.1.3
- Équivalence proposée acceptée

**DEVIS SECTION 07 46 19 BARDAGE EN ACIER**

- Ajustement article 2.2.1
- Ajustement article 2.2.2
- Annulation article 2.2.3

**DEVIS SECTION 07 46 23 REVÊTEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN BOIS**

- Ajustement article 2.1.1.1 et 2.1.1.4

**DEVIS SECTION 07 52 00 COUVERTURE À MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉE**

- Ajout article 2.14 Supports pour haubans

**DEVIS SECTION 07 84 00 PROTECTION COUPE-FEU**

- Ajout article 2.1.11

**DEVIS SECTION 08 36 13.16 PORTES SECTIONNELLES EN MÉTAL**

- Ajustement article 1.5.2 Pièces de rechange
- Équivalence proposée pour portes non isolées C.H.I. OVERHEAD DOORS acceptée.

**DEVIS SECTION 08 71 00 QUINCAILLERIE POUR PORTES**

- Ajustement article 2.6.6 et 2.8.1
- Ajustement article 3.7 Liste des articles de quincaillerie
- Équivalence proposée pour ouvre-porte automatique HORTON série 7000 acceptée.

**DEVIS SECTION 08 80 00 VITRAGES**

- Ajustement article 2.1.6

**DEVIS SECTION 09 30 13 CARRELAGES DE CÉRAMIQUE**

- Ajustement article 2.3

**DEVIS SECTION 09 65 19 REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES EN CARREAUX**

- Ajout article 2.1.6
  - Ajout article 2.1.7
-

---

**DEVIS SECTION 09 72 16 REVÊTEMENTS MURAUX EN TISSU ENDUIT DE VINYLE**

- Section ANNULÉE

**DEVIS SECTION 10 10 00 SPÉCIALITÉS**

- Article 2.6 annulé

**DEVIS SECTION 10 56 13 RAYONNAGES MÉTALLIQUES DE STOCKAGE**

- Ajustement au mobilier M2.3 du BI
- Ajustement au mobilier M2.7 du BI
- Ajustement au mobilier M2.8 du BI
- Ajustement au mobilier M4.1 du BI
- Ajout mobilier M6 au BI
- Ajustement au mobilier M27 du BI
- Ajout mobilier M7, M13, M15 et M16 au BS
- Ajout mobilier M12 au BS
- Ajout mobilier M14 au BS
- Ajout mobilier M17 au BS
- Ajout mobilier M18 au BS
- Ajout mobilier M19 au BS

**DEVIS SECTION 10 75 00 MÂT DE DRAPEAU**

- Ajustement article 2.3.1

**DEVIS SECTION 12 21 23 TOILES SOLAIRES À ENROULEMENT**

- Ajustement article 3.2

**PORTÉE DE L'ADDENDA A02 SUR LES ANNEXES****ANNEXE 1 CONDITIONS GÉNÉRALES – PHASAGE DES TRAVAUX****Feuille 04**

- Ajustement apporté à l'item 4.10

**Feuille 10**

- Ajustement apporté à l'item 10.6

**ANNEXE 2 ARCHITECTURE - ÉLÉVATIONS RAYONNAGES DE STOCKAGE**

- Ajout mobilier M9.6 au BA
  - Ajustement au mobilier M2.3 du BI
  - Ajustement au mobilier M2.7 du BI
  - Ajustement au mobilier M2.8 du BI
  - Ajustement au mobilier M2.9 du BI
  - Ajustement au mobilier M4.1 du BI
  - Ajustement au mobilier M4.3 du BI
-

- Ajustement au mobilier M4.4 du BI
- Ajustement au mobilier M4.5 du BI
- Ajout mobilier M6 au BI
- Ajustement au mobilier M27 du BI
- Ajout mobilier M7, M13, M15 et M16 au BS
- Ajout mobilier M12 au BS
- Ajout mobilier M14 au BS
- Ajout mobilier M17 au BS
- Ajout mobilier M18 au BS
- Ajout mobilier M19 au BS

### AJOUT ANNEXE 3 ARCHITECTURE

**Gesfor - Travaux de démolition de neuf bâtiments situés au parc national Forillon (2019-04-16)**

### AJOUT ANNEXE 4 ARCHITECTURE

Listes des mobiliers, équipements et postes de travail (BA-BI-BS)

### PORTÉE DE L'ADDENDA A02 SUR LES PLANS D'ARCHITECTURE

#### Plan de démolition

- Ajout d'une page frontispice et ajout de deux (2) notes dans la légende – Revêtements extérieurs
- Émission des feuilles :
- D000 Page frontispice
- D010 Plan de localisation et plan du site
- D101 Bâtiment de la conservation (BC) et Maison expérience du visiteur (EV)
- D102 Entrepôt pneus (EP), Entrepôt produits chimiques (EPC) et Entrepôt huile (EH)
- D103 Bâtiment des services techniques (BST)
- D104 Bâtiment ATCO (ATCO), Conteneur expérience du visiteur (EV) et Bâtiment des sentiers (BDS)

#### Bâtiment Administratif :

##### **Feuille A040:**

- Précisions apportées au *Plan du site - Nouveau*, 040b.
- Le Conteneur EV a été localisé sur le site
- La roulotte Projets a été déplacée légèrement sur le site

##### **Feuille A100:**

- Ajustement des murs au-devant de l'ascenseur au niveau sous-sol
- Ajustement de certaines compositions de mur au pourtour des cages d'escaliers 1 et 2 et au pourtour de l'ascenseur au niveau rez-de-chaussée

##### **Feuille A101:**

- Ajustement de certaines compositions de mur au pourtour de la cage de l'escalier 1 et 2 et au pourtour de l'ascenseur au niveau 2 et au niveau 3
- Changement du sens d'ouverture de la porte P217 (niveau 2) et P315 (niveau 3)

**Feuille A120:**

- Ajustements apportés à certains aménagements au niveau rez-de-chaussée et au niveau 2
- Ajustements apportés dans le tableau de la liste des équipements et des mobiliers

**Feuille A121:**

- Ajustements apportés à certains aménagements au niveau 3
- Ajustements apportés dans le tableau de la liste des équipements et des mobiliers

**Feuille A190:**

- Ajout du détail 190k
- Modification des notes TO-31 et TO-32 dans la légende de toiture
- Ajout des notes TO-35 à TO-39 inclusivement dans la légende de toiture

**Feuille A200:**

- Ajout d'une persienne sur la façade arrière relativement aux documents d'électromécanique
- Modification à la description du revêtement de type R2 dans la légende élévations
- Modification à la description du revêtement de type R4 dans la légende élévations

**Feuille A201:**

- Modification de la largeur du mur-rideau de type MR-1 sur l'élévation type 201e
- Modification à la description du revêtement de type R2 dans la légende élévations
- Modification à la description du revêtement de type R4 dans la légende élévations

**Feuille A300:**

- Ajout des notes 110 à 112 inclusivement dans la légende des notes de détail
- Modification de l'épaisseur de l'isolant de polystyrène à la composition de plancher de type PL-3
- Modification de l'épaisseur de l'isolant de polystyrène et des barres en "Z" aux compositions de mur de fondation de type MF-1 et MF-3
- Modification du descriptif du panneau de support mural extérieur dans les compositions de mur de type ME-1, ME-2, ME-3 et ME-4.

**Feuille A351:**

- Ajustements apportés aux détails 351b et 351g.

**Feuille A354:**

- Ajustements apportés au détail 354a

**Feuille A500:**

- Ajustement de certaines compositions de mur au pourtour de la cage de l'escalier 1 et 2

**Feuille A501:**

- Ajustement de certaines compositions de mur au pourtour de la cage de l'ascenseur
- Ajout du nouveau plan agrandi 501t
- Modification du titre du plan agrandi 501c

- Précision apportée au détail 501s
- Ajustements apportés aux détails 501h et 501p

**Feuille A502:**

- Précision apportée au détail 502f
- Ajustements apportés au détail de seuil et tête d'ascenseur 502n

**Feuille A600:**

- Modification de la note A02 dans la légende des notes de construction
- Ajustements apportés à la légende des finis
- Modification du titre du détail 600c
- Annulation des barres d'appui situées derrière les toilettes dans les locaux 104 et 115. Les barres d'appui au mur latéral demeurent inchangées.

**Feuille A601:**

- Annulation des barres d'appui situées derrière les toilettes dans les locaux 218 et 316. Les barres d'appui au mur latéral demeurent inchangées
- Modification du titre du plan agrandi 601a
- Modification du titre des élévations 601b, 601c et 601d
- L'élévation 601e a été renumérotée 601f
- Ajout des nouvelles élévations 601e, 601g et 601j
- La coupe 620e a été renumérotée 601k

**Feuille A750:**

- Ajustements apportés aux détails 750c et 750n

**Feuille A800:**

- Précision apportée sur la largeur des tablettes à l'élévation 800n

**Feuille A900:**

- Dans le tableau des finis : Modification du type de fini de plancher et des plinthes dans les escaliers 1 et 2 sur tous les niveaux du bâtiment et ajout d'une remarque sur les finis dans les marches et paliers de ces escaliers.
- Dans le tableau des finis : Ajustement du type de plafond dans les locaux 207, 209, 301, 302 et 303

**Bâtiment industriel :****Feuille A040:**

- Précisions apportées au *Plan du site - Nouveau*, 040b
- Le Conteneur EV a été localisé sur le site
- La roulotte Projets a été déplacée légèrement sur le site

**Feuille A100**

- Ajout des notes spécifiques 18 et 19 dans la légende de construction
- Ajustements des dimensions des portes de garage

- Déplacement de la porte P118 du local 118
- Suppression de la porte extérieure P104X2

**Feuille A120**

- Ajustements et corrections apportés à certains aménagements
- Ajustements apportés aux tableaux *Liste des équipements & Liste des mobiliers*

**Feuille A190**

- Précision sur les pentes de toiture de la marquise au croisement des axes B-3

**Feuille A300**

- Ajustement de la coupe 300a
- Modification de l'épaisseur de l'isolant de polystyrène à la composition du mur de fondation MF-1
- Modification du descriptif du panneau de contreplaqué dans les compositions de mur de type ME-1, ME-1.5, ME-2, ME-3, ME-4, ME-5 et ME-6
- Modification de l'épaisseur de l'isolant de polystyrène à la composition de plancher PL-1

**Feuille A302**

- Ajustement apporté aux *Notes de détail*
- Modifications de la note 60
- Ajout des notes 62 à 66

**Feuille A400**

- Ajustements apportés au détail 400a
- Ajustements apportés au détail 400e
- Ajustements apportés au détail 400g
- Ajustement apporté aux *Notes de détail*
- Modification de la feuille de référence aux notes

**Feuille A600**

- Annulation des barres d'appui situées derrière les toilettes dans les locaux 105 et 112. Les barres d'appui au mur latéral demeurent inchangées
- Ajustement apportée aux *Notes de construction*
- Suppression de la note A09
- Remplacement du numéro la note 11 par la note 15
- Remplacement du numéro de la 12 par la note 17
- Ajustement apporté aux *Légendes des finis*
- Annulation de la note C2
- Modification du titre de l'élévation type 600c
- Ajustements apportés à l'élévation 600k
- Ajout de l'élévation 600l

**Feuille A700**

- Ajustements apportés aux notes des *Cloisons types*

**Feuille A800**

- Ajustements apportés à l'élévation 800g
- Annulation de la coupe type 800k
- Ajustements apportés à la coupe type 800m

**Feuille A850**

- Ajustements du *Tableau des portes et cadres*
- Modifications des dimensions des portes de garage
- Annulation de la porte de type P08
- Ajustement du *Tableau de finis*

**Bâtiment secondaire :****Feuille A000**

- Ajout d'une nouvelle feuille au cahier de plan : *A402 Détail support boyaux d'arrosage / Watering hoses support detail*

**Feuille A040:**

- Précisions apportées au *Plan du site - Nouveau, 040b*
- Le Conteneur EV a été localisé sur le site
- La roulotte Projets a été déplacée légèrement sur le site

**Feuille A100**

- Ajustements et corrections apportés à certains aménagements au *Plan du niveau rez-de-chaussée – Aménagement, 100b*
- Ajustements apportés aux tableaux *Liste des équipements & Liste des mobiliers*

**Feuille A400**

- Ajustement apporté aux *Notes de détail*
- Modifications de la note 19

**Feuille A401**

- Ajustement apporté aux *Notes de détail*
- (voir ajustement décrit à la feuille A400)

**Feuille A402**

- Ajout la feuille *A402 Détail support boyaux d'arrosage / Watering pipes support détail détail*.
- Ajout de *Élévation – Support boyaux d'arrosage, 402a*
- Ajout du *Plan – Support boyaux d'arrosage, 402b*
- Ajout de la *Coupe – Support boyaux d'arrosage, 402c*
- Ajout du *Détail – Support boyaux d'arrosage. 402d*

**Feuille A700**

- Ajout de *Coupe – Poutre d'acier / Blocs de béton, 700b*
- Ajout du *Plan – Poutre d'acier / Blocs de béton, 700c*



---

### Plans déménagement

#### Nouveau cahier de plans

- Émission de ce nouveau cahier sous le nom de *1415 - Déménagement\_Relocation – ADD-A02*

#### Émission des feuilles :

- A000 Page frontispice
- A040 Plan du site général
- A100 Aménagement temporaire – Maison de projets
- A101 Aménagement temporaire – site Maison de projets et centre communautaire
- A102 Plans BST, ATCO et bureau de Gaspé
- A103 Plan d'aménagement – nouveaux bâtiments

---

**FIN DE L'ADDENDA**

---