
DEMANDE DE PROPOSITION (DDP)

Formation et développement des capacités pour l'Initiative de Production Alimentaire Naurvik à Gjoa Haven.

Date de clôture des soumissions :
24 août 2020 à 10:00 AM (EST)

Envoyer les propositions à :

à l'aide du service Connexion postal

ou par fax : 819-997-9776

Référence : N° de dossier de l'ASC **9F050-20200022-B**

Remarque : Veuillez lire attentivement la présente demande de propositions pour de plus amples renseignements sur les exigences et les instructions relatives à la présentation des soumissions.



19 août 2020



Veillez trouver ci-dessous les réponse à une demande de clarification

Q1: En dehors de tout ce que le contractant pourrait payer aux stagiaires à partir de l'enveloppe de financement pour les rémunérer pour leur temps, les stagiaires ne recevront aucun paiement distinct de quelque nature que ce soit de la part des partenaires de l'IPAN, Arctic Research Foundation (ARF) ou quelqu'un d'autre?

R1 : Cette question sera discutée avec les partenaires lors de la réunion de lancement, et l'ASC laissera cette question à la discrétion de l'entrepreneur une fois que les stagiaires seront sélectionnés pour ce contrat.

Q2: Bien que le contenu détaillé et les méthodes de la formation restent à la discrétion du contractant, les partenaires du sud de l'INFP sont-ils en mesure de fournir des limites ou des lignes directrices quant au temps que les compétences et le contenu de la phase 2 devraient raisonnablement prendre pour enseigner? En d'autres termes, y a-t-il une durée minimale ou maximale pendant laquelle la phase 2 devrait durer lorsque l'entrepreneur est physiquement à Gjoa Haven pour effectuer une formation?

R2 : NON, l'ASC n'a défini aucune limite en dehors des dates officielles pour les jalons et la période du contrat. Ainsi, il est prévu que le plan de travail et le calendrier soient présentés lors de la réunion de lancement, et avec le jalon n° 2 «Plan de formation et soumission de contenu pour la phase 2». De plus, il est prévu que le contractant interface avec le bureau du hameau de Gjoa Haven pendant toute la durée du contrat et pour toutes les phases, afin de garantir que les décisions concernant les voyages, les horaires, les plans, les activités et le contenu de la formation sont prises en accord avec des représentants de la communauté de Gjoa Haven. En d'autres termes, mis à part les limites du contrat, et avec l'accord avec les partenaires de NFPI et le bureau du hameau de Gjoa Haven, il n'y a pas de durée minimale ou maximale que la phase 2 devrait durer.

Q3 : - Y a-t-il des informations disponibles sur l'équipement wifi / de télécommunication actuel (le cas échéant) installé dans les installations de Naurvik à Gjoa Haven? Il existe quelques options pour obtenir le wifi à Gjoa Haven, mais l'entrepreneur devra prévoir un budget pour cela.

R3 : L'équipement wifi / télécommunication actuel installé dans l'installation de Naurvik est un modem et un routeur (avec un contrat de télécommunication) dans le module d'alimentation (énergie) qui fournit le Wifi uniquement dans ce module, et non dans le module de production alimentaire. Du matériel supplémentaire est en route vers Gjoa Haven et le plan est d'avoir un commutateur indépendant dans le module de production alimentaire avec des ports Ethernet disponibles. Cependant, les partenaires de Naurvik ne peuvent pas promettre de l'Internet fonctionnel dans le module de production alimentaire, car cela n'a pas encore été testé.