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Projet de la Porte d’entrée de la Rouge

Parc urbain national de la Rouge

Conférence des soumissionnaires - 17 aotit 2020



Parc urbain national
de la Rouge

Le PUNR sera I'un des plus grands
parcs urbains de la planete : d'une
superficie de 79,1 kilometres carrés, il
s’étend du lac Ontario a la moraine
d’Oak Ridges et englobe les villes de
Toronto, de Markham et de Pickering
ainsi que le canton d’Uxbridge. Le parc
sera 23 fois plus grand que Central Park
a New York une fois qu’il sera
totalement terminé! Aujourd’hui, le
parc est terminé a 95 %.

CARTE 3
Installations destinées
aux visiteurs et sentiers

Parc urbain national
de la Rouge
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| ’essence du lieu - PUNR

Dans la plus grande région méetropolitaine du Canada se trouve un lieu sculpté par des
glaciers préhistoriques et faconné par plus de 10 000 ans d'activité humaine. Le parc
urbain national de la Rouge relie une grande moraine a un grand lac. C'est un endroit
diversifié ou la faune et les communautés urbaines trouvent refuge et s'évadent pour
étre avec la nature. Sur ce sol protege, des genérations d'agriculteurs continuent de
croitre et de prospérer. Des racines, nouvelles et anciennes, s'y installent.

Creez.des souvenirs inoubliables qui vous obligeront a y revenir sans cesse. Goutez aux
produits locaux frais, cuelllis a méme le solsur.lequel vous vous tenez et encore chauds
sous le soleil bralant. Plongez votre pagaie dans la riviére qui porte le nom du parc et
descendez le courant vers une plage de sable. Laissez votre esprit vagabonder en méme
temps que vous, le long de sentiers sinueux qui suivent la direction d'un portage
historique. Faites.un feu de camp au seul terrain de camping de Toronto. Observez la
ligne d*horizon de la ville au loin, au-dessus des champs agricoles et de la forét. Voyez
un centre urbain animé, mais n'entendez que des oiseaux. C'est votre cour arriere.



Sentiers Bk
du PUNR 7

Sur un ancien parc de stationnement
naturalisé (petite superficie).

Site de la Porte d’entrée de la Rouge
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électrique et aux infrastructures souterraines.

Fort appui des partenaires et intervenants
quant au site choisi. 4



Emplacement
strategique

,Mi’;m

» Paysages et sentiers
pittoresques

» Transport en commun

« A Toronto
 Présdelago1

» Arrét d’autobus du parc

e Acces aux sentiers du
centre-ville

* Pres du Zoo de Toronto
e Zone de conservation
(tortues)

e Stationnement

* Tenue d’événements

» Possibilité d’énergie
verte (gaz du Zoo)




Vision du projet

programmatlon et ou 1’1nterpretat10n sera axée sur le
patrimoine autochtone, naturel, culturel et agrlcole grace a des
installations et a des elements de conception intégres. La Porte
d’entrée servira a accueillir les visiteurs du pare, les groupes
~scolaires et les membres de la collectivité, ainsi qu’a ancrer la
présence de Parcs Canada dans la plus grande région
métropolitaine du Canada.



L'objectif général de la Porte d'entrée de la Rouge sera
d'accueillir, d'orienter et de préparer un large éventail de
visiteurs a explorer davantage le parc.

Destination
touristique

Les éléments clés sont:

« Espaces de rassemblement intérieurs et extérieurs
« Salle de bain inclusives

» Aire pour les partenaires autochtones

» Espace d'événements et de programmation Lieu

, :
« Terrasse d'observation d’apprentissage
e Services ou concessions alimentaires

» Boutique de Parcs Canada pour les cadeaux
et la vente au détail

* Bureaux



2 Principes de conception

» Leadership en conception écologique et durable
» Excellence en architecture
» Approche intégrée en matiere d’interprétation

» Caractere évolutif
*  Supérieur aux normes d’accessibilité

» Partenariat et conception conjointe avec les
Autochtones
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Infrastructures vertes

Le projet cadre tres bien avec la Stratégie
pour un gouvernement vert du
gouvernement du Canada.

Le développement durable et la conception

écologique sont des principes directeurs du — i
projet. - = R
La carboneutralité et la certification LEED — = :ﬁi-"g
platine sont les objectifs minimaux. NEEEreE .'.'é’,?

Autres certifications (Living Building
Challenge, Passive House) également
envisagées.
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Stratégie d’approvisionnent

CONCEPTION: Un (1) DDP pour le batiment et le développement du site (5P201-20-0012/A)
Un (1) DDP pour une contrat clé en main pour les composantes de
I'expérience du visiteur (5P300-20-0005/A)

CONSTRUCTION: Un (1) contrat forfaitaire pour entrepreneur général (SPAC)

DESIGN

Entrepreneur
Général (budget
13M$)
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Parcs Canada — Equipe de projet

Gestionnaire
de projet —
expérience

visiteur

Entreprise de
conception de
I’'expérience du
visiteur

Gestionnaire de

projet principal
Coordonnatrice .
de projet du Coordon.natrlce
PUNR de projet du
(Expérience du PUNR
visiteur) (Infrastructure)

Directeur de
I'unité de gestion
PUNR

Consultant en
architecture et
génie
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Coordination des travaux de conception

Phase du Services d’expérience | Services d’architecture et Autres contrats par
projet du visiteur ingénierie APC

Initiation

Concept /
Conception
schématique

Design
Development

Detailed
Design

Appel d’offres

Execution

Close-out

Stratégie et calendrier de mise en oeuvre du projet
CONJOINT

Ateliers de conception intégrée et séances de consultation
avec les partenaires autochtones CONJOINT

Concepts de 'EV Conception schématique

Deux options conceptuelles aux fins d’examen et de
consultation publique CONJOINT

Dossier de contenu de Rapport du développement du
conception expérientielle design

Design détaillé Plans et devis pour
(33%,66%,990%) construction (33%, 66%, 99%)

Services durant I'appel
d’offres

Fab & installation de 'EV  Gestion de la construction

Formation, garanties Tel que construits, inspection

Analyse du site détaillée
Marché touristique

Scéances de consultation
en personne et en ligne.

Conception pour vente au
detail.

Approvisionnement
Autochtones

VIP site visit



Principes directeurs

Portée des travaux de la firme d’architecture et d’ingénierie :

» L’ensemble des éléments qui sera bati par
dans le cadre de I'appel d’offres.

» L’ensemble des infrastructures, structures, travaux de génie civil
ou de fondation qui devraient étre érigés avant I'intégration des
éléments de ’expérience du visiteur et a cet effet.

Portée des travaux que doit concevoir, fabriquer et installer I'entreprise -_ o ragemany i g, o
o s e o o = e peditagiy
de conception de I'expérience du visiteur. '
» L’ensemble des éléments destiné a créer une expérience interactive
pour le visiteur.
b V4 V4 . LIAN Vd .
» L’ensemble des éléments qui sont des pieces créatives plus

sculpturales et personnalisées (p. ex. des ceuvres d’art public et du

mobilier et des éléments personnalisés ou uniques destinés au Sorems G Cenbétinc dy s o1 rieue o e
publiC). "r.h”"# &n arg e '-'”Hrue'nm.zmn:nl .j.i.-::__

o e TERlA

Le tableau des services aide a préciser les roles et responsabilités
respectifs pour certains services partagés ou communs. Veuillez noter
que ce tableau n’est ni exhaustif ni restrictif et qu’il vise uniquement a
illustrer I'intention générale.



Echéancier/Jalons clés

Implementation * Concept e Detailed Substantial
Strategy & | ¢ Integrated | pesign Options | Design T Completion &
Schedule : ' Design ' SUMMER | SUMMER i VE Installation
: : WorkShOpS I : o : " : WINTER
| SPRING | ¢ Construction
2020 ' .7 : 2022 | 1oncer 2024 I
: L\ ' ~ ! : ~ ~ ~ :
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2021 1 2023 2025

| Construction -
FALL SPRING FALL | WINTER Begins * Target
Contracts Pre-Design , Engagement i ' Design rriNG Opening
Awarded Reports ® &S%(I’é‘(;?opr: e Development SPRING
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