



DATA ITEM DESCRIPTION – DESCRIPTION DE DONNÉES

1. TITLE – TITRE

**2. IDENTIFICATION NUMBER – NUMÉRO
D'IDENTIFICATION**

PLAN DE GESTION DES TRAVAUX

DED 1.96

3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET

Le plan vise à fournir une description détaillée et des procédures de soutien à l'autorité technique du Système d'alerte du Nord (AT BSAN) et au personnel ou aux organismes parrainés par l'AT BSAN qui ont besoin d'accéder aux sites du Système d'alerte du Nord (SAN) à des fins directement liées au fonctionnement et à l'entretien (F et E) ou au maintien du SAN. Un individu, un groupe d'individus ou une organisation gouvernementale ou commerciale qui participent à des opérations ou des activités sans lien direct avec les opérations et la maintenance du SAN doivent être considérés comme faisant partie des services de soutien fourni par un tiers.

**4. APPROVAL DATE
DATE
D'APPROBATION**

**5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI)
BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)**

**6. GIDEP APPLICABLE
PROGRAMME D'ÉCHANGE DE
DONNÉES PERTINENT**

Autorité technique (AT) du BSAN

S.O.

7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE

Consulter la LDEC – EDT SAN, section 1, paragraphe 1.96

La présente DED énonce les instructions de préparation relatives à la rédaction et à la mise en forme des données produites dans le contexte des tâches de travail décrites dans l'EDT du SAN.

8. ORIGINATOR – AUTEUR

9. APPLICABLE FORMS – FORMULES PERTINENTES

AT du BSAN

10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES

10.1 Document source

EDT SAN Section 1 – CONOPS, GP, Maintenance et maintien en puissance, paragraphe 1.96
Protocole d'entente entre le MDN et l'AFTAC de l'USAF (M)

10.2 Contenu et format

10.2.1 L'entrepreneur doit préparer, mettre en œuvre et administrer un plan de gestion des travaux pour documenter son approche en vue d'une gestion efficace et efficiente de tous les travaux liés au SAN, et il doit décrire en détail au moins les éléments suivants :

10.2.2 L'entrepreneur propose le format du Plan de gestion des travaux aux fins d'approbation par le BSAN.

10.2.3 Le plan doit préciser la gestion du travail, qui doit au moins détailler, mais sans s'y limiter :

- a. L'approche de l'entrepreneur pour la mise en œuvre des travaux, compte tenu du concept d'opérations et des défis de l'environnement du SAN.
- b. L'utilisation du système électronique de gestion des travaux fourni par le gouvernement et la manière dont il est intégré dans les opérations quotidiennes pour répondre aux exigences du présent EDT.
- c. La maintenance et la création de numéros d'identification d'équipement uniques.
- d. La mise en œuvre d'une fonction d'approbation des travaux pour catégoriser et établir les priorités pour les demandes de travaux et déterminer leur faisabilité.
- e. La mise en œuvre d'une fonction de suivi des travaux pour fournir des données et des mises à jour de l'état d'avancement des travaux, ainsi que gérer tout arriéré de travail.

--