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APPEL D’OFFRES

RETOURNER LES SOUMISSIONS A :

Réception des soumissions
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Centre de service de I'est

Service de réception des offres

2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 671-TEN

Montréal, QC
H3A 3N2

SOUMISSION PRESENTEE A :

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Par la présente, nous offrons de vendre a Sa Majesté la Reine
du chef du Canada, conformément aux conditions énoncées ou
incluses par référence dans la présente et aux annexes

ci-jointes, la construction énumérée ici sur toute feuille
ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Sujet
Installation de nouvelles hottes chimiques - Centre de
recherche et de développement de Sherbrooke

NO de linvitation Date

01B46-20-102 2020-12-04

NO de référence du client

NO de dossier

01B46-20-102

L'invitation prend fin
Mercredi, Janvier 6, 2021, a 02:00 PM, heure normale
Jocale.

F.AB

O Installations @ Destination

O Autre

Commentaires :

IMPORTANT:

En raison de Ta pandémie de Tla Covid-19, Tles
visites se feront uniquement sur rendez-vous
et se dérouleront le 9 décembre.

Les soumissionnaires intéressés doivent
prendre rendez-vous en communiquant au moins 2
jours a 1'avance au samia.mohammed-
azizi@canada.ca

Adresser toute demande de renseignements a :

Samia Mohammed-Azizi

Titre :
Agente principale - Contrat et installations

Courriel :

samia.mohammed-azizi@canada.ca

Numéro de téléphone Poste

418 930-6536

Numéro de télécopieur

514 283-1918

BUREAU EMETTEUR

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Centre de service de I'est

Service de réception des offres

2001, boulevard Robert-Bourassa, bureau 671-TEN
Montréal, QC

H3A 3N2

AAFC / AAC5323-F (2015/07) V1.1(i)

Destination

Centre de recherche et de développement de Sherbrooke
2000, rue du Collége,

Sherbrooke,QC

Jim 0cC8

Instructions : Voir ci-inclus

Livraison exigée
31 mars 2021

Livraison proposée

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

Numéro de téléphone Poste Numéro de télécopieur

1+l

Canada




Nom et titre de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur
(caractere d'impression)

Signature Date

1+l
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‘ INSTRUCTIONS GENERALES
A L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES
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INSTRUCTIONS GENERALES A
L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES

IGO1  Etablissement des soumissions

IG02 Identité ou capacité juridique du soumissionnaire

IGO3 Taxes applicables

IG04  Frais d'immobilisation

IG0O5 Immatriculation et évaluation préalable de I'outillage flottant
IG06 Liste des sous-traitants et fournisseurs

IGO7  Exigences relatives a la garantie de soumission

IGO8 Présentation des soumissions

IG09 Révision des soumissions

IG10 Rejet des soumissions

IG11  Codts relatifs aux soumissions

IG12 Respect des lois applicables

IG13  Approbation des matériaux de remplacement

IG14  Conflit d'intéréts / Avantage indu

IG15  Dispositions relatives a l'intégrité - soumission

IG16  Code de conduite pour I'approvisionement - soumission

IGO1ETABLISSEMENT DES SOUMISSIONS

1) La soumission doit :

a) étre présentée sur le FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION fourni par
AAC avec le dossier d’appel d’offres ou sur une reproduction claire et lisible de ce
formulaire qui doit étre identique a tous égards au FORMULAIRE DE SOUMISSION ET
D'ACCEPTATION fourni par AAC;

b) étre établie en fonction des documents du dossier d’appel d’offres énumérés dans les
Instructions particuliéres a l'intention des soumissionnaires;

c) étre remplie correctement a tous égards;
d) porter la signature originale d’un représentant diment autorisé du soumissionnaire; et
e) étre accompagnée

(i) de la garantie de soumission précisée a 'lGO07; et

(ii) de tout autre document précisé ailleurs dans I'appel d’offres ou il est stipulé que

ce document doit accompagner la soumission.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6) de IG10, toute modification aux sections pré
dactylographiées ou pré-imprimées du formulaire de soumission ou toute condition ou restriction
ajoutée a la soumission constituera une cause directe de rejet. Les modifications, corrections,
changements ou ratures apportés a des énoncés ou a des chiffres entrés sur le formulaire de
soumission par le soumissionnaire doivent étre paraphés par les signataires de la soumission.
Les modifications, corrections, changements ou ratures non paraphés seront considérés comme
nuls.

3) Les soumissions envoyées par télécopieur ne sont pas acceptables, a moins d'indication contraire

1+l
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

dans les documents du dossier d'appel d'offres.

IGO2IDENTITE OU CAPACITE JURIDIQUE DU SOUMISSIONNAIRE

1) Pour confirmer le pouvoir des signataires ou déterminer la capacité juridique en vertu de laquelle
le soumissionnaire entend conclure un marché, il faut que le soumissionnaire qui exerce ses activités
commerciales sous un nom autre que son nom personnel fournisse a la demande du Canada, avant
I'attribution du contrat, une preuve satisfaisante :

a) de ce pouvoir de signature et
b) de la capacité juridique en vertu de laquelle il exerce ses activités commerciales.

La preuve satisfaisante du pouvoir de signer peut étre une copie certifiée conforme d’une résolution
nommant les personnes autorisées a signer la présente soumission au nom de la compagnie constituée
en personne morale ou de la société de personnes. La preuve de la capacité juridique peut prendre la

forme d’'une copie des documents d’incorporation ou de I'enregistrement du nom commercial d’'un
propriétaire unique ou d’'une société de personnes.

IGO3TAXES APPLICABLES

1) Par « taxes applicables », on entend la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente

harmonisée (TVH) et toute taxe provinciale, payable par le Canada, selon la loi, comme la taxe de vente
du Québec (TVQ) en date du 1er avril 2013.

IGO4FRAIS D’IMMOBILISATION

1) Pour I'application de I'article 1.8 LOIS, PERMIS ET TAXES des Conditions générales du contrat,
seuls les droits ou les frais ayant trait directement au traitement et a la délivrance de permis de construire
doivent étre inclus. Les soumissionnaires ne doivent pas inclure, dans le montant de leur soumission, les

sommes correspondant a des droits municipaux spéciaux d'aménagement ou de réaménagement qu'une
administration municipale peut exiger comme condition préalable a la délivrance des permis de construire.

IGO5IMMATRICULATION ET EVALUATION PREALABLE DE L'OUTILLAGE FLOTTANT

1) Les dragues ou autres outillages flottants qui seront utilisés dans I'exécution des travaux doivent
étre immatriculés au Canada. Dans le cas des dragues ou des autres outillages flottants non fabriqués au
Canada, le soumissionnaire doit se faire délivrer, par Industrie Canada, un certificat d'évaluation et joindre

ce certificat & sa soumission. L'outillage ainsi évalué par Industrie Canada pourra étre accepté dans le
cadre de ce projet de dragage.

IGO6LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET DES FOURNISSEURS

1) Nonobstant toute liste de sous-traitants que le soumissionnaire peut étre tenu de déposer dans le
cadre de la soumission, le soumissionnaire devra, dans le délai de quarante-huit (48) heures suivant la
réception d'un avis écrit a ce sujet, soumettre toute information demandée dans cet avis, y compris les

noms des sous-traitants et des fournisseurs pour la ou les parties des travaux énumérées dans ledit avis.
Le non-respect de ces exigences donnera lieu au rejet de la soumission.

IGO7EXIGENCES RELATIVES A LA GARANTIE DE SOUMISSION

1) Le soumissionnaire doit inclure dans sa soumission une garantie de soumission sous la forme
d'un cautionnement de soumission ou d'un dépét de garantie. Cette garantie doit représenter au moins
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

% du montant de la soumission. Les taxes applicables ne doivent pas étre incluses dans le calcul de la

garantie ge soumission requise. Le montant maximum de la garantie de soumission exigée est fixé a 2
000 000 $.

2)

3)

4)

5)

Le cautionnement de soumission doit étre fourni sur un formulaire approuvé http://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494 &section=text#appS diment rempli et portant des signatures

originales, et il doit provenir d'une entreprise dont les cautionnements sont acceptés par le
Canada au moment de la cléture de 'appel d’offres ou d'une entreprise désignée a I'Appendice L
de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, intitulé Compagnies de cautionnement

reconnues.

Le dépdbt de garantie doit &tre un original, ddment rempli et signé dans I'espace prévu. Il peut
s'agir :

a) d’'une lettre de change, d’'une traite bancaire ou d’'un mandat de poste a 'ordre du
receveur général du Canada, certifié ou fourni par une institution financiére agréée; ou

b) d’obligations du gouvernement du Canada ou d’obligations garanties inconditionnellement
quant au capital et aux intéréts par le gouvernement du Canada.

Aux fins de l'alinéa 3a) de I'lGO07 :

a) une lettre de change est un ordre inconditionnel donné par écrit par le soumissionnaire a
une institution financiere agréée et obligeant cette institution a verser, sur demande et a
une certaine date, une certaine somme au receveur général du Canada ou a l'ordre de ce
dernier;

b) si une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat est certifié par une institution ou
une société autre qu'une banque a charte, il doit &tre accompagné d'une preuve, sous la
forme d'une lettre ou d'une attestation estampillée sur la lettre de change, la traite
bancaire ou le mandat, confirmant que cette institution ou société appartient a au moins
l'une des catégories mentionnées a l'alinéa 4c) de IG07; et

c) une institution financiere agréée est :

(i) une société ou institution membre de I'Association canadienne des paiements,
conformément a la définition établie par la Loi canadienne sur les paiements;

(ii) une société qui accepte des dépdts assurés par la Société d’'assurance-dépbts
du Canada ou par I'Autorité des marchés financiers jusqu’au maximum permis
par la loi;

(iii) une société qui accepte du public des dépdts dont le remboursement est garanti
par Sa Majesté du chef d’'une province;

(iv) une société, une association ou une fédération constituée ou organisée comme

caisse de crédit ou société coopérative de crédit, qui se conforme aux exigences
d'une caisse de crédit, lesquelles sont décrites de fagon plus précise au
paragraphe 137(6) de la Loi de 'impdt sur le revenu; ou

(v) la Société canadienne des postes.

Les obligations visées a l'alinéa 3b) de I'lG07 doivent étre fournies a leur valeur courante du
marché a la date de cléture de I'appel d’offres, et doivent étre :

a) payables au porteur;
b) accompagnées d'un acte diment exécuté de transfert des obligations au receveur

général du Canada sous la forme prescrite par le Reglement sur les obligations
intérieures du Canada; ou
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

c) enregistrées quant au capital ou quant au capital et aux intéréts au nom du receveur
général du Canada, conformément au Reglement sur les obligations intérieures du
Canada.
6) Une lettre de crédit de soutien irrévocable est acceptable pour le Canada comme solution de

rechange a un dép6t de garantie, et le montant doit étre établi comme il est mentionné ci-dessus
pour un dépét de garantie.

7) La lettre de crédit de soutien irrévocable mentionnée au paragraphe 6) de I'lG07 doit :

a)

b)

d)

e)

g)

constituer une disposition, quelle que soit sa désignation ou description, en vertu de
laquelle une institution financiere (I'« émetteur »), agissant a la demande et selon les
instructions d'un client (le « requérant »), ou en son propre nom,

0] doit verser un paiement au receveur général du Canada ou I'établir a son ordre, a
titre de bénéficiaire;

(ii) doit accepter et payer les lettres de change tirées par le receveur général du
Canada;

(iii) autorise une autre institution financiere a effectuer ce paiement ou a accepter et &

payer ces lettres de change; ou

(iv) autorise une autre institution financiere a négocier, a la suite d'une demande
écrite de paiement, a condition que les modalités de la lettre de crédit soient
respectées;

préciser la somme nominale que I'on peut tirer;
préciser la date d’expiration;

prévoir le paiement a vue au receveur général du Canada a partir de la lettre de change
de l'institution financiere sur présentation d'une demande écrite de paiement signée par le
représentant ministériel identifié dans la lettre de crédit par son bureau;

faire en sorte que plus d'une demande écrite de paiement puisse étre présentée a
condition que la somme de ces demandes ne dépasse pas la valeur nominale de la lettre
de crédit;

prévoir son assujettissement aux Regles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires (RUUCD) de la Chambre de commerce internationale (CCl), révision de
2007, publication de la CCI n° 600 (selon les RUUCD de la CCl, un crédit est irrévocable
méme s'il n'y a aucune indication a cet effet); et

étre émise ou confirmée, dans I'une ou l'autre des langues officielles, par une institution
financiére qui est membre de I'Association canadienne des paiements et qui est sur le
papier en-téte de I'émetteur ou du confirmateur. La mise en page est laissée a la
discrétion de 'émetteur ou du confirmateur.

8) La garantie de soumission viendra a échéance ou sera retournée, dans les plus brefs délais
possibles, suivant :

a)

b)

c)

la date de cléture de I'appel d’offres, pour un soumissionnaire dont la soumission est non
conforme; et

la révision administrative des soumissions, pour les soumissionnaires dont la soumission
est conforme et classée du quatrieme au dernier rang dans I'échelle de classement; et

I'attribution du contrat, pour les soumissionnaires dont la soumission est retenue et
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

9)

e aux deuxiéme et troisieme rangs dans I'échelle de classement;
d) la réception de la garantie contractuelle, pour le soumissionnaire retenu; ou
e) l'annulation de la demande de soumissions pour tous les soumissionnaires.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 8) de IG07 et a condition que trois (3) soumissions
conformes ou plus aient été regues, si une ou plusieurs des soumissions classées du
troisi€me au premier rang sont retirées ou rejetées pour quelque raison que ce soit, le
Canada se réserve le droit de retenir la garantie de la soumission conforme suivante afin
de retenir la garantie de soumission d'au moins trois (3) soumissions valides et
conformes.

IGOBPRESENTATION DES SOUMISSIONS

1)

2)

3)

4)

Il faut inclure le Formulaire de soumission et d’acceptation, diment rempli, et la garantie de
soumission dans une enveloppe scellée fournie par le soumissionnaire. L'enveloppe doit étre
adressée et remise au bureau désigné dans le formulaire d’ APPEL D’OFFRES pour la réception
des soumissions. La soumission doit parvenir a ce bureau au plus tard a la date et a I'heure
indiquées pour la cléture de I'appel d’offres.

Sauf indication contraire dans les Instructions particuliéres a l'intention des soumissionnaires :

a) la soumission doit étre en dollars canadiens;
b) aucune protection contre la fluctuation du taux de change n’est offerte; et
c) aucune demande de protection contre les fluctuations du taux de change ne sera prise en

considération.

Avant de présenter sa soumission, le soumissionnaire doit s'assurer que les renseignements
suivants sont clairement dactylographiés ou écrits en caractéres d’imprimerie sur I'enveloppe de
soumission :

a) numeéro de I'appel d’offres;
b) nom du soumissionnaire;
C) adresse de retour; et

d) date et heure de cléture.

La responsabilité de faire parvenir la soumission a la bonne adresse et dans les délais prévus
incombe entiérement au soumissionnaire.

IGO9REVISION DES SOUMISSIONS

1)

2)

Une soumission présentée conformément aux présentes instructions peut étre révisée par lettre
ou par télécopie, pourvu que la révision parvienne au bureau désigné pour la réception des
soumissions au plus tard a la date et a I'heure de cléture de I'appel d’offres. Le document ou la
télécopie doit porter I'en-téte de lettre ou la signature identifiant le soumissionnaire.

La soumission a prix unitaires qui est modifiée doit clairement mettre en évidence les
changements apportés aux prix unitaires de méme que les articles particuliers auxquels chaque
changement s’applique.
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

3) Une lettre ou une télécopie visant a confirmer une modification antérieure doit clairement indiquer
qu'il s'agit d'une confirmation.

4) Si des dispositions ci-dessus ne sont pas respectées, seules les modifications irrecevables
devront étre rejetées. L'évaluation portera sur la soumission initiale déposée de méme que sur les
autres modifications recevables.

IG10REJET DES SOUMISSIONS

1) Le Canada n'est tenu d'accepter aucune soumission, méme la plus basse.

2) Sans limiter la portée générale du paragraphe 1) de I''G10, le Canada peut rejeter une
soumission dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a)

b)

d)

e)

g)

le soumissionnaire ou I'un de ses employés ou sous-traitants visés par la soumission a
été reconnu coupable en vertu de I'article 121 (Fraudes envers le gouvernement et
Entrepreneur qui souscrit a une caisse électorale), de I'article 124 (Achat ou vente d’'une
charge), de l'article 380 (Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou de I'article 418
(Vente d’approvisionnement défectueux a Sa Majesté) du Code criminel du Canada ou de
l'alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), du paragraphe 80(2)
(Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou de I'article 154.01 (Fraude commise au
détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

les privileges permettant au soumissionnaire de présenter des soumissions ont été
suspendus ou sont en voie de I'étre;

les priviléges permettant a tout employé ou sous-traitant visé par la soumission de
présenter des soumissions sont soumis a une suspension ou en voie de 'étre, ce qui
rendrait 'employé ou le sous-traitant inadmissible a soumissionner pour les travaux ou
pour la partie des travaux que le sous-traitant ou I'employé doit exécuter;

le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses
activités pour une durée prolongée;

des preuves de fraude, de corruption ou de fausse déclaration ou des preuves confirmant
l'incapacité de respecter des lois protégeant les personnes contre toute forme de
discrimination ont été déposées a la satisfaction du Canada a I'égard du soumissionnaire,
d'un de ses employés ou d'un sous-traitant visé par sa soumission;

des preuves a la satisfaction du Canada que, compte tenu de son comportement
antérieur, le soumissionnaire, un sous-traitant ou une personne désignée pour exécuter
les travaux ne convient pas ou s’est comporté de fagon inappropriée;

dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures du soumissionnaire avec le

Canada:

(i) le Canada a exercé ou entend exercer le recours contractuel lui permettant de
retirer les travaux au soumissionnaire, au sous-traitant ou a 'employé visé par la
soumission; ou

(i) le Canada détermine que le rendement du soumissionnaire dans le cadre
d'autres contrats est suffisamment médiocre pour qu'on le juge incapable de
répondre au besoin faisant I'objet de la soumission.

3) Lors de I'évaluation du rendement du soumissionnaire dans le cadre d'autres contrats
conformément au sous-alinéa 2)d)(iv) de I''G10, le Canada peut tenir compte, notamment, des
points suivants :

AAFC / AAC5313-F (2016/05) V1.1 Page 6/ 10



INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

4)

5)

6)

a) la qualité de I'exécution des travaux du soumissionnaire;
b) les délais dans lesquels les travaux ont été achevés;
C) la gestion générale des travaux et son incidence sur le niveau d'effort exigé de la part du

Ministére et de son représentant; et

d) lintégralité et I'efficacité du programme de sécurité de I'entrepreneur lors de I'exécution
des travaux.

Sans limiter la portée générale des paragraphes 1), 2) et 3) de I'lG10, le Canada peut rejeter
toute soumission en raison d'une évaluation défavorable des éléments suivants :

a) le caractére adéquat du prix soumis pour permettre de réaliser les travaux et, dans le cas
des soumissions proposant des prix unitaires ou un ensemble de forfaits et de prix
unitaires, la mesure dans laquelle chaque prix proposé tient fidélement compte du codt de
I'exécution de la partie des travaux a laquelle ce prix s'applique;

b) la capacité du soumissionnaire a fournir la structure de gestion, le personnel compétent,
I'expérience et I'équipement nécessaires pour exécuter les travaux de fagon compétente
dans le cadre du contrat; et

c) le rendement du soumissionnaire dans le cadre d'autres contrats.

Dans les cas ou le Canada prévoit rejeter une soumission en application des paragraphes 1), 2),
3) ou 4) de I'lG10, excluant I'alinéa 2)g), I'autorité contractante préviendra le soumissionnaire et
lui donnera dix (10) jours pour faire valoir son point de vue avant que la décision définitive ne soit
prise concernant le rejet.

Le Canada peut ignorer les vices de forme et les irrégularités mineures contenues dans les
soumissions qu'il regoit s'il détermine que les différences entre la soumission et les exigences
énoncées dans les documents de soumission peuvent étre corrigées ou ignorées sans qu'un
préjudice ne soit causé aux autres soumissionnaires.

IG11COUTS RELATIFS AUX SOUMISSIONS

1)

Aucun paiement ne sera versé pour des frais engagés aux fins de la préparation et de la
présentation d'une soumission en réponse a I'appel d’offres. Le soumissionnaire sera seul
responsable des frais engagés a cette fin, ainsi que des frais qu’il aura engagés pour I'évaluation
de sa soumission.

IG12RESPECT DES LOIS APPLICABLES

1)

2)

3)

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste qu'il a la capacité juridique de conclure
un contrat et qu'il a en sa possession tous les permis, licences, inscriptions, attestations,
déclarations, dépdts ou autres autorisations valides requis pour satisfaire a toutes les lois et a
tous les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux qui s'appliquent a la présentation de la
soumission et a I'établissement du contrat portant sur I'exécution des travaux.

Aux fins de vérification des exigences mentionnées au paragraphe 1) de IG12, le
soumissionnaire doit, sur demande et dans les délais précisés, fournir une copie de chaque
permis, licence, inscription, attestation, déclaration, dép6t ou autre autorisation valides indiqués
dans la demande.

Le non-respect des exigences exprimées au paragraphe 2) de I''G12 donnera lieu au rejet de la
soumission.
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

IG13APPROBATION DES MATERIAUX DE REMPLACEMENT

1)

Dans les cas ou I'on précise des matériaux en fonction d’une appellation ou d’'une marque de

commerce ou du nom du fabricant ou du fournisseur, la soumission doit étre basée sur I'utilisation des
matériaux désignés. Pendant la période d’appel d’'offres, on pourra envisager des matériaux de

remplacement a la condition que 'agent des marchés recgoive par écrit des données techniques
compléetes au moins dix (10) jours civils avant la date de cléture de I'appel d'offres.

IG14CONFLIT D'INTERETS / AVANTAGE INDU

1)

2)

3)

Afin de protéger I'intégrité du processus d’approvisionnement, les soumissionnaires sont avisés
que le Canada peut rejeter une soumission dans les circonstances suivantes :

a) le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels
ou anciens, a participé d’'une maniére ou d’'une autre a la préparation de 'appel d’offres
ou est en situation de conflit d’'intéréts ou d’apparence de conflit d’intéréts;

b) le soumissionnaire, un de ses sous-traitants ou un de leurs employés respectifs, actuels
ou anciens, a eu acces a des renseignements relatifs a 'appel d’offres qui n’étaient pas a
la disposition des autres soumissionnaires, et le Canada juge que cela donne ou semble
donner au soumissionnaire un avantage indu.

L'expérience acquise par un soumissionnaire qui fournit ou a fourni les biens ou services décrits
dans 'appel d’offres (ou des biens ou services semblables) ne sera pas en soi considérée par le
Canada comme un avantage indu ou comme constituant un conflit d'intéréts. Ce soumissionnaire
demeure cependant assujetti aux critéres énoncés ci-dessus.

Dans le cas ou le Canada a l'intention de rejeter une soumission conformément au présent article,
l'autorité contractante préviendra le soumissionnaire et lui donnera la possibilité de faire valoir son
point de vue, avant de prendre une décision définitive. Les soumissionnaires ayant un doute par
rapport a une situation particuliére devraient communiquer avec I'autorité contractante avant la
date de clbéture de I'appel d'offres. En soumissionnant, le soumissionnaire déclare qu'il n'est pas
en conflit d'intéréts et qu'il ne bénéficie d'aucun avantage indu. Le soumissionnaire reconnait que

le Canada est seul habilité a établir s'il existe un conflit d'intéréts, un avantage indu ou une
apparence de conflit d'intéréts ou d'avantage indu.

IG15DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTEGRITE - SOUMISSION

1)

2)

3)

La Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») ainsi que toutes les directives
connexes sont incorporées par renvoi au processus d’approvisionnement et en font partie
intégrante. Le fournisseur doit respecter la Politique et les directives, lesquelles se trouvent a
Fadresse suivante : Politique d'inadmissibilité et de suspension.

En vertu de la Politique, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
suspendra ou pourrait suspendre un fournisseur ou déterminer son inadmissibilité a conclure un
contrat avec le Canada si lui, ses affiliés ou ses premiers sous-traitants sont accusés et reconnus
coupables de certaines infractions, et autres circonstances. La liste des fournisseurs
inadmissibles et suspendus figure dans la base de données sur I'intégrité de TPSGC. La Politique
décrit la fagon de présenter une demande de renseignements concernant I'inadmissibilité ou la
suspension de fournisseurs.

En plus de tout autre renseignement exigé dans le processus d’approvisionnement le fournisseur
doit fournir ce qui suit :
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

4)

5)

6)

a. dans les délais prescrits dans la Politique, tous les renseignements exigés dans la
Politique qui sont décrits dans la section intitulée « Renseignements a fournir lors d’'une
soumission, de la passation d’un contrat ou de la conclusion d’un contrat immobilier »;

b. avec sa soumission / citation / proposition, une liste compléte de toutes les accusations
au criminel et déclarations de culpabilité a I'étranger qui le touchent ou qui concernent
ses affiliés et les premiers sous-traitants qu’il propose et qui, a sa connaissance, peuvent
étre semblables aux infractions énoncées dans la Politique. La liste des accusations au
criminel et des déclarations de culpabilité a I'étranger doit étre soumise au moyen du
formulaire de déclaration de I'intégrité, qui se trouve a I'adresse suivante : Formulaire de
déclaration pour l'approvisionnement.

Conformément au paragraphe 5, en présentant une soumission/ citation / proposition en réponse
a une demande par AAC, le fournisseur atteste :

a. qu’il a lu et qu’il comprend la Politique d'inadmissibilité et de suspension;

b. qu’il comprend que certaines accusations au criminel et déclarations de culpabilité au
Canada et a I'étranger, et certaines autres circonstances, décrites dans la Politique,
entraineront ou peuvent entrainer une détermination d’inadmissibilité ou une suspension
conformément a la Politique;

C. qu’il est au courant que le Canada peut demander des renseignements, des attestations
et des validations supplémentaires auprés du fournisseur ou d’un tiers, afin de prendre
une décision a I'égard de son inadmissibilité ou de sa suspension;

d. qu’il a fourni avec sa soumission/ citation / proposition une liste compléte de toutes les
accusations au criminel et déclarations de culpabilité a I'étranger qui le touchent ou qui
concernent ses affiliés et les premiers sous-traitants qu’il propose et qui, a sa
connaissance, peuvent étre semblables aux infractions énoncées dans la Politique;

e. qgu’aucune des infractions criminelles commises au Canada ni aucune autre circonstance
décrite dans la Politique et susceptible d’entrainer une détermination d’inadmissibilité ou
de suspension ne s’appliquent a lui, a ses affiliés ou aux premiers sous-traitants qu’il
propose;

f. qu’il n’est au courant d’aucune décision d’'inadmissibilité ou de suspension rendue par
TPSGC a son sujet.

Lorsqu’un fournisseur est incapable de fournir les attestations exigées au paragraphe 4, il doit
soumettre avec sa soumission / citation / proposition un formulaire de déclaration de l'intégrité
ddment rempli, lequel se trouve a I'adresse Formulaire de déclaration pour I'approvisionnement.

Le Canada déclarera une soumission / citation / proposition non recevable s’il constate que les
renseignements exigés sont incomplets ou inexacts, ou que les renseignements contenus dans
une attestation ou une déclaration sont faux ou trompeurs, a quelque égard que ce soit. Si, aprés
I'attribution du contrat le Canada établit que le fournisseur a fourni une attestation ou une
déclaration fausse ou trompeuse, il pourrait résilier le contrat pour manquement. Conformément a
la Politique, le Canada pourrait également déterminer que le fournisseur est inadmissible a
lattribution d’un contrat parce qu'il a fourni une attestation ou une déclaration fausse ou
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INSTRUCTIONS GENERALES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

e.

Politique d'inadmissibilité et de suspension - http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-
fra.html

Formulaire de déclaration pour I'approvisionnement - http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/
declaration-fra.html

IG16CODE DE CONDUITE POUR L’APPROVISIONEMENT - SOUMISSION

1)

Selon le Code de conduite pour l'approvisionnement, les soumissionnaires doivent répondre aux
demandes de soumissions de fagon honnéte, équitable et exhaustive, rendre compte avec
exactitude de leur capacité de satisfaire aux exigences énoncées dans les demandes de
soumissions et les contrats subséquents, et présenter des soumissions et conclure des contrats
que s'ils sont en mesure de satisfaire a toutes les obligations prévues au contrat. En présentant
une soumission, le soumissionnaire atteste qu'il se conforme au Code de conduite pour
I'approvisionnement. Le défaut de se conformer a cette exigence pourrait avoir pour conséquence
que la soumission sera déclarée non recevabile.
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IPO1
IP02

IPO3

IPO4
IP05
IPO6
IPO7
IPO8

IP09
IP10

IPO1

1)

IP02

1)

2)

3)
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES A
L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (IP)

Documents de soumission
Demandes de renseignements pendant la période de soumission

Visite facultative des Tieux

Révision des soumissions

Résultats de I'appel d’offres
Insuffisance de fonds

Période de validité des soumissions
Documents de projet

Sites Web
Exigences relatives a la sécurité du personnel

DOCUMENTS DE SOUMISSION
Les documents de soumission sont les suivants :

(@) INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L’'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES -
Page 1 du formulaire AAFC / AAC5323-F;

(b) INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES — Formulaire AAFC / AAC5301-F;

(c) FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION — Formulaire
AAFC / AAC5313-F;

(d) Clauses et conditions précisées dans les DOCUMENTS CONTRACTUELS;

(e) Dessins et devis;

) FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION (AAFC / AAC5320-F) et les
annexes s'y rattachant;

(9) toute modification publiée avant la date de cléture.

La présentation d’une soumission constitue une affirmation que le soumissionnaire a lu ces
documents et accepte les modalités qui y sont énoncées.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PENDANT LA PERIODE DE SOUMISSION

Toute demande de renseignements concernant I'appel d'offres doit étre présentée par écrit a
I'agent d'approvisionnement dont le nom figure a 'APPEL D'OFFRES — page 1, et ce le plus tét
possible pendant la durée de I'appel d’offres. A I'exception de I'approbation de matériaux de
remplacement, comme cela est décrit a I'G13 des INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES,
toutes les autres demandes de renseignements devraient étre recues au moins cinq (5) jours
civils avant la date de cléture de I'appel d’offres afin de laisser suffisamment de temps pour y
répondre. Pour ce qui est des demandes de renseignements regues aprés cette date, il est
possible qu'on ne puisse y répondre.

Pour assurer la cohérence et la qualité de I'information fournie aux soumissionnaires, 'agent de
négociation des marchés examinera le contenu de la demande de renseignements et décidera s'i
convient ou non de publier une modification.

Toutes les demandes de renseignements et autres communications liées a cet appel d’offres
envoyées pendant la période de soumission doivent étre adressées UNIQUEMENT a I'agent de
négociation des marchés dont le nom figure a la page 1 de TAPPEL D’OFFRES. A défaut de
respecter cette condition, le soumissionnaire peut (pour cette seule raison) voir sa soumission
rejetée.
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

IP03  VISITE FACULTATIVE DES LIEUX
D) Une visite des lieux aura lieu le mercredi, [9 décembre, 2020 a

| |[® AM (" PM fheure normale locale. |

Les soumissionnaires intéressés devront se présenter a

Centre de recherche et de développment de Sherbrooke

2000, rue du College,

Sherbrooke, QC

Jim 0C8

IMPORTANT:

En raison de la pandémie de 1a Covid-19, les visites se feront

uniquement sur rendez-vous et doivent étre planifiées au moins 2 jours 3

1'avance.

Les soumissionnaires intéressés doivent communiquer par courriel avec

Samia Mohammed-Azizi au samia.mohammed-azizi@canada.ca pour prendre

rendez-vous.

IP04 REVISION DES SOUMISSIONS

1) Une soumission peut étre révisée par lettre ou par télécopie conformément a I''G09 des
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES. Le numéro du télécopieur pour la réception de
revisions estle(514 283-1918

IP05 RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES

1) A la suite de la cléture de I'appel d'offres, les résultats pourront étre obtenus auprés du bureau de
|réception des soumissions en envoyant un courriel a samia.mohammed-azizi@canada.ca

IP0O6 INSUFFISANCE DE FONDS

1) Si la soumission conforme la plus basse dépasse le montant des fonds alloués pour les travaux,
le Canada, a sa discrétion exclusive, peut prendre I'une ou I'autre, ou une combinaison, des
mesures suivantes :

(@) annuler l'appel d'offres;

(b) obtenir des fonds supplémentaires et attribuer le contrat au soumissionnaire ayant fait
l'offre conforme la plus basse;

(c) négocier avec le soumissionnaire ayant fait I'offre conforme la plus basse une réduction
du prix offert ou de la portée des travaux de 15 % au plus. S'il s'avere impossible de
parvenir a une entente satisfaisante pour le Canada, ce dernier exercera I'option (a) ou
l'option (b).

IP07 PERIODE DE VALIDITE DES SOUMISSIONS

1)

Le gouvernement du Canada se réserve le droit de demander une prorogation de la période de
validité des soumissions tel qu'il est précisé a la disposition 4 du FORMULAIRE DE
SOUMISSION ET D'ACCEPTATION. Dés la réception d’un avis écrit du gouvernement du
Canada, les soumissionnaires auront le choix d’accepter ou de refuser la prorogation proposée.
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INSTRUCTIONS PARTICULIERES A L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES (suite)

2)

3)

4)
IP08

1)

IP09

IP10

1)

Si la prorogation mentionnée a I'alinéa 1) de I'lP07 est acceptée par écrit par tous les
soumissionnaires, le Canada poursuivra alors sans tarder I'évaluation des soumissions et les
processus d'approbation.

Si la prorogation mentionnée a l'alinéa 1) de I'IPQ7 n'est pas acceptée par écrit par tous les
soumissionnaires, le Canada pourra alors, a sa seule discrétion, prendre I'une ou l'autre des
mesures suivantes :

(a) poursuivre I'évaluation des soumissions de ceux qui auront accepté la prorogation
proposée et obtenir les approbations nécessaires;
(b) annuler l'appel d'offres.

Les conditions exprimées dans les présentes ne limitent d'aucune fagon les droits du Canada

DOCUMENTS DE PROJET

A I'attribution du contrat, I'entrepreneur retenu recevra en version papier un ensemble de
documents signés (plans d’exécution, devis et madificatifs), sous pli scellé. Des copies
supplémentaires, jusqu’a concurrence d (@) , seront fournies sans frais a la
demande de I'entrepreneur. |l incomberaa I'entrepreneur d’obtenir d’autres copies et d’en
acquitter les frais.

D)

SITES WEB

L'accés a certains des sites Web figurant dans les documents d'appel d'offres est assuré au
moyen d'hyperliens. Voici une liste des adresses des sites Web :

Appendice L de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor, Compagnies de cautionnemeni
reconnues
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494 &section=text#tappL

Sanctions économiques canadiennes
http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra

EXIGENCES RELATIVES A LA SECURITE DU PERSONNEL

Les membres du personnel de I'entrepreneur retenu, de méme que tous les sous traitants et leurs
employés, qui réaliseront une partie des travaux dans le cadre du marché subséquent doivent se
conformer aux exigences de sécurité suivantes :

- Des membres du personnel sans autorisation de sécurité pourront faire le travail. lls devront
toutefois étre accompagnés par un employé d’AAC.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION
CONTRAT DE CONSTRUCTION - GRANDS TRAVAUX

SA01 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Description des travaux

Le Centre de recherche et de développement de Sherbrooke d'Agriculture et Agroalimentaire Canada situé
au 2000, rue du college a Sherbrooke au Québec souhaite mettre en place un contrat "clé en main" pour
modifier 1'évacuation et 1'admission de 1'air dans 2 Taboratoires afin de remplacer Tes hottes
chimiques a débit fixe existantes par des hottes chimiques a débit variable.

Numéro de l'invitation a soumissionner Numéro de dossier / projet
01B46-20-102 01B46-20-102

SA02 DENOMINATION COMMERCIALE ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom

Adresse

Piéce/bureau/appt. | Numéro civique |Suffixe de numéro| Rue Type de rue | Direction de la rue

BP ou numéro de route Municipalité (ville, village, etc.) Province Code postal

No. de téléphone No. de télécopieur Courriel

SA03 OFFRE

1) Le soumissionnaire offre au Canada, représenté par le ministére de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, d'exécuter les travaux du projet mentionné ci-
dessus, conformément aux documents de soumission pour le montant de soumission total de :

$ taxes applicables en sus (TPS/TVH/TVQ)
(exprimé en chiffres seulement)

SA04 PERIODE DE VALIDITE DES SOUMISSIONS

1) La soumission ne peut étre retirée pendant une période de 60 jours suivant la date de cléture de l'invitation a soumissionner.

SA05 ANNEXES

1) Les annexes suivantes sont jointes au présent Formulaire de soumission et d'acceptation :
Annexe 2

SA06 ACCEPTATION ET CONTRAT

1) Al'acceptation de l'offre de I'entrepreneur par le Canada, un contrat exécutoire est conclu entre lui et le Canada. Les documents constituant le contrat sont
ceux mentionnés a la disposition CS01 DOCUMENTS DU CONTRAT.

SA07 DUREE DES TRAVAUX

1) L'entrepreneur doit mener & bien les travaux d’ici e 2021-03-31

SA08 GARANTIE DE SOUMISSION

1) L'entrepreneur doit joindre & sa soumission une garantie de soumission conformément a I''G08 EXIGENCES RELATIVES A LA GARANTIE DE
SOUMISSION.

2) Siun dépbt de garantie est donné comme garantie de soumission et que I'entrepreneur, suite a |'acceptation de sa soumission par le Canada, refuse de

fournir la garantie contractuelle exigée a la disposition CG9 GARANTIE CONTRACTUELLE, le dépdt de garantie sera confisqué; toutefois, le Canada peut
renoncer a son droit de confisquer le dép6t de garantie, si cela est dans l'intérét public.
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SA09 SIGNATURE

Nom
Nom et titre de la personne autorisée
a signer au nom du soumissionnaire -
(en caracteres d'imprimerie) Titre
Signature Date
Nom
Titre
Signature Date

SA10 DISPOSTION RELATIVES A L'INTEGRITE - LISTE DE NOMS

Si la liste exigée n'a pas été fournie a la fin de I'évaluation des soumissions, le Canada informera le soumissionnaire du délai a l'intérieur duquel l'information
doit étre fournie. A défaut de fournir les noms dans le délai prévu, la soumission sera jugée non recevable. Fournir les noms requis est une exigence obligatoire
pour l'attribution d'un contrat.

Les soumissionnaires constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une soumission a titre de coentreprise, doivent transmettre une liste
compléete des noms de tous les administrateurs.

Les soumissionnaires qui présentent une soumission en tant que propriétaire unique, incluant ceux présentant une soumission comme coentreprise, doivent
fournir le nom du ou des propriétaire(s).

Les soumissionnaires qui présentent une soumission a titre de société, d'entreprise ou d'association de personnes n'ont pas a soumettre une liste de noms.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION ET D'ACCEPTATION

CONTRAT DE CONSTRUCTION - GRANDS TRAVAUX
ANNEXE 2

LISTE DES SOUS-TRAITANTS

L'entrepreneur sous-traitera les parties des travaux énoncés ci-dessous au sous-traitant désigné. L'entrepreneur convient de n'apporter aucun changement a
la liste des sous-traitants avant d'avoir obtenu I'autorisation écrite du représentant ministériel. L'entrepreneur reconnait que, pour chaque partie des travaux, si

plus d'un sous-traitant est désigné, si aucun sous-traitant n'est désigné ou si I'entrepreneur néglige d'indiquer que les travaux seront effectués par ses propres
employés, selon le cas, la soumission sera jugée irrecevable.

LISTE DE L'EQUIPEMENT

LISTE DES MATERIAUX

visite facultative des Tieux

Une visite facultative des Tieux aura Tieu Te 9 décembre 2020, au Centre de recherche et de
développement de Sherbrooke situé au 2000, rue Collége a Sherbrooke.

En raison de Ta pandémie de la Covid-19, les visites se feront uniquement sur rendez-vous. Les
soumissionnaires intéressés doivent prendre rendez-vous par courriel au moins 2 jours a 1'avance au
samia.mohammed-azizi@canada.ca.

LES SOUMISSIONS REGCUES EN PERSONNE OU PAR COURRIER NE SERONT PAS ACCEPTEES
Les soumissions devront étre transmises par courriel.

La seule adresse électronique acceptable pour 1'envoi de réponses a la demande de soumissions est
aafc.escprocurement-cseapprovisionnement.aac@canada.ca. Les soumissions envoyées par courriel
directement a 1'autorité contractante ou a une adresse autre ne seront pas acceptées.

AAC peut recevoir par courriel des fichiers d'une taille maximale de 15 MO. Le soumissionnaire est
responsable de tout échec de transmission ou de réception attribuable a Ta taille du fichier. Les
courriels assortis de Tiens vers des documents de soumission ne seront pas acceptés. Les documents de
soumission doivent étre envoyés par courriel sous forme de piéces jointes.
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TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES POUR LES TRAVAUX MAJEURS:
FORMULAIRE AAC 5321 :

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10

DISPOSITIONS GENERALES

ADMINISTRATION DU CONTRAT

EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

MESURES DE PROTECTION

MODALITES DE PAIEMENT

RETARDS ET MODIFICATION DES TRAVAUX

DEFAUT, SUSPENSION OU RESILIATION DU CONTRAT
REGLEMENT DES DIFFERENDS

SECURITE DES CONTRATS

ASSURANCE

AAFC / AAC5321-F (2014/03)

Page 1 of 67

Date de Révision

2016-05-01
2016-05-01
2016-05-01
Original
2016-05-01
Original
Original
2016-05-01
2016-05-01
Original

Canada



TRAVAUX MAJEURS - CONDITIONS GENERALES Page 2 of 60

CG1 DISPOSITIONS GENERALES

CG11 INTERPRETATION
CG1.1.1 En-tétes et renvois
CG1.1.2 Terminologie
CG1.1.3 Application de certaines dispositions
CG1.1.4 Achévement substantiel
CG1.1.5 Achévement
CG1.2 DOCUMENTS CONTRACTUELS
CG1.21 Généralités
CG1.2.2 Ordre de priorité
CG1.2.3 Sécurité et protection des travaux et des documents
CG1.3 STATUT DE LENTREPRENEUR
CG1.4 DROITS ET RECOURS
CG1.5 RIGUEUR DES DELAIS
CG1.6 INDEMNISATION PAR L'ENTREPRENEUR
CG1.7 INDEMNISATION PAR LE CANADA
CG1.8 LOIS, PERMIS ET TAXES
CG1.9 INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS
CG1.10 SECURITE NATIONALE
CG1.11 TRAVAILLEURS INAPTES
CG1.12 CEREMONIES PUBLIQUES ET ENSEIGNES
CG1.13 CONFLIT D'INTERETS
CG1.14 CONVENTIONS ET MODIFICATIONS
CG1.15 SUCCESSION
CG1.16 CESSION
CG1.17 POTS-DE-VIN
CG1.18 ATTESTATION — HONORAIRES CONDITIONNELS
CG1.19 SANCTIONS INTERNATIONALES
CG1.20 DISPOSITION RELATIVES A L'INTEGRITE — CONTRAT
CG1.21 CODE DE CONDUITE POUR L'APPROVISIONEMENT - CONTRAT

CG1.1 (2016-05-01) INTERPRETATION
La section suivante donne une interprétation des en-tétes et des références.

CG1.1.1 En-tétes et références

1. Les en-tétes des documents contractuels, sauf ceux des dessins et des devis, ne font
pas partie du contrat; ils sont reproduits pour en faciliter la consultation seulement.

2. Les renvois a des parties du contrat a l'aide de chiffres précédés de lettres
correspondent aux parties du contrat désignées par cette combinaison de chiffres et de
lettres et a toutes les autres parties du contrat visées par ces renvois.

3. Unrenvoi a un alinéa ou a un sous-alinéa suivi d'un chiffre, d'une lettre ou d'une

combinaison de chiffres et de lettres constitue, sauf indication contraire, un renvoi a
l'alinéa ou au sous-alinéa faisant partie de la clause dans laquelle ce renvoi est noté.
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CG1.1.2 Terminologie
Dans le contrat:

« affilié »
quiconque, incluant mais sans s’y limiter, les organisations, personnes morales, sociétés,
compagnies, entreprises, sociétés de personnes, associations de personnes, sociétés méeres
et ses filiales qu’elles soient en propriété exclusive ou non, de méme que les personnes,
administrateurs, agents et employés clés si :

I.  I'entrepreneur ou l'affilié contréle I'autre ou a le pouvoir de le faire, ou

Il. un tiers a le pouvoir de contrdler I'entrepreneur ou I'affilié;

« Canada », « Etat » et « Sa Majesté »
désignent Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

« certificat d'achévement »
signifie le certificat délivré par le Canada a la fin des travaux;

« certificat d'achévement substantiel »
signifie le certificat délivré par le Canada lorsque les travaux sont substantiellement achevés;

« certificat de mesure »

signifie le certificat délivré par le Canada pour confirmer I'exactitude des quantités finales,
des prix unitaires et des valeurs pour la main-d'ceuvre, les installations et les matériaux
fournis et utilisés par I'entrepreneur pour la construction de la partie de I'ouvrage a laquelle
se rapporte une entente a prix unitaire;

« Conditions supplémentaires »
signifient la partie du contrat modifiant ou complétant les Conditions générales;

« contrat »

signifie les documents mentionnés dans ce contrat et tous les autres documents précisés ou
visés dans I'un quelconque des documents faisant partie du contrat, et inclut les
modifications apportées audits documents par convention des parties;

« contréle »
a. Controle direct, par exemple :

l. une personne contrdle une personne morale si les garanties de la personne
morale auxquelles sont rattachés plus de 50 pourcent des droits de vote pouvant
étre exercés pour élire les administrateurs de la personne morale sont la
propriété effective de la personne et les votes rattachés a ces garanties sont
suffisants, si exercés, pour élire la majorité des admnistrateurs de la personne
morale;

Il une personne contréle une corporation structurée selon le principe corporatif si la
personne et toutes les entités controlées par celle-ci ont le droit d’exercer plus de
50 pourcent des droits de vote nécessaires a une réunion annuelle ou pour élire
la majorité des administrateurs de la corporation;

M. une personne contrdle une société non constituée en personne morale, autre
gu’une société en commandite, si plus de 50 pourcent des titres de participation,
peu importe leur désignation, selon lesquels la société est divisée, sont la
propriété effective de cette personne et que la personne a la capacité de diriger
les affaires et les activités de la société;
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V. le partenaire général d’'une société en commandite contrdle la société en
commandite;

V. une personne contréle une société si cette personne a une influence directe ou
indirecte dont I’exercice entrainerait le controle de fait de la société.

b. Controle présumé, par exemple, une personne qui contréle une société est présumée
controler toute société qui est contrdlée, ou présumée étre contrblée, par la société.

c. Contréle indirect, par exemple :
une personne est présumée controler, au sens des alinéas a) ou b), une société
lorsque le total de
I toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de cette
personne, et de
Il. toutes les garanties de la société qui sont la propriété effective de toute
société contrélée par cette personne,

est tel, que si cette personne et toutes les sociétés mentionnées au sous-alinéa c(ii)
qui sont le propriétaire effectif des garanties de cette société étaient une seule
personne, cette personne contrélerait I'entité;

« Codt estimatif total », « colt estimatif révisé », « augmentation (diminution) » a la page 1
du contrat ou modification au contrat

signifie un montant utilisé a des fins administratives internes seulement qui comprend le
montant du contrat, ou le montant révisé du contrat, ou le montant qui augmenterait ou
diminuerait le montant du contrat et les taxes applicables, conformément a 'évaluation de
l'autorité contractante; il ne s'agit pas d'une opinion fiscale de la part du Canada;

« dans les présentes », « par les présentes », « des présentes », « en vertu des présentes »
et les expressions comparables
désignent I'ensemble du contrat, et non une section ou une partie du contrat en particulier;

« entente administrative »
entente négociée avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(TPSGC) comme il est prévu dans la Politiqgue d'inadmissibilité et de suspension;

« entente a forfait »
signifie la partie du contrat prescrivant le versement d'un forfait pour I'exécution des travaux
correspondants;

« entente a prix unitaire »
signifie la partie du contrat prescrivant le produit de la multiplication d'un prix par unité de
mesure par le nombre d'unités de mesure pour I'exécution des travaux correspondants;

« entrepreneur »

signifie la personne qui passe un contrat avec le Canada pour fournir I'ensemble de la main-
d'ceuvre, des matériaux et de I'outillage permettant d'exécuter les travaux en vertu de ce
contrat, y compris le surintendant de I'entrepreneur identifié par écrit au Canada.

« fournisseur »

signifie la personne ayant un contrat direct avec I'entrepreneur pour fournir I'outillage ou les
matériaux non personnalisés pour les travaux;
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« garantie du contrat »
signifie toute garantie donnée au Canada par I'entrepreneur conformément au contrat;

« inadmissibilité »
personne qui n'est pas admissible a conclure un contrat avec le Canada.

« jour ouvrable »
signifie une journée distincte du samedi, du dimanche ou d'un jour férié observé dans le
secteur du batiment, dans la région ou se déroulent les travaux.

« matériaux »
comprend toutes les marchandises, articles, machinerie, équipement, appareils et choses a
étre fournis en vertu du contrat, pour étre incorporés aux travaux;

« montant du contrat »
signifie le montant indiqué dans le contrat et a verser a I'entrepreneur pour les travaux, sous
réserve des modalités et des conditions du contrat, excluant les taxes applicables;

« outillage »

comprend les outils, instruments, machines, véhicules, constructions, équipements, articles
et choses qui sont nécessaires a I'exécution des travaux, autres que les matériaux et les
outils habituellement fournis par une personne de métier dans I'exercice d'un métier;

« personne »
comprend également, sauf lorsque le contrat stipule le contraire, une corporation, une
compagnie, une entreprise, une firme, une coentreprise, un consortium ou une société;

« représentant du ministere »

signifie la personne désignée dans le contrat ou dans un avis écrit signifié a I'entrepreneur
comme représentant du ministére pour I'application de ce contrat, y compris toute personne
autorisée et désignée par ce dernier par écrit;

« sous-traitant »

signifie une personne ayant un contrat direct avec I'entrepreneur, conformément a la
CG3.6, « Sous-traitance », pour exécuter une ou des partie(s) des travaux ou pour fournir
des matériaux personnalisés pour les travaux;

« surintendant »
signifie 'employé ou le représentant de I'entrepreneur désigné par ce dernier pour exercer
les fonctions décrites dans la CG2.6, « Surintendant »

« suspension »
détermination d’'inadmissibilité temporaire par le ministre de TPSG;

« tableau des prix unitaires »
signifie le tableau des prix figurant dans le contrat;

« Taxes applicables »

signifie la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et
toute taxe provinciale payable par le Canada selon la loi, tel que la taxe de vente du
Québec (TVQ) a compter du 1er avril 2013;
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« travaux »

signifient, sous réserve de toute disposition contraire dans le contrat, tout ce que
I'entrepreneur doit faire, fournir ou livrer pour exécuter le contrat, conformément aux
documents contractuels.

CG1.1.3 Application de certaines dispositions

1) Toutes les dispositions du contrat qui s'appliquent expressément a une entente a prix
unitaire exclusivement ne s'appliquent pas a toute partie des travaux a laquelle s'applique
une entente a forfait.

2) Toutes les dispositions du contrat qui s'appliquent expressément a une entente a forfait ne
s'appliquent pas a toute partie des travaux a laquelle s'applique une entente a prix unitaire.

CG1.1.4 Achévement substantiel

1) Les travaux sont substantiellement achevés lorsqu'on jugera qu'ils sont suffisamment
achevés

a) lorsque, suite aux inspections et essais réalisés, une partie substantielle
ou la totalité des travaux visés par le contrat est, de I'avis du Canada,
préte a étre utilisée par le Canada ou est utilisée aux fins prévues;

b) lorsque les travaux qui restent a effectuer en vertu du contrat peuvent, de
I'avis du Canada, étre achevés ou rectifiés a un coit n'excédant pas

i.  3p. 100 des premiers 500 000 $;
i.  2p.100 des prochains 500 000 $;
iii. 1p. 100 du reste

du montant du contrat au moment du calcul de ce codt.

2) Lorsque les travaux ou une partie considérable des travaux sont préts a étre utilisés aux
fins prévues;

a. etque le reste ou une partie des travaux ne peut étre achevée dans les délais
précisés dans le contrat ou dans une version modifiée conformément a la CG6.5,
« Retards et prolongation de délai », pour des raisons indépendantes de la
volonté de I'entrepreneur ou

b. que le Canada et I'entrepreneur ont convenu de ne pas terminer les travaux dans
les délais préciseés;

le colt de la partie des travaux qui n'a pas été complétée en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de I'entrepreneur ou que le Canada et I'entrepreneur ont
convenu de ne pas terminer dans les délais précisés est déduit du montant du contrat
mentionné au sous-alinéa 1)b) de la CG1.1.4 et ledit colt ne fait pas partie du co(t des
travaux restants a effectuer aux fins de la détermination de I'acheévement substantiel.

CG1.1.5 Achevement

1) Les travaux sont réputés avoir été achevés lorsque I'ensemble de la main-d'ceuvre, de
l'outillage et des matériaux nécessaires ont été utilisés ou fournis et que I'entrepreneur a
respecté le contrat, de méme que tous les ordres et toutes les directives donnés a cet
égard, a la satisfaction du Canada.
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CG1.2 (2016-05-01) DOCUMENTS CONTRACTUELS
La section suivante traite des documents contractuels.
CG1.2.1 Généralités

1) Les documents contractuels sont complémentaires et les exigences de I'un quelconque de
ces documents ont le méme caractére obligatoire que si elles étaient indiquées dans tous
les documents.

2) Dans les documents contractuels, le singulier s'entend également du pluriel lorsque le
contexte l'exige.

3) Nulle disposition des documents contractuels n'aura pour effet de créer une relation
contractuelle entre le Canada et un sous-traitant ou un fournisseur, leurs sous-traitants ou
leurs fournisseurs, ou leurs mandataires ou employés.

CG1.2.2 Ordre de priorité

1) En cas de divergence ou de contradiction dans les documents suivants, leur
prépondérance est établie selon l'ordre ci-apreés:

a) toute modification ou variante des documents contractuels apportée
conformément aux Conditions générales;

b) toutes les modifications émises avant la date de cléture;
c) les Conditions supplémentaires;
d) les Conditions générales;

e) le Formulaire de soumission et d'acceptation rempli en bonne et due forme
lorsqu'il est accepté;

f) les dessins et devis;

les dates ultérieures déterminent la priorité des documents dans chacune des catégories
de documents ci-dessus.

2) En cas de divergence ou de contradiction dans l'information reproduite dans les dessins et
devis, les régles suivantes s'appliquent

a) les devis I'emportent sur les dessins;

b) les dimensions exprimées en chiffres sur un dessin, lorsque celles-ci différent des
dimensions a I'échelle sur le méme dessin, I'emportent sur ces derniéres;

c) les dessins a grande échelle I'emportent sur les dessins a petite échelle.

CG1.2.3 Sécurité et protection des travaux et des documents

1) L'entrepreneur garde et protége les documents contractuels, les dessins, I'information, les
magquettes et les copies fournis ou non par le Canada a I'entrepreneur contre toute perte
ou dommage de quelque nature que ce soit.

2) L'entrepreneur respecte le caractére confidentiel de tous les renseignements qui lui sont
fournis par le Canada ou en son nom relativement aux travaux et de tous les
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renseignements qu'il élabore dans le cadre des travaux. Il ne devra pas divulguer ces
renseignements a quiconque sans l'autorisation écrite du Canada, mais pourra toutefois
divulguer a un sous-traitant autorisé conformément au contrat les renseignements
nécessaires a l'exécution du contrat de sous-traitance. Cette section ne s'applique pas aux
renseignements:

a) publiqguement accessibles d'une source autre que I'entrepreneur; ou

b) dont I'entrepreneur a obtenu connaissance auprés d'une source distincte du
Canada, a l'exception d'une source qui, au su de I'entrepreneur, est tenue de
ne pas les divulguer en vertu de son obligation envers le Canada.

Lorsque le contrat, les travaux ou tous les renseignements visés a l'alinéa 2) sont désignés
par le Canada comme tres secret, secret, confidentiel ou protégé, I'entrepreneur doit, en
tout temps, prendre toute mesure raisonnable jugée nécessaire pour les protéger, y
compris les mesures qui peuvent étre précisées ailleurs dans le contrat ou fournies par
écrit, périodiquement, par le Canada.

Sans limiter la portée générale des alinéas 2) et 3) de la CG1.2.3, lorsque le contrat, les
travaux ou tous les renseignements visés a l'alinéa 2) sont désignés par le Canada comme
trés secret, secret, confidentiel ou protégé, le Canada a le droit d'inspecter les locaux de
I'entrepreneur et de ses sous-traitants ou fournisseurs, de méme que ceux de quelque
autre personne que ce soit a tous les niveaux, pour des raisons de sécurité, en tout temps
pendant la durée du contrat; I'entrepreneur doit respecter toutes les instructions écrites
délivrées par le Canada et s'assurer que tous ces sous-traitants ou fournisseurs en font
autant, en ce qui a trait aux documents ainsi désignés, y compris lorsque des employés de
I'entrepreneur et de ses sous-traitants et fournisseurs et de quelque autre personne que ce
soit, a tous les niveaux, doivent signer et fournir des déclarations se rapportant a des
enquétes de slreté, a des cotes de sécurité et a d'autres procédures.

L'entrepreneur doit protéger les travaux et le contrat, les devis, les dessins et tous les
autres renseignements que lui fournit le Canada et est responsable, envers ce dernier, de
toutes les pertes ou de tous les dommages de quelque nature que ce soit et découlant de
quelque cause que ce soit.

CG1.3 STATUT DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est engagé, en vertu du contrat, a titre d'entrepreneur indépendant.

L'entrepreneur, ses sous-traitants et fournisseurs et quelque autre personne que ce soit, a
tous les niveaux, ainsi que leurs employés, ne sont pas engagés a titre d'employés, de
préposés ou de mandataires du Canada.

Pour les besoins du contrat, I'entrepreneur est seul responsable de toutes les sommes a
verser et de toutes les retenues a prélever en vertu de la loi relativement a I'exécution des
travaux, ainsi que des sommes a verser dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou
du Régime de rentes du Québec, de 'assurance-emploi, du Régime de santé et sécurité au
travail, de régimes provinciaux de santé ou d'assurance, et de I'imp6ét sur le revenu.

CG1.4 (2016-05-01) DROITS ET RECOURS

1)

Sauf dans les cas prévus expressément dans le contrat, les droits et obligations imposés en
vertu du contrat et les droits et recours dont on peut se prévaloir a ce titre s'ajoutent aux
devoirs, aux obligations, aux droits et aux recours normalement imposés ou prévus par la loi
et sans les restrictions.
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CG1.5 (2016-05-01) RIGUEUR DES DELAIS

1)

Le temps est de I'essence méme du contrat.

CG1.6 INDEMNISATION PAR L’ENTREPRENEUR

1)

L'entrepreneur acquitte toutes les redevances et tous les droits de brevet nécessaires a
l'exécution du contrat et assume a ses frais la défense du Canada contre toutes les
réclamations, actions ou procédures déposées ou intentées contre le Canada et alléguant
que les travaux ou toute partie de ceux-ci réalisés ou fournis par I'entrepreneur pour le
Canada portent atteinte a des brevets, modéles industriels, droits d'auteur, marques de
commerce, secrets industriels ou autres droits de propriété susceptibles d'exécution au
Canada.

L'entrepreneur tient le Canada indemne ou a couvert de toutes, réclamations, demandes
d'indemnités, pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures présentés ou
intentés par quiconque et découlant, directement ou indirectement, des activités de
I'entrepreneur, de ses sous-traitants et fournisseurs, et de toute autre personne a tous les
niveaux, dans I'exécution des travaux.

Pour I'application du paragraphe 2) de la CG1.6, le terme « activités » signifie toute activité
exécutée de maniere fautive, toute omission relativement a une activité et tout retard dans
I'exécution d'une activité.

CG1.7 (2016-05-01) INDEMNISATION PAR LE CANADA

1)

Le Canada, sous réserve des dispositions de la Loi sur la responsabilité civile de I'Etat et le
contentieux administratif, de la Loi sur les brevets et de toutes les autres lois touchant ses
droits, pouvoirs, privileges ou obligations, tient indemne et a couvert I'entrepreneur de toutes
réclamations, demandes d'indemnités, pertes, colts, dommages, actions en justice,
poursuites ou procédures découlant de ses activités en vertu du contrat et attribuables
directement a :

a) une lacune ou un vice, réel ou allégué, dans les droits du Canada concernant le
chantier s'il en est propriétaire;

b) une contrefagon ou prétendue contrefagon par I'entrepreneur de tout brevet d'invention
ou de toute autre forme de propriété intellectuelle, dans I'exécution de tout acte aux fins
du contrat, comportant l'utilisation d'un modéle, d'un plan, d'un dessin ou de toute autre
chose fournis par le Canada a l'entrepreneur aux fins des travaux.

CG1.8 (2016-05-01) LOIS, PERMIS ET TAXES

1)

L'entrepreneur observe toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires applicables a
I'exécution des travaux ou toute partie de ceux-ci qu'elles soient fédérales, provinciales ou
municipales, y compris, sans nécessairement s'y limiter, toute loi se rapportant a la santé
et a la protection de I'environnement; il doit exiger que tous ses sous-traitants et
fournisseurs, a tous les niveaux, en fassent autant comme si les travaux étaient exécutés
pour un maitre de I'ouvrage distinct du Canada. L'entrepreneur doit fournir au Canada la
preuve confirmant que ces lois et réglements sont respectés a tout moment ou le Canada
lui adresse une demande a cet effet.

Sauf indication contraire dans le contrat, I'entrepreneur obtient et maintient en vigueur tous
les permis, certificats, licences, enregistrements et autorisations nécessaires pour exécuter
les travaux conformément & la loi.
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3) Avant le début des travaux, I'entrepreneur dépose auprés de l'administration municipale,
un montant égal a I'ensemble des droits et des frais qui, en vertu de la loi, seraient
payables a cette administration municipale pour les permis de construction, comme si les
travaux étaient exécutés pour un maitre de I'ouvrage distinct du Canada.

4) Dans les 10 jours qui suivent 'offre mentionnée a l'alinéa 3) de la CG1.8, I'entrepreneur
avise le Canada du montant qu'il a déposé auprés de 'administration municipale et précise
si ce dépot fut accepté ou non.

5) Sil'administration municipale n'accepte pas le montant déposé, I'entrepreneur verse cette
somme au Canada dans les 6 jours suivant |'expiration du délai fixé a l'alinéa 4) de la
CG1.8.

6) Pour l'application de la présente clause, I'expression « administration municipale » signifie
une administration qui aurait compétence pour autoriser la construction de I'ouvrage si le
propriétaire n'en était pas le Canada.

7) Nonobstant le lieu de résidence de I'entrepreneur, I'entrepreneur verse toute taxe
applicable découlant de I'exécution des travaux visés par le contrat.

8) Conformément a la déclaration statutaire visée al'alinéa 4) de la CG5.5, « Achévement
substantiel des travaux », I'entrepreneur dont ni le lieu de résidence ni la place d'affaires
n'est dans la province ou sont effectués les travaux visés par le contrat, fourni au Canada
une preuve d'enregistrement auprés des autorités provinciales responsables de la taxe de
vente dans ladite province.

9) Pour le paiement des taxes applicables ou pour le dép6t de la garantie du paiement des
taxes applicables découlant directement ou indirectement de I'exécution des travaux, et
nonobstant la clause stipulant que si I'ensemble des matériaux, de l'outillage et des droits
sur tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et privileges appartiennent au Canada
apres que ce dernier les ait acquis, conformément a la CG3.10, « Matériaux, outillage et
biens immobiliers devenus propriété du Canada », I'entrepreneur assume la responsabilité,
a titre d'utilisateur ou de consommateur, la responsabilité du paiement des taxes
applicables et du dép6t de garantie pour le paiement desdites taxes applicables, durant la
période pendant laquelle il utilise ou consomme ces matériaux, outillage et droits
conformément aux lois pertinentes.

10) Les ministeres et organismes fédéraux doivent payer les taxes applicables.

11) Les taxes applicables seront payées par le Canada conformément aux dispositions sur la
présentation de demande paiement. Il revient a I'entrepreneur de facturer les taxes
applicables selon le taux approprié, conformément aux lois en vigueur. L'entrepreneur
accepte de remettre aux autorités fiscales appropriées les sommes acquittées ou exigibles
au titre de taxes applicables.

12) L'entrepreneur n'a pas droit aux exemptions fiscales dont jouit le Canada, comme pour le
paiement des taxes de vente provinciales, sauf indication contraire de la loi. L'entrepreneur
doit payer la taxe de vente provinciale, les taxes accessoires et toute taxe a la
consommation qui s'appliquent sur les biens ou services taxables utilisés ou consommeés
dans le cadre de I'exécution du contrat (conformément aux lois en vigueur), y compris les
matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

13) Dans les cas ou les taxes applicables, les droits de douane et les taxes d'accise sont
compris dans le montant du contrat, ce dernier sera ajusté afin de tenir compte de toute
augmentation ou diminution des taxes applicables, droits de douane et taxes d'accise qui
se sera produite entre la présentation de la soumission et I'attribution du contrat. Toutefois,
il n'y aura pas d'ajustement relatif a toute modification pour augmenter le montant du
contrat si un avis public assez détaillé de la modification a été donné avant la date de
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cléture de la soumission qui aurait pu permettre a I'entrepreneur de calculer les effets de
cette modification.

14) Retenue d'impdt de 15 p. 100 — Agence du revenu du Canada
En vertu de la Loi de Iimp6t sur le revenu, 1985, ch. 1 (5e suppl.) et le Reglement de
l'impét sur le revenu, le Canada doit retenir 15 p. 100 du montant a payer a I'entrepreneur
pour des services rendus au Canada si I'entrepreneur n'est pas un résident du Canada, a
moins que ce dernier obtienne une exonération valide de I'Agence du revenu du Canada.
Le montant retenu sera conservé dans un compte pour I'entrepreneur pour tout imp6t a
payer exigible par le Canada.

CG1.9 INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS

1) Avant le début des travaux, de méme qu'a la date de I'achévement substantiel des travaux et
avant la délivrance du certificat d'achévement, I'entrepreneur dépose des piéces justificatives
confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation des travailleurs applicables sur les lieux
des travaux, et notamment qu'il a acquitté les sommes exigibles a ce titre.

2) En tout temps pendant la durée du contrat, a la demande du Canada, I'entrepreneur dépose
les piéces justificatives démontrant qu'il respecte ces lois et qu'il en est de méme de ses
sous-traitants et de toute autre personne a tous les niveaux et de toute autre personne
participant a I'exécution des travaux qui est assujettie a ces lois.

CG1.10 SECURITE NATIONALE

1) Sile Canada est d'avis que les travaux sont de nature a mettre en cause la sécurité
nationale, il peut ordonner a l'entrepreneur :

a) de lui fournir tout renseignement sur les personnes embauchées ou a embaucher par
I'entrepreneur aux fins du contrat; et

b) de retirer du chantier toute personne dont I'emploi peut en I'occurence, de I'avis du
Canada, comporter un risque pour la sécurité nationale;

et I'entrepreneur doit s'y conformer.

2) Les contrats que I'entrepreneur pourra conclure avec les personnes qui seront affectées a
I'exécution des travaux doivent contenir des dispositions qui lui permettront de s'acquitter de
toute obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 1) de la CG1.10.

CG1.11 (2016-05-01) TRAVAILLEURS INAPTES

1) Le Canada ordonnera a I'entrepreneur de retirer de I'emplacement des travaux toute
personne engagée par ce dernier aux fins de I'exécution du contrat qui, de I'avis du Canada,
est incompétente ou s'est conduite de fagon malveillante, et I'entrepreneur doit interdire
l'accés a I'emplacement des travaux a toute personne ayant ainsi été retirée.

CG1.12 CEREMONIES PUBLIQUES ET ENSEIGNES

1) L'entrepreneur ne permet pas de cérémonies publiques relativement aux travaux sans le
consentement préalable du Canada.

2) L'entrepreneur n'érige ou ne permet I'érection d'enseignes ou de panneaux publicitaires sur
les travaux ou le chantier sans le consentement préalable du Canada.
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CG1.13 (2016-05-01) CONFLIT D’INTERETS

1) Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives a I'aprés-mandat du Code
régissant la conduite des titulaires de charge publique concernant les conflits d'intéréts et
I'aprés-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier
directement du présent contrat, a moins que cette personne ne respecte les dispositions
applicables concernant I'aprés-mandat.

CG1.14 CONVENTIONS ET MODIFICATIONS

1) Le contrat constitue l'intégralité des conventions conclues entre les parties en ce qui a trait a
son objet et annule et remplace toutes négociations, communications et autres conventions
antérieures s'y rapportant, qu'elles aient été écrites ou verbales, sauf si elles sont intégrées
par renvoi. Aucune modalité, condition, déclaration, affirmation ou clause autres que celles
énoncées au contrat ne lient les parties.

2) Le défaut de I'une ou l'autre des parties d'exiger, a quelque moment, que l'autre partie se
conforme a une clause du contrat n'aura pas pour effet d'empécher qu'elle puisse exiger
I'exécution de cette clause ultérieurement; de méme, la renonciation par l'une ou l'autre des
parties a invoquer le manquement de l'autre partie a une clause ou condition du contrat ne
sera pas réputée constituer une renonciation a son droit d'opposer tout manquement ultérieur
a cette méme clause ou condition.

3) Le contrat pourra étre modifié uniquement en conformité des modalités qui y sont prévues.
CG1.15 (2016-05-01) SUCCESSION

1) Le contrat est au bénéfice des parties au contrat, de méme qu'a celui de leurs héritiers
légaux, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et, sous réserve de la
CG1.16, « Cession », au bénéfice de leurs ayants droit, qui sont tous par ailleurs liés par ses
dispositions.

CG1.16 (2016-05-01) CESSION

1) L'entrepreneur ne peut céder le contrat, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit
du Canada.

CG1.17 (2016-05-01) POTS-DE-VIN

1) L'entrepreneur déclare aux fins des présentes qu'aucun pot-de-vin, présent, bénéfice ou
autre avantage n'a été ni sera consenti, promis ou offert, directement ou indirectement, a un
représentant ou a un employé du Canada ni a un membre de sa famille, en vue d'exercer
une influence sur la conclusion ou la gestion du contrat.

CG1.18 ATTESTATION — HONORAIRES CONDITIONNELS
1) Alaprésente :

a) « honoraires conditionnels » signifie tout paiement ou autre forme de rémunération, qui
est subordonné au degré de succés ou calculé en fonction du degré de succes obtenu en
rapport a I'obtention d'un contrat gouvernemental, ou a la négociation d'une partie ou de
la totalité des conditions de ce contrat ou a toute demande ou démarche reliée a ce
contrat;
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b) « employé(e) » signifie toute personne avec qui I'entrepreneur a une relation
employeur-employé;

C) « personne » comprend une personne ou un groupe de personnes, une corporation, une
société de personnes, une organisation et une association et, sans limiter la portée
générale de ce qui précéde, tout particulier qui est tenue de fournir au directeur une
déclaration en vertu de l'article 5 de la Loi sur le lobbying, L.R.C. 1985, ch. 44 (4° suppl.)
et de ses modifications.

L'entrepreneur atteste qu'il n'a pas versé ni convenu de verser, directement ou indirectement,
et s'engage a ne pas verser, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels pour
la sollicitation, la négociation ou l'obtention du présent contrat ou en rapport a toute demande
ou démarche reliée au présent contrat, a aucune personneautre qu'un employé agissant
dans I'exécution normale de ses fonctions.

Tous les comptes et documents concernant le versement d'honoraires ou de toute autre
rémunération reliés a la sollicitation, I'obtention ou la négociation du contrat sont assujettis
aux dispositions du contrat portant sur les comptes et la vérification.

Si I'entrepreneur fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne
respecte pas les obligations précisées dans le présent document, le Canada peut soit retirer
a lI'entrepreneur les travaux qui lui ont été confiés conformément aux dispositions du contrat,
soit recouvrer, de I'entrepreneur, par une réduction du prix du contrat ou autrement, le
montant total des honoraires conditionnels.

CG1.19 SANCTIONS INTERNATIONALES

1)

Les personnes au Canada, et les Canadiens a I'étranger, sont liés par les sanctions
économiques imposées par le Canada. En conséquence, le gouvernement du Canada ne
peut accepter la livraison d'aucun bien ou service provenant, directement ou indirectement,
d’'un ou plusieurs pays ou de personnes assujettis aux sanctions économiques
(http://www.international.gc.ca/sanctions/index.aspx?lang=fra).

Une condition essentielle de ce contrat est que I'entrepreneur ne fournisse pas au
gouvernement du Canada un bien ou un service assujetti aux sanctions économiques.

L'entrepreneur est tenu par la loi de respecter tout changement apporté a la réglementation
durant la période du contrat. Lors de I'exécution du contrat, si I'imposition de sanctions contre
un pays ou une personne ou l'ajout d'un bien ou service a la liste des biens et services
assujettis aux sanctions empéche I'entrepreneur de satisfaire la totalité ou une partie de ses
obligations, I'entrepreneur peut demander que le contrat soit résilié conformément a la CG7.3
RESILIATION DU CONTRAT.

CG1.20 (2016-05-01) DISPOSITION RELATIVES A L’INTEGRITE - CONTRAT

1)

La Politique d’inadmissibilité et de suspension (la « Politique ») et toutes les directives
connexes sont incorporées au contrat et en font partie intégrante. L’entrepreneur doit
respecter les dispositions de la Politique et des directives, lesquelles se trouvent sur le site
Web de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a I'adresse Politique
d’'inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-
fra.html).
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CG1.21 (2016-05-01) CODE DE CONDUITE POUR L’APPROVISIONEMENT - CONTRAT

1) L’entrepreneur accepte de se conformer au Code de conduite pour I'approvisionnement
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acag/cndt-cndct/contexte-context-fra.html) et d’étre lié par
ces dispositions pendant la période du contrat.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 2 - ADMINISTRATION DU CONTRAT

CG2.1 POUVOIRS DU REPRESENTANT DU MINISTERE

CG2.2 INTERPRETATION DU CONTRAT

CG2.3 AVIS

CG2.4 REUNIONS DE CHANTIER

CG2.5 EXAMEN ET INSPECTION DES TRAVAUX

CG2.6 SURINTENDANT

CG2.7 NON-DISCRIMINATION DANS L'EMBAUCHE ET L'EMPLOI DE LA MAIN-D'OEUVRE
CG2.8 COMPTES ET VERIFICATIONS

CG2.1 (2016-05-01) POUVOIRS DU REPRESENTANT DU MINISTERE

« Responsable technique » - il est reconnu comme étant le représentant du ministére et est
nommé au moment de l'attribution du contrat; il exécute les taches suivantes :

a) il est chargé de toute question touchant les aspects techniques des travaux prévus dans
le contrat;

b) il est autorisé a diffuser des avis, des instructions et des modifications conformément a la
portée des travaux liés au contrat;

c) il accepte au nom du Canada tous avis, ordre ou autre communication de I'entrepreneur
relativement aux travaux;

d) dans un délai raisonnable, il doit examiner et donner suite aux documents déposés par
I'entrepreneur conformément aux exigences du contrat.

Le responsable technique ne peut pas autoriser les changements a apporter aux modalités du
contrat.

« Autorité contractante » — elle est reconnue comme étant la personne déléguée par le ministre
de TPSGC pour conclure et modifier les contrats et chargée de toutes les questions touchant
l'interprétation des modalités du contrat.

L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification aux
modalités du contrat doit étre autorisée, par écrit, par l'autorité contractante.

CG2.2 INTERPRETATION DU CONTRAT

1) Dans I'éventualité ou, avant I'émission du certificat d'achévement, surgit toute question
concernant le respect du contrat ou les mesures que I'entrepreneur doit adopter en vertu du
contrat, et en particulier, sans limiter la portée générale de ce qui précéde, concernant:

a) la signification de quoi que ce soit dans les dessins et devis;

b) [linterprétation des dessins et devis en cas d'erreur, omission, ambiguité ou divergence
dans leur texte ou intention;

c) lerespect des exigences du contrat quant a la quantité ou la qualité des matériaux ou
du travail que I'entrepreneur fournit ou se propose de fournir;

d) la suffisance de la main-d'ceuvre, de l'outillage ou des matériaux que l'entrepreneur
fournit pour la réalisation des travaux et du contrat, afin d'assurer I'exécution des
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travaux suivant le contrat et pour I'exécution du contrat conformément a ses
dispositions;

e) la quantité de tout genre de travaux exécutés par I'entrepreneur; ou

f)  I'échéancier et la programmation des diverses phases de I'exécution des travaux, tel
que spécifié au contrat;

Cette question est tranchée par le Canada, sous réserve des dispositions de la CG8 -
REGLEMENT DES DIFFERENDS.

L'entrepreneur doit exécuter les travaux conformément aux décisions adoptées par le
Canada en vertu de l'alinéa 1) de la CG2.2 et conformément a toute directive du Canada
qui en découle.

Si I'entrepreneur ne respecte pas les instructions ou les directives données par le Canada
conformément au contrat, le Canada peut recourir aux méthodes qu'il juge pertinentes pour
exécuter ce que l'entrepreneur a omis d'exécuter, et I'entrepreneur, sur demande, verse au
Canada une somme égale a I'ensemble des colts, frais et dommages encourus ou subis
par le Canada en raison du défaut de I'entrepreneur de respecter ces instructions ou
directives, y compris les frais découlant des méthodes employées par le Canada pour
corriger les omissions de l'entrepreneur.

CG2.3 AVIS

1)

Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG2.3, tout avis, ordre ou autre communication peut étre
donné de quelque maniére que ce soit et, s'il doit I'étre par écrit, étre adressé au
destinataire, a I'adresse indiquée dans le contrat ou a la derniére adresse en provenance de
laquelle I'expéditeur a regu un avis écrit en application de cet alinéa.

Tout avis, ordre ou autre communication donné conformément a l'alinéa 1) de la CG2.3 est
réputé avoir été regu par l'une ou l'autre des parties:

a) lejourouil a été livré, s'il lui a été livré personnellement;

b) le jour de sa réception ou le sixieme jour aprés son envoi par la poste, selon la premiére
de ces deux dates, s'il lui a été envoyé par la poste;

c) dans les 24 heures suivant sa transmission, s'il lui a été envoyé par télécopieur ou
courrier électronique.

Un avis donné en vertu de la CG7.1, « Reprise des travaux confiés a I'entrepreneur », de la
CG7.2, « Suspension des travaux », et de la CG7.3, « Résiliation du contrat » doit I'étre par
écrit et, s'il est livré en mains propres, doit étre remis a I'entrepreneur, s'il est constitué en
société individuelle opérant sous une raison sociale, ou a un dirigeant de I'entrepreneur, s'il
est constitué en société de personnes ou en société par actions.

CG2.4 (2016-05-01) REUNIONS DE CHANTIER

1)

De concert avec le Canada, I'entrepreneur doit organiser des réunions de chantier a
intervalles réguliers, avec toutes les parties impliquées, qui doivent y participer afin d'assurer,
entre autres, la bonne coordination des travaux.
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CG2.5 EXAMEN ET INSPECTION DES TRAVAUX

1) Le Canada doit examiner les travaux pour déterminer s'ils se déroulent conformément au
contrat et pour enregistrer les données nécessaires afin de calculer la valeur des travaux
exécutés. Le Canada doit mesurer et enregistrer les quantités de main-d'ceuvre, d'outillage
et de matériaux, utilisés ou fournis par I'entrepreneur dans I'exécution des travaux ou dans
toute partie des travaux assujettis a une entente a prix unitaire, et doit faire connaitre sur
demande a I'entrepreneur le résultat de ces calculs, en plus de permettre a I'entrepreneur
d'inspecter tous les registres s'y rapportant.

2) Le Canada doit rejeter les travaux ou les matériaux qui, a son avis, ne respectent pas les
exigences du contrat et doit exiger l'inspection ou la mise a I'essai des travaux, que ces
travaux soit fabriqués, installés ou complétés ou non. Si ces travaux ne sont pas conformes
a ces exigences, l'entrepreneur doit les corriger et verser au Canada, sur demande,
I'ensemble des frais et des dépenses raisonnables encourus par le Canada pour faire
effectuer cet examen.

3) L'entrepreneur doit permettre au Canada d'avoir accés aux travaux et a leur emplacement
en tout temps et doit toujours prévoir des installations suffisantes, sécuritaires et adéquates
pour permettre a des personnes autorisées par le Canada et aux représentants des
administrations compétentes d'examiner et d'inspecter les travaux. Si des parties des
travaux sont en préparation dans des établissements situées ailleurs qu'a I'emplacement
des travaux, le Canada doit avoir acces aux dits travaux pendant tout leur déroulement.

4) L'entrepreneur doit fournir au Canada les renseignements relatifs a I'exécution du contrat
que le Canada peut exiger, et doit apporter toute I'aide possible en vue de permettre au
Canada de s'assurer que les travaux sont exécutés conformément au contrat, d'accomplir
tous ses autres devoirs et d'exercer tous les pouvoirs conformément au contrat.

5) Si, en vertu du contrat ou des directives du Canada ou en vertu des lois ou ordonnances en
vigueur a I'emplacement des travaux, des travaux sont désignés aux fins de I'exécution
d'essais, inspections ou pour fin d'approbations, I'entrepreneur doit, dans un délai
raisonnable aviser le Canada de la date a laquelle les travaux seront préts a étre examinés
et inspectés. Il appartient a I'entrepreneur d'organiser les inspections, les essais ou les
approbations et d'envoyer au Canada un préavis raisonnable de I'heure et la date auxquels
ils auront lieu.

6) Si des travaux désignés pour des essais, inspections ou approbations sont recouverts par
I'entrepreneur ou que ce dernier permet qu'ils soient ainsi recouverts avant que lesdits
essais, inspections ou approbations soient réalisées, il doit, a la demande du Canada,
découvrir ces travaux et veiller a ce que les inspections, essais ou approbations soient
exécutés ou donnés intégralement et d'une maniére satisfaisante et recouvrir ou faire
recouvrir a nouveau les travaux a ses frais.

CG2.6 SURINTENDANT

1) Avant le début des travaux, I'entrepreneur désigne un surintendant et transmet au Canada,
le nom, [I'adresse et le numéro de téléphone de ce surintendant. L'entrepreneur assigne le
surintendant a I'emplacement des travaux pendant les heures de travail jusqu'a
'achévement des travaux.

2) Le surintendant est entierement responsable des opérations de I'entrepreneur pendant
I'exécution des travaux et est autorisé a accepter, au nom de I'entrepreneur, les avis, ordres
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ou autres communications données au surintendant ou a l'entrepreneur relativement aux
travaux.

Ala demande du Canada, I'entrepreneur doit destituer un surintendant qui, de I'avis du
Canada, est incompétent ou s'est conduit de maniére malveillante et désigne aussitét un
autre surintendant a la satisfaction du Canada.

L'entrepreneur ne doit pas remplacer un surintendant sans le consentement écrit du
Canada. Si un surintendant est remplacé sans ce consentement, le Canada peut refuser de
délivrer les documents ou les certificats se rapportant aux paiements progressifs, a
I'achévement substantiel ou a I'achévement des travaux jusqu'a ce que le surintendant ait
été réintégré dans ses fonctions ou qu'un autre surintendant acceptable au Canada l'ait
remplace.

CG2.7 (2016-05-01) NON-DISCRIMINATION DANS L'EMBAUCHE ET L'EMPLOI DE LA

1)

MAIN-D'CEUVRE

Pour I'application de la présente clause, on entend par « personnes » I'entrepreneur, ses
sous-traitants et les fournisseurs a tous les niveaux, ainsi que leurs employés, mandataires,
représentants autorisés ou invités et toutes les autres personnes intervenant dans I'exécution
des travaux ou ayant accés au chantier. Ce terme désigne également les personnes morales
comme les sociétés de personnes, les entreprises, les cabinets, les coentreprises, les
consortiums et les sociétés par actions.

Sans restreindre les dispositions de l'alinéa 3) de la CG2.6, « Surintendant », I'entrepreneur
ne doit refuser d'employer une personne ou d'exercer de quelque fagon que ce soit des
distinctions injustes a I'endroit d'une personne en raison :

a) delarace, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de I'age,
du sexe, de l'orientation sexuelle, de I'état matrimonial, de la situation de famille,
de I'état de personne graciée ou d'une déficience de la personne;

b) de larace, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de I'age,
du sexe, de l'orientation sexuelle, de I'état matrimonial, de la situation de famille,
de I'état de personne graciée ou d'une déficience de toute personne ayant un lien
avec elle;

c) du fait que cette personne a porté plainte ou a fourni des renseignements ou
parce qu'une plainte a été portée ou des renseignements ont été fournis en son
nom relativement a toute prétendue omission de la part de I'entrepreneur de se
conformer aux sous-alinéas a) ou b).

L'entrepreneur doit s'assurer que dans les 2 jours ouvrables suivant le dépét d'une plainte
écrite alléguant qu'on a contrevenu a l'alinéa 2) de la CG2.7, il :

a) fait parvenir une directive écrite aux personnes désignées par le plaignant pour
leur demander de mettre fin a toutes les activités justifiant la plainte;

b) transmet au Canada, par courrier recommandé ou par messager, un exemplaire
de la plainte.

Dans les 24 heures suivant la réception d'une directive du Canada a cette fin, I'entrepreneur
retire de 'emplacement et de I'exécution des travaux en vertu du contrat, toutes personnes
qui, selon le Canada, contreviennent aux dispositions de I'alinéa 2) de la CG2.7.
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5)

9)

Au plus tard 30 jours suivant la réception de la directive visée a l'alinéa 4) de la CG2.7,
I'entrepreneur doit commencer a prendre les mesures nécessaires pour corriger l'infraction
décrite dans cette directive.

Si une directive est émise conformément a l'alinéa 4) de la CG2.7, le Canada peut, selon le
cas, retenir, a méme les fonds a verser a I'entrepreneur, une somme représentant le total des
colts et du paiement visés a l'alinéa 8) de la CG2.7, ou exercer compensation conformément
ala CG5.9, « Droit de compensation », a concurrence de ladite somme.

Si I'entrepreneur refuse de se conformer aux dispositions de l'alinéa 5) de la CG2.7, le
Canada doit prendre les mesures nécessaires pour faire corriger l'infraction et calcule tous
les frais supplémentaires engagés a ce titre par le Canada.

Le Canada peut dédommager directement le plaignant a méme les sommes a verser a
I'entrepreneur aprés avoir regu, de la part du plaignant:

a) une sentence arbitrale rendue conformément a la Loi sur l'arbitrage
commercial L.R.. 1985, ch. 17 (2esupplément);

b) une décision écrite rendue en application de la Loi canadienne sur les droits de la
personne, L.R. 1985,ch. H-6;

c) une décision écrite rendue en application des lois provinciales ou territoriales sur
les droits de la personne; ou

d) unjugement prononcé par un tribunal compétent.

Si le Canada est d'avis que I'entrepreneur a contrevenu a I'une quelconque des dispositions
de cette clause, le Canada peut retirer les travaux confiés a I'entrepreneur, conformément a
la CG7.1, « Travaux retirés a I'entrepreneur ».

10) Sous réserve de l'alinéa 7) de la CG3.6, « Sous-traitance », I'entrepreneur doit s'assurer que

les dispositions de cette clause sont reproduites dans toutes les conventions et dans tous les
contrats conclus dans le cadre des travaux.

CG2.8 (2016-05-01) COMPTES ET VERIFICATIONS

1)

L'entrepreneur, en plus de répondre aux exigences stipulées a l'alinéa 6) de la CG3 .4,

« Exécution des travaux », tient des registres complets pour les colts estimatifs et réels des
travaux, ainsi que tous appels d'offres, offres de prix, contrats, correspondances, factures,
recus et piéces justificatives s'y rapportant, et doit mettre ceux-ci a la disposition du Canada
et du sous-receveur général du Canada ou des personnes appelées a intervenir en leur nom,
sur demande pour fin de vérifications et inspections.

L'entrepreneur doit permettre a toutes les personnes visées a l'alinéa 1) de la CG2.8 de tirer
des copies et de prélever des extraits des registres et des documents, et doit fournir a ces
personnes ou entités l'information dont elles pourraient avoir besoin périodiquement eu égard
a ces registres et documents.

L'entrepreneur doit s'assurer que les registres restent intacts jusqu'a I'expiration d'un délai de
six (6) ans suivant la date a laquelle le certificat d'achévement a été délivré ou jusqu'a
l'expiration de tout autre délai que le Canada peut fixer.

L'entrepreneur doit obliger tous les sous-traitants a tous les niveaux et toutes les autres
personnes contrélées directement ou indirectement par Iui ou qui lui sont affiliées, de méme
que toutes les personnes le contrélant directement ou indirectement, a respecter les
exigences de cette clause au méme titre que lui.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 3 - EXECUTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

CG3.1 CALENDRIER D'AVANCEMENT

CG3.2 ERREURS ET OMISSIONS

CG3.3 SECURITE SUR LE CHANTIER

CG3.4 EXECUTION DES TRAVAUX

CG3.5 MATERIAUX

CG3.6 SOUS-TRAITANCE

CG3.7 CONSTRUCTION PAR D'AUTRES ENTREPRENEURS OU TRAVAILLEURS

CG3.8 MAIN-D'CEUVRE

CG3.9 TAUX DE TRANSPORT PAR CAMION (ANNULEE)

CG3.10 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS DEVENUS LA PROPRIETE
DU CANADA

CG3.11 TRAVAUX DEFECTUEUX

CG3.12 DEBLAIEMENT DU CHANTIER

CG3.13 GARANTIE ET RECTIFICATION DES DEFECTUOSITES DES TRAVAUX

CG3.1 (2016-05-01) CALENDRIER D'AVANCEMENT

L'entrepreneur doit :

a) préparer et présenter au Canada, avant de déposer sa premiére réclamation
progressive, un calendrier d'avancement conformément aux exigences du contrat;

b) surveiller le déroulement des travaux par rapport a ce calendrier et le mettre a jour
conformément aux modalités stipulées dans les documents contractuels;

c) aviser le Canada de toutes les révisions a apporter au calendrier en raison d'une
prolongation du délai d'exécution du contrat approuvée par le Canada; et

d) préparer et présenter au Canada, a la date de délivrance du certificat d'achévement
substantiel, la mise a jour de tout calendrier indiquant clairement a la satisfaction du
Canada, un échéancier détaillé des travaux inachevés et des travaux requis pour
corriger toutes les défectuosités énumérées.

CG3.2 (2016-05-01) ERREURS ET OMISSIONS

1)

L'entrepreneur doit signaler au Canada avec diligence toutes erreurs, divergences ou
omissions qu'il peut constater en examinant les documents contractuels. En exécutant cet
examen, l'entrepreneur n'assume aucune responsabilité envers le Canada, résultant de
I'exactitude de I'examen. L'entrepreneur n'assume aucune responsabilité pour les dommages
ou les colts résultant des erreurs, divergences ou omissions qu'il n'a pas relevées dans les
documents contractuels préparés par le Canada ou en son nom

CG3.3 SECURITE SUR LE CHANTIER

1)

Sous réserve de la CG3.7, « Construction par d'autres entrepreneurs ou travailleurs »,
I'entrepreneur est seul responsable de la sécurité en construction a I'emplacement du travail.
Il doit adopter, appliquer et surveiller toutes les mesures de précaution et tous les
programmes de santé et sécurité relativement a I'exécution des travaux. Dans les cas
d'urgence, I'entrepreneur doit soit interrompre les travaux, apporter des modifications ou
ordonner I'exécution de travaux supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes et la
protection des travaux, ainsi que de la propriété avoisinante.
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2) Avant le début des travaux, I'entrepreneur avise les autorités compétentes en matiere de
santé et sécurité a I'emplacement des travaux de la date prévue pour le début des travaux et
leur fournit tous les renseignements supplémentaires quelles pourraient exiger.

CG3.4 EXECUTION DES TRAVAUX

1) L'entrepreneur doit exécuter, utiliser ou fournir et payer I'ensemble de la main-d'ceuvre, de
l'outillage, des matériaux, des outils, des machineries et équipements de construction, de
l'eau, du chauffage, de I'éclairage, de I'énergie, du transport et des autres installations et
services nécessaires a I'exécution des travaux conformément au contrat.

2) L'entrepreneur exécute en tout temps les travaux avec compétence, diligence et célérité,
conformément aux normes de l'industrie de la construction et au calendrier d'avancement
préparé conformément a la CG3.1, « Calendrier d'avancement » il fait en outre appel a des
effectifs suffisants pour s'acquitter de ses obligations conformément a ce calendrier.

3) Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG3.4, I'entrepreneur assure la surveillance, la garde et le
contrble des travaux et dirige et supervise les travaux de maniére a respecter le contrat.
L'entrepreneur est responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences et
procédures de construction et de la coordination des différentes parties des travaux.

4) Lorsque requis par écrit par le Canada, I'entrepreneur apporte les modifications appropriées
aux méthodes, a l'outillage ou a la main-d'ceuvre, chaque fois que le Canada juge que les
activités de I'entrepreneur sont dangereuses ou que celles-ci ont un effet détériorant aux
travaux ou aux installations existantes ou a I'environnement ou portent atteinte a la sécurité
des personnes a I'emplacement des travaux.

5) L'entrepreneur est seul responsable de la conception, du montage, de I'opération, de
I'entretien et de I'enlévement des structures temporaires et des autres installations
provisoires, ainsi que des méthodes de construction utilisées aux fins de les ériger, les
opérer, les entretenir et les enlever. L'entrepreneur doit mobiliser et payer des ingénieurs
professionnels compétents dans les disciplines visées pour assurer ces fonctions si la loi ou
le contrat I'exige et dans tous les cas ou, en raison de la nature de ces installations
temporaires et de leurs méthodes de construction, il faut faire appel aux compétences
d'ingénieurs professionnels afin de produire des résultats sécuritaires et satisfaisants.

6) L'entrepreneur doit conserver au moins un exemplaire des documents contractuels courants,
des documents soumis, des rapports et comptes rendus de réunion de chantier, en bon état
et rendre ceux-ci accessibles au Canada.

7) Al'exception des parties des travaux qui sont nécessairement exécutées hors de
I'emplacement des travaux, I'entrepreneur doit confiner I'outillage, I'entreposage des
matériaux et les opérations des employés aux limites prescrites par les lois, ordonnances,
permis ou documents contractuels.

CG3.5 MATERIAUX

1) Sauf indication contraire dans le contrat, tous les matériaux intégrés dans les travaux doivent
étre neufs.

2) Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG3.5, si un matériau spécifié comme étant réutilisé, remis

en état ou recyclé n'est pas disponible, I'entrepreneur adresse au Canada une demande
d'autorisation de le remplacer par un matériau comparable a celui spécifié.
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3)

Si de l'avis du Canada la demande de substitution d'un matériau réutilisé, remis en état ou
recyclé est justifiée et que le matériau de remplacement est de qualité et de valeur
satisfaisantes par rapport a celui qui est spécifié et est adéquat pour l'usage visé, le Canada
peut approuver la substitution, sous réserve des conditions suivantes:

a) la demande de substitution doit étre adressée par écrit au Canada et étre
appuyée par des renseignements présentés sous la forme de documentation du
fabricant, d'échantillons et autres données qui peuvent étre exigées par le
Canada;

b) la demande de substitution de I'entrepreneur ne devra pas nuire au calendrier
d'avancement du contrat et devra étre présentée dans un délai suffisamment
éloigné de la date a laquelle il faut commander les matériaux;

c) la substitution des matériaux n'est autorisée qu'avec l'approbation écrite préalable
du Canada, et tous les matériaux substitués fournis ou installés sans cette
approbation doivent étre enlevés du chantier aux frais de I'entrepreneur, et les
matériaux spécifiés doivent étre installés sans frais additionnels pour le Canada;

d) Tl'entrepreneur est responsable de tous les colts additionnels encourus par le
Canada, par lui-méme et par ses sous-traitants et fournisseurs a tous les niveaux
en résultat de I'utilisation de matériaux substitués.

CG3.6 SOUS-TRAITANCE

Sous réserve de la présente clause, I'entrepreneur peut sous-traiter une partie quelconque
des travaux, mais non I'ensemble de ceux-ci.

L'entrepreneur doit aviser le Canada par écrit de son intention de sous-traiter des travaux.

L'avis dont il est question a l'alinéa 2) de la CG3.6 doit préciser la partie des travaux que
I'entrepreneur a l'intention de sous-traiter et l'identité du sous-traitant qu'il a I'intention de
retenir.

Le Canada peut s'opposer, pour des motifs raisonnables, a a la sous-traitance proposée, en
avisant par écrit I'entrepreneur dans un délai de six jours suivant la réception par le Canada
de l'avis indiqué a l'alinéa 2) de la CG3.6.

Si le Canada s'oppose a une sous-traitance, I'entrepreneur ne procede pas a la sous-
traitance envisagée.

L'entrepreneur ne peut, sans le consentement écrit du Canada, remplacer ni permettre que
soit remplacé un sous-traitant qu'il aura retenu conformément a la présente clause.

L'entrepreneur s'assure que toutes les modalités d'application générale du contrat sont
incorporées dans tous les autres contrats conclus dans le cadre de ce contrat, a tous les
niveaux, a I'exception des contrats attribués uniquement pour la fourniture d'outillage ou de
matériaux.

Nul contrat entre le I'entrepreneur et un sous-traitant ou nul consentement du Canada a tel
contrat ne sera interprété comme relevant I'entrepreneur de quelque obligation en vertu du
contrat ou comme imposant quelque responsabilité au Canada.
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CG3.7 CONSTRUCTION PAR D'AUTRES ENTREPRENEURS OU TRAVAILLEURS

1) Le Canada se réserve le droit d'affecter, a 'emplacement des travaux, d'autres
entrepreneurs ou travailleurs, avec ou sans outillage et matériaux.

2) Lorsque d'autres entrepreneurs ou travailleurs sont affectés a I'emplacement des travaux,
le Canada doit:

a)

b)

conclure des contrats distincts, dans toute la mesure du possible, avec les autres
entrepreneurs, selon des conditions contractuelles compatibles avec les
conditions du contrat;

s'assurer que les assurances souscrites par les autres entrepreneurs
s'harmonisent avec les assurances souscrites par I'entrepreneur en prenant
comte leur incidence sur les travaux;

prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter les conflits de travail ou
les autres différends découlant des travaux des autres entrepreneurs ou
travailleurs.

3) Lorsque d'autres entrepreneurs ou travailleurs sont affectés a I'emplacement des travaux,
I'entrepreneur doit:

a)

b)

c)

d)

collaborer avec eux pour I'accomplissement de leurs taches et dans I'exercice de
leurs obligations;

coordonner et programmer les travaux en fonction des travaux des autres
entrepreneurs et travailleurs;

participer, sur demande, avec les autres entrepreneurs et travailleurs, a I'examen
de leur calendrier d'exécution;

dans les cas ou une partie des travaux est affectée par les travaux d'autres
entrepreneurs ou travailleurs, ou dépend de leurs travaux pour sa bonne
exécution et, avant d'exécuter cette partie des travaux, aviser rapidement et par
écrit le Canada, de l'existence de toutes défectuosités apparentes qui y sont
relevées. Le défaut de I'entrepreneur de s'acquitter de cette obligation, aura pour
effet d'invalider toutes les réclamations présentées contre le Canada en raison
des défectuosités des travaux des autres entrepreneurs ou travailleurs, sauf les
défectuosités qui ne peuvent étre raisonnablement décelées;

lorsqu'en vertu des lois provinciales ou territoriales applicables, I'entrepreneur
est reconnu comme étant responsable de la sécurité en construction a
I'emplacement du travail , il doit assumer, conformément aux dites lois, les
devoirs découlant de ce rdle.

4) Si, lors de la conclusion du contrat, I'entrepreneur ne pouvait raisonnablement prévoir que
d'autres entrepreneurs ou travailleurs seraient affectés a I'emplacement des travaux et a la
condition que l'entrepreneur:

a)

engage des frais supplémentaires pour respecter les exigences de l'alinéa 3) de
la CG3.7;
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b) donne au Canada, par écrit, un avis de réclamation pour ces frais
supplémentaires dans les 30 jours de la date a laquelle les autres entrepreneurs
ou travailleurs ont été affectés a I'emplacement des travaux;

le Canada doit verse a I'entrepreneur les frais de main-d'ceuvre, d'outillage et de
matériaux supplémentaires, qui ont été rendus nécessaires et effectivement encourus,
calculés conformément a la CG6.4, « Calcul du prix ».

CG3.8 MAIN-D'CEUVRE

1) Compte tenu des impératifs d'économie et de la nécessité d'exécuter avec diligence les
travaux, lI'entrepreneur emploi un nhombre raisonnable de personnes ayant été en service
actif dans les Forces armées canadiennes et qui en ont regu une libération honorable dans
la mesure ou elles sont disponibles.

2) L'entrepreneur assure le bon ordre et la discipline parmi ses employés et les travailleurs
affectés aux travaux et ne doit pas retenir les services de personnes qui ne sont pas
compétentes pour les taches a accomplir.

CG3.9 TAUX DE TRANSPORT PAR CAMION

ANNULEE.

CG3.10 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS DEVENUS LA PROPRIETE DU
CANADA

1) Sous réserve de l'alinéa 9) de la CG1.8, « Lois, permis et taxes#160;», tous les matériaux
et l'outillage ainsi que tout droit de I'entrepreneur sur tous les biens immobiliers, permis,
pouvoirs et privileges achetés, utilisés ou consommeés par I'entrepreneur pour les travaux,
appartiennent au Canada aux fins des travaux, dés leur acquisition, utilisation ou
affectation et continue d'appartenir au Canada:

a) dans le cas des matériaux, jusqu'a ce que le Canada déclare qu'ils ne sont plus
requis pour les travaux; et

b) dans le cas de l'outillage, des biens immobiliers, des permis, des pouvoirs et des
privileges, jusqu'a ce que le Canada déclare que le droit dévolu au Canada en
I'espéce n'est plus requis pour les travaux.

2) Les matériaux ou l'outillage appartenant au Canada en vertu de l'alinéa 1) de la CG3.10
ne doivent pas, sans le consentement écrit du Canada, étre enlevés de 'emplacement des
travaux, ni étre utilisés ou aliénés, sauf pour I'exécution des travaux..

3) Le Canada n'est pas responsable des pertes ou des dommages relatifs aux matériaux ou
a l'outillage visés dans l'alinéa 1) de la CG3.10, quelle qu'en soit la cause; I'entrepreneur
est responsable de toute perte ou tout dommage, que les matériaux ou outillage
appartiennent au Canada.
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CG3.11 TRAVAUX DEFECTUEUX

1)

4)

L'entrepreneur enléve promptement de I'emplacement des travaux et remplace ou reprend
I'exécution des travaux défectueux, que ces travaux aient été ou non intégrés dans les
travaux et que les défectuosités soient attribuables ou non a un vice d'exécution, a
['utilisation de matériaux défectueux ou a des dommages causés par un autre acte, une
omission ou la négligence de I'entrepreneur.

L'entrepreneur répare promptement a ses frais les autres travaux détruits ou endommagés
par I'enlevement ou la réfection des travaux défectueux.

Lorsque, de I'avis du Canada, il n'est pas pratique de corriger des travaux défectueux ou
des travaux non exécutés selon les modalités prévues dans les documents contractuels,
le Canada peut déduire, de la somme a verser normalement a I'entrepreneur, une somme
équivalente a la différence entre la valeur des travaux exécutés et les travaux prévus dans
les documents contractuels.

L'omission du Canada de rejeter des travaux ou des matériaux défectueux ne constitue
pas pour autant une acceptation de ces travaux ou matériaux.

CG3.12 DEBLAIEMENT DU CHANTIER

1)

2)

L'entrepreneur veille a ce que les travaux et leur emplacement restent en parfait état de
propreté et évite d'y accumuler des rebuts et des débris.

Avant la délivrance du certificat d'achévement substantiel, I'entrepreneur enléve les rebuts
et les débris, de méme que tout I'outillage et les matériaux non requis a I'exécution du
reste des travaux et, sauf indication contraire dans les documents contractuels, fait en
sorte que les travaux et leur emplacement soient propres et convenables pour I'occupation
du Canada.

Avant la délivrance du certificat d'achévement, I'entrepreneur doit retirer de I'emplacement
de travaux, tout l'outillage et les matériaux excédentaires de méme que tous les rebuts et
débris.

Les obligations imposées a I'entrepreneur dans les alinéas 1) a 3) de la CG3.12 ne
s'appliquent pas aux rebuts et aux autres débris laissés par les employés du Canada ou
par les autres entrepreneurs et travailleurs visés dans la CG3.7, « Construction par
d'autres entrepreneurs ou travailleurs ».

CG3.13 GARANTIE ET RECTIFICATION DES DEFECTUOSITES DES TRAVAUX

1)

Sans restreindre la portée des garanties implicites ou explicites prévues par la loi ou le
contrat, I'entrepreneur, a ses frais:

a) rectifie et corrige toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les
travaux ou qui est signalé au Canada quant aux parties des travaux acceptées
aux termes du certificat d'achévement substantiel dans le délai de 12 mois
suivant la date de I'achévement substantiel des travaux;

b) rectifie et répare toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les travaux
ou qui est signalé au Canada quant aux parties des travaux décrites dans le
certificat d'achévement substantiel dans le délai de 12 mois suivant la date du
certificat d'achévement;
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c) transfére et céde au Canada, toute garantie prolongée d'un sous-traitant,
fabricant ou fournisseur, ou les garanties implicites ou imposées par la loi ou
reproduites dans le contrat et portant sur des durées supérieures au délai de
12mois précisé ci-dessus. Les garanties prolongées ou les garanties visées dans
les présentes ne doivent pas dépasser ce délai de 12mois; en vertu de ces
garanties, I'entrepreneur, sauf dans les cas prévus ailleurs dans le contrat,
rectifie et corrige toute défectuosité ou tout vice qui se manifeste dans les
travaux ou qui est signalé au Canada;

d) remet au Canada, avant la délivrance du certificat d'achévement, la liste de
toutes les garanties prolongées et des garanties visées a l'alinéa c) ci-dessus.

2) Le Canada peut ordonner a I'entrepreneur de rectifier et réparer toute défectuosité ou tout
vice prévu a l'alinéa 1) de la CG3.13 ou couvert par tout autre garantie implicite ou
explicite; I'entrepreneur rectifie et répare toute défectuosité ou vice dans le délai précisé
dans cet ordre.

3) L'ordre mentionné a l'alinéa 2) de la CG3.13 doit étre par écrit et doit signifier a
I'entrepreneur conformément a la CG2.3, « Avis ».
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CONDITIONS GENERALES (CG) 4 - MESURES DE PROTECTION

CG4.1 Protection des travaux et des biens

CG4.2 Précautions contre les dommages, les contrefagons, les incendies et les autres
risques

CG4.3 Matériaux, outillage et biens immobiliers fournis par le Canada

CG4.4 Etat de site contaminé

CG4.1 PROTECTION DES TRAVAUX ET DES BIENS

1) L'entrepreneur protége les travaux et le chantier contre toute perte ou tout dommage de
quelque nature que ce soit et protége de méme les matériaux, I'outillage et les biens
immobiliers qui lui sont confiés et qui sont placés sous sa garde et son controle, qu'ils
soient fournis ou non par le Canada a l'entrepreneur.

2) L'entrepreneur fourni toutes les installations nécessaires au maintien de la sécurité et
aide toute personne autorisée par le Canada a inspecter les travaux et leur
emplacement ou a prendre les mesures de sécurité qui s'imposent.

3) Le Canada peut ordonner a I'entrepreneur de prendre telles mesures et d'exécuter tels
travaux qui de l'avis du Canada sont raisonnables et nécessaires afin d'assurer
l'observation des alinéas 1) ou 2) de la CG4.1 ou afin de rectifier un manquement a ces
dispositions; I'entrepreneur doit se conformer a cet ordre.

CG4.2 PRECAUTIONS CONTRE LES DOMMAGES, LES CONTREFAGONS, LES
INCENDIES ET LES AUTRES RISQUES

1) L'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer :

a) que nulle personne n'est blessée, nul bien endommagé et nul droit, servitude ou
privilege enfreint en raison de I'activité de I'entrepreneur dans le cadre de
I'exécution des travaux;

b) que la circulation piétonniére et autre sur tout chemin ou cours d'eau publics ou
privés ne soi indiment entravée, interrompue ou rendue dangereuse par
I'exécution ou l'existence des travaux, des matériaux ou de l'outillage;

c) que les risques d'incendie sur le chantier ou I'emplacement des travaux soient
éliminés et que tout incendie soit rapidement maitrisé;

d) que la santé et la sécurité de toutes les personnes affectées a I'exécution des
travaux ne soient pas menacées par les méthodes ou les moyens mis en ceuvre;

e) que des services médicaux adéquats soient offerts en permanence, pendant
I'exécution des travaux, a toutes les personnes affectées a ces travaux ou a leur
emplacement ;

f) que des mesures sanitaires adéquates soient prises relativement aux travaux et a
leur emplacement;

g) que I'ensemble des jalons, bouées et reperes placés a 'emplacement des travaux

par le Canada soient protégés et ne soient pas enlevés, abimés, modifiés ou
détruits.
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2)

Le Canada peut ordonner a I'entrepreneur d'exercer les activités et d'exécuter les
travaux que le Canada juge raisonnables et nécessaires pour assurer de respecter
l'alinéa 1) de la CG4.2 ou pour remédier a un manquement a cet alinéa; I'entrepreneur
doit se conformer a cet ordre.

CG4.3 MATERIAUX, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS FOURNIS PAR LE CANADA

1)

Sous réserve de l'alinéa 2) de la CG4.3, I'entrepreneur est responsable, envers le
Canada de toute perte ou dommage aux matériaux, a l'outillage ou aux biens
immobiliers que le Canada a fournis ou placés sous la garde et le contrble de
l'entrepreneur aux fins du contrat, que la perte ou le dommage soit attribuable ou non a
des causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur.

L'entrepreneur n'est pas responsable, envers le Canada, de toute perte ou dommage
aux matériaux, a l'outillage ou aux biens immobiliers visés a I'alinéa 1) de la CG4.3, si
cette perte ou dommage est imputable et directement attribuable a I'usure normale.

L'entrepreneur n'utilise les matériaux, I'outillage ou les biens immobiliers fournis par le
Canada uniqguement que pour I'exécution du contrat.

En cas de défaut de I'entrepreneur de rectifier, dans un délai raisonnable, les pertes ou
les dommages dont il est responsable en vertu de I'alinéa 1), le Canada peut les faire
rectifier aux frais de ce dernier, et I'entrepreneur assume la responsabilité de ces frais
envers le Canada et paye a ce dernier, sur demande, une somme équivalente a ceux-
ci.

L'entrepreneur tient des registres, que le Canada peut de temps a autre exiger, pour
l'ensemble des matériaux, de l'outillage et des biens immobiliers fournis par le Canada
et, lorsque le Canada l'exige, il établit a la satisfaction de ce dernier que les matériaux,
l'outillage et les biens immobiliers sont a I'endroit et dans I'état dans lequel ils devraient
étre.

CG4.4 ETAT DE SITE CONTAMINE

1)

2)

Pour I'application de la CG4.4, il y a état de site contaminé lorsque des irritants ou
contaminants solides, liquides, gazeux, thermiques ou radioactifs, ou d'autres
substances ou matériaux dangereux ou toxiques, dont les moisissures et les autres
formes de champignons, sont présents sur le chantier dans une quantité ou une
concentration assez élevée pour constituer un danger, réel ou potentiel, pour
I'environnement, les biens ou la santé et la sécurité de toute personne.

Si I'entrepreneur constate un état de site contaminé dont il n'avait pas connaissance ou
qui ne lui a pas été divulgué ou s'il a des motifs raisonnables de croire a l'existence
d'un état de site contaminé sur le chantier, il doit :

a) prendre toutes les mesures raisonnables, y compris arréter les travaux, afin
d'éviter que cet état de site contaminé n'entraine quelque blessure, maladie ou
déceés, ou dégradation des biens ou de I'environnement;

b) aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;

c) prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les frais
supplémentaires que pourrait entrainer tout arrét des travaux.
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d) Des laréception de l'avis de I'entrepreneur, le Canada détermine rapidement s'il
existe un état de site contaminé et indique par écrit, a I'entrepreneur, les mesures a
prendre ou les travaux qu'il doit exécuter en raison de la décision du Canada.

e) Sile Canada juge nécessaire de retenir les services de I'entrepreneur, ce dernier
doit suivre les directives du Canada en ce qui a trait a I'excavation, au traitement, a
I'enléevement et a I'élimination de toute substance ou tous matériaux polluants.

f) Le Canada peut en tout temps, a sa seule et entiére discrétion, retenir les services
d'experts et d'entrepreneurs spécialisés pour aider a établir I'existence et 'ampleur
de la contamination et le traitement approprié des conditions du site contaminé;
I'entrepreneur doit leur permettre I'accés aux lieux et collaborer avec eux a
I'accomplissement de leurs taches et obligations.

g) Sauf disposition contraire du contrat, les modalités de la CG6.4, « Calcul du prix »,

doivent s'appliquer a tous les travaux supplémentaires a effectuer a cause d'un état
de site contaminé.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 5 - MODALITES DE PAIEMENT

CG5.1 Interprétation

CG5.2 Montant a verser

CG5.3 Augmentation ou diminution des co(ts
CG5.4 Paiement progressif

CG5.5 Achevement substantiel des travaux
CG5.6 Achevement définitif

CG5.7 Paiement non exécutoire pour le Canada
CG5.8 Réclamations et obligations

CG5.9 Droit de compensation

CG5.10 Dédommagement pour retard d'achévement
CG5.11 Retard de paiement

CGb5.12 Intéréts sur les réclamations réglées
CG5.13 Remise du dépbt de garantie

CG5.1 INTERPRETATION
Dans les présentes modalités de paiement:

1) La « période de paiement » signifie un intervalle de 30jours consécutifs ou tout autre
intervalle plus long convenu entre I'entrepreneur et le Canada.

2) Un montant est « di et payable » lorsqu'il doit &tre versé a I'entrepreneur par le Canada
conformément a la CG5.4, « Paiement progressif », a la CG5.5, « Achévement substantiel
des travaux », ou a la CG5.6, « Achévement définitif ».

3) Un montant est en « souffrance » lorsqu'il demeure impayé le premier jour suivant le jour
ou il est d0 et payable.

4) La « date de paiement » signifie la date du titre négociable d'un montant d{ et payable par
le receveur général du Canada.

5) Le « taux d'escompte » signifie le taux d'intérét fixé par la Banque du Canada, qui
représente le taux minimum auquel elle consent des avances a court terme aux membres
de I'Association canadienne des paiements.

6) Le « taux d'escompte moyen » signifie la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte
en vigueur chaque jour, a 16h, heure de I'Est, pour le mois de calendrier immédiatement
antérieur a la date de paiement.

CG5.2 MONTANT A VERSER

1) Sous réserve a toutes autres dispositions du contrat, le Canada verse a I'entrepreneur, aux
dates et selon les modalités indiquées ci-aprés, le montant par lequel I'ensemble des
montants dus par le Canada a I'entrepreneur conformément au contrat excéde les
montants dus par I'entrepreneur au Canada; et I'entrepreneur doit accepter ce montant en
reglement de tout ce qu'il a fourni et fait relativement aux travaux auxquels le paiement se
rapporte.

2) Dans tout paiement fait a I'entrepreneur, I'omission de déduire un montant qui est d au
Canada par I'entrepreneur ne peut constituer une renonciation a son droit de recevoir ce
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montant, ni une reconnaissance de I'absence d'un tel droit lors de tout paiement ultérieur a
l'entrepreneur.

Advenant qu'un paiement soit versé en excédent de ce qui est du a I'entrepreneur pour les
travaux exécutés, I'entrepreneur remboursera immédiatement le trop-percu au Canada, que
ce dernier I'exige ou non, et tout montant non réglé portera des intéréts simples au taux
d'escompte moyen majoré de 3p. 100 par an a compter du premier jour du trop-pergu
jusqu'au jour précédant le remboursement de I'entrepreneur.

Aucun paiement ne sera fait a I'entrepreneur autre qu'un paiement prévu expressément
dans le contrat pour tous frais supplémentaires, pertes ou dommages engagés ou subis par
l'entrepreneur.

CG5.3 (2016-05-01) AUGMENTATION OU DIMINUTION DES COUTS

1)

Le montant du contrat doit &tre ni augmenté ni réduit en raison d'une augmentation ou
d'une diminution du co(t des travaux résultant d'une augmentation ou d'une diminution du
colt de la main-d'ceuvre, de I'outillage, des matériaux ou des rajustements salariaux.

Nonobstant I'alinéa 1) de la CG5.3, si des changements, dont I'imposition d'une nouvelle
taxe, de nouveaux droits de douane ou d'autres droits ou leur annulation, I'application de
frais ou d'autres dispositions comparables imposées en vertu des lois sur la taxe de vente,
les douanes et la taxe d'accise du gouvernement du Canada, d'une province ou d'un
territoire, ont une incidence sur le colt des travaux de I'entrepreneur et interviennent :

a) apreés que I'entrepreneur ait déposé sa soumission; ou

b) apres la date de présentation de la derniére révision de la soumission de
I'entrepreneur, si elle a été révisée;

c) le montant du contrat doit étre rajusté selon les modalités prévues a l'alinéa 3) de
la CG5.3.

En cas de changements visés a l'alinéa 2 de la CG5.3, le montant du contrat doit étre
majoré ou diminué d'une somme déterminée par le Canada, suite a son examen des
registres pertinents de I'entrepreneur mentionnés a la CG2.8, « Comptes et vérification »,
comme étant 'augmentation ou la réduction des colts engagés par I'entrepreneur et qui est
directement attribuable a ces changements.

Aux fins de l'alinéa 2) de la CG5.3, si une taxe est modifiée aprés la date de cléture de
l'appel d'offres, mais alors que le ministre des Finances ou I'administration provinciale ou
territoriale compétente a annoncé publiquement cette modification avant la date de cléture
de I'appel d'offres, ladite modification est censée étre intervenue avant cette date de
cléture.

Nonobstant les alinéas 2) a 4) de la CG5.3, nul rajustement du montant du contrat en ce qui
a trait a la totalité ou a toute partie des travaux ne sera apporté en cas de changement visé
dans la présente clause et intervenant aprés la date prévue au contrat pour I'achévement
de la totalité ou d'une partie des travaux.

CG5.4 (2016-05-01) PAIEMENT PROGRESSIF

1) ATl'expiration de la période de paiement, I'entrepreneur doit déposer, auprés du
Canada :
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a) une réclamation progressive écrite sous une forme acceptable au Canada,
décrivant intégralement toute partie achevée des travaux et tous les matériaux
livrés a 'emplacement des travaux mais non incorporés aux travaux durant la
période de paiement faisant I'objet de la réclamation progressive;

b) une déclaration statutaire complétée et signée en bonne et due forme attestant
qu'a la date de la réclamation progressive, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes
ses obligations et qu'a I'égard des travaux, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes
ses obligations Iégales envers ses sous-traitants et fournisseurs, désignés
collectivement, dans la déclaration comme étant les « sous-traitants et
fournisseurs ».

Dans le délai de 10 jours de la réception de la réclamation progressive et de la
déclaration statutaire complétée par I'entrepreneur, le Canada procéde ou fait procéder a
l'inspection de la partie des travaux et matériaux décrits dans la réclamation progressive
et présente a l'entrepreneur un rapport progressif indiquant la valeur de la partie des
travaux et des matériaux décrits dans cette réclamation et confirmant que selon I'avis du
Canada:

a) sont conformes aux dispositions du contrat; et
b) ne sont visées par aucun autre rapport progressif se rapportant au contrat.

Sous réserve de la CG5.2, « Montant a payer », et de I'alinéa 5) de la CG5.4, le Canada
verse a l'entrepreneur une somme égale a :

a) 95p. 100 de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si
I'entrepreneur a fourni un cautionnement pour le paiement de la main-d'ceuvre et
des matériaux; ou

b) 90p. 100 de la valeur indiquée dans le rapport progressif du Canada, si
I'entrepreneur n'a pas fourni de cautionnement pour le paiement de la main-
d'ceuvre et des matériaux.

Le Canada verse la somme visée a l'alinéa 3) de la CG5.4 au plus tard :

a) 30 jours aprées I'acceptation par le Canada de la réclamation progressive et la
déclaration statutaire visées a I'alinéa 1) de la CG5.4; ou

b) 15 jours aprés que le Canada ait regu le calendrier d'avancement de
I'entrepreneur ou son calendrier d'avancement a jour, conformément a la CG3.1,
« Calendrier d'avancement »

selon I'échéance la plus éloignée.

Dans le cas de la premiére réclamation progressive, I'entrepreneur doit déposer tous les
documents a I'appui de cette réclamation exigés par le contrat pour la premiére
réclamation progressive; cette exigence est une condition préalable a I'exécution par le
Canada de son obligation en vertu de l'alinéa 3 de la CG5.4.

CG5.5 (2016-05-01) ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX

1) Si, a quelque moment avant la délivrance du certificat d'achévement, le Canada

constate que les travaux sont substantiellement exécutés selon les modalités énoncées
dans le sous-alinéa 1b) de la CG1.1.4, « Achévement substantiel », le Canada délivre
un certificat d'achévement substantiel a l'intention de I'entrepreneur. Le certificat
d'achévement substantiel :
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a) indique la date d'achévement substantiel des travaux;
b) décrit les parties des travaux non achevés a la satisfaction du Canada;

c) décrit toutes les mesures a prendre par I'entrepreneur avant la délivrance
d'un certificat d'achévement et avant le début de la période de garantie de 12
mois visée dans la CG3.13, « Garantie et rectification des défectuosités des
travaux », en ce qui a trait aux dites parties des travaux et mesures en
question.

2) La délivrance d'un certificat d'achévement substantiel ne dégage pas I'entrepreneur de
ses obligations en vertu de la CG3.11, « Travaux défectueux ».

3) Sous réserve de la CG5.2, « Montant a verser », et de I'alinéa 4) de la CG5.5, le
Canada doit verser a I'entrepreneur le montant visé a l'alinéa 1) de la CG5.2, « Montant
a verser », moins I'ensemble :

a) de tous les paiements effectués conformément a la CG5.4, « Paiement
progressif »

b) de la somme égale a I'estimation faite par le Canada des colts encourus par
le Canada pour corriger les défectuosités décrites dans le certificat
d'achévement substantiel;

c) dela somme égale a I'estimation faite par le Canada des colts encourus par
le Canada pour achever les parties des travaux décrites dans le certificat
d'achévement substantiel, autres que les défectuosités qui y sont énumérées.

4) Le Canada paie le montant visé a l'alinéa 3) de la CG5.5 au plus tard :

a) 30 jours apres la date de délivrance d'un certificat d'achévement substantiel;
ou

b) 15 jours aprés la date a laquelle I'entrepreneur transmet au Canada :

i. une déclaration statutaire attestant qu'a la date du certificat
d'achévement substantiel, I'entrepreneur s'est acquitté de toutes
ses obligations légales, qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations
légales envers ses sous-traitants et fournisseurs en ce qui a trait
aux travaux visés par le contrat et qu'il s'est acquitté de toutes ses
obligations légales conformément a la CG1.8, « Lois, permis et
taxes »;

ii. une piece justificative confirmant qu'il respecte les lois sur
l'indemnisation des travailleurs conformément a la CG1.9,
« Indemnisation des travailleurs »; et

iii. une mise a jour du calendrier d'avancement conformément aux
exigences de la CG3.1, « Calendrier d'avancement »;

selon I'échéance la plus éloignée.

CG5.6 ACHEVEMENT DEFINITIF

1) Lorsque le Canada est d'avis que I'entrepreneur a respecté le contrat et toutes les
instructions et les directives données dans le cadre de ce contrat et que les travaux sont
achevés conformément aux modalités de la CG1.1.5, « Achévement », le Canada délivre
un certificat d'achévement a I'entrepreneur et, si la totalité ou une partie des travaux fait
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l'objet d'une entente a prix unitaire, le Canada délivre un certificat définitif de mesurage qui,
sous réserve de la CG8, « Réglements des différends », est exécutoire entre le Canada et
I'entrepreneur en ce qui a trait aux quantités visées dans les présentes.

2) Sous réserve de la CG5.2, « Montant a verser », et de I'alinéa 3) de la CG5.6, le Canada
verse a I'entrepreneur la somme visée dans la CG5.2, « Montant a verser », moins
'ensemble de la somme de tous les paiements effectués conformément a la CG5.4,

« Paiement progressif », et a la CG5.5, « Achévement substantiel des travaux ».

3) Le Canada verse la somme visée a l'alinéa 2) de la CG5.6 dans au plus tard:
a) 60 jours suivant la date de délivrance du certificat d'achévement; ou
b) 15 jours suivant la date a laquelle I'entrepreneur transmet au Canada:

i. une déclaration statutaire attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses
obligations légales et qu'il a réglé toutes les réclamations Iégales formulées
contre lui dans le cadre de I'exécution du contrat;

i. une piece justificative confirmant qu'il respecte les lois sur l'indemnisation
des travailleurs, conformément a la CG1.9, « Indemnisation des
travailleurs »;

selon I'échéance la plus éloignée.
CG5.7 (2016-05-01) PAIEMENT NON EXECUTOIRE POUR LE CANADA

1) Nil'acceptation d'une réclamation progressive ou d'un rapport progressif, ni les paiements
effectués par le Canada en vertu du contrat, ni l'occupation partielle ou totale des travaux par
le Canada ne constituent une acceptation de la part du Canada de toute partie des travaux
ou matériaux qui n'est pas conforme aux exigences du contrat.

CG5.8 RECLAMATIONS ET OBLIGATIONS

1) L'entrepreneur doit s'acquitter de toutes ses obligations Iégales et doit faire droit a toutes
les réclamations légales qui lui sont adressées en conséquence de I'exécution des travaux
au moins aussi souvent que le contrat oblige le Canada a payer I'entrepreneur.

2) L'entrepreneur doit transmettre au Canada, a sa demande, une déclaration statutaire
attestant de I'existence et de |'état des obligations et réclamations qui lui sont présentées
dans le cadre de I'exécution des travaux.

3) Afin de d'acquitter toutes obligations |égales de I'entrepreneur ou d'un sous-traitant ou de
satisfaire a toutes réclamations légales contre eux résultant de I'exécution du contrat, le
Canada peut payer tout montant di et exigible par I'entrepreneur en vertu du contrat,
directement aux réclamants de I'entrepreneur ou du sous-traitant. Ce paiement comporte
quittance de I'obligation du Canada envers l'entrepreneur jusqu'a concurrence du montant
ainsi payé et peut étre déduit des sommes dues a l'entrepreneur en vertu du contrat.

4) Pour l'application de I'alinéa 3) de la CG5.8 et sous réserve de l'alinéa 6) de la CG5.8, les

réclamations ou obligations sont réputées Iégales lorsqu'elles sont reconnues comme tel
par:
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5)

a) un tribunal compétent;
b) un arbitre diment nommé pour adjuger de la réclamation; ou
c) le consentement écrit de I'entrepreneur en autorisant le réglement.

Si, n'eut été que I'entrepreneur a exécuté les travaux pour le Canada, une réclamation ou
une obligation avait été assujettie aux dispositions des lois provinciales ou lois des
territoires sur les priviléges ou, au Québec, aux dispositions du Code civil du Québec
concernant les hypothéques légales:

a) le montant qui peut étre versé par le Canada au réclamant en vertu des alinéas 3) et
4) de la CG5.8 ne peut excéder le montant que l'entrepreneur aurait été tenu de
verser au réclamant si les dispositions de ces lois s'étaient appliquées aux travaux;

b) un réclamant n'a pas a se conformer aux dispositions de ces lois en ce qui a trait aux
formalités d'avis, d'enregistrement ou autres formalités a accomplir et qui aurait été
nécessaire d'accomplir afin de conserver ou valider tout privilege ou hypothéque
légale qu'il aurait pu faire valoir;

c) pour permettre d'établir les droits d'un réclamant, I'avis exigé en vertu de l'alinéa 8) de
la CG5.8 est réputé remplacer les formalités d'enregistrement ou d'avis que les lois
pertinentes exigent d'accomplir aprés la fin des travaux; nulle réclamation n'est
réputée expirée, nulle ou inopposable pour le motif que le réclamant a omis de
déposer une action en justice dans les délais prescrits par les lois mentionnées ci-
haut.

a la demande de tout réclamant, I'entrepreneur doit soumettre a I'arbitrage obligatoire les
questions ayant trait au droit du réclamant au paiement de la réclamation. Les parties a
l'arbitrage sont, entre autres, les sous-traitants ou fournisseurs auxquels le réclamant a
fourni des matériaux, ou qui ont exécuté des travaux ou loué de I'équipement, s'ils
souhaitent participer a I'arbitrage; le Canada n'est pas partie a l'arbitrage. Sous réserve de
tout accord conclu entre I'entrepreneur et le réclamant, I'arbitrage se déroule conformément
aux lois provinciales ou des territoires régissant I'arbitrage a I'endroit ou les travaux ont été
exécuteés.

L'alinéa 3) de la CG5.8 ne s'applique qu'aux réclamations et aux obligations:

a) dont l'avis fait état du montant réclamé et de l'identité de la personne, en vertu du
contrat et qui est transmis au Canada avant que le paiement final soit versé a
I'entrepreneur conformément a la CG5.6, « Achévement définitif », et dans les 120
jours de la date a laquelle le réclamant:

i. aurait d0 étre payé en totalité conformément au contrat qui le lie a
I'entrepreneur et a son sous-traitant ou fournisseur, si la réclamation porte
sur une somme qui fut légalement retenue a méme les sommes dues au
réclamant; ou

i s'est acquitté des derniers services ou travaux ou a fourni les derniers
matériaux conformément au contrat qui le lie a I'entrepreneur ou a son
sous-traitant ou fournisseur, dans les cas ou la réclamation porte sur des
sommes dont il n'est pas Iégalement requis quelles soient retenues du
réclamant;
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8)

9)

b) pourlesquelles les procédures visant a établir les droits au paiement, conformément
al'alinéa 5) de la CG5.8, ont été entamées dans I'année suivant la date a laquelle
l'avis exigé dans le sous-alinéa 7)a) de la CG5.8 a été regu par le Canada, sous
réserve des dispositions de la loi provinciale ou des territoires applicable, le cas
échéant.

Sur réception d'un avis de réclamation, le Canada peut retenir, a méme toutes les sommes
dues et payables a I'entrepreneur en vertu du contrat, I'intégralité ou toute partie du
montant de cette réclamation.

Le Canada doit aviser par écrit I'entrepreneur avec diligence de toutes les réclamations
recues et I'aviser de son intention de retenir des fonds. L'entrepreneur peut, a tout moment
par la suite et jusqu'a ce que le paiement soit effectué au réclamant, déposer, auprés du
Canada, une sireté a la satisfaction de ce dernier dont le montant est équivalent a la valeur
de la réclamation; sur réception de cette slreté, le Canada verse a l'entrepreneur tous les
fonds qui auraient d0 normalement lui étre versés et qui ont été retenus conformément aux
dispositions de cette clause suite a la réclamation d'un réclamant pour laquelle la slreté a
été déposée.

CG5.9 DROIT DE COMPENSATION

1)

2)

Sans restreindre tout droit de compensation ou de déduction prévu explicitement ou
implicitement par la loi ou ailleurs dans le contrat, le Canada peut opérer compensation de
toute somme due par I'entrepreneur au Canada en vertu du contrat ou de tout autre contrat
en cours, a l'encontre des sommes dues par le Canada a I'entrepreneur en vertu du contrat.

Pour les fins de l'alinéa 1) de la CG5.9, I'expression « contrat en cours » signifie un contrat
conclu entre le Canada et I'entrepreneur :

a) en vertu duquel I'entrepreneur est [également obligé d'exécuter des travaux ou de
fournir de la main-d' ceuvre ou des matériaux; ou

b) al'égard duquel le Canada a, depuis la date du contrat, exercé son droit de retirer a
I'entrepreneur les travaux faisant I'objet de ce contrat.

CG5.10 DEDOMMAGEMENT POUR RETARD D'ACHEVEMENT

1)

Pour les fins de cette clause:
a) les travaux sont censés étre achevés a la date du certificat d'achévement;

b) « période de retard » signifie la période commencant le jour fixé pour I'achévement
des travaux et se terminant le jour précédant immeédiatement le jour de I'achévement
des travaux, a l'exception cependant de tout jour faisant partie d'un délai de
prolongation accordée en vertu de la CG6.5, « Retards et prolongation du délai », et
de tout autre jour ou, de I'avis du Canada, I'achévement des travaux a été retardé
pour des raisons indépendantes de la volonté de I'entrepreneur.

2) Sil'entrepreneur n'achéve pas les travaux au jour fixé pour leur achévement, mais achéve

ces travaux par la suite, I'entrepreneur verse au Canada un montant égal a I'ensemble:

a) de tous les salaires, gages et frais de déplacement versés par le Canada aux
personnes surveillant I'exécution des travaux pendant la période de retard;
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b) des colts encourus par le Canada en conséquence de l'impossibilité pour le
Canada de faire usage des travaux achevés pendant la période de retard; et

c) de tous les autres frais et dommages encourus ou subis par le Canada
pendant la période de retard par suite de lI'inachévement des travaux a la date
prévue.

3) S'il estime que l'intérét public le commande, le Canada peut renoncer a son droit a la
totalité ou a toute partie d'un paiement exigible de I'entrepreneur conformément a l'alinéa 2)
de la CG5.10.

CG5.11 RETARD DE PAIEMENT

1) Nonobstant la CG1.5, « Rigueur des délais », tout retard accusé par le Canada a faire un
paiement a sa date d'exigibilité en vertu de la CG5, « Modalités de paiement », ne constitue
pas un défaut du Canada aux termes du contrat.

2) Sous réserve de l'alinéa 3) de la CG5.11, le Canada verse a l'entrepreneur des intéréts
simples au taux d'escompte moyen majoré de 3p. 100 par an sur tout montant en
souffrance en vertu de l'alinéa 3) de la CG5.1, « Interprétation » les intéréts s'appliquent a
compter du premier jour de retard jusqu'au jour précédant la date du paiement.

3) Les intéréts sont versés sans que l'entrepreneur ait a en faire la demande, sous réserve
des conditions suivantes:

a) pour ce qui est des montants en souffrance depuis moins de 15 jours, aucun intérét
ne sera versé en vertu de paiements effectués a l'intérieur de cette période, a moins
que l'entrepreneur en fasse la demande aprés que lesdits montants soient dus; et

b) les intéréts ne seront ni exigibles, ni versés sur les paiements anticipés en souffrance,
le cas échéant.

CG5.12 INTERETS SUR LES RECLAMATIONS REGLEES

1) Pour les fins de cette clause, une réclamation signifie tout montant faisant I'objet d'un litige
et assujetti a des négociations entre le Canada et I'entrepreneur en vertu du contrat.

2) Une réclamation est réputée réglée lorsqu'une entente par écrit est signée par le Canada et
I'entrepreneur et fait état du montant de la réclamation a verser par le Canada et des
travaux pour lesquels ledit montant doit étre versé.

3) Une réclamation réglée est réputée étre impayée a compter de la journée qui suit
immédiatement la date a laquelle la réclamation était due et exigible en vertu du contrat, s'il
n'y avait pas eu contestation.

4) Le Canada doit verser a I'entrepreneur des intéréts simples sur le montant d'une
réclamation réglée, au taux d'escompte moyen majoré de 3p. 100 par an a compter du
premier jour ou cette réclamation est censée étre en souffrance jusqu'au jour précédant la
date de paiement.
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CG5.13 REMISE DU DEPOT DE GARANTIE

1) Apreés la délivrance du certificat d'acheévement substantiel et a condition que I'entrepreneur
n'ait pas manqué a ses engagements en vertu du contrat ou ne soit pas en défaut au terme
du contrat, le Canada doit retourner a I'entrepreneur la totalité ou toute partie du dép6t de
garantie qui, de 'avis du Canada, n'est pas requise aux fins du contrat.

2) Aprés la délivrance du certificat d'achévement, le Canada doit retourner a l'entrepreneur le
solde de tout dép6t de garantie, sauf stipulation contraire du contrat.

3) Sile dépbt de garantie a été versé au Fonds du revenu consolidé du Canada, le Canada
doit payer a I'entrepreneur l'intérét sur ledit dépot selon le taux établi en application de
l'article 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
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CONDITIONS GENERALES (CG) 6 - RETARDS ET MODIFICATIONS DES TRAVAUX

CG6.1 MODIFICATIONS DES TRAVAUX
CG6.2 CHANGEMENTS DES CONDITIONS DU SOUS-SOL
CG6.3 RESTES HUMAINS, VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET OBJETS PRESENTANT UN
INTERET HISTORIQUE OU SCIENTIFIQUE
CG6.4 CALCUL DU PRIX
CG6.4.1 CALCUL DU PRIX AVANT D'APPORTER DES MODIFICATIONS
CG6.4.2 CALCUL DU PRIX APRES AVOIR APPORTE DES MODIFICATIONS
CG6.4.3 CALCUL DU PRIX DES PRIX UNITAIRES
CG6.5 RETARDS ET PROLONGATION DE DELAI

CG6.1 MODIFICATIONS DES TRAVAUX

1) En tout temps avant la délivrance d'un certificat d'achévement, le Canada peut ordonner
pour des additions, suppressions ou autres modifications aux travaux ou des changements
a lI'emplacement ou au positionnement de I'ensemble ou d'une partie des travaux a la
condition que ces additions, suppressions, modifications ou autre révision soient, selon lui,
conformes a l'intention générale du contrat.

2) Tout ordre mentionné a l'alinéa 1) de la CG6.1 est émis par écrit et est signifié a
l'entrepreneur conformément a la CG2.3, « Avis ».

3) Sur réception d'un ordre, I'entrepreneur exécute promptement les travaux conformément a
cet ordre, comme s'il était reproduit dans le contrat d'origine et qu'il en faisait partie.

4) Si ce que I'entrepreneur a fait ou omis de faire suite a un ordre augmente ou réduit le colt
des travaux, ceux-ci sont payés conformément a la CG6.4, « Calcul du Prix ».

CG6.2 CHANGEMENTS DES CONDITIONS DU SOUS-SOL

1) Si, pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur constate une différence substantielle
entre les conditions réelles du sous-sol rencontrées a I'emplacement des travaux et, celles
décrites aux documents de soumission fournis a I'entrepreneur, ou celles que I'entrepreneur
a raisonnablement présumées exister en se fondant sur les renseignements contenus aux
dits documents, I'entrepreneur doit en donner avis au Canada dés qu'il en a connaissance.

2) Sil'entrepreneur est d'avis qu'il peut encourir ou subir des frais supplémentaires, pertes ou
dommages directement attribuables aux changements des conditions du sous-sol, il doit,
dans les 10 jours de la date a laquelle il a constaté ces changements, aviser par écrit au
Canada de son intention de réclamer le remboursement des frais supplémentaires
encourus ou le colt de toute perte ou dommage.

3) Sil'entrepreneur a donné l'avis visé dans l'alinéa 2) de la CG6.2, il doit dans les 30 jours
suivant la date de délivrance du certificat d'achévement substantiel, transmettre au Canada
une réclamation écrite des frais supplémentaires, pertes ou dommages.

4) Une réclamation écrite visée a l'alinéa 3) de la CG6.2 doit contenir une description
suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation afin que le Canada puisse
déterminer si cette réclamation est justifiée ou non, et I'entrepreneur doit, a cette fin, fournir
tout autre renseignement que le Canada peut exiger.
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5) Si, de l'avis du Canada, la réclamation visée a I'alinéa 3) de la CG6.2 est justifiée, le
Canada verse a I'entrepreneur un supplément calculé conformément a la CG6.4, « Calcul
du prix ».

6) Lorsque, de l'avis du Canada, I'entrepreneur réalise des économies directement
attribuables a une différence substantielle entre les conditions du sous-sol rencontrées a
lemplacement des travaux et celles décrites aux documents de soumission fournis a
I'entrepreneur ou celles que I'entrepreneur a raisonnablement présumées exister en se
fondant sur les renseignements contenus aux dits documents, le montant du contrat sera
réduit de la somme des économies déterminée conformément a la CG6.4, « Calcul du
prix ».

7) Sil'entrepreneur néglige de donner l'avis visé a l'alinéa 2) de la CG6.2 et de présenter une
réclamation faisant I'objet de I'alinéa 3) de la CG6.2 dans le délai prescrit, aucun
supplément ne sera versé en l'occurrence.

8) Le Canada ne garantit le contenu d'aucun rapport de conditions du sous-sol ayant été mis a
la disposition de I'entrepreneur pour consultation et ne faisant pas partie des documents de
soumission ni des documents contractuels.

CG6.3 RESTES HUMAINS, VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET OBJETS PRESENTANT UN
INTERET HISTORIQUE OU SCIENTIFIQUE

1) Pour les fins de la présente clause :

a) restes humains » signifie la totalité ou une partie d'un cadavre humain, peu importe le
temps écoulé depuis le déces;

b) « vestiges archéologiques » signifie piéces, artefacts ou objets faconnés, modifiés ou
utilisés par des étres humains dans le passé, pouvant notamment comprendre des
structures ou des monuments en pierre, en bois ou en fer, des objets jetés aux
ordures, des ossements fagonnés, des armes, des outils, des piéces de monnaie et
des poteries;

c) « objets présentant un intérét historique ou scientifique » signifie objets ou choses
d'origine naturelle ou artificielle de toute époque qui ne sont pas des vestiges
archéologiques mais qui peuvent présenter un certain intérét pour la société en raison
de leur importance historique ou scientifique, de leur valeur, de leur rareté, de leur
beauté naturelle ou de quelque autre qualité.

2) Si, au cours des travaux, I'entrepreneur découvre quelque objet, piéce ou chose que décrit
l'alinéa 1) de la CG6.3 ou qui ressemble a tout objet, pieéce ou chose décrit par l'alinéa 1) de
la CG6.3, il doit :

a) prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires, y compris ordonner l'arrét
des travaux dans la zone visée, pour les protéger et les préserver;

b) aviser immédiatement le Canada de la situation, par écrit;

c) prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour réduire les colts
supplémentaires que pourrait entrainer tout arrét des travaux.

3) Dés la réception d'un avis transmis conformément au sous-alinéa 2) b) de la CG6.3, le
Canada détermine promptement si I'objet, la piece ou la chose correspond a la description
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donnée a l'alinéa 1) de la CG6.3 ou s'il est visé par cet alinéa, et il indique par écrit a
I'entrepreneur les mesures a prendre ou les travaux a entreprendre par suite de la décision
du Canada

Le Canada peut en tout temps retenir les services d'experts pour l'aider a mener a bien la
recherche, I'examen, I'exécution de mesurages ou l'enregistrement d'autres données, la mise
en place de dispositifs permanents de protection ou le déplacement de I'objet, de la piéce ou
de la chose découvert par I'entrepreneur, et I'entrepreneur permet, a la satisfaction du
Canada, l'accés au chantier et collabore avec eux a I'accomplissement de leurs taches et de
leurs obligations.

Les restes humains, les vestiges archéologiques et les objets présentant un intérét
historique ou scientifique demeurent la propriété du Canada.

Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions de la CG6.4, « Calcul du prix », et de
la CG6.5, « Retards et prolongation de délai », s'appliquent.

CG6.4 CALCUL DU PRIX

CG6.4.1 Calcul du prix avant d'apporter des modifications

1)

Si une entente a forfait s'applique a I'ensemble ou a une partie du contrat, le prix de toute
modification correspondra a I'ensemble des colts de main-d'ceuvre, d'outillage et de
matériaux nécessaires pour exécuter cette modification selon les modalités convenues par
écrit entre I'entrepreneur et le Canada ainsi qu'a une majoration négociée au titre de
'ensemble de la surveillance, de la coordination, de I'administration, des frais généraux, de la
marge bénéficiaire et des risques que comporte la réalisation des travaux dans le respect du
budget précisé.

Si une entente a prix unitaire s'applique a I'ensemble ou a une partie du contrat,
l'entrepreneur et le Canada peuvent, par convention écrite, ajouter, dans le tableau des prix
unitaires, articles, unités de mesure, quantités estimatives et prix unitaires.

Un prix unitaire visé a l'alinéa 2) de la CG6.4.1 doit étre calculé en fonction de I'ensemble des
colts estimatifs de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux nécessaires pour les articles
supplémentaires convenus entre I'entrepreneur et le Canada, ainsi qu'a une majoration
négociée.

Pour permettre I'approbation du prix de la modification ou I'ajout du prix par unité, selon le
cas, I'entrepreneur doit présenter une ventilation estimative des codts, indiquant au minimum,
les frais estimatifs de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux, le montant de chaque
contrat de sous-traitance et le montant de la majoration.

Si aucun accord n'est conclu selon les modalités de I'alinéa 1) de la CG6.4.1, le prix est
calculé conformément a la CG6.4.2.

Si aucun accord n'est conclu selon les modalités des alinéas 2) et 3) de la CG6.4.1, le
Canada établi la catégorie et I'unité de mesure des articles de main-d'ceuvre, d'outillage ou
de matériaux, et le prix unitaire est calculé conformément a la CG6.4.2.
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CG6.4.2 Calcul du prix aprés avoir apporté des modifications

1) S'il est impossible d'établir au préalable le prix d'une modification apportée aux travaux ou
qu'aucune entente n'est conclue a ce sujet, le prix de la modification est égal a I'ensemble :

a)

b)

c)

de tous les montants justes et raisonnables effectivement déboursés ou Iégalement
payables par I'entrepreneur pour la main-d'ceuvre, l'outillage et les matériaux appartenant
a l'une des catégories de dépenses prévues a l'alinéa 2) de la CG6.4.2 qui sont
directement attribuables a I'exécution du contrat;

d'une majoration pour la marge bénéficiaire et 'ensemble des autres dépenses ou frais, y
compris les frais généraux, les frais d'administration générale, les frais de financement et
les intéréts, pour un montant égal & 10 p. 100 de la somme des frais visés au sous-alinéa
1)a) de la CG6.4.2;

es intéréts sur les montants établis en vertu des sous-alinéas 1)a) et 1)b) de la CG6.4.2
et calculés conformément a la CG5.12, « Intéréts sur les réclamations réglées ».

2) Les frais de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux visés dans le sous-alinéa 1)a) de la
CG6.4.2 Sont limités aux catégories de dépenses suivantes :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

les paiements faits aux sous-traitants et aux fournisseurs;

les traitements, salaires et primes et, s'il y a lieu, les dépenses de voyages et
d'hébergement des employés de I'entrepreneur affectés au chantier, de méme que la
tranche des traitements, des salaires, des primes et, s'il y a lieu, des dépenses de
voyages et d'hébergement des membres du personnel de I'entrepreneur travaillant
généralement au siége social ou dans un bureau général de I'entrepreneur, a la condition
que ces employés soient effectivement affectés de maniére appropriée aux travaux
prévus au contrat;

les cotisations exigibles en vertu des lois se rapportant a I'indemnisation des accidents
du travail, I'assurance-emploi, le régime de retraite ou les congés rémunéres, les régimes
d'assurance-maladie ou d'assurance des provinces, les examens environnementaux et
les frais de perception des taxes applicables;

les frais de location d'outillage ou un montant équivalant a ces frais si l'outillage
appartient a I'entrepreneur, qu'il était nécessaire et qu'il a été utilisé dans I'exécution des
travaux, a la condition que lesdits frais ou le montant équivalent soient raisonnables et
que l'utilisation de cet outillage ait été approuvé par le Canada;

les frais d'entretien et de fonctionnement de I'outillage nécessaire a I'exécution des
travaux et les frais de réparation de cet outillage qui, de I'avis du Canada, sont
nécessaires a la bonne exécution du contrat, a I'exclusion des frais de toute réparation
de l'outillage attribuables a des vices existants avant 'affectation de l'outillage aux
travaux;

les paiements relatifs aux matériaux nécessaires et intégrés aux travaux, ou nécessaires
a l'exécution du contrat et utilisés a cette fin;

les paiements relatifs a la préparation, a la livraison, a la manutention, au montage, a
l'installation, a l'inspection, a la protection et a I'enlévement de I'outillage et des matériaux
nécessaires a |'exécution du contrat et utilisés a cette fin;

tout autre paiement fait par I'entrepreneur avec I'approbation du Canada qui sont
nécessaires a l'exécution du contrat, conformément aux documents contractuels.
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CG6.4.3 CALCUL DU PRIX DES PRIX UNITAIRES

1)

Sauf dans les cas prévus dans les alinéas 2), 3), 4) et 5) de la CG6.4.3, sil appert que la
quantité finale de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux pour un article a prix unitaire est
supérieure ou inférieure a la quantité estimative, I'entrepreneur exécute les travaux ou fourni
l'outillage et les matériaux nécessaires a I'achévement de cet article, et les travaux
effectivement exécutés ou l'outillage et les matériaux effectivement fournis sont payés selon
les prix unitaires indiqués dans le contrat.

Si la quantité finale de I'article a prix unitaire dépasse de plus de 15p. 100 la quantité
estimative, I'une des deux parties au contrat peut adresser par écrit a I'autre une demande
pour négocier la modification du prix unitaire pour la partie de I'article en sus de 115p.100 de
la quantité estimative; afin de permettre I'approbation du prix unitaire modifié, I'entrepreneur
dépose sur demande, auprés du Canada :

a) les relevés détaillés des colts réels de I'entrepreneur pour I'exécution ou la fourniture de
la quantité estimative pour I'article a prix unitaire, jusqu'a la date a laquelle la négociation
a été demandée;

b) le codt unitaire estimatif de la main-d'ceuvre, de I'outillage et des matériaux nécessaires
pour la partie de I'article en sus de 115 p.100 de la quantité estimative.

Si les deux parties ne s'entendent pas selon les modalités de I'alinéa 2) de la CG6.4.3, le prix
unitaire est calculé conformément a la CG6.4.2.

Lorsque la quantité finale de main-d'ceuvre, d'outillage et de matériaux pour un article a prix
unitaire est inférieure a 85 p.100 de la quantité estimative, I'une des deux parties au contrat
peut adresser par écrit a I'autre une demande pour négocier la modification du prix unitaire
de cet article si :

a) Il existe une différence démontrable entre le colt unitaire de I'entrepreneur pour
I'exécution ou la fourniture de la quantité estimative et son coQt unitaire pour I'exécution
ou la fourniture de la quantité finale;

b) la différence de colt unitaire est attribuable exclusivement a la réduction de la quantité, a
I'exclusion de toute autre cause.

Pour les besoins de la négociation visée a l'alinéa 4) de la CG6.4.3 :

a) il incombe a la partie qui fait la demande de négociation d'établir, justifier et quantifier la
modification proposée;

b) le prix total d'un article qui a été modifié en raison d'une réduction de quantité
conformément a l'alinéa 4) de la CG6.4.3 ne doit en aucun cas étre supérieur au montant
qui aurait été versé a I'entrepreneur si 85p.100 de la quantité estimée avait été
effectivement exécutée ou fournies.

CG6.5 RETARDS ET PROLONGATION DE DELAI
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1) Ala demande de I'entrepreneur avant la date fixée pour 'achévement des travaux ou avant
toute autre date fixée antérieurement en conformité du présent alinéa, le Canada peut
prolonger le délai d'achévement des travaux en fixant une nouvelle date s'il constate que des
causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur en ont retardé I'achévement.

2) Lademande de I'entrepreneur doit étre accompagnée du consentement écrit de la
compagnie dont le cautionnement constitue une partie de la garantie du contrat.

3) Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG6.5, aucun paiement autre qu'un paiement prévu
expressément dans le contrat n'est versé par le Canada a I'entrepreneur pour les dépenses
supplémentaires et pour les pertes ou les dommages engagés ou subis par I'entrepreneur
pour cause de retard, que le retard soit attribuable ou non a des circonstances
indépendantes de la volonté de ce dernier.

4) Sil'entrepreneur encourt ou subit des frais supplémentaires, des pertes ou des dommages
directement attribuables a la négligence ou a un retard de la part du Canada apres la date du
contrat, a fournir tout renseignement ou a tout acte auquel le Canada est expressément
obligé par le contrat ou que les usages de l'industrie dicteraient ordinairement a tout
propriétaire, I'entrepreneur doit, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la premiére
négligence ou du premier retard, aviser le Canada par écrit de son intention de réclamer le
remboursement des frais supplémentaires encourus ou le codt de toute perte ou dommage.

5) Lorsque I'entrepreneur donne un avis visé dans l'alinéa 4) de la CG6.5, il doit sous peine de
déchéance dans les 30 jours suivant la date de délivrance du certificat d'achévement,
présenter par écrit au Canada une réclamation des frais supplémentaires, pertes ou
dommages.

6) Une réclamation écrite visée a l'alinéa 5) de la CG6.5 doit comprendre une description
suffisante des faits et circonstances qui motivent la réclamation pour permettre au Canada de
déterminer si cette réclamation est justifiée ou non, et I'entrepreneur fournit tout autre
renseignement complémentaire que le Canada peut exiger a cette fin.

7) i, de l'avis du Canada, la réclamation mentionnée a l'alinéa 5) de la CG6.5 est justifiée, le
Canada verse a I'entrepreneur un supplément calculé conformément a la CG6.4, « Calcul
du prix ».

8) Sil'entrepreneur néglige de donner l'avis visé a l'alinéa 4) et de présenter une réclamation

faisant l'objet de I'alinéa 5) de la CG6.5 dans le délai prescrit, aucun supplément ne lui est
verseé a cet égard.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 7 - DEFAUT, SUSPENSION OU RESILIATION DU
CONTRAT

CG7.1 TRAVAUX RETIRES A L'ENTREPRENEUR

CG7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX

CG7.3 RESILIATION DU CONTRAT

CG7.4 DEPOT DE GARANTIE - CONFISCATION OU REMISE

CG7.1 TRAVAUX RETIRES A L'ENTREPRENEUR

1) Le Canada peut, sans autre autorisation, en donnant un avis par écrit a I'entrepreneur
conformément a la CG2.3, Avis, retirer a I'entrepreneur la totalité ou toute partie des
travaux et recourir aux moyens qui lui semblent appropriés pour achever les travaux si
l'entrepreneur :

a) fait défaut ou tarde a commencer ou a exécuter les travaux avec diligence et a la
satisfaction du Canada, dans les 6 jours suivant I'envoi de l'avis par écrit du Canada a
I'entrepreneur, conformément a la CG2.3, « Avis »

b) néglige d'achever quelque partie des travaux dans le délai imparti par le contrat;
c) devient insolvable ou a commis un acte de faillite et na pas fait de proposition a ses

créanciers, ni déposé d'avis d'intention de faire une telle proposition en vertu de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilite;

d) abandonne les travaux;
e) fait cession du contrat sans le consentement requis a la CG1.16, « Cession » ou

f) fait défaut de quelque autre fagon d'observer ou d'accomplir 'une quelconque des
dispositions du contrat.

2) Sila totalité ou toute partie des travaux est retirée a I'entrepreneur, I'entrepreneur na droit,
sauf dispositions de I'alinéa 3) de la CG7.1, a aucun autre paiement di et exigible, et
l'entrepreneur est tenu de payer au Canada, sur demande un montant égal a la totalité des
pertes et dommages que le Canada aura subis en raison du défaut de I'entrepreneur
d'achever les travaux.

3) Sila totalité ou toute partie des travaux retirés a I'entrepreneur est achevée par le Canada,
le Canada peut payer le montant qu'il a établi, le cas échéant, de toute retenue ou
demande d'acompte, due et exigible avant la date a laquelle les travaux ont été retirés a
I'entrepreneur et qui n'est pas nécessaire pour assurer I'exécution des travaux ou pour
indemniser le Canada des pertes ou dommages encourus ou subis en raison du défaut de
l'entrepreneur.

4) Le retrait de la totalité ou de toute partie des travaux a l'entrepreneur n'as pas pour effet de
libérer I'entrepreneur de quelque obligation stipulée au contrat ou imposée par la loi, sauf
quant a I'obligation pour lui de continuer I'exécution de la partie des travaux qui lui fut ainsi
retirée.
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5) Sila totalité ou une partie des travaux est retirée a I'entrepreneur, tous les matériaux et
outillage, ainsi que l'intérét de I'entrepreneur ou de ses fournisseurs ou sous-traitants a tous
les niveaux dans tous les biens immobiliers, permis, pouvoirs et priviléges acquis, utilisés
ou fournis par I'entrepreneur ou ses fournisseurs ou sous-traitants a tous les niveaux en
vertu du contrat continuent d'appartenir au Canada, sans indemnisation.

6) Lorsque le Canada certifie que tout outillage, matériaux ou un intérét quelconque de
I'entrepreneur n'est plus nécessaire pour les travaux ou qu'il n'est plus dans l'intérét du
Canada de retenir lesdits outillage, matériaux ou intéréts, ils sont remis a I'entrepreneur.

7) Sil'entrepreneur devient insolvable ou fait faillite et qu'il dépose une proposition auprés de
ses créanciers ou un avis d'intention de déposer cette proposition, conformément a la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité, il doit immédiatement faire parvenir au Canada une copie de
cette proposition ou de cet avis d'intention.

CG7.2 SUSPENSION DES TRAVAUX

1) Le Canada peut, lorsqu'il estime que l'intérét public le commande, sommer I'entrepreneur
de suspendre I'exécution des travaux pour une durée déterminée ou indéterminée, en lui
communiquant par écrit un avis de suspension, conformément a la CG2.3, « Avis ».

2) Sur réception d'un avis de suspension, I'entrepreneur suspend toutes les opérations
relatives aux travaux, sauf celles que le Canada juge nécessaires pour l'entretien et la
préservation des travaux, de l'outillage et des matériaux.

3) Pendant la durée de la suspension, I'entrepreneur ne peut enlever du chantier quelque
partie des travaux, de I'outillage ou des matériaux sans le consentement du Canada.

4) Sila durée de la suspension est égale ou inférieure a 60 jours, I'entrepreneur reprend
I'exécution des travaux dés l'expiration de cette période et il a droit au paiement des frais
supplémentaires qu'il a nécessairement encourus en raison de la suspension; ces frais sont
calculés conformément a la CG6.4, « Calcul du prix ».

5) Sila durée de la suspension est supérieure a 60 jours, le Canada et I'entrepreneur peuvent
convenir que ce dernier continue I'exécution des travaux, et I'entrepreneur reprend
l'exécution des travaux sujets aux modalités et conditions convenues entre le Canada et
I'entrepreneur. Si le Canada et I'entrepreneur ne conviennent pas que ce dernier continue
d'exécuter les travaux ou qu'ils ne s'entendent pas sur les modalités et conditions dans
lesquelles I'entrepreneur doit continuer ceux-ci, l'avis de suspension est réputé constituer
un avis de résiliation conformément a la CG7.3, « Résiliation du contrat ».

CG7.3 RESILIATION DU CONTRAT

1) Le Canada peut résilier le contrat a tout moment en envoyant a I'entrepreneur un avis écrit
de résiliation conformément a la CG2.3, « Avis ».

2) Lorsque I'entrepreneur recgoit un avis de résiliation, il cesse aussitét toutes les activités
consacrées a I'exécution du contrat, sous réserve des conditions précisées dans cet avis.

3) Sous réserve de l'alinéa 4) de la CG7.3, si le contrat est résilié, le Canada verse a
I'entrepreneur le montant jugé payable a ce dernier en vertu de la CG6.4, « Calcul du prix »,
moins I'ensemble de tous les montants qui furent payés a I'entrepreneur par le Canada et
de tous les montants dont I'entrepreneur est redevable envers le Canada en vertu du
contrat.
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4) Le montant total & payer par le Canada a I'entrepreneur ne doit en aucun cas dépasser le
montant, calculé conformément a la CG5, « Modalités de paiement », qui aurait da lui étre
payé s'il avait terminé les travaux.

5) Le Canada effectuera le paiement a I'entrepreneur, le cas échéant, le plus tét possible
selon les circonstances.

CG7.4 DEPOT DE GARANTIE - CONFISCATION OU REMISE

1) Siles travaux sont retirés a l'entrepreneur ou que ce dernier manqué a ses obligations ou
est en défaut aux termes du contrat, le Canada peut s'approprier le dépot de garantie, s'il
en est.

2) Sile Canada s'approprie le dép6t de garantie, le montant obtenu en I'occurrence est réputé
étre un montant payable a l'entrepreneur par le Canada en vertu du contrat.

3) Tout solde du montant obtenu, s'il en est, aprés paiement de toutes pertes, dommages ou

réclamations du Canada et des tiers, sera payé par le Canada a I'entrepreneur si, selon le
Canada, ce solde n'est pas nécessaire pour les fins du contrat.
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CONDITIONS GENERALES (CG) 8 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

CG8.1 INTERPRETATION
CG8.2 CONSULTATION ET COLLABORATION
CG8.3 AVIS DE DIFFEREND
CG8.4 NEGOCIATION
CG8.5 MEDIATION
CG8.6 CONFIDENTIALITE
CG8.7 REGLEMENT
CG8.8 REGLES POUR LA MEDIATION DES DIFFERENDS
CG8.8.1 INTERPRETATION
CG8.8.2 APPLICATION
CG8.8.3 COMMUNICATION
CG8.8.4 NOMINATION D'UN MEDIATEUR DE PROJET
CG8.8.5 CONFIDENTIALITE
CG8.8.6 DATE ET LIEU DE LA MEDIATION
CG8.8.7 REPRESENTATION
CG8.8.8 PROCEDURES
CG8.8.9 ACCORD DE REGLEMENT
CG8.8.10 FIN DE LA MEDIATION
CG8.8.11 FRAIS
CG8.8.12 PROCEDURES SUBSEQUENTES

CG8.1 INTERPRETATION

1) On entend par « différend » les conflits se rapportant a toute question définie par
I'entrepreneur dans I'avis soumis au Canada conformément a l'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis
de différend », y compris les réclamations de I'entrepreneur résultant de ce différend et
toutes les contre-réclamations du Canada, mais cette expression ne comprend pas des
demandes de I'une ou l'autre des parties pour dommages-intéréts punitifs ou exemplaires,
blessures, décés ou toute réclamation fondée sur une allégation de diffamation ou sur une
déclaration calomnieuse.

2) Les procédures de reglement extrajudiciaire des différends prévues a la CG8 ne
s'appliquent pas a une réclamation du Canada contre I'entrepreneur, a I'exception d'une
contre-réclamation résultant d'un différend répondant a la définition de I'alinéa 1) de la
CG8.1, y compris, sans limitation, une réclamation fondée sur la compensation de toute
somme payable par I'entrepreneur au Canada en vertu de la CG5.10, « Dédommagement
pour retard d'achévement ».

CG8.2 CONSULTATION ET COLLABORATION

1) Les parties conviennent d'assurer une communication ouverte et honnéte pendant toute la
durée de I'exécution du contrat.

2) Les parties conviennent de se consulter et collaborer dans I'exécution des travaux et la
résolution des problémes ou des différends qui peuvent survenir.
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CG8.3 AVIS DE DIFFEREND

1) Tout différend surgissant entre les parties au contrat, de quelque nature qu'il soit découlant
du contrat ou relativement a celui-ci, qui peut donner lieu a une réclamation de
I'entrepreneur contre le Canada et qui n'est pas réglé par consultation et collaboration selon
les modalités de la CG8.2, « Consultation et collaboration », est résolu en premier lieu par
le Canada, dont la décision ou la directive écrite est finale et exécutoire, sous réserve des
dispositions de la CG8. Une décision ou directive écrite comprend notamment toute
décision ou directive émise par écrit par le Canada en vertu des dispositions des Conditions
générales.

2) L'entrepreneur est réputé avoir accepté la décision ou directive du Canada visée a l'alinéa
1) de la CG8.3 et avoir exonéré expressément le Canada de toute réclamation a I'égard de
la question visée dans cette décision ou directive sauf s'il soumet au Canada, dans les 15
jours ouvrables suivant la réception de cette décision ou directive, un avis écrit de différend
demandant une négociation formelle en vertu de la CG8.4, « Négociation ». Cet avis doit
référer spécifiquement a la CG8.4, « Négociation », et préciser les questions en litige de
méme que les dispositions pertinentes du contrat.

3) L'envoi d'un avis écrit conformément a I'alinéa 2) de la CG8.3 par I'entrepreneur n'aura pas
pour effet de dégager pour autant de son obligation de respecter la décision ou la directive
faisant 'objet du différend. Toutefois, le fait que I'entrepreneur se conforme a cette décision
ou directive ne peut étre interprété comme une admission par I'entrepreneur du bien-fondé
de cette décision ou directive.

4) Si un différend n'est pas réglé rapidement, le Canada donne a I'entrepreneur les
instructions qui, a son avis, sont nécessaires a la bonne exécution des travaux et pour
prévenir les retards en attendant le réglement de la question. L'entrepreneur continue
d'exécuter lesdits travaux conformément aux dispositions et aux exigences du contrat, ainsi
qu'aux instructions du Canada, sauf si le Canada résilie le contrat, ordonne a l'entrepreneur
de suspendre les travaux ou retire les travaux a I'entrepreneur. L'exécution desdits travaux
n'a pas pour effet de porter préjudice aux réclamations de I'entrepreneur.

5) Nulle disposition de la CG8 n'a pour effet de dégager I'entrepreneur de son obligation de
donner tout autre avis exigé par le contrat dans le délai qui y est précisé, notamment tous
les avis prévus en vertu de la CG6.2, « Changements des conditions du sous-sol ».

CG8.4 NEGOCIATION

1) Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, d'un avis visé a l'alinéa 2)
de la CG8.3 ou dans tout autre délai pouvant étre fixé d'un commun accord, les parties
doivent entreprendre des négociations formelles afin de résoudre leur différend. Les
négociations se déroulent initialement entre les représentants de I'entrepreneur et du
Canada qui assument directement la surveillance de I'exécution, I'administration ou la
gestion du contrat.

2) Siles représentants visés a l'alinéa 1) de la CG8.4 ne peuvent pas résoudre une partie ou
la totalité des questions faisant I'objet des négociations dans les 10 jours ouvrables afin de
régler les questions non résolues, les parties font appel a un deuxiéme niveau de
négociation impliquant un ou des dirigeants de I'entrepreneur et un ou des cadres
supérieurs représentant le Canada.

3) Siles négociations ne permettent pas de résoudre le différend dans les 30 jours ouvrables

suivant la date de signification de I'avis mentionné a I'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis de
différend », ou dans le délai prolongé d'un commun accord, I'entrepreneur peut, a
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l'expiration de cette période envoyer au Canada un avis écrit conformément a la CG2.3,
« Avis », dans les 10 jours ouvrables qui suivent cette date, et demander qu'un médiateur
intervienne pour aider les parties a s'entendre sur les questions non résolues.

4) Sil'entrepreneur ne demande pas la médiation dans le délai prévu a l'alinéa 3) de la CG8.4,
il sera réputé avoir accepté la décision ou la directive du Canada en vertu de l'alinéa 1) de
la CG8.3, « Avis de différend », et avoir exonéré expressément le Canada de toute
réclamation concernant la question faisant |'objet de cette décision ou directive.

CG8.5 MEDIATION

1) Sil'entrepreneur demande l'intervention d'un médiateur conformément a l'alinéa 3) de la
CG8.4, « Négociation », cette médiation doit se dérouler conformément a la CG8.8,
« Regles pour la médiation des différends ».

2) Siaucun médiateur de projet n'a été antérieurement été nommé par les parties aux fins de
I'application du contrat, les parties nomment un médiateur de projet conformément la
CG8.8, « Régles pour la médiation des différends », dés qu'un avis de demande de
médiation a été donné aux termes de l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation ».

3) Sile différend n'est pas résolu:
a) dans les 10 jours ouvrables suivant la nomination d'un médiateur de projet aux
termes de l'alinéa 2) de la CG8.5, dans le cas ou aucun médiateur na été
préalablement nommé;

b) dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, par le Canada, de l'avis écrit prévu a
l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation », dans le cas ou un médiateur de projet a été
préalablement nommé; ou

c) dans tout autre délai prolongé d'un commun accord des parties;
le médiateur de projet doit mettre fin a la médiation, en avisant les parties par écrit de la
date d'effet de la cessation de la médiation.

CG8.6 ARBITRAGE EXECUTOIRE

1) S'il est mis fin a la médiation du différend conformément aux dispositions de la CG8.5,
« Médiation », et

a) qu'ily est mis fin avant la date applicable indiquée a I'alinéa 4) de la CG8.6 et,

b) Tlobjet du différend porte sur des questions de fait ou des questions arbitrales de
droit, ou des questions mixtes de faits et arbitrales de droit,

l'une ou l'autre des deux parties peut, en avisant par écrit I'autre partie conformément a
la CG2.3, « Avis », exiger que le différend soit résolu par arbitrage exécutoire en vertu
de la CG8.6.

2) Un avis faisant I'objet de I'alinéa 1) de la CG8.6 est signifié dans les 10 jours ouvrables
suivant la date de fin de la médiation en vertu de la CG8.5, « Médiation », et doit étre
conforme a la CG2.3, « Avis ».

3) Lorsque aucun avis n'est signifié dans le délai indiqué a la I'alinéa 2) de la CG8.6, ou
lorsque les conditions exprimées dans les sous-alinéas 1)a) et 1)b) de la CG8.6 ne sont
pas respectées, les dispositions en matiére d'arbitrage définies dans la CG8.6 ne
s'appliquent pas au différend.
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4) Sauf convention contraire, I'arbitrage du différend est reporté jusqu'a la premiére des trois
dates suivantes:

a) la date de délivrance du certificat d'achévement substantiel en vertu de la CG5.5,
« Achévement substantiel des travaux »

b) la date a laquelle le Canada retire les travaux confiés a I'entrepreneur;
c) la date de la résiliation du contrat;

et ces différends sont regroupés avec tous les autres pour faire I'objet d'un seul et méme
arbitrage.

5) Les procédures arbitrales en vertu de la CG8.6 sont régies et menées conformément a
la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R. 1985, ch. 17 (2e suppl.) de méme qu'aux
dispositions de la CG8.10, « Regles pour la médiation des différends ».

6) Aux fins de calculer les délais en vertu des Régles sur I'arbitrage visées a l'alinéa 5) de
la CG8.6, les procédures d'arbitrage commencent a la date applicable indiquée a l'alinéa
4) de la CG8.6.

7) Nonobstant toute autre disposition exprimée dans la CG8.6, les clauses d'arbitrage de la
CG8.6 ne s'appliquent pas si le montant global de toutes les réclamations de
I'entrepreneur a soumettre a I'arbitrage a la date applicable indiquée a l'alinéa 4) de la
CG8.6 est inférieur a 250009.

CG8.7 DIFFERENDS NON SOUMIS A L'ARBITRAGE

5) Dans les cas ou les regles d'arbitrage de la CG8.6, « Arbitrage exécutoire » ne
s'appliquent pas a un différend en raison de I'alinéa 3) ou 7) de la CG8.6, « Arbitrage
exécutoire », 'une ou l'autre des deux parties peut intenter une action ou des procédures
judiciaires qu'elle juge appropriées, incluant, sans limiter la portée de ce qui précéde, toute
action en justice qu'elle aurait pu immédiatement intenter, n'eut été les dispositions des
présentes conditions sur le réglement des différends. Sous réserve des dispositions de
l'alinéa 2) de la CG8.7, I'entrepreneur doit intenter toute action ou procédure judiciaire au
plus tard trois mois civils suivant la date a laquelle le certificat d'achévement est délivré en
vertu de la CG5.6, « Achévement définitif », sauf disposition contraire de la loi.

6) Toute action ou procédure judiciaire découlant d'une directive émise en vertu de la
CG3.13, « Garantie et rectification des défectuosités des travaux », doit étre intentée par
l'entrepreneur au plus tard 3 mois civils apres I'expiration de la période de garantie, sauf
disposition contraire de la loi.

CG8.8 (2016-05-01) CONFIDENTIALITE

1) Sauf exigence contraire de la loi, tous les renseignements échangés par les parties et leurs
représentants, par quelque moyen que ce soit, le seront sans préjudice et d'une maniére
confidentielle. Toutefois, la recevabilité ou divulgation d'un élément de preuve qui peut étre
autrement recu en preuve ou dont la production peut étre exigée lors d'un interrogatoire
judiciaire, n'est pas affectée par I'utilisation de cet élément de preuve dans le cadre d'une
procédure de reglement extrajudiciaire des différends.
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CG8.9 (2016-05-01) REGLEMENT

1) Tout accord de réglement portant sur la totalité ou une partie d'un différend et conclu par
quelque moyen que ce soit, est constaté par écrit et signé par les parties ou par leurs
représentants agréés.

CG8.10 (2016-05-01) REGLES POUR LA MEDIATION DES DIFFERENDS

La section suivante donne un apergu des regles pour la médiation des différends.

CG8.10.1 INTERPRETATION

Dans les présentes régles

2) « coordonnateur » signifie la personne désignée par le Canada comme coordonnateur de
reglement des différends.

CG8.10.2 APPLICATION

1) D'un commun accord, les parties peuvent modifier les régles ou en ajouter d'autres.
CG8.10.3 COMMUNICATION

1) Les communications écrites prévues par les présentes régles sont données de la méme
fagon que les avis écrits donnés conformément a la CG2.3, « Avis ».

CG8.10.4 NOMINATION D'UN MEDIATEUR DE PROJET

1) D'un commun accord, les parties peuvent, en tout temps aprés I'entrée en vigueur du
contrat, désigner un médiateur (le « médiateur de projet ») pour diriger une médiation
conformément aux présentes, de tout différend pouvant découler de l'interprétation, de
l'application ou de I'administration du contrat. Dans un tel cas, elles concluent un contrat
avec le médiateur de projet, lequel est rédigé par le coordonnateur de réeglement des
différends et est agréé par les parties.

2) A défaut de désigner un médiateur de projet conformément a I'alinéa 1) de la CG8.10.4,
celui-ci est désigné par les parties dans les 17 jours ouvrables suivant la réception d'un
avis écrit de I'entrepreneur, conformément aux dispositions de la CG2.3, « Avis »,
demandant la tenue d'une négociation par voie de médiation en la maniere prévue aux
présentes régles afin d'aider les parties a régler les questions demeurant en litige. Le
contrat conclu avec le médiateur de projet doit rencontrer les exigences requises aux fins
du contrat visé a l'alinéa 1) de la CG8.10.4.

3) Dans les cas ou la médiation est demandée par I'entrepreneur en vertu des modalités de
l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation », si les parties ont déja conclu un contrat avec un
médiateur de projet, elles transmettent au médiateur de projet et au coordonnateur dans
un délai de 2 jours:

a) une copie de l'avis écrit de différend demandant la négociation formelle en vertu de
l'alinéa 2) de la CG8.3, « Avis de différend »
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b) une copie de la position écrite du Canada en rapport avec l'avis, les questions en
litige et les références pertinentes au contrat;

c) une copie de la demande écrite de médiation de I'entrepreneur exigée en vertu de
l'alinéa 3) de la CG8.4, « Négociation ».

4) Siles parties n'ont pas convenu d'un médiateur de projet, elles remettent au
coordonnateur les documents visés aux sous-alinéas 3)a) b) et c) de la CG8.10.4 ainsi
qu'une demande exigeant l'assistance d'un médiateur de projet, mutuellement acceptable
aux deux parties, en conformité des présentes regles.

5) Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande et des documents visés a
l'alinéa 4) de la CG8.10.4, le coordonnateur remet aux parties une liste de médiateurs
qualifiés du secteur privé, liste obtenue d'une entité indépendante et impartiale, ainsi que
des instructions leur demandant de choisir et de classer, individuellement et
confidentiellement, les médiateurs suggérés quelles jugent acceptables, selon un ordre de
préférence. Chaque médiateur ainsi listé doit étre impartial et indépendant des parties, et
doit étre un médiateur commercial d'expérience et compétent, connaissant de préférence
l'objet du différend.

6) Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la liste visée a I'alinéa 5) de la
CG8.10.4, chaque partie se conforme aux instructions accompagnant la liste et remet sa
réponse au coordonnateur.

7) Dans les 2 jours ouvrables suivant la réception des réponses, le coordonnateur
sélectionne le médiateur qui aura obtenu le rang le plus élevé du classement commun des
deux parties, a titre de médiateur de projet aux fins du contrat.

8) En cas d'égalité, le coordonnateur consulte les deux parties afin quelles réévaluent leur
choix pour l'aider a sélectionner le médiateur de projet qu'il leur est acceptable. Si les
parties ne peuvent s'entendre, le coordonnateur leur remet une deuxiéme liste de
médiateurs, et la procédure est reprise.

9) Siles parties n'ont pas antérieurement conclu un contrat avec un médiateur de projet
mutuellement acceptable, le coordonnateur déploiera les efforts raisonnables pour
négocier en leur nom un contrat avec un médiateur de projet acceptable aux deux parties,
qui incorpore les articles des présentes regles ou s'y conforme. En cas d'échec des
négociations ou si, pour une autre raison, la personne ne veut ou ne peut conclure un
contrat afin d'agir comme médiateur de projet, le coordonnateur répéte le méme processus
avec le deuxiéme médiateur.

10) En cas de réussite des négociations visées a l'alinéa 9) de la CG8.10.4, les parties
conviennent de conclure un contrat avec le médiateur de projet choisi, lequel est rédigé
par le coordonnateur et en accord avec les parties.

11) Ala signature du contrat avec le médiateur de projet visé a l'alinéa 10) de la CG8.10.4, le

coordonnateur remet a ce dernier des exemplaires des documents visés a l'alinéa 3) de la
CG8.10.4.

CG8.10.5 CONFIDENTIALITE

1) Sous réserve de l'alinéa 2) de la CG8.10.5 et sauf entente contraire écrite des parties, le
médiateur de projet, les parties et leurs conseillers juridiques ou représentants protégent la
confidentialité de toutes les questions et de tous les documents divulgués pendant la
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médiation sauf si leur divulgation est nécessaire a la mise en ceuvre de toute entente
conclue entre les parties ou est exigée par la loi.

2) Larecevabilité ou divulgation d'un élément de preuve qui peut étre autrement regu en
preuve ou dont la production peut étre exigée dans le cadre d'une procédure arbitrale ou
judiciaire, n'est pas affectée par I'utilisation de cet élément de preuve dans le cadre du
processus de médiation.

3) Aucune des parties ne peut faire une transcription, dresser un procés-verbal ou
documenter autrement une séance de médiation.

4) Les notes personnelles et les avis écrits du médiateur de projet consignés relativement a
la médiation sont sa propriété et sous son contréle exclusifs, sont confidentiels et ne
peuvent étre utilisés dans aucune procédure ultérieure entre les parties ou, s'ils sont
contraires a l'intérét de la partie intéressée, sans l'autorisation écrite expresse de celle-ci.

5) L'échange de tout renseignement pendant la procédure de médiation, par quelque moyen
que ce soit, est sous toute réserve et lesdits renseignements sont considérés par les
parties et leurs représentants comme étant confidentiels, sauf disposition contraire de la
loi.

CG8.10.6 DATE ET LIEU DE LA MEDIATION

1) Le médiateur de projet, de concert avec les parties, fixe les dates, heures et lieux des
séances de médiation le plus t6t possible, tenant compte que, sous réserve d'entente
contraire des parties, il n'a que 10 jours ouvrables pour tenter de régler le différend.

CG8.10.7 REPRESENTATION

1) Lors d'une séance de médiation, les représentants des parties peuvent étre accompagnés
d'un conseiller juridique ou de toute autre personne.

2) Sile médiateur de projet est un avocat, il ne peut offrir de conseils juridiques a une partie
durant la séance de médiation, mais il peut lui recommander d'obtenir I'avis d'un avocat
indépendant avant de finaliser un arrangement a I'amiable.

CG8.10.8 PROCEDURES

1) Les parties conviennent d'échanger tous les faits, renseignements et documents sur
lesquels elles ont l'intention de fonder leur présentation orale ou écrite, pendant la
mediation. Cet échange se fait au plus tard 2 jours ouvrables avant la date d'une séance
de médiation.

2) Le médiateur de projet est libre de rencontrer les parties individuellement, pendant une
séance de médiation, s'il estime que cela peut accroitre les chances d'un réglement par
voie de médiation, et I'une ou l'autre des parties peut demander a le rencontrer
individuellement en tout temps.

3) Les parties peuvent s'entendre pour prolonger la période de 10 jours ouvrables disponibles
pour régler le différend par voie de médiation, et le médiateur de projet consigne cette
entente par écrit.
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CG8.10.9 ACCORD DE REGLEMENT

1) Les parties consignent par écrit tout accord de réglement qu'elles ont conclu, avec
suffisamment de détails afin que les parties comprennent clairement:

a) les questions réglées,

b) les obligations assumées par chaque partie, incluant les critéres visant a déterminer
si et quand ces obligations ont été exécutées,

c) les conséquences de I'omission d'observer I'accord conclu par les parties.

2) Les parties conviennent d'exécuter I'accord de réglement dans les meilleurs délais et, a
tout le moins, dans les délais prévus par I'accord de réglement.

CG8.10.10 FIN DE LA MEDIATION

1) L'une des parties peut se retirer de la médiation en tout temps, sans raison, et le médiateur
de projet remet alors a chacune d'elles un avis écrit mettant fin a la négociation par voie de
médiation et indiquant la date d'effet de la cléture de la médiation.

2) Lorsque, de l'avis du médiateur de projet, 'une des parties n'agit pas de bonne foi ou
n'observe pas les conditions des présentes régles, ou s'il estime, durant la négociation par
voie de médiation, que la poursuite des négociations ne permettra pas de résoudre les
questions encore en litige, il peut mettre fin a la négociation en remettant aux parties un
avis écrit de cl6ture, y indiquant ses motifs et la date d'effet de la cléture de la médiation.

3) Lorsqu'un différend n'est pas réglé dans les 10 jours ouvrables ou une période plus longue
convenue par les parties, le médiateur de projet met fin a la médiation en remettant aux
parties un avis écrit indiquant la date d'effet de la cl6ture de la médiation.

CG8.10.11 FRAIS

1) Les parties conviennent d'assumer chacune les frais de leurs propres représentants et
conseillers, y compris leurs frais de déplacement et de séjour. Les honoraires et les
dépenses du médiateur de projet ainsi que tous les frais généraux liés a la médiation,
comme les frais de location de salles de réunion, sont assumés a parts égales entre les
parties.

CG8.10.12 PROCEDURES SUBSEQUENTES

1) Les parties ne peuvent invoquer ou produire en preuve, dans une procédure arbitrale ou
judiciaire, que cette procédure soit liée ou non a I'objet de la médiation,

a) un document de l'autre partie qui ne peut par ailleurs étre produit dans le cadre de
cette procédure,

b) des opinions exprimées ou des suggestions faites par une partie a I'égard du
réglement possible des questions en litige,

c) un aveu fait par une partie, pendant la médiation, & moins que la partie ayant fait
l'aveu y ait expressément consenti,

d) le fait qu'une partie a indiqué sa volonté de faire ou d'accepter une proposition ou
une recommandation de réglement.
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2) Le médiateur de projet ne peut représenter une des parties ni témoigner pour celle-ci, dans
une enquéte, action ou procédure ultérieure relative aux questions faisant I'objet de la
médiation.

3) Le médiateur de projet ne peut étre assigné pour témoigner relativement
a) asonrble dans la médiation,
b) aux questions en litige dans la médiation,

dans une enquéte, action ou procédure ultérieure, et les parties conviennent de s'opposer
vigoureusement a l'assignation du médiateur.

CG9 GARANTIE CONTRACTUELLE

CG9.1 OBLIGATION DE DEPOSER UNE GARANTIE CONTRACTUELLE
CG9.2 TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE

CG9.1 OBLIGATION DE DEPOSER UNE GARANTIE CONTRACTUELLE

1) L’entrepreneur doit, a ses frais et dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’'un avis
confirmant que le Canada accepte son offre, obtenir et déposer auprés du Canada une
garantie contractuelle sous I'une ou plusieurs des formes prescrites dans la clause CG9.2
(TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE).

2) Sila totalité ou une partie de la garantie contractuelle déposée se présente sous la forme
d’'un dépbt de garantie, cette garantie doit étre conservée et traitée conformément a la
clause CG5.13 (REMISE DU DEPOT DE GARANTIE) et a la clause CG7.4 (DEPOT DE
GARANTIE — CONFISCATION OU REMISE).

3) Siune partie de la garantie contractuelle déposée se présente sous la forme d’'un
cautionnement de paiement de la main-d’ceuvre et des matériaux, I'entrepreneur doit en
afficher une copie a 'emplacement des travaux.

4) Le dépbt de la garantie contractuelle, selon les modalités précisées dans les présentes,
constitue une des conditions préalables a I'autorisation du premier paiement progressif.

CG9.2 (2016-05-01) TYPES ET MONTANTS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE

1) L'entrepreneur doit déposer auprés du Canada soit a) ou b).

a) Un cautionnement d'exécution et un cautionnement pour le paiement de la main-
d'ceuvre et des matériaux, représentant chacun au moins 50p. 100 du montant du
contrat (avant taxe(s) applicable(s)).

b) Un dépbt de garantie ou une lettre de crédit irrévocable représentantau moins 20 p.
100 du montant du contrat (avant taxe(s) applicable(s)).

2) Le cautionnement d’exécution et le cautionnement de paiement de la main-d’ceuvre et des
matériaux mentionnés au sous-alinéa 1)a) de la clause CG9.2 doivent étre présentés sur un
formulaire approuvé par le Canada et provenir d’'une compagnie de cautionnement reconnue
par le Canada.

a) Le formulaire approuvé pour le cautionnement d’exécution est affiché sur le site Web
suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appS
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b) Le formulaire approuvé pour le cautionnement du paiement de la main-d’ceuvre et des
matériaux est affiché sur le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=14494&section=text#appS;

c) Laliste des compagnies de cautionnement reconnues est affichée sur le site Web
suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494&section=text#appL

3) Le dépbt de garantie mentionné au sous-alinéa 1)b) de la CG9.2 consiste en :

a) une lettre de change, une traite bancaire ou un mandat de poste établi a I'ordre du
Receveur général du Canada et certifié par une institution financiére approuvée ou
tiré par une institution financiére approuvée sur son propre compte; ou

b) des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties
inconditionnellement quant au capital et aux intéréts par le gouvernement du
Canada.

4) Aux fins du sous-alinéa 3)a) de la CG9.2 :

a) une lettre de change est un ordre inconditionnel donné par écrit par I'entrepreneur a
une institution financiére agréée et obligeant ladite institution a verser, sur demande
et a une certaine date, une certaine somme au Receveur général du Canada ou a
l'ordre de ce dernier;

b) siune lettre de change, une traite bancaire ou un mandat de poste est certifié(e) ou
tiré par une institution financiére ou une institution autre qu'une banque a charte,
elle/il doit étre accompagné(e) d'une lettre ou d'une attestation estampillée
confirmant que l'institution financiere appartient a au moins I'une des catégories
mentionnées au sous-alinéa 4)c) de la CG9.2;

c) une institution financiére agréée est :

i. une société ou institution membre de I'Association canadienne des
paiements tel que défini dans la Loi canadienne sur les paiements;

ii. une société qui accepte les dépots assurés par la Société d'assurance-
dépots du Canada ou I'Autorité des marchés financiers, et ce, jusqu'au
maximum autorisé par la loi;

iii. une société qui accepte les dépots du public et pour laquelle le
remboursement des dépbts est garanti par Sa Majesté au nom d'une
province;

iv. une société, une association ou une fédération constituée ou organisée
comme caisse de crédit ou société coopérative de crédit, qui se
conforme aux exigences d'une caisse de crédit, lesquelles sont plus
amplement décrites au paragraphe 137(6) de la Loi de I'impét sur le
revenu; ou

v. La Société canadienne des Postes.

5) Les obligations mentionnées au sous-alinéa 3)b) de la CG9.2 doivent étre fournies a leur
valeur courante sur le marché a la date du contrat et étre :

a) payables au porteur; ou
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b)

c)

accompagnées d'un document de transfert diment exécuté a l'ordre du Receveur
général du Canada, et dans la forme prescrite par le Réglement sur les obligations
intérieures du Canada; ou

soit enregistrées quant au capital ou quant au capital et aux intéréts au nom du
Receveur général du Canada, conformément au Réglement sur les obligations
intérieures du Canada.

6) La lettre de crédit irrévocable mentionnée au sous-alinéa 1)b) de la CG9.2 doit :

a)

b)

d)

e)

f)

g)

constituer une disposition, quelle que soit sa désignation ou description, en vertu de
laquelle une institution financiére (I'« émetteur »), agissant a la demande et selon les
instructions d'un client (le « requérant »), ou a son nom,

i. doit verser un paiement au Canada ou I'établir a son ordre, a titre de
bénéficiaire;

ii. doit accepter et payer les lettres de change tirées par le Canada;

iii. autorise une autre institution financiére a effectuer un tel paiement ou a
accepter et payer lesdites lettres de change; ou

iv. autorise une autre institution financiére a négocier, a la suite d'une
demande écrite de paiement, a condition que les termes et conditions
de la lettre de crédit soient respectées.

indiquer le montant nominal que I'on peut tirer;
porter une date d'expiration;

prévoir le paiement a vue a I'ordre du Receveur général du Canada a partir de la
lettre de change de linstitution financiére sur présentation d'une demande écrite de
paiement signée par le Canada;

prévoir que plus d'une demande écrite de paiement puisse étre présentée a
condition que la somme de ces demandes ne dépasse pas la valeur nominale de la
lettre de crédit;

prévoir son assujettissement aux Régles et usances uniformes (RUU) relatives aux
crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCl), révision de
2007, publication no 600 de la CCI, En vertu des Regles et usances uniformes
relatives aux crédits documentaires de la CCl, un crédit est irrévocable méme s'il n'y
a pas d'indication a cet effet; et

étre émise ou confirmée par une institution financiére agréée sur son papier a en-
téte, dans l'une ou l'autre des langues officielles avec une mise en page a la
discrétion de I'émetteur ou du confirmateur.
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Conditions générales (CG) 10 — Assurances

CG10.1 POLICES D'ASSURANCE
CG10.2 INDEMNITE D'ASSURANCE

CG10.1 POLICES D'ASSURANCE

1) L'entrepreneur souscrit et maintient, a ses propres frais, des polices d'assurance
relativement aux travaux et en fournit la preuve au Canada conformément aux exigences
des « Conditions d'assurance ».

2) Les polices d'assurance mentionnées a l'alinéa 1) de la CG10.1 doivent étre:
a) en laforme et nature, au montant, pour la durée et suivant les termes et conditions
prévus aux « Conditions d'assurance » et
b) prévoir le remboursement des demandes de réglement, conformément a la CG10.2,
« Indemnité d'assurance ».

CG10.2 INDEMNITE D'ASSURANCE

1) Dans le cas d'une demande de réglement en vertu d'une police d'assurance tous risques
chantier (y compris les installations) que maintient I'entrepreneur conformément a la
CG10.1, « Polices d'assurance », les sommes dues a I'égard d'un sinistre seront
remboursées directement au Canada, et

a) les sommes ainsi versées seront retenues par le Canada aux fins du contrat;
ou

b) sile Canada en décide ainsi, seront conservées par le Canada, et le cas
échéant, deviendront sa propriété de fagon absolue.

2) Dans le cas d'une demande de reglement en vertu d'une police responsabilité civile
générale que maintient I'entrepreneur conformément a la CG10.1, « Polices d'assurance »,
l'assureur remboursera directement au demandeur les sommes dues a I'égard d'un sinistre.

3) Sile Canada choisit conformément a I'alinéa 1) de la CG10.2 de conserver l'indemnité
d'assurance, il peut faire effectuer une vérification de la comptabilité de I'entrepreneur et du
Canada relativement a la partie des travaux perdue ou endommagée, afin d'établir la
différence, s'il en est, entre:

a) le total du montant des pertes ou dommages subis par le Canada, incluant tous frais
encourus pour le déblaiement et le nettoyage des travaux et leur emplacement et de
toute autre somme payable par I'entrepreneur au Canada en vertu du contrat, moins
toute somme retenue conformément au sous-alinéa 1)b) de la CG10.2,

b) l'ensemble des sommes payables par le Canada a I'entrepreneur en vertu du contrat
ala date ou la perte ou les dommages ont été subis.

4) Toute différence établie conformément a I'alinéa 3) de la CG10.2 doit étre payée sans délai
par la partie débitrice a la partie créanciére.

5) Suite au paiement prévu a l'alinéa 4) de la CG10.2, le Canada et I'entrepreneur sont
réputés libérés de tous droits et obligations en vertu du contrat, mais seulement a I'égard
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de la partie des travaux qui a fait I'objet d'une vérification mentionnée a l'alinéa 3) de la
CG10.2.

6) S'il n'est pas exercé de choix en vertu du sous-alinéa 1)b) de la CG10.2, I'entrepreneur,
sous réserve de l'alinéa 7) de la CG10.2, déblaie et nettoie les travaux et leur emplacement
et il restaure et remplace a ses frais la partie des travaux qui a été perdue ou
endommagée, comme si ces travaux n'avaient pas encore été exécutes.

7) Lorsque I'entrepreneur exécute les obligations prévues a l'alinéa 6) de la CG10.2, le
Canada lui rembourse, jusqu'a concurrence des sommes mentionnées a l'alinéa 1) de la
CG10.2 et 3 méme lesdites sommes, les frais de déblaiement, nettoyage, restauration et
remplacement en question.

8) Sous réserve de l'alinéa 7) de la CG10.2, tout paiement par le Canada en exécution des
obligations prévue a l'alinéa 7) de la CG10.2 est effectué conformément aux dispositions du
contrat, mais chaque paiement doit représenter 100p. 100 du montant réclamé, nonobstant
les sous-alinéas 3)a) et 3)b) de la CG5.4, « Paiement progressif ».
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Enoncé des travaux

Batiment 1 — Remplacement des hottes chimiques a débit fixe des laboratoires B-10
et 137 par des hottes a débit variables.

Partie 1 GENERALITE

1 Portée générale des travaux

1.1 Objectifs
Le Centre de Recherche et de Développement de Sherbrooke (CRDS)
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada situé au 2000, rue Collége a
Sherbrooke souhaite mettre un entrepreneur sous contrat de type « clef en
main » pour modifier I'évacuation et I'admission de lair dans ces
laboratoires B-10 et 137 afin de remplacer les hottes chimiques a débit fixe
existantes par des hottes chimiques a débit variable.

1.2 Contexte

Le batiment principal (batiment 1) a été construit dans les années 1983-

1984. La ventilation de ses laboratoires est assurée par un systéme

d’alimentation d’air centralisé (100% air frais) avec des volets « Tout-ou-

rien » et 'évacuation est assurée par des ventilateurs dédiés a débit fixe.

Ces évacuations peuvent étre raccordées a une enceinte chimigue ou a

un capuchon (canopy).

Le contrble de la température du laboratoire est assuré par une

thermopompe qui recircule 'air du laboratoire.

La ventilation des laboratoires est assurée par un systeme de contréle

DDC.

1.3 Etendues des travaux

Les travaux consistent a fournir des équipements de ventilation pour

deux (2) laboratoires et en faire une installation qui remplit différentes

normes. L'ensemble des travaux doit étre complet, autonome et doit étre
parfaitement fonctionnel a la livraison des travaux pour l'usage en
laboratoire prévu.

Les travaux sont, sans s’y limiter :

- Proposer des modifications a la ventilation des deux (2) laboratoires,
les plans devront étre scellés par un ingénieur ayant un droit reconnu
de pratique au Québec fourni par I'Ordre des ingénieurs du Québec
(OIQ);

- Démanteler le mur mitoyen entre le local B-10 et le local B-6 ainsi que
la porte du B-6 existante et ragréer les murs et planchers afin
d’augmenter la dimension du B-10;

- Fournir une enceinte de sécurité biologique de classe Il et de type B2
(selon norme ANSI 49-2019) (laboratoire B-10) en remplacement de
la hotte VP-8 existante;

- Fournir une enceinte chimique a débit variable (Laboratoire 137) et



remplacement de la hotte VP-15 existante;
Effectuer les raccordements des services requis a chacune des
hottes tels que définis par le client;
Fournir les vannes a réponse rapide requises (VP-8, VH-28, VH-7 et
VH-15 et 2 alimentations d’air frais);
Fournir un évacuateur chimique double monté en redondance au toit;
Faire les travaux requis de raccordement des alimentations
d’évacuation de l'air pour les deux laboratoires;
Faire les raccordements en contréle requis sur le systeme DDC du
batiment (Reliable tel que fourni par Les Controles AC);
Effectuer un raccordement vers le systéeme d’alarme/supervision du
batiment des alarmes des hottes (Sphinx tel que fourni par Sisco
Sécurité);
Effectuer une mise en marche des équipements;
Former le personnel technique et le personnel de maintenance du
propriétaire;
Fournir une certification pour chacune des deux hottes;
Fournir un rapport de balancement de l'air pour chacun des deux
laboratoires;
Remplacer les plafonds suspendus selon les spécifications du client;
Ragréer les planchers du B-6 et B-10 selon les spécifications du
client;
Ragréer les murs du B-6 et du B-10 tel qu’existant
Fournir un manuel de fin de chantier incluant notamment :

o Les dessins d’atelier;
Les plans « Tel que construit » scellés;
Les manuels d’utilisation des hottes;
Copies des rapports de certification;

@)
©)
@)
o Copie du rapport de balancement;

1.4 Exigences de performance
1.4.1 Exigence de conception

L’entrepreneur devra retenir, a ses frais, les services de consultants
experts pour les différentes disciplines de construction requises au
présent projet.

L’entrepreneur devra fournir une installation qui s’integre avec les
composantes existantes du batiment;

L’entrepreneur devra fournir une installation fonctionnelle et qui
satisfait 'usage auquel elle est destinée tout en étant conforme aux
normes applicables pour ce type d’installation;

1.4.2 Design

Mécanique
o Etablir un bilan de la ventilation requise pour chacun des
laboratoires avec les enceintes sélectionnées comme élément
déterminant pour le calcul des débits d’air requis;
o Prévoir des changements d’air minimum de 6 CAH en période
occupeé et de 3 CAH en période inoccupée;



o

o

L’alimentation d’air frais des laboratoires est assurée par
I'unité de ventilation U-2 du batiment (100% air frais) et dont le
moteur du ventilateur est contrélé par un variateur de
fréquence;
Prévoir I'ajout de vanne a réponse rapide;
Le laboratoire 137 doit prévoir l'intégration de la hotte
capuchon existante;
Le laboratoire B-10 doit prévoir I'intégration de I'’évacuation de
la piece avec filtration HEPA et caisson a filtre « bag in/Bag
out » existante VH-28;
Les spécifications des enceintes chimiques (laboratoire 137)
et biologiques (laboratoire B-10) sont fournies a la partie 2 —
Matériel;
La sélection d’un ventilateur par dilution a flux induit élevé
commun pour I'évacuation de I'ensemble des évacuations
d’air des 2 laboratoires monté en redondance;
Les laboratoires doivent étre maintenus en pression négative
en tout temps, une évacuation minimale est a prévoir lorsque
les enceintes chimiques/biologiques ou la hotte de type
capuchon ne sont pas requises dans le laboratoire;
Le raccordement des tuyéres d’évacuation existante;
Prévoir les modifications et/ou les ajouts aux conduits de
ventilation afin de relier 'ensemble des évacuations d’air
existantes au nouveau ventilateur d’évacuation;
Prévoir le remplacement des unités de ventilation et de
régulation de la température déja en place dans chaque
laboratoire.
= Un calcul des charges thermiques des équipements en
place dans chaque laboratoire pour le
dimensionnement de l'unité de remplacement sera
nécessaire;
Prévoir les modifications des gaines de ventilation afin de
déterminer I'emplacement optimum des registres de
ventilation, du retour d’air pour et du plénum d’alimentation en
air frais du local afin d’avoir le minimum d’impact sur la stabilité
de I'enceinte chimique/biologique conformément a IM 15128.
Prévoir les raccordements de plomberie requis aux enceintes
aux services du batiment;
Prévoir les modifications requises au systeme de gicleur des
nouveaux laboratoires B-10 et 137;

- Structure

©)

L’installation du ventilateur par dilution a flux induit éleve
monté au toit prévu pour I'évacuation des vapeurs chimiques
ou biologiques doit étre approuvée par un ingénieur en
structure. Les plans de structure du batiment ne sont pas
disponibles;



- Electricité

o

Le raccordement électrique du ventilateur d’extraction doit étre
en 600 volts/3 phases et doit étre intégré dans les casiers de
contrdle des moteurs qui raccorde les évacuateurs existants;
Les raccordements électriques demandés au présent devis
pour chacune des enceintes doivent étre prévus dans le
design;

L’ajout de prises électriques de services sur le mur de I'ancien
B-6;

Prévoir le remplacement de I'éclairage de chaque laboratoire,
prévoir un éclairage minimal de 1000 lumens au m? en chaque
point du laboratoire;

- Contrble

o

o

Les enceintes chimiques et biologiques et la hotte capuchon
du laboratoire 137 doivent prévoir un dispositif a proximité afin
de mettre la hotte en service ou hors service;

Les contréles doivent permettre de déterminer une consigne
de débit minimum ajustable de chaque évacuation.

Les enceintes doivent avoir un dispositif d’alarme avec
avertisseur sonore afin d’aviser I'usager qui l'utilise que la
vitesse frontale de l'air ne respecte pas les requis de sécurité;
Les dispositifs d’alarme doivent étre cablés jusqu'a un
contréleur CA-10 du batiment (contact sec seulement, entrées
fournies par AAC);

L’ensemble du contrdle de la ventilation de chacun des
laboratoires doit étre intégré sous le systtme DDC du
batiment. Les signaux de contréle doivent étre analogiques
seulement. La communication BACNet lorsqu’elle est
disponible doit étre intégrée pour fournir de linformation
seulement, elle ne peut pas étre utilisée en contrdle. Prévoir
I'ajout d’entrées analogiques si requis.

Prévoir les modifications aux emplacements des sondes de
détection du panneau d’incendie pour les nouveaux
laboratoires B-10 et 137,

Prévoir les raccordements en contrble de signalisation
incendie du ventilateur d’extraction.

- Architecture

©)

o

Démanteler le mur entre le local B-10 et le local B-6, la porte
du B-6 existante et ragréer les murs et le plancher a I'existant
du B-10 existant;

Prévoir le remplacement des plafonds suspendus des 2
laboratoires (tuiles et ossature);

2 Documents de référence

2.1 Normes

L’entrepreneur s’engage a respecter les normes de construction suivantes :



2.2

2.3

2.1.1 le code du batiment (CNB), derniere version;

2.1.2 IM 15128- Hottes de laboratoire, TPSGC Avril 2013

2.1.3 ANSI/AIHA/ASSP Z9.5-2012, Laboratory Ventilation

2.1.4 ANSI/ASHRAE, 110-2016 - Methods of Testing Performance of
Laboratory Fume Hoods

2.1.5 ANSI/ASHRAE 62.1-2019, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

2.1.6 NFPA 45-2019, Standard on Fire Protection for Laboratories Using
Chemicals

2.1.7 NFF/ANSI 49-2019, Biosafety cabinets design and performance avec
test de retour d’air pour 'ESB de classe Il de type B2

Toutes autres normes applicables au présent chantier.

Qualifications

2.2.1 L’entrepreneur est un entrepreneur reconnu dans le domaine de la
ventilation et est titulaire d’'une licence de la RBQ pour les travaux décrits
dans le présent document.

2.2.2 L’entrepreneur s’engage a fournir des employés diment qualifiés pour
I'exécution des travaux.

Documents spécifiques

2.3.1 Plan de ventilation TQC 1983 des étages (RDC et Etage 1) et appentis
meécanique (3 fichiers)

2.3.2 Dessin d’atelier et procédures d’origine de I'équipement;

Horaire de travail, échéancier et continuité des opérations

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

L’ensemble des travaux devra étre livré, installé et mis en marche au plus tard
le 31 mars 2021.

L’horaire de travail normal est du lundi au vendredi de 7h30 a 17h
inclusivement. Tout travail a I'extérieur de ces heures devra étre approuvé par
le responsable technique.

Les travaux qui impliqguent des outils qui sont bruyants (coupe ou percement de
béton, etc.) devront étre planifiés entre 7h30 et 8h30 et apres 16h30 ou a
I'extérieur de I'horaire de travail normal.

Les services doivent étre rendus de fagon a avoir le minimum d’incidence sur
les opérations courantes d’AAC. Une coordination avec le responsable
technique, ou toutes personnes désignées par ce dernier est a prévoir.

Toute interruption de services liés aux présents travaux doit étre soumise au
responsable technique ou a son représentant et étre approuvée par ce dernier
au minimum 5 jours ouvrables avant le début des travaux.

Utilisation des locaux

4.1

L’entrepreneur devra obtenir des autorités compétentes du ministére un
certificat de cote de sécurité de niveau fiabilité pour chacun de ces employeés
habilités a effectuer les travaux a l'intérieur des batiments du CRDS. Si pour
des fins de ne pas trop retardé le début des travaux, le propriétaire pourra faire



4.2

4.3

accompagner l'entrepreneur, ses employés et ses sous-traitants par un
commissionnaire, lequel cas les frais du commissionnaire seront & la charge
d’AAC.

L’entrepreneur peut utiliser sans restriction les espaces de stationnement
utilisés par les employés d’AAC, ou tout autre endroit désigné par le
responsable technique. Aucuns frais ne sont exigibles;

AAC n’est pas responsable du matériel laissé par I'entrepreneur sur le chantier.
L’entrepreneur devra fournir des coffres a outils barrés pour y laisser ses outils;

5  Sécurité du chantier

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

L’entrepreneur est responsable de la santé et de la sécurité de ces employés

et de ces sous-traitants et doit mettre en place les mesures nécessaires pour

s’en assurer;

L’entrepreneur doit prendre les mesures raisonnables afin d’assurer la sécurité

du chantier tout en limitant I'impact sur les opérations courantes d’AAC durant

les travaux. Une coordination quotidienne devra étre faite avec le responsable

technique ou toute autre personne désignée par ce dernier.

L’entrepreneur, ses employés et ses sous-traitants devront faire la demande

tous les jours pour obtenir la permission de faire de la soudure a l'intérieur des

locaux aupres du responsable technique ou de la personne désignée par ce

dernier;

L’entrepreneur, ses employés et ses sous-traitants devront appliquer les

procédures de cadenassage en vigueur du propriétaire;

L’entrepreneur, ses employés et ses sous-traitants devront appliquer toutes les

mesures sanitaires établies par AAC en lien avec la COVID-19. AAC se réserve

le droit d’expulser, sans préavis, tout employé qui ne respecterait pas de fagon

satisfaisante les mesures en vigueur.

5.5.1 AAC mettra a la disposition de I'entrepreneur, ses employés et ses sous-
traitants une seule installation sanitaire du batiment a son usage exclusif.

5.5.2 L’entrepreneur, ses employés et ses sous-traitants ne pourront pas
utiliser les espaces de repos ou de repas utilisés par les employés
d’AAC.

6 Dessins d’ateliers, spécifications et échantillons et manuel de fin de chantier

6.1

6.2

6.3

L’entrepreneur devra retenir a ces frais les services des experts nécessaires
pour toutes les disciplines requises afin de sceller les plans pour construction
et « Tel-que-construit », les dessins d’atelier, les rapports de mise-en-service,
les rapports des essais aérauliques et tous autres documents pertinents
permettant de certifier la conformité de I'ensemble de I'ceuvre.

6.1.1 Pour les matériaux et équipements demandés, fournir au responsable
technique la fiche technique et/ou le dessin d’atelier révisé par I'expert
de I'entrepreneur.

Lorsqu’un manuel ou un livret technique est disponible pour I'opération des

équipements et/ou pour I'entretien, ceux-ci doivent étre remis au responsable

technique.

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre au propriétaire un manuel de



fin de chantier qui contiendra, au minimum, les informations suivantes :

6.3.1 La liste des entrepreneurs et sous-traitant avec leurs coordonnées;

6.3.2 Les garanties générales et spécifiques;

6.3.3 Les plans « Tel-que-construit »

6.3.4 Les dessins d’atelier;

6.3.5 Les livrets techniques, manuel d'utilisation et manuel d’entretien
disponibles;

6.3.6 Les certificats de mise-en-service des équipements;

6.3.7 Les certificats de calibration des nouvelles hottes

Communication et réunion

7.1

7.2

7.3

Le responsable technique organisera une réunion de démarrage afin de
discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacun. Doivent étre présents a cette réunion, les principaux représentants du
propriétaire, de I'entrepreneur et des sous-traitants principaux.

Selon 'échéancier, les besoins et 'avancement des travaux, des réunions de
coordination de chantier, a une fréquence allant jusqu’a 2 semaines, sont a
prévoir pour évaluer 'avancement des travaux et le respect de I'échéancier.
L’entrepreneur est également tenu de faire un compte-rendu au responsable
technique ou a son représentant a la fin de chaque quart de travail.

Nettoyage et gestion des rebuts

8.1

8.2

8.3

8.4

L’entrepreneur est responsable de la disposition des déchets sur son chantier,
un espace pourra étre identifié par le responsable technique d’AAC pour
installer un conteneur au besoin.

Il est interdit de brller des déchets, ceux-ci devront étre disposés de fagon
conforme aux réglementations en vigueur.

L’entrepreneur devra prévoir les équipements nécessaires pour la manutention
des déchets.

Propreté du chantier

8.4.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et

de matériaux de rebut.

8.4.2 L’entrepreneur est responsable du nettoyage de son chantier a chaque
fin de quart de travail. Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors
du chantier quotidiennement.

8.4.3 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et
les évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

8.4.4 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de
substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le
systeme de ventilation du batiment a cet effet.

8.4.5 Utiliser uniguement les produits de nettoyage recommandés par le
fabricant de la surface a nettoyer, et les employer selon les
recommandations du fabricant des produits en question.



8.4.6 Etablir I'noraire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les
autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides
fraichement peintes et ne contaminent pas les systemes du batiment.

8.5 Nettoyage final
8.5.1 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures

prédéterminées ou les éliminer selon les directives du responsable
technique. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le
chantier.

8.5.2 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer |'aspirateur,
sans oublier de nettoyer derriere les grilles, les louvres, les registres et
les moustiquaires.

8.5.3 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

8.5.4 Enlever la poussiere, les taches, les marques et les égratignures
relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et
électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers.

9 Transport, entreposage et manutention

9.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément aux instructions écrites du fabricant.

9.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans
leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiguette indiquant le nom et
l'adresse du fabricant.

9.2.1 L’entrepreneur est responsable de I'acceptation de ces livraisons au
chantier.
9.3 Entreposage et manutention
9.3.1 Entreposer les matériaux et les matériels dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

9.3.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.

9.3.3 Le propriétaire pourra mettre a la disposition de I'entrepreneur un endroit
conforme pour I'entreposage du matériel a installer. Le propriétaire se
dégage de la responsabilité du matériel livré qui n’est pas installé.

10 Mise-en-service et formation
10.1 Calendrier de mise-en-service

10.1.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des
travaux de construction.

10.1.2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites
dans les sections techniques et dans les sections portant sur la mise en
service, y compris les activités suivantes :

.1 approbation des rapports de mise en service;
.2 vérification des résultats déclarés;
.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des



vérifications;
4 formation.
10.2 Mise en route et essai

10.2.1 Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le
démontage et le remontage apres approbation, la mise en route, I'essai
et le réglage des équipements et des systemes, de méme que la
fourniture du matériel d'essai.

10.3 Procédure de mise-en-route

10.3.1 S'assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres,
gu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder a la
mise en route, aux essais et a la mise en service de ceux-ci.

10.3.2 Veérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

10.3.3 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

10.3.4 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues
fournies par le manufacturier de I'équipement.

10.3.5Essais de fonctionnement : documenter la performance des
équipements et des systemes.

10.3.6 Controle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais
aprés correction des anomalies.

10.3.7 Controle de performance (CP) apres l'achevement substantiel : ce
controle doit comprendre la mise au point.

10.3.8 Corriger les anomalies aprés I'achevement de chaque phase mais avant
le début de la phase suivante, et obtenir I'approbation du chargé de
projet.

10.4 Résultats des essais

10.4.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de
performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments
défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route
et/ou de contréle de performance jusqu'a l'obtention de résultats
acceptables.

10.4.2 Fournir la main-d’ceuvre

10.4.3 Effectuer au fur et & mesure de I'avancement de la mise en service les
réglages et les changements dont la nécessité est évidente.

10.5 Démonstration et formation

10.5.1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, et l'entretien et la
maintenance de chaque appareil, matériel et systéme, aux moments
convenus, a lI'endroit ou se trouvent ces éléments.

10.5.2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation
et de l'entretien des appareils, matériels et systtmes a l'aide des
manuels d'exploitation et d'entretien fournis.

10.5.3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére
a expliquer tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

10.5.4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires
a laformation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.



10.5.5 Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour
chaque appareil, matériel ou systeme selon les indications ci-apres.



Partie 2

MATERIEL

1 Evacuateur d’extraction a monter en toiture

1.1 Normes:
1.1.1 Tous les ventilateurs doivent étre conformes aux normes de certification AMCA
210, 260 et 300.
1.2 Généralités
1.2.1 Les exigences de performance et de construction spécifiques au projet doivent
étre telles que prévues et fournies par le consultant.
1.2.2 Ventilateur a débit variable par commande DDC conforme au systéme du
propriétaire;
1.2.3 De débits nominales minimale et maximale conforme au requis de 'ensemble
de I'ceuvre tel que certifié par I'ingénieur de I'entrepreneur;
1.2.4 Conforme pour une exposition a des produits chimiques;
1.2.5 Les ventilateurs, au compte de 2, devront étre montés en redondance afin
d’assurer une sécurité d’opération.
1.2.6 L’assemblage doit permettre une maintenance de la plupart des composantes
mobiles du systéme sans interrompre la ventilation dans les laboratoires.
1.3 Performance de l'air
1.3.1 Les performances doivent étre conformes a AMCA 260. Aucune autre horme
de performance ou test ne sera accepté.
1.3.2 Les niveaux sonores ne doivent pas dépasser les valeurs prévues.
1.3.3 Les hauteurs de panache doivent étre calculées en utilisant le volume de la
couronne de vent selon le calcul efficace de la hauteur du panache d'ASHRAE
Briggs et ne doivent pas étre inférieures aux valeurs programmees.
1.3.4 Les volumes et les vitesses de la couronne de vent ne doivent pas étre
inférieurs aux valeurs programmeées et sont dérivés des tests de 'AMCA 260.
1.4 Tuyére de sortie de ventilateur et couronne de vent
1.4.1 L'ensemble de la tuyere sera congu pour diluer I'air extérieur avec le flux de gaz
d'échappement primaire.
1.4.2 Les taux de dilution doivent étre atteints a l'intérieur de la tuyéere et ne doivent
pas étre inférieurs au débit prévu.
1.4.3 L'assemblage de la tuyére sera supporté par le boitier du ventilateur sans avoir
besoin de haubans ou de supports supplémentaires et le fabricant garantira le
cylindre du ventilateur contre les défaillances dues a la corrosion pendant 25
ans.
1.5 Construction du béti du ventilateur
1.5.1 Les brides de sortie et d'entrée doivent étre de qualité industrielle lourde.
1.5.2 Toutes les brides doivent avoir des finitions plates en usine.
1.5.3 La totalité de la surface exposée au flux gazeux sera compléte avec une
barriére anticorrosion d'une finition lisse.
1.5.4 Le boitier doit comprendre un joint d'étanchéité en Téflon usiné pour limiter les
fuites de gaz.
1.6 Conception et construction de la roue du ventilateur
1.6.1 La roue doit étre de conception a flux mélangé haute efficacité.
1.6.2 Les matériaux de construction seront de la résine d'ester de vinyle de qualité
supérieure et de la fibre de verre renforci ou en acier inoxydable 316
1.6.3 Latotalité de la surface du ventilateur exposée au flux de gaz sera d'une finition
lisse.
1.6.4 L'ensemble de fixation de I'arbre doit étre entierement recouvert d'une couche



de fibre de verre renforci (FRP) d'au moins 6 mm (0,25 po).
1.7 Roulements
1.7.1 Lesroulements doivent étre & billes ou a rouleaux sphériques situés a l'intérieur
du moteur.
1.7.2 Les roulements doivent étre dimensionnés et concus pour une durée de vie L-
10 minimale de 200 000 heures.
1.7.3 Les roulements doivent étre situés hors du flux d'air.

1.8 Moteur

1.8.1 Le moteur Premium / High Efficiency doit é&tre monté sur bride de type C, TEFC,
575/3/60Hz, avec un facteur de service de 1,15.

1.8.2 Le moteur doit étre de type Inverter avec isolation de classe F jusqu'a 40 Deg.
C Température ambiante pour service continu.

1.9 Volet

1.9.1 Le ou les registres d'air de dérivation doivent étre des lames opposées, acier
inoxydable 316, en aluminium renforcé de fibre de verre (FRP), ou en
aluminium extrudé avec revétement sur place, avec une quincaillerie de liaison
installée dans le cadre latéral. Le capot de pluie sera fixé avec le volet de
dérivation.

1.9.2 Les volets d'isolation des ventilateurs doivent étre a ailettes paralléles, a profil
aérodynamique, construit soit en acier inoxydable 316, soit en plastique
renforcé de fibre de verre (FRP), soit en aluminium extrudé avec revétement
sur site avec une tringlerie de liaison installé dans le cadre latéral.

1.10 Base d’isolation des vibrations

1.10.1 Exigences générales

A

Les unités de toiture doivent étre montées sur des bases anti-vibration
avec des ressorts de capacités de charge conforme au poids de 'unité.

1.10.2 Construction des rails d'isolation

A

~N o

La margelle doit étre installée directement sur la structure du toit et doit
étre étanchée et imperméabilisée avec la membrane du toit par
I'entrepreneur installateur.

La margelle doit étre construite avec un minimum de 16 ga d'acier
galvanisé G90 fixé en usine. Les joints d'acier périmétriques doivent étre
soudés en continu. L'acier galvanisé des bordures périmétriques doit étre
fixé a un cadre en acier de construction qui comprend au moins 4 isolateurs
a ressorts de retenue qui supportent l'unité de toit.

La margelle doit avoir des points de levage installés en usine

Les cOtés et les extrémités doivent étre en mesure d'accepter une isolation
externe de 51 mm (2 ") fournie et installée par I'entrepreneur en toiture ou
installée en usine.

Les ressorts d'isolation doivent étre du type vertical avec une retenue
latérale. Les ressorts doivent étre congus pour étre latéralement stables et
correctement sélectionnés afin de fournir une déflexion minimale spécifiée
avec un déplacement supplémentaire de 50% vers le solide. Les ressorts
d'isolation doivent étre prévus pour résister a la corrosion et avoir une
déformation statique minimale de 25 mm (1 ") ou 51 mm (2") ou 76 mm (3
") ou plus, comme prévu.

Un bac galvanisé et isolé doit étre prévu sous les sections de condensation
La margelle doit étre compléte avec des raccords en néopréne flexible
installé en usine pour les conduits d'air d'alimentation et de retour.
L'isolation doit permettre un mouvement de 6 mm (¥4 ") afin de résister aux
charges de vent dans n'importe quelle direction latérale.



.9 Le périmétre de la margelle doit étre doté d'un joint d'étanchéité en
néopréne souple et résistant aux intempéries, qui relie les parties
supérieure et inférieure de celle-ci. Il doit également y avoir un matériau
éponge a cellules fermées continu au-dessus de la bordure d'isolation du
ressort pour assurer |'étanchéité entre les unités sur le toit.

.10 La margelle d'isolation doit étre expédiée préassemblée si possible.
Lorsque la taille interdit I'expédition en une seule piéce, la margelle
d'isolation doit étre divisée en un nombre minimal de sections et tout le
matériel de connexion doit étre fourni par le fabricant.

.11 La bordure doit inclure une enveloppe de tuyauterie pour correspondre a
['unité de toit.

Enceinte de Sécurité Biologique (ESB) de classe Il type B2 pour laboratoire B-10

2.1

2.2

2.3

24

25

Normes :

2.1.1 Guide canadien de biosécurité, deuxieme édition; Agence de Santé Publique
du Canada, 2016.

2.1.2 AINSI49 - 2018 Biosafety Cabinetry - Design, Construction, Performance, and
Field Certification

2.1.3 IM 15128- Hottes de laboratoire, TPSGC Avril 2013

Catégorie : Classe Il

2.2.1 ESB assure la protection du personnel, de I'environnement et la protection du
produit.

Type de configuration :Type B2

2.3.1 l'air ambiant est aspiré par le ventilateur d'approvisionnement dans la partie
supérieure de I'enceinte, traverse un filtre HEPA, puis est dirigé vers le bas et
passe au-dessus du plan de travail.

2.3.2 Le systeme d'évacuation du batiment aspire I'air, qui passe a travers les grilles
avant et arriére jusqu'a un plénum contaminé, puis traverse un filtre HEPA
avant d'étre évacué de l'enceinte directement a I'extérieur du batiment.

Spécifications :

2.4.1 Vitesse moyenne minimale d'aspiration de l'air entrant a travers l'ouverture
frontale de 0,51 m/s (100 pi/min);

2.4.2 Recyclage de l'air : 100 % de l'air est évacué hors de I'ESB;

2.4.3 Courant d'air descendant aprés filtration HEPA : Aspiré a partir de la zone de
confinement ou de I'extérieur du batiment;

2.4.4 Evacuation de l'air aprés filtration HEPA : Evacué a I'extérieur du batiment par
des plénums réservés a cet usage;

2.4.5 Type d'évacuation : A jonctions rigides étanches;

2.4.6 Conduits et plénums contaminés : En dépression ou entourés de conduits ou
de plénums en dépression;

2.4.7 Travall avec des substances chimiques volatiles toxiques et des
radionucléides : Oui.

2.4.8 L’ESB de classe Il de type B2 sera de modéle Logic+ B2 biosafety cabinet (4

pieds, 115V + base stand) tel que fournit par la compagnie Labconco ou
équivalent.

Dimensions

2.5.1 Largeur maximal hors-tout de 'ESB : 1500 mm

2.5.2 Largeur de travail intérieur minimale de 'ESB : 1200 mm

2.5.3 Dégagement minimale en hauteur a pleine ouverture du vitrage : 700 mm



2.6 Fabrication

2.6.1 Parois intérieures : Acier inoxydable 304;

2.6.2 Finition extérieures : Acier inoxydable ou acier peint avec une peinture deux
composantes (époxy) appliqué en usine;

2.6.3 Doit comprendre un systeme de pattes qui permet un ajustement de la hauteur
du plan de travail de 'ESB entre 700 et 900 mm.

2.7 Systéme de désinfection de 'ESB

2.7.1 L’ESB devra étre munie d’'un dispositif intégré pour désinfecter I'aire de travail
sous la hotte;

2.7.2 Le systéme devra comprendre une UV de longueur d’'onde 254 nm;

2.7.3 Le rayonnement UV mesuré au centre de l'aire de travail devra étre d’au
minimum 40 uW/cm?,

2.7.4 Doit-étre muni d’'un contrdle monté en facade de ESB et qui permet a
I'utilisateur d’ajuster la période de fonctionnement du systéme et qui met hors-
service automatiquement le systéme aprés I'échéance du délai.

2.8 Filtration

2.8.1 Filtre HEPA Haute efficacité de 99.99%;

2.8.2 Caisson de filtration de type « Bag In / Bag Out »;

2.8.3 Systeme de monitoring avec indicateur visuel indiquant temps de vie restant du
filtre HEPA.

2.9 Alarme
2.9.1 Alarmes visuel et sonore
.1 Indiquant un débit d’évacuation insuffisant ou interrompue;
.2 Indiquant une vitesse frontale a I'ouverture non conforme.
2.10 Accessoires

2.10.1 1 robinet de vacuum : le matériel de plomberie doit comprendre des robinets
situés a l'intérieur des panneaux latéraux et commandés par des poignées
traversant les panneaux verticaux de la hotte.

.1 Le matériel mécanique installé a l'intérieur des hottes doit avoir un fini
vinylique, ou similaire, anticorrosion.

.2 Les poignées de commande a distance situées a I'extérieur de la chambre
de captage et doivent identifier clairement le service.

2.10.2 Installation de deux (2) prises duplex a l'intérieur de 'ESB

.1 NEMA 5-15/R avec disjoncteur différentiel de fuite a la terre (DDFT);

.2 Montage encastrer dans les panneaux intérieurs a droite et a gauche de
l'aire de travail ;

.3 Couvert protecteur NEMA3 ou mieux fini avec le méme matériel que les
parois intérieures;

3  Enceinte de Sécurité Chimique pour laboratoire 137
3.1 Spécifications :
3.1.1 Hotte a enceinte fermée a débit variable;
3.1.2 Vitesse moyenne minimale d'aspiration de l'air entrant & travers l'ouverture
frontale de 0,51 m/s (100 pi/min);
3.1.3 100 % de l'air est évacué hors de I'enceinte fermée;
3.1.4 Type d'évacuation : A jonctions rigides étanches;
3.1.5 Conduits et plénums contaminés : En dépression ou entourés de conduits ou
de plénums en dépression;
3.1.6 Prévu pour le travail sécuritaire avec des substances chimiques volatiles
toxigues.
3.2 Dimensions



3.3

3.4

3.5

3.2.1 Largeur maximale hors-tout de la hotte fermée : 1500 mm
3.2.2 Largeur de travail intérieure minimale de la hotte fermée : 1200 mm
3.2.3 Dégagement minimale en hauteur a pleine ouverture du vitrage : 700 mm
Fabrication
3.3.1 Parois intérieures : Acier inoxydable 304;
3.3.2 Finition extérieures : Acier inoxydable ou acier peint avec une peinture deux
composantes (époxy) appliqué en usine;
3.3.3 Doit comprendre un systeme de pattes qui permet un ajustement de la hauteur
du plan de travail de I'enceinte entre 700 et 900 mm.
Alarme
3.4.1 Alarmes visuel et sonore
.1 Indiquant un débit d’évacuation insuffisant ou interrompue;
.2 Indiguant une vitesse frontale a I'ouverture non conforme.
Accessoires
3.5.1 1 robinet de vacuum : le matériel de plomberie doit comprendre des robinets
situés a l'intérieur des panneaux latéraux et commandés par des poignées
traversant les panneaux verticaux de la hotte.
.1 Le matériel mécanique installé a l'intérieur des hottes doit avoir un fini
vinylique, ou similaire, anticorrosion.
.2 Les poignées de commande a distance situées a I'extérieur de la chambre
de captage et doivent identifier clairement le service.
3.5.2 Installation de deux (2) prises duplex a l'intérieur de 'ESc
.1 NEMA 5-15/R avec disjoncteur différentiel de fuite a la terre (DDFT);
.2 Montage encastrer dans les panneaux intérieurs a droite et a gauche de
I'aire de travail ;
.3 Couvert protecteur NEMA3 ou mieux fini avec le méme matériel que les
parois intérieures;

Valve de régulation du débit d’air

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Vanne d'alimentation d'air

4.1.1 Se compose d'une vanne de régulation du débit d'air avec capteur de débit
vortex et d'un actuateur électrique haute vitesse .

4.1.2 La vanne de régulation du débit d'air doit comprendre une section de
compression, deux surfaces de contrdle du débit d'air, un dispositif de mesure
du débit d'air vortex numérique monté en usine, un actionneur électrique haute
vitesse monté en usine et un panneau d'acces intégré.

Valves d'air d'évacuation générales

4.2.1 Comprend une vanne de régulation du débit d’air avec contréleur de rétroaction
a boucle fermée haute performance intégré, capteur de débit d’air vortex et
actuateur électrique haute vitesse.

Vannes d’air d’évacuation de hotte chimique(VAV)

4.3.1 Se compose d'une vanne de régulation du débit dair avec contréleur de
rétroaction a boucle fermée haute performance intégré, capteur de débit d'air
vortex et actuateur électrique haute vitesse.

Vannes d’air d’évacuation de hotte (VC/ VC a positions multiples)

4.4.1 Se compose d'une vanne de régulation du débit d'air avec contrdleur de
rétroaction a boucle fermée haute performance intégré, capteur de débit d'air
vortex et actuateur électrique haute vitesse.

Exigences de performance

45.1 Les vannes de régulation du débit d’air doivent étre de type linéaire et
fonctionner avec une marge de régulation minimum de 8: 1. La précision de la



vanne de régulation du débit d’air doit étre de 5% de la valeur lue dans la plage
de 8 & 1 du volet.

4.5.2 La vitesse de réponse de la vanne de régulation du débit d'air doit étre <1
seconde.

4.5.3 La vanne de régulation du débit d’air doit pouvoir étre montée dans n’importe
guelle position (plan de montage a 360 °) dans les conduits, sans nécessiter de
réétalonnage.

4.5.4 Le matériau du corps de la vanne pour hotte ou autre service corrosif doit étre
304SS. Le matériau de I'arbre de soupape doit étre 316SS. Les valves enduites
ne seront pas acceptables.

455 Le matériau du corps de la vanne pour un service non corrosif, tel que
I'approvisionnement et I'évacuation générale, doit étre en aluminium de calibre
16 pour le corps et de calibre 16 pour les aubes. Le matériau de I'arbre de
soupape doit étre 316SS.

45.6 Les vannes de régulation ne doivent présenter aucune bande morte ni
hystérésis. Les vannes de régulation du débit d'air doivent étre fournies en tant
que «derniere position défaillante». Les vannes d’écoulement d’air fournies
pour l'application d’évacuation de hotte chimique doivent avoir une position de
défaillance ouverte ou fermée configurable au chantier.

4.5.7 Toutes les composants critiques de la vanne de régulation du débit d'air doivent
étre facilement accessibles depuis un coté de la vanne. Toutes les liaisons
doivent étre hors du débit d'air pour éviter toute corrosion et perte de précision.

4.5.8 Les capteurs de débit d'air individuels doivent étre de construction robuste et
ne nécessitent aucune manipulation particuliére lors de linstallation. Les
capteurs doivent étre montés sur des barres de support. Les matériaux
standards doivent étre fabriqués en plastique résistant a la corrosion.

4.5.9 Les capteurs de vitesse individuels ne doivent pas étre affectés par la
poussiére, la température, la pression ou I'humidité. Les capteurs doivent étre
de nature passive, sans parties actives dans le débit d'air. La sortie des
capteurs individuels doit étre linéaire par rapport a la vitesse du débit d'air et
doit étre capable de détecter le débit d'air dans une seule direction. Les
capteurs de vitesse ne doivent pas nécessiter d'étalonnage.

4.5.10 Les capteurs de débit d'air doivent étre facilement accessibles dans la vanne
pour l'inspection sans retirer la vanne du conduit. Les vannes de régulation du
débit d'air fournies sans orifices d'inspection intégrés ne seront pas
acceptables.

4.5.11 L'utilisation de la position de la vanne ou du volet pour calculer le débit d'air
n'est pas acceptable. Des mesures directes du débit d'air doivent étre prises.

4.5.12 Les méthodes de détection utilisant des dispositifs thermiques dans le débit
d'air ne doivent pas étre acceptables en raison de leur susceptibilité a
l'accumulation de poussiére et de saleté dans et a la sortie du débit d'air, ce qui
pourrait entrainer de graves erreurs de lecture et des probléemes de sécurité
dans la piéce.

4.5.13 Les vannes de régulation du débit d’air doivent comporter un actuateur
électrique haute vitesse installé en usine spécifiquement adapté a la course de
la vanne.

5  Controleur de débit pour I'évacuation d’'une enceinte chimique ou biologique
5.1 Les contrbleurs de hotte fonctionnent comme des unités autonomes, modulant la
vanne d'évacuation de la hotte selon les besoins via les actuateurs électroniques a
haute vitesse montés en usine. Le contrdleur de hotte est muni d’'un afficheur local qui



5.2

5.3

54

comprend des indicateurs d’alarme visuels et sonores. Les contrdleurs de hotte seront

capables de fournir au contréleur local deux sorties analogiques discretes

indépendantes I'une de l'autre configurées pour (volume d'évacuation, position de la

vanne) avec les types de signaux suivants disponibles; 0-10v, 2-10v, 0-5v, 1-5v, 0-

20mA ou 4-20mA. Les alarmes de hotte seront cablées via la sortie du relais d’alarme

du contrdleur de hotte au contrdleur de sécurité du propriétaire. Le statut de la piece
occupée / inoccupée sera communiqué via une entrée numérique cablée a chacune
des hottes d'un laboratoire / piece donné ou par la centralisation.

Le contrdleur de la hotte va mesurer le débit d'air sortant de la hotte et le comparer au

point de consigne actuel du débit d'air sortant. Le point de consigne du volume du débit

d'air évacué est basé sur la position de la porte, la valeur de consigne de la vitesse
frontale, I'état des entrées numériques et I'état de l'interrupteur «Urgence».

En cas d’incident dans la hotte, l'afficheur local comporte un bouton de purge

«d'urgence» sur lequel I'opérateur peut appuyer pour modifier le point de consigne de

contrble a une valeur prescrite; soit la limite de volume maximum, soit la position de

soupape d’évacuation ouverte a 100%. Pour indiquer que la purge d’'urgence a été
activée, l'avertisseur sonore de I'affichage local retentit, un voyant purge rouge
s’allume et un contact sec cablé jusqu’au CA-10 du propriétaire bascule d’état.

L’avertisseur sonore peut étre désactivé en appuyant sur le bouton muet; toutefois, le

voyant de purge rouge et le contact sec restent activés jusqu'a ce que la purge

d'urgence soit réinitialisée en appuyant de nouveau sur le bouton de purge «Urgence».

A la réception d'un changement d'état d'une fermeture de contact numérique cablée

utilisée pour le transfert en mode inoccupé, le contréleur transférera immédiatement

ou commencera un compte a rebours sur la base du délai prescrit avant le passage en
mode inoccupé. Le choix immédiat ou différé peut étre sélectionné via le logiciel de
configuration de l'interface utilisateur.

5.4.1 En mode inoccupé, le point de consigne du débit d’air évacué, les limites de
volume, les seuils d'alarme du volume d'évacuation sont remplacés par les
valeurs prescrites en fonction du statut inoccupé.

5.4.2 Le mode d’'occupation pour la hotte sera actionné par un détecteur de présence
pour hotte installé directement sur la facade. Le détecteur utilisera la
technologie de radar a décalage Doppler pouvant détecter des mouvements de
1 mm par secondes. La sensibilité et la surface de détection devra étre
ajustable.

Thermopompe des laboratoires

6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6
6.7

Thermopompe air-eau raccorder sur le circuit d’eau fermé du batiment d’eau a +26°C;
6.1.1 EER > 20 en climatisation;

6.1.2 COP > 5 en chauffage.

Pompe de circulation sur le circuit d’eau (interne ou externe);

Valve de balancement pour le débit requis monté sur la sortie d’eau;

Réfrigérant R-410A ou autre réfrigérant dont I'impact sur la couche d’'ozone et dont
I'équivalent CO2 (GES) serait moindre;

Une dérivation du gaz chaud afin de réduire le nombre de cycles de démarrage/arrét
(Hot Gas Bypass) doit étre prévu;

Alimentation électrique : 208 Volt/60 Hz/1 Phase

Design compact

Raccordements électriques

7.1

Alimentation électrique en surface
7.1.1 Conduits métalliques rigides : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 45, en



7.2

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

acier galvanisé;

Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2
numeéro 83;

Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 56,
en acier ou en aluminium, étanches aux liquides.

Brides de fixation a 1 trou, en [fonte malléable] [acier], pour assujettir les
conduits apparents dont le diamétre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.
Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diameétre nominal est
supérieur a 50 mm.

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement
fabriqués pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les
conduits.

Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés
sont requis sur des conduits de 25 mm et plus.

Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques
métalliques.

.1 Lesjoints a vis de pression sont interdits.

Conduits de contrdle et accessoire

.1 Doivent étre peinte de couleur orange tel que existant.

Filerie de batiment

7.2.1

71.2.2

7.2.3

7.2.4

Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur

minimale : 12 AWG.

Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant thermoplastique

de type T90 Nylon, pour tension nominale de 600 V.
Céble TEK 90

.1 Conducteur de mise a la terre : cuivre.

Conducteurs d'alimentation : cuivre, de la grosseur indiquée.

Isolant : Tension nominale : 600 V.

Gaine : polychlorure de vinyle.

Armure métallique : feuillard d'acier galvanisé ou d'aluminium.

Enveloppe extérieure : conforme aux exigences du Code du béatiment

visant la classe de batiment du présent projet.

.7 Fixations :Brides de fixation a un trou, en acier ou zinc, pour cables
apparents de 50 mm ou moins. Brides de fixation a deux trous, en acier,
pour cables de plus de 50 mm.

.8 Connecteurs : Modéles approuvés et convenant aux cables TECK.

Cable sous gaine d’aluminium

.1 Conducteurs : en cuivre, de la grosseur indiquée.

.2 Isolant : pour tension nominale de 600 V.

.3 Gaine : continue, en aluminium, sans joint longitudinal ondulée sur toute

sa longueur.

Enveloppe extérieure : aucune

Fixations pour cébles sous gaine d'aluminium

.6 Brides de fixation a un trou, en acier ou en aluminium, dans le cas des
cables apparents de 25 mm ou moins.

o uhwiN
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7.2.5

7.2.6

.7 Brides de fixation a deux trous dans le cas des cables de plus de 25 mm.
Brides de fixation en aluminium seulement dans le cas des cébles
monoconducteurs.

Céable de commande

.1 Céables de commande basse énergie, pour tension de 300 V, conducteurs
en cuivre recuit toronnés, de la grosseur indiquée.

.2 Blindage : rubans métallisés

.3 Enveloppe extérieure : polyéthyléne.

Casier pour Centre de Commandes de Moteurs

.1 Sera conforme pour s’insérer dans le Centre de Commande de Moteurs

Modéle 200 existant tel que fourni par Klockner-Moeller.

8  Plafond suspendu
8.1 Exigences de conception et de performance

8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.14
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12
8.1.13

Dimension de 1219 mm x 610 mm;

Conforme pour les salles blanches ISO 5 ou mieux;

Coefficient d’atténuation des sons (CAP) de 35;

Coefficient d’absorption minimum du son (CRB) de 0.55;

Réflexion lumineuse d’'un minimum de 79%;

Résistance a I'affaiblissement/humidité;

Résistance a 'eau minimale de 15 minutes;

Doit étre lavable conformément a la norme ASTM D4828;

Doit résister a 150 cycles de récurage selon la norme ASTM 02486;
Résistant a la souillure;

Résistant a la prolifération des moisissures;

Doit résister aux éraflures;

Le plafond suspendu sera de modéle Clean RoomMC FL 1716 tel que fourni
par la compagnie Armstrong ou équivalent.

8.2 Ossature de suspension

8.2.1

8.2.2
8.2.3

9  Eclairage

Ossature de suspension métallique : de résistance intermédiaire, selon la
norme ASTM C635.

Conforme a la tuile pour une installation en salle blanche 1SO 5.

Couleur : Blanc

9.1 Luminaire de type panneau DEL pour plafond suspendu

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.15
9.1.6
9.1.7
9.1.8

Boitier et finition : Cadre fabriqué en aluminium, au fini blanc.

De dimensions 48 pouces de long par 24 pouces (47.75" x 23.74").
Epaisseur maximale du luminaire d’au plus 2 pouces.

Montage : Encastré dans un plafond suspendu a T inversé.
Fonctionnant sur une alimentation électrique de 347V/60Hz;
Eclairage au DEL;

Consommant 55W + 10W;

Ayant une couleur de blanc de 4000 K;



9.1.9

9.1.10
9.1.11
9.1.12

Fournissant un minimum de 6000 lumens;

Ayant une durée de vie L70 d’au minimum 60 000 Hrs;

Ballast modulable 0-10V;

Sera de modéle Metalux 24FP tel que fourni par la compagnie Cooper Lighting
Solution d’Eaton ou équivalent.

10 Diffuseur de plafond
10.1 Description et caractéristiques physiques;

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Le diffuseur a haute induction a jet hélicoidal devra étre fabriqué en acier satiné
de 20 ga. La plaque frontale carrée devra intégrer des rouleaux excentrés
ajustables.

Les rouleaux excentrés d’'une longueur de 100 mm devront étre munis d’'une
identification alphanumeérique permettant I'ajustement du patron de la diffusion
d’air sur 180 degrés.

La plague du diffuseur devra étre adaptable pour des plafonds suspendus
standards 603 mm x 603 mm

Le diffuseur devra avoir un fini thermolaqué a base de polyester sans TGIC. Il
devra avoir une surface lisse évitant I'accumulation de poussiére, facilitant le
nettoyage, résistant a I'écaillement et a la décoloration.

10.2 Performance

10.2.1

10.2.2

La performance devra étre garantie a l'aide de courbes de performances ou par
logiciel de simulation pour les zones critiques. Les courbes devront indiquer les
pertes de charge et la puissance acoustique générée, et montrer une vue de
coupe du ftrajet critique de l'air en modes refroidissement, isothermal et
chauffage.

Le diffuseur d’air devra répondre a une valeur d’efficacité de changement d’air
ACE (Air Change Effectiveness) ou (Zone Air Distribution Effectiveness) de Ez
= 1.1. Cette valeur devra étre mesurée selon le standard ASHRAE 129 par un
laboratoire indépendant.

10.3 Plenum

10.3.1

10.3.2
10.3.3

Le diffuseur devra étre livré avec un plenum fabriqué et identifié (TAG) par le
manufacturier. Le plenum devra étre fabriqué en acier galvanisé de 24 ga. et
comprendra une plaque perforée stabilisatrice de l'air. |l devra étre suspendu
par quatre points a-n de respecter les normes parasismiques. Le collet d’entrée
devra étre centré sur le coté ou sur le dessus du plenum, et il devra étre
dimensionné a-n de s’adapter au débit d'air spécialisé. Les joints intérieurs
devront étre soudés par pression et étanchéités avec un scellant sans émission
de COV.
La plaque diffuseur devra étre fixée au plenum par une vis centrale.
Lorsque requis, le plenum devra étre pourvu d'une clé de balancement
accessible par la face apparente du diffuseur afin d’ajuster le volume d’air. La
clé devra étre disponible en deux options :
.1 Clé radiale : Clé a lames circulaire pivotant sur un cable métallique flexible
permettant I'ajustement du débit entre 0% et 100%



.2 Clé axiale : Clé perforée pivotant autour d’'un axe de 0 a 90 degrés avec
un systéme de blocage permettant I'ajustement du débit entre 25% et
100%

11 Matériaux calorifuges

11.1 Les fibres minérales comprennent la laine de verre, la laine de roche et la laine de
laitier.

11.2 Le coefficient de conductivité thermique (coefficient « k ») ne doit pas dépasser les
valeurs prescrites a une température moyenne de 24 degrés Celsius, selon les essais
réalisés conformément a la norme ASTM C335.

11.3 Calorifuge portant le numéro de code ACIT C-1 : panneaux rigides de fibres minérales
conformes a la norme ASTM C612, avec enveloppe pare-vapeur posée en usine et
conforme a la norme CGSB 51-GP-52Ma.

11.4 Calorifuge portant le numéro de code ACIT C-2 : matelas de fibres minérales
conformes a la norme ASTM C553, avec enveloppe pare-vapeur posée en usine et
conforme a la norme CGSB 51-GP-52Ma.

11.4.1 Matelas de fibres minérales : conformes a la norme ASTM C553.
11.4.2 Pare-vapeur : conforme a la norme CGSB 51-GP-52Ma.
11.4.3 Coefficient « k » maximal : conforme a la norme ASTM C553.

11.5 Chemises
11.5.1 Chemises en toile de canevas

.1 Toile de coton d'une masse surfacique de 220 g/m2, a armure unie, enduite
de colle calorifuge et ignifuge, diluée, selon la norme ASTM C921.
11.5.2 Colle calorifuge : compatible avec le calorifuge.

11.6 Produits accessoires

11.6.1 Colle a sceller les chevauchements du pare-vapeur

.1 Produit a base d'eau, ignifuge et compatible avec le calorifuge.
11.6.2 Enduit pare-vapeur d'intérieur

.1 Emulsion vinylique de type acrylique, compatible avec le calorifuge.
11.6.3 Mastic pare-vapeur d'extérieur

.1 Emulsion vinylique de type acrylique, compatible avec le calorifuge.

.2 Toile de renfort en fibres de verre, non enduite, d'une masse surfacique de

305 g/m2.
.3 Ruban : en aluminium, auto-adhésif 75 mm de largeur.
.4 Colle contact : a prise rapide.

12 Conduit d’évacuation en acier inoxydable
12.1 Les conduits doivent étre conformes aux indications, fabriqués a partir de feuilles
d'acier inoxydable de nuance 316L, avec joint longitudinal.

12.1.1 Les conduits doivent étre fabriqués a partir de feuilles d'acier inoxydable ayant
au moins 0.8 mm dans le cas des conduits circulaires jusqu'a 500 mm de
diametre.

12.1.2 Avant le soudage, les feuilles doivent étre soumises a un traitement de
passivation puis recuites. Les conduits circulaires doivent étre réalisés a l'aide



de feuilles enroulées puis soudées d'affleurement. Les conduits fabriqués
doivent étre munis de brides de 2 mm a leurs extrémités d'aboutement.

12.1.3 Les joints doivent étre soudés en continu au moyen du procédé MIG, sans
fusion du métal de base, a l'aide de baguettes d'apport du type ER316L, selon
la norme CSA W48. Tous les joints doivent étre meulés et polis.



Partie 3 EXECUTION

EXECUTION
1 Application
1.1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et

spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux
instructions d'installation précisées dans les catalogues de produits et sur les
cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Accessibilité

2.1

2.2

Laisser suffisamment d'espace autour des composants et des matériels afin de
permettre I'observation, l'inspection, la réparation et I'entretien des installations
sans qu'il soit nécessaire de retirer un composant, un élément de matériel ou
une canalisation.

Monter des portes de visite sur les gaines, les conduits, les matériels et les
appareils ainsi qu'a tous les endroits nécessaires afin d'assurer l'accessibilité
aux éléments.

Installation

3.1

3.2

3.3

3.4

Installation des enceintes chimique/biologique

3.1.1 Installer les hottes conformément aux instructions écrites du fabricant.

3.1.2 Installer la hotte d'aplomb et mettre le plan de travail de niveau en
ajustant les vis de réglage du bloc de base.

3.1.3 Fixer la hotte au sol a l'aide d'au moins quatre (4) ancrages a magonnerie
ou boulons de scellement disposés a 750 mm d'entraxe.

3.1.4 Aprés avoir mis la hotte en place, régler les piéces de quincaillerie
mobiles.

Thermopompe de laboratoire

3.2.1 Favoriser un emplacement permettant un acceés aisé aux panneaux de
maintenance de l'unité;

3.2.2 Favoriser un emplacement qui permet un acces au caisson de filtration
de l'unité.

Installation des conduits de cables

3.3.1 Requis dans les espaces mécaniques ou lorsque passage ou le
raccordement est fait en surface.

3.3.2 Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes
d'implantation du batiment.

3.3.3 Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier,
s'il'y a lieu.

3.3.4 Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers en
U montés en applique.

3.3.5 Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les
éléments d'ossature.

Installation de la filerie de batiment

3.4.1 Poser la filerie :
.1 dans des conduits lorsque le passage est en surface;



3.5

.2 avec gaine d’aluminium pour le passage dans les plafonds ou dans
les murs creux. Privilégiez des chemins droits, paralléles ou
perpendiculaires aux éléments architecturaux du batiment.
Regrouper les fils lorsque cela est possible sans toutefois les
attacher;

Installation de l'isolation calorifuge

3.5.1 Réaliser les travaux selon les exigences des normes nationales
pertinentes de I'ACIT.

3.5.2 Poser le calorifuge selon les instructions des fabricants et les indications
de dessins.

3.5.3 Si I'épaisseur de calorifuge nominale requise est supérieure a 75 mm,
réaliser I'ouvrage en deux couches en décalant les joints.

3.5.4 Poser le pare-vapeur et appliguer les enduits de finition sans
discontinuité.

.1 Les supports et les suspensions ne doivent pas percer le pare-
vapeur.

3.5.5 Poser les dispositifs de fixation a 300 mm d'entraxe dans le sens vertical
et dans le sens horizontal, a raison d'au moins deux (2) rangées sur
chaque paroi.

3.5.6 Conduits de soufflage d'air froid et d'air chaud/froid, rectangulaires

.1 Conforme a ACIT C-1;

.2 Installation d’'un pare-vapeur

.3 Epaisseur d’isolant : 50 mm

3.5.7 Conduits de soufflage d'air froid et d'air chaud/froid, cylindriques

.1 Conforme a ACIT C-2;

.2 Installation d’'un pare-vapeur

.3 Epaisseur d’isolant : 50 mm

Mise en route et réglage

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

Faire une mise sous tension du ventilateur a partir des contrdles afin de
s’assurer du bon fonctionnement du systéme;

Faire fonctionner le systéme de lavage avec I'automate du systeme de gestion
du batiment (RCStudio);

S’assurer de I'étanchéité du conduit pendant tout le cycle de lavage sur
I'ensemble du conduit;

Effectuer une certification conformément a la norme IM 15128 pour la mise-en-
service d’une nouvelle installation.

Effectuer un balancement de chaque entrée et sortie d’air. Fournir le rapport.
Prévoir une formation suffisamment longue et compléte pour les employés de
maintenance du batiment et pour les usagers des laboratoires.

4.6.1 Prevoir le matériel de formation suffisant;

4.6.2 Fournir une date pour chacune des formations un minimum de 5 jours;

Protection

5.1

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant
les travaux de construction.



5.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par
l'installation de I'équipement frigorifique industriel.
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I*I Agriculture et Agriculture and

Agroalimentaire Canada  Agri-Food Canada

CONDITIONS D'ASSURANCE

CA1 GENERALITES

CA1.1 Indemnisation des accidentés du travail
CA1.2 Indemnité

CA1.3 Preuve d’assurance

CA1.4 Assuré

CA1.5 Paiement de franchise

CA2  ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE

CIVILE DES ENTREPRISES

CA2.1 Portée de I'assurance
CA2.2 Période d’assurance

CA3 ASSURANCE AUTOMOBILE
CA3.1 Portée de l'assurance

CA1 GENERALITES

CA1.1 Indemnisation des accidentés du travail

1)

L’entrepreneur accepte d’obtenir une indemnisation des accidentés du travail et d’y souscrire en
conformité avec la prescription de la loi de la province ou du territoire ou le travail a été accompli.

CA1.2 Indemnité

1)

La garantie d’assurance requise par les dispositions des présentes conditions d’assurance ne doit
d’aucune facon limiter la responsabilité de I'entrepreneur en vertu de la clause d’indemnité des
conditions générales du contrat. L’entrepreneur est libre, a condition d’en assumer le codt, d’ajouter
toute garantie complémentaire qu’il juge nécessaire pour remplir ses obligations conformément a la
clause susmentionnée.

CA1.3 Preuve d’assurance

1)

2)

3)

Avant le début des travaux, et dans un délai de trente (30) jours aprés l'acceptation de sa soumission,
I'entrepreneur doit remettre au Canada une ATTESTATION D'ASSURANCE (formulaire
AAFC/AAC5314) disponible sur demande.

Si I'entrepreneur posséde déja un certificat d’assurance indiquant clairement que sa protection est
conforme aux dispositions sur la portée de I'assurance (IN2.1), il peut déposer une copie originale de
ce certificat.

A la demande du Canada, I'entrepreneur doit fournir les originaux ou les copies certifiées de tous les
contrats d'assurance auxquels l'entrepreneur a souscrit conformément aux exigences des garanties
d'assurance décrites aux présentes.

CA1.4 Assuré

1)

AAFC / AAC5315-F (2018/01) Page 1/2 Ca,na,da,

Le contrat d'assurance doit assurer I'entrepreneur et doit inclure a titre d'assuré additionnel, Sa
Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada, a I'égard de la responsabilité découlant des activités de I'entrepreneur ayant trait aux
travaux.

1+l



CONDITIONS D'ASSURANCE (suite)

CA1.5 Paiement de franchise

1) L'entrepreneur doit assumer le paiement de toutes sommes d'argent en réglement d'un sinistre,
jusqu'a concurrence de la franchise.

CA2 ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES
CA2.1 Portée de I'assurance

1) La garantie d'assurance fournie ne doit pas étre inférieure a la garantie fournie par le formulaire BAC
2100 avec toutes ses modifications successives et doit avoir :

(a) un « Plafond par sinistre » d'au moins 5,000,000.00 $ ;

(b) un « Plafond pour risque produits / apres travaux » d'au moins 5,000,000.00 $; et

(c) un « Plafond global général » d'au moins 10,000,000.00 $ par année d'assurance, si le contrat
d'assurance est assujetti a une telle limite.

2) Le contrat d'assurance doit inclure ou avoir un avenant pour l'inclusion d'une garantie pour les risques
et dangers suivants si les travaux y sont assujettis :

(a) Dynamitage.
(b) Battage de pieux et travaux de caisson.
(c) Reprise en sous-ceuvre.

(d) Enlévement ou affaiblissement d'un support soutenant des batiments ou terrains, peu importe si
ce support est naturel, si le travail est exécuté par I'entrepreneur assuré.

(e) Amiante.

(f) Police automobile des non-propriétaires.

CA2.2 Période d’assurance

1) A moins d'avis contraire par écrit du Canada ou d'indication contraire ailleurs dans les présentes, le
contrat d'assurance exigé dans les présentes doit prendre effet le jour de I'attribution du contrat et
demeurer en vigueur jusqu'au jour de délivrance du Certificat d'achévement, mis a part le fait que la

garantie pour les travaux complétés doit, quoi qu'il en soit, étre maintenue pour un délai minimum de
six (6) ans suivant la date du CERTIFICAT D’ACHEVEMENT SUBSTANTIEL.

CA3 ASSURANCE AUTOMOBILE
CA3.1 Portée de I'assurance
1) L’entrepreneur doit avoir une assurance responsabilité civile automobile visant les véhicules

immatriculés d’au moins 1 million de dollars par sinistre couvrant les lésions corporelles, le décés et
les dommages matériels.

AAFC / AAC5315-F (2018/01) Page 2/2
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GRANDS TRAVAUX - DOCUMENTS CONTRACTUELS

CS01 DOCUMENTS CONTRACTUELS

1) Les documents suivants constituent les documents contractuels :

@)
(b)

()
(d)

@)

Page « Contrat » une fois signée par le Canada;

Formulaire de soumission et d’acceptation et les annexes s’y rattachant diment
remplis;

Dessins et devis;

Conditions générales d’AAC formulaire AAFC / AAC5321-F:

(i) CG1  Dispositions générales

(i) CG2  Administration du contrat

(iii) CG3  Exécution et controle des travaux

(iv) CG4  Mesures de protection

(v) CG5 Modalités de paiement

(vi) CG6  Retards et modification des travaux

(viij CG7  Défaut, suspension ou résiliation du contrat
(vii) CG8 Réglement des différends

(ix) CG9  Sécurité des contrats

(x) CG10 Assurance

Conditions supplémentaires, le cas échéant;
Conditions d’assurance, formulaire AAFC / AAC5315-F;

Toute modification ou toute révision de soumission recevable regue avant I’heure
et la date déterminées pour la cléture de I'appel d’offres;

Toute modification intégrée d’'un commun accord entre le Canada et
I'entrepreneur avant I'acceptation de la soumission;

Toute modification apportée aux documents contractuels conformément aux
Conditions générales.

2) La langue des documents contractuels sera celle du Formulaire de soumission et
d’acceptation présenté.

CS02 ACCEPTATION ET CONTRAT

1) Au moment de I'acceptation de I'offre de I'entrepreneur par le Canada, un contrat
exécutoire est conclu entre le Canada et I'entrepreneur. Les documents constituant le
contrat sont ceux cités a la section CS01 DOCUMENTS CONTRACTUELS.

AAFC / AAC5322-F (2014/03)
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CONTRAT

BUREAU DES ACHATS

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Centre de service de I'est

Service de réception des offres

2001, Boulevard Robert-Bourassa, bureau 671-TEN
Montréal, QC

H3A 3N2

Nous acceptons votre soumission de vendre a Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, conformément aux conditions
énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux
annexes ci-jointes, la construction énumérée ici sur toute feuille

ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Sujet

Installation de nouvelles hottes chimiques
Centre de recherche et de développement de Sherbrooke

NO de l'invitation / contrat Date

01B46-20-102 2020-12-04

NO de référence du client

NO de dossier

01B46-20-102

Code(s) financier(s)
(" TPs ( TVH

D
2
S

F.AB.
Destination

Commentaires

Taxes applicables

Inclus

Destination

Centre de recherche et de développement de Sherbrooke
2000, rue college,

Sherbrooke, QC

J1M 0c8

Factures - Envoyer l'original et deux copies a :

Centre de recherche et de développement de Sherbrooke
2000, rue college,

Sherbrooke, QC

JIm 0C8

Adresser toutes questions a :

Raison sociale et adresse du fournisseur/de I'entrepreneur

NO de téléphone Poste NO de télécopieur
Co(t total estimatif Devise
CAD

Pour le Ministre

AAFC / AAC5324-F (2015/09)V1.1(i)

Signature Date

1+l
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IMMEUBLES D’AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA (AAC)
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Conseils a jour pour les entrepreneurs qui travaillent dans
les immeubles d’AAC

o Aux fins du présent document, le terme « entrepreneur » désigne I'entrepreneur, le
sous-traitant, les consultants et les sous-consultants. Les entrepreneurs ont la
responsabilité de s’assurer que tous les sous-traitants embauchés respectent aussi les
exigences du présent document.

e Avant d’entrer dans les immeubles d’AAC, les entrepreneurs tiendront une séance
d’orientation (téléconférence ou vidéoconférence) avec le gestionnaire des installations
et le gestionnaire de projet d’AAC. Les participants conviendront par écrit des points
suivants pour maintenir I'’éloignement physique :

O Portes d’entrée et de sortie et porte(s) pour la livraison de matériel.

O Horaire de travail quotidien ou périodes d’occupation, y compris le nombre
estimatif d’'employés.

0O Limites de la zone de construction ou de travail.

O Utilisation du site : toilettes, eau potable, emplacement du stationnement,
ramassage des déchets et recyclage.

O Protocole prévoyant le port d’'une protection faciale par tous les membres du
personnel (employés d’AAC et entrepreneur) lorsque I'éloignement physique
n’est pas possible sur les lieux de travail.

e Les entrepreneurs doivent soumettre une confirmation signée indiquant qu’ils
comprennent et qu’ils respecteront les exigences énoncées dans la Liste de
vérification sur la COVID-19 pour les entrepreneurs gui travaillent dans les
immeubles d’AAC (document ci-joint).

Page 1
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Liste de vérification sur la COVID-19 pour les entrepreneurs
qui travaillent dans les immeubles d’AAC

Avant de commencer des travaux a contrat dans un immeuble d’AAC, les entrepreneurs doivent
soumettre une confirmation signée indiquant qu’ils et que leurs sous-traitants conviennent de ce
qui suit :

O L’entrepreneur suivra le Protocole normalisé lié a la COVID-19 pour tous les
chantiers de construction canadiens — Association canadienne de la
construction. (https://www.cca-acc.com/covid-19-resources/)

O Tous les membres du personnel de I'entrepreneur rempliront I'outil
d’autoévaluation des symptémes de la COVID-19 en ligne du gouvernement
du Canada chaque jour avant leur quart de travail et ne se rendront pas a
'immeuble d’AAC si I'outil leur conseille ou recommande de s’auto-isoler, de
rester a la maison ou consulter un médecin. (https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html)

O Aviser le représentant d’AAC dans les plus brefs délais si 'un ou l'autre des
membres du personnel de I'entrepreneur qui ont travaillé dans un immeuble
d’AAC commence a présenter des symptomes semblables a ceux de la grippe.

O Tous les membres du personnel de I'entrepreneur et du personnel des
sous-traitants se conformeront aux directives et aux exigences locales,
provinciales et fédérales de santé publique, y compris celles de 'Agence
de la santé publique du Canada (ASPC) pour la maladie a
coronavirus (COVID-19) : Prévention et risque.
(https://lwww.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection/prevention-risks.html?topic=tilelink)

O Pendant leur séjour dans les installations d’AAC, I'entrepreneur et les
sous-traitants respecteront toute la signalisation a I'intérieur des immeubles
d’AAC ou aviseront le représentant d’AAC immédiatement s'ils ne peuvent s’y
conformer.

Les exigences susmentionnées seront respectées pendant I'exécution des travaux dans les immeubles
d’AAC pour la durée du contrat.

Signature du représentant de I'entrepreneur

Page 2
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Cautionnement de soumission

Attestation d’assurance

Cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux
Cautionnement d’exécution

Attestation T4-A
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CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-apres appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,

sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a présenté une soumission écrite a la Couronne en date jour de , 207,
pour

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU :

(a) sile débiteur principal, dans I'éventualité ou sa soumission est acceptée dans le délai prescrit par la Couronne ou, en l'absence d'un tel
délai, dans les soixante (60) jours suivant la date de cléture de I'appel d'offres : signe, dans le délai prescrit par la Couronne ou, en
I'absence d'un tel délai, dans les quatorze (14) jours suivant la présentation pour signature des formulaires requis, tous les documents
contractuels qu'il peut étre tenu de signer aux termes de la soumission acceptée; fournit un cautionnement d'exécution et un
cautionnement pour le paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux d'une valeur nominale respective de 50 % de la valeur du contrat, a
la satisfaction de la Couronne, ou toute autre garantie acceptable par la Couronne; ou

(b) sile débiteur principal verse a la Couronne la différence entre le montant de sa soumission et le montant du contrat conclu par la
Couronne pour les travaux, les fournitures et les services visés par ladite soumission, dans le cas ou la valeur de ce contrat est supérieure
au montant de la soumission du débiteur principal;

dans le cas contraire, le présent cautionnement demeurera en vigueur.

POURVU TOUTEFOIS que la caution et le débiteur principal ne soient pas obligés envers la Couronne pour une somme
supérieure au montant prévu dans le présent cautionnement.

POURVU EGALEMENT que la caution ne fasse I'objet d'aucune poursuite ou action en justice, @ moins que cette poursuite
ou cette action ne soit intentée et signifiée a son siége social au Canada dans les douze (12) mois suivant la date du présent
cautionnement.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par I'entremise de leur représentant diment autoris€, ont diment signé et
scellé le présent cautionnement a la date indiquée plus haut.

SIGNE, SCELLE ET DELIVRE, en présence de : Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution

1+l
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A étre complétée par I'Assureur

ATTESTATION D'ASSURANCE

MARCHE

Description et endroit des travaux

N° de contrat

N° de projet

ASSUREUR

COURTIER

Nom de la compagnie

Nom de la compagnie

Piéce/bureau/appt. Numéro civique Suffixe de numéro Piece/bureau/appt. Numéro civique Suffixe de numéro
Rue Rue
Type de rue Direction de la rue BP ou numéro de route Type de rue Direction de la rue BP ou numéro de route

Municipalité (ville, village,

etc.)

Municipalité (ville, village,

etc.)

Province / Etat

Code postal / ZIP

Province / Etat

Code postal / ZIP

ASSURE ASSURE ADDITIONNEL

Nom de I' entrepreneur

Piéce/bureau/appt. Numéro civique Suffixe de numéro
Sa majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I'Agroalimentaire du Canada.

Rue

Type de rue Direction de la rue BP ou numéro de route

Municipalité (ville, village, etc.)

Province / Etat Code postal / ZIP

L'assureur atteste que les polices d'assurance suivantes sont présentement en vigueur et couvrent toutes les activités de I'assuré, en fonction du

marché conclu entre I'Assuré dénommé et Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministre de I'Agriculture et de I'Agroalimentaire
du Canada.

POLICE

Date
d’expiration

Date de prise

Limite de responsabilité
d’effet

Limite globale pour les produits

Portée de la police Numéro

Par incident Limite globale générale et les travaux terminés
Responsabilité civile générale
Assurance « tous risques » des constructeurs /
Assurance flottante d’installation « tous risques »
Assurance-automobile (protection minimale de 1

000 000 $ par incident)

Autres (liste)

Chacune des présentes polices renferment les garanties et dispositions spécifiées aux Conditions d'assurances, et chaque police a ét¢é amendée pour couvrir

Sa Majesté en tant qu'assuré additionnel. L'assureur convient de donner un préavis de trente (30) jours a Sa Majesté et a I'assuré désigné en cas de
changement visant la garantie d'assurance ou les conditions ou de I'annulation de n'importe quelle police ou garantie.

Nom du cadre ou de la personne autorisée Numéro de téléphone Ext.

Signature Date

1+l
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CAUTIONNEMENT POUR LE PAIEMENT
DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DES MATERIAUX

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-aprées appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,

sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de , 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a conclu un contrat écrite a la Couronne en date du jour de , 20
pour

(le contrat), lequel est incorporé aux présentes par renvoi pour en faire partie intégrante.

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU si tous les paiements exigibles sont versés sans retard & tous les réclamants
qui ont fourni de la main-d'oeuvre des services ou des matériaux dans le cadre du contrat, y compris dans le cadre de toute modification
contractuelle subséquente et de toute prolongation ddment autorisées, la caution renongant par les présentes a son droit d'étre avisée
concernant ces modifications et prolongations; au cas contraire, le cautionnement demeurera valide et en vigueur, sous réserve des conditions
suivantes :

1. Dans le cadre du présent cautionnement, le réclamant (demandeur) désigne toute personne ayant conclu un contrat directement avec le
débiteur principal ou I'un quelconque de ses sous-traitants pour de la main-d'oeuvre des matériaux ou les deux, utilisés ou raisonnablement
requis dans l'exécution du contrat; sont compris dans la main-d'oeuvre et les matériaux : I'eau, le gaz, I'énergie, I'éclairage, le chauffage, le
mazout, I'essence naturelle, les services de téléphone et la location d'équipements (a I'exclusion de la location d'équipements dont le loyer
doit étre inclus dans le prix d'achat du contrat) directement liés au contrat.

2. Le présent cautionnement ne s'applique pas aux demandes de paiement portant sur de la main-d'oeuvre des services ou des matériaux
fournis dans le cadre du contrat lorsque ces demandes représentent une dépense d'immobilisation ou des frais généraux ou
d'administration encourus par le débiteur principal dans I'exécution du contrat.

3. Le débiteur et la caution conviennent par les présentes, conjointement et solidairement avec la Couronne, que si un réclamant n'est pas
payé en vertu de son contrat avec le débiteur ou avec un quelconque sous-traitant du débiteur dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
suivant la date d'achévement des services ou de la livraison des matériaux, la Couronne pourra intenter une action en justice en vertu du
présent cautionnement et poursuivre cette action jusqu'a jugement final et exécution pour toute somme qui peut étre due. Le droit de la
Couronne d'intenter une telle action est cédé au réclamant conformément a la Partie VIII de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Aux fins du présent cautionnement, la responsabilité du débiteur et de la caution face a un réclamant qui n'a pas conclu de contrat avec le
débiteur se limite au montant que le débiteur aurait eu a payer au réclamant si les dispositions Iégislatives provinciales ou territoriales
applicables en matiere de liens et de privileges s'étaient appliquées aux travaux. Un réclamant n'est pas tenu de respecter les dispositions
de ces lois qui établissent les procédures a respecter relativement aux avis, aux enregistrements ou autres qu'il aurait autrement été tenu
de respecter pour conserver ou valider toute réclamation a I'égard de liens ou de privileges dont il aurait pu se prévaloir. Le réclamant doit
avoir droit d'acheminer sa réclamation et d'obtenir recouvrement en vertu des présentes, sous réserve des conditions et des exigences de
notification prévues au cautionnement.

5. Toute modification importante du contrat conclu entre le débiteur et la Couronne ne peut en aucune maniére porter préjudice aux droits et
intéréts d'un réclamant qui n'a pas contribué ou provoqué cette modification.

1+l
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NUMERO DU CAUTIONNEMENT :

6. Aucun réclamant ne peut intenter une action en justice en vertu des présentes :

(a) a moins d'avoir donné un avis écrit, dans le délai imparti aux présentes, au débiteur principal et a la caution désignée aux présentes,
indiquant aussi précisément que possible le montant réclamé. Cet avis doit étre transmis par courrier recommandé a toute place
d'affaires du débiteur et de la caution ou signifié conformément aux régles de signification des procédures judiciaires en vigueur dans la
province ou le territoire ou les travaux faisant I'objet du contrat sont situés. L'avis doit étre donné :

(i) pour toute réclamation portant sur la retenue ou une partie de la retenue que le débiteur principal ou I'un quelconque de ses sous-
traitants est tenu de prélever en vertu du contrat entre le réclamant et le débiteur principal ou, le cas échéant, du contrat entre le
réclamant et le sous-traitant du débiteur principal, dans un délai de cent vingt (120) jours suivant la date d'exigibilité du dernier
paiement d( au réclamant en vertu du contrat;

(if) pour toute réclamation portant sur des sommes autres que la retenue mentionnée a l'alinéa qui précede, dans un délai de cent vingt
(120) jours suivant le dernier jour ou les services, les travaux, la main-d'ceuvre ou les matériaux visés par la réclamation ont été
fournis en vertu du contrat entre le réclamant et le débiteur principal ou son sous-traitant;

(b) apres I'expiration d'un délai d'une (1) année suivant la date a laquelle le débiteur principal a cessé les travaux en vertu du contrat, y
compris les travaux exécutés en vertu d'une garantie accessoire au contrat;

(c) ailleurs que devant un tribunal compétent dans la province ou le district du Canada ou sont situés les travaux ou une partie des travaux
visés par le contrat; les parties au cautionnement conviennent par les présentes de se soumettre a la compétence de ce tribunal.

7. Doit étre déduit du montant du présent cautionnement tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes.

8. La caution ne peut réclamer aucune somme en vertu du contrat et le montant et I'étendue de sa responsabilité en vertu du présent
cautionnement demeurent inchangés. Sans limiter la généralité de ce qui précede, la caution est tenue de payer toutes les réclamations
valables soumises par un réclamant en vertu du présent cautionnement avant qu'une somme quelconque relative au contrat et retenue par
la Couronne ne puisse étre versée a la caution.

9. La responsabilité de la caution ne peut excéder le montant du présent cautionnement.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par I'entremise de leur représentant diment autorisé, ont ddment signé et scellé le présent
cautionnement a la date indiquée plus haut.

SIGNE, SCELLE ET DELIVRE, en présence de : Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution
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CAUTIONNEMENT D'EXECUTION

NUMERO DU CAUTIONNEMENT : MONTANT :

SACHEZ PAR LES PRESENTES que a titre de débiteur

principal (ci-aprés le débiteur principal), et

a titre de caution (ci-aprées appelée la caution), s'obligent et obligent leurs héritiers, exécuteurs et ayants droit conjointement et solidairement,

sous réserve des conditions énoncées aux présentes, envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de
I'Agriculture et de I'Agroalimentaire, le créancier, (ci-aprés appelée la Couronne), au paiement de la somme de

dollars ( $), en monnaie légale du Canada.

SIGNE ET SCELLE le jour de 20

ATTENDU QUE le débiteur principal a conclu un contrat avec la Couronne en date du jour de , 207,
pour

(le contrat), lequel est incorporé aux présentes par renvoi pour en faire partie intégrante.

LE PRESENT CAUTIONNEMENT SERA NUL ET NON AVENU si le débiteur principal s'acquitte, de maniére satisfaisante et de bonne foi, de
toutes les obligations qui lui incombent en vertu du contrat; dans le cas contraire, le présent cautionnement demeurera en vigueur et aura plein
effet, sous réserve des conditions suivantes :

1. Dans le cas ou le débiteur principal omet d'exécuter 'une quelconque de ses obligations et que la Couronne déclare qu'il est en situation de défaut :

(a) si le mandat des travaux n'est pas retiré au débiteur principal, la caution doit remédier au défaut du débiteur principal;

(b) si le mandat des travaux est retiré au débiteur principal, sur instruction de la Couronne a cette fin, la caution doit achever les travaux conformément aux
modalités du contrat, pourvu que, si un contrat est conclu a cette fin :

(i) ce contrat soit conclu entre la caution et I'entrepreneur chargé d'achever les travaux; et
(ii) le choix de cet entrepreneur soit approuvé par la Couronne;

(c) sile mandat des travaux est retiré au débiteur principal et si la Couronne, aprés en avoir donné un avis raisonnable a la caution, n'enjoint pas a la caution
d'achever les travaux, cette derniere doit assumer les colts d'achevement des travaux qui excedent le montant dont dispose la Couronne en vertu du
contrat;

(d) la caution doit assumer la responsabilité et payer tous les dépassements de codts liés a I'achévement des travaux;

(e) la caution n'a pas droit aux sommes gagnées par le débiteur principal en vertu du contrat jusqu'a la date du défaut, ni aux retenues prélevées et détenues
par la Couronne sur ces sommes; la responsabilité de la caution en vertu du présent cautionnement demeure pleinement en vigueur a condition toutefois,
sans limiter la généralité de ce qui précede, qu'a I'achévement des travaux, a la satisfaction de la Couronne, toute somme gagnée par le débiteur principal
dans le cadre du contrat et toute retenue prélevée et détenue par la Couronne sur ces sommes soit versée a la caution.

2. Laresponsabilité de la caution ne peut excéder le montant du présent cautionnement.

3. Aucune action en justice ou demande ne peut étre intentée par la Couronne contre la caution en vertu des présentes apres I'expiration d'un délai de deux (2)
ans suivant la date d'exigibilité du dernier paiement en vertu du contrat.

EN FOI DE QUOI le débiteur principal et la caution, par I'entremise de leur représentant diment autorisé, ont ddment signé et scellé le présent
cautionnement a la date indiquée plus haut.

SIGNE, SCELLE ET DELIVRE, en présence de : Remarque : le cas échéant, apposer le sceau de la companie.

Débiteur principal

Témoin

Caution 1+1

AAFC / AAC5303-F (2013/05) Ca,na,da,



i

L’entrepreneur doit remplir et soumettre la présente attestation T4-A dans les quatorze (14) jours civils de
l'avis d’attribution du marché et dans les quatorze (14) jours civils suivant tout changement a I'information
déja fournie en vertu du marché. Le défaut de fournir cette information ou de fournir I'information correcte

Agriculture and Agriculture et
Agri-Food Canada  Agroalimentaire Canada

ATTESTATION T4-A

constituera une violation fondamentale du marché.

L’entrepreneur doit inscrire un [ x ] dans l'une des cases ci-dessous, vis-a-vis de la

description qui correspond le mieux a son statut.

Une entreprise incorporée en vertu des lois fédérales ou provinciales;

Une entreprise non incorporée, soit une entreprise individuelle ou un partenariat; ou
Un particulier.

Nota.- L’information fournie a la section 2 doit concorder avec celle fournie a la section 1.

Nom de I’entreprise incorporée ou non incorporée ou du particulier :

Nom de la rue ou n° de case postale :
Ville ou village :

Province :

Code postal :

2.

L’entrepreneur doit remplir la section qui correspond a sa situation (2(a) ou 2(b) ou 2(c)).

(@) S’il estincorporé :

Numeéro d’entreprise (NE) : , ou
Numéro de TPS/TVH : ,ou
Numéro T2 (impot des sociétés - NT2) : , selon le cas

(b)  S’il n’est pas incorporé :

Numeéro d’assurance sociale (NAS) : , OU
Numéro d’entreprise (NE) : , OU
Numéro de TPS/TVH : , selon le cas

Nota.- Le nom de I’entreprise non incorporée doit étre le méme que le nom associé au

numéro d’entreprise de Revenu Canada ou au numéro de TPS.

(c) Silentrepreneur est un particulier :

Numéro d’assurance sociale (NAS) : , OU
Numéro d’entreprise (NE) : , OU
Numéro de TPS/TVH : , selon le cas

Nota.- Le nom du particulier doit étre le méme que le nom associé au numéro

d’assurance sociale.

JE/NOUS CERTIFIE/CERTIFIONS PAR LES PRESENTES avoir examiné I'information fournie
ci-dessus, y compris le nom légal, I'adresse et I'identificateur a propos de Revenu Canada
(NAS, NE, no de TPS/TVH, NT2), et que cette information est correcte et compléte, et indique

pleinement mon/notre identité.

Signataire ou entrepreneur  Titre du signataire Date
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