



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

Voir dans le document/

See herein

NA

Quebec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC/PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Radoub Hiver 20-21 NGCC Amundsen	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3065-202310/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F3065-202310	Date 2020-12-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCV-007-18057	
File No. - N° de dossier QCV-0-43170 (007)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-01-27 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Simoneau, Steve	Buyer Id - Id de l'acheteur qcv007
Telephone No. - N° de téléphone (418) 564-9517 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 001

Inclus dans la présente modification :

1. Prorogation de la date de fermeture de l'invitation
2. Modifications au document d'invitation et au devis technique
3. Modification de la date de la conférence des soumissionnaires facultative

1. Prorogation de la date de fermeture de l'invitation

La date de fermeture de l'invitation passe du 14 janvier 2021 au **27 janvier 2021**.

2. Modifications au document d'invitation et au devis technique

Aux articles 2.7- Période des travaux proposés de la partie 1 et 4.2 Période des travaux de la partie 7 du document d'invitation ainsi qu'à l'article 4.3.3 du devis, **SUPPRIMER et REMPLACER** par :

D'importants travaux sont déjà en cours sur le NGCC Amundsen, ce qui le rendra disponible dès l'octroi du contrat. Cependant, ces autres travaux causeront des restrictions pour l'accès au navire pendant certaines périodes :

- 1) 1^{er} Avril 2021 (Approximatif) : Déplacement du navire de la section #17 vers la section #98 (Quai de la Reine).
- 2) Du 7 au 25 Avril 2021 : Essais en mer. Le navire ne sera pas accessible à l'entrepreneur.
- 3) Du 12 Janvier au 7 Avril 2021 : La salle de contrôle de la salle des machines ne sera pas accessible du Lundi au Samedi, de 7H00 à 17H00.

En lien aux besoins de ce contrat, il sera de la responsabilité de l'entrepreneur de s'assurer que le navire soit prêt à prendre la mer en date du 31 Mars 2021.

Ainsi, en tenant compte des restrictions, les travaux commenceront et se termineront comme suit :

Début des travaux : Dès l'octroi du contrat en fonction de la disponibilité du navire.

Fin des travaux : 29 Mai 2021

L'entrepreneur reconnaît que le calendrier susmentionné constitue une période adéquate pour effectuer les travaux nécessaires et absorber une quantité raisonnable de travaux non prévus et, en outre, qu'il dispose de suffisamment de matériel et de ressources humaines pour effectuer les travaux ainsi qu'une quantité raisonnable de travaux non prévus, pendant la période des travaux.

3. Modification de la date de la conférence des soumissionnaires facultative

À l'article 2.5 de la Partie 2, Conférence des soumissionnaires - Facultative **SUPPRIMER et REMPLACER** par :

Une conférence des soumissionnaires virtuelle se tiendra par téléconférence ou vidéoconférence, **le 12 janvier 2021 à 13:30 pm**. Les coordonnées en lien avec cette conférence seront communiquées au préalable aux soumissionnaires par voie de Modification à l'appel d'offres.

Dans le cadre de la conférence, on examinera la portée du besoin précisé dans la demande de soumissions et on répondra aux questions qui seront posées. Il est recommandé que les soumissionnaires qui ont l'intention de déposer une soumission assistent à la conférence ou y envoient un représentant.

Les soumissionnaires sont priés de communiquer avec l'autorité contractante au moins 48 heures avant la conférence pour confirmer leur présence. Ils devraient fournir à l'autorité contractante, par courriel à steve.simoneau@tpsgc-pwgsc.gc.ca, une liste des personnes qui assisteront à la conférence au plus tard le 8 janvier 2021 à 15:00 pm. Sans aucune confirmation la conférence des soumissionnaires pourrait être annulée.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES