

Commission canadienne de sûreté nucléaire
Demande de proposition # 5000055100
Modification 2
5 janvier 2021

- 1) À la section 1.2 de la Partie 1, Renseignements Généraux:

INSÉRER

La durée du contrat sera d'environ 8 mois à compter de la date d'attribution du contrat.

- 2) À la pièce jointe 1 de la partie 4, critères techniques:

SUPPRIMER

Total maximal possible: 80 Points

Note minimale de passage (70 %): 56 Points

INSÉRER

Total maximal possible: 70 Points

Note minimale de passage (70%): 49 Points

- 3) À la section 6.0 of Annexe A, Énoncé des travaux:

SUPPRIMER

Dans son intégralité

INSÉRER

L'entrepreneur doit fournir les produits livrables suivants conformément au calendrier ci-dessous.

| Produit livrable | Date | Lieu de livraison | Description |
|----------------------|--|---|---|
| Réunion de lancement | Au plus tard deux (2) semaines après l'attribution du contrat. | Administration centrale (AC) de la CCSN, ou par téléconférence ou vidéoconférence | <p>Préciser l'approche préconisée, le plan de travail et le calendrier des travaux pour l'atteinte des objectifs. L'entrepreneur doit présenter les grandes lignes des étapes à suivre en ayant les éléments susmentionnés à l'esprit.</p> <p>Cette réunion permettra également de déterminer le besoin en documents justificatifs.</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Création du calendrier du projet | Au plus tard deux (2) semaines après la réunion de lancement. | Envoi électronique | Décrire le plan du projet, avec les tâches, les livrables et les calendriers qui favoriseront une communication claire pour veiller à l'exécution efficace et en temps opportun de chaque élément du projet. |
| Réunions sur l'état d'avancement des travaux | Chaque semaine/aux deux semaines | Administration centrale (AC) de la CCSN, ou par téléconférence ou vidéoconférence | <p>Évaluer la mesure dans laquelle les objectifs convenus du projet sont atteints comme prévu, et faciliter les ajustements nécessaires, en temps opportun, pour assurer la réussite du projet.</p> <p>Les réunions sur l'état d'avancement des travaux devront être suivies d'une correspondance par courriel faisant la synthèse de l'état d'avancement des activités du projet et des ententes conclues durant les réunions sur l'état d'avancement des travaux.</p> |
| Tâche n° 1 | D'ici le 31 mars 2021 | Envoi électronique | Trois descriptions préliminaires hypothétiques des dangers et des activités des installations de technologie de fusion nucléaire |
| Tâche n° 2 | D'ici le 30 avril 2021 | Envoi électronique | Rapport de référence sur l'état du cadre de réglementation de la CCSN |
| Tâche n° 3 | D'ici le 30 avril 2021 | Envoi électronique | Rapport d'évaluation initiale |
| Tâche n° 4 | D'ici le 30 mai 2021 | Administration centrale (AC) de la CCSN, ou par téléconférence ou vidéoconférence | Présentation sur l'état de préparation de la CCSN à l'égard de l'examen d'une demande de fusion |

| | | | |
|------------|--------------------------|---|--|
| Tâche n° 5 | D'ici le 30 juin 2021 | Envoi électronique | Rapport final d'ensemble |
| Tâche n° 6 | D'ici le 31 octobre 2021 | Administration centrale (AC) de la CCSN, ou par téléconférence ou vidéoconférence | Présentation et documents de communication sur le rapport final d'ensemble |

4) À l'Annexe B, Base de paiement:

SUPPRIMER

Dans son intégralité

INSÉRER

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé un prix ferme tout compris conformément aux livrables suivants. Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus.

| Livrable | Description | Pourcentage de la valeur du contrat | Prix ferme |
|------------|--|-------------------------------------|---|
| Tâche n° 1 | Trois descriptions préliminaires hypothétiques des dangers et des activités des installations de technologie de fusion nucléaire | 40% | À insérer lors de l'attribution du contrat \$ |
| Tâche n° 2 | Rapport de référence sur l'état du cadre de réglementation de la CCSN | 15% | À insérer lors de l'attribution du contrat \$ |
| Tâche n° 3 | Rapport d'évaluation initiale | 15% | À insérer lors de l'attribution du contrat \$ |
| Tâche n° 4 | Présentation sur l'état de préparation de la CCSN à l'égard de l'examen d'une demande de fusion | 5% | À insérer lors de l'attribution du contrat \$ |
| Tâche n° 5 | Rapport final d'ensemble | 15% | À insérer lors de l'attribution du contrat \$ |
| Tâche n° 6 | Présentation et documents de communication sur le rapport final d'ensemble | 5% | À insérer lors de l'attribution du contrat \$ |

| | |
|---|--|
| TOTAL (Somme de la tâche n° 1 à la tâche n° 6) | <i>À insérer lors de l'attribution du contrat \$</i> |
|---|--|
