



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Furniture Division/Division des ameublements
L'Esplanade Laurier,
East Tower 7th Floor
Tour est 7^e étage,
140 O'Connor, Street,
140 O'Connor, rue O'Connor,
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

Title - Sujet Furn CAT 1-6 ZIBI Ottawa	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP916-211811/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20211811	Date 2021-01-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PQ-998-79536	
File No. - N° de dossier pq998.EP916-211811	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-02-02 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bouvier, Patrick	Buyer Id - Id de l'acheteur pq998
Telephone No. - N° de téléphone (819) 360-2596 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

L'amendement 003 vise à : a) publier des questions et réponses et b) réviser tous les tableaux 2 livraison et tableaux 3 installation du document de sollicitation:

Q23. Pour l'annexe E, calendrier de livraison et d'installation, fourni dans l'amendement 2, veuillez confirmer les quantités de produits pour chaque phase afin de recevoir des estimations précises de livraison et d'installation.

R23. Le DDP vous donne le totale des quantités par catégories. Les fournisseurs sont demandés de générer les quantités des produits par plancher basé sur les plans AutoCAD qui vous sont parvenu, par exemple : AutoCAD blocks, furniture blocks, Project Spec etc. Les fournisseurs doivent soumettre les couts pour les livraisons et installations baser sur leurs révisions des plans CAD et PDF pour chaque plancher de cette sollicitation.

**** Voir le point b) à la fin de la présente amendement pour les tableaux 2 et 3 révisés de cette invitation.****

Q24. Cat.6c - Article 2:

Le client accepterait-il respectueusement également une option avec dessus rectangulaire (CIUGdC 6CNTCHRELLW8606UYXX)?

R24. Non, soumissionné selon la sollicitation

Q25. Cat.6a - Article 8:

Le client accepterait-il également CIUGdC 6SBAINXXLUW1G19LMNN (option Banquette avec pattes), car il fournit la même fonction?

R25. Non, soumissionné selon la sollicitation

Q26. Cat.6d - Article 5:

Le client accepterait-il également CIUGdC 6SBATWXXLUW3G19LMNN (option Banquette avec pattes), car il fournit la même fonction?

R26. Non, soumissionné selon la sollicitation.

Q27. Cat.6d - Article 6:

Le client accepterait-il également CIUGdC 6SBATHXXLUW5G19LMNN (option Banquette avec pattes), car il fournit la même fonction?

R27. Non, soumissionné selon la sollicitation.

Q28. Catégorie 1B, article no. 4, veuillez confirmer la taille des surfaces de travail à hauteur fixe étiquetées 1B5. Les plans d'étage ont ces surfaces de travail dessinées en 30 profond x48 de long?

R28. Oui, la dimension de ces surfaces de travail doit être 30 profond x 48 de long, s'il vous plait voir la modification a catégorie 1B, article no. 4, le CIUGdC doit être 1bFFHREC30L48WNOLNY

Q29. Catégorie 2, article no. 11-13, veuillez confirmer si les deux passes câbles sont requis pour TOUTES les tables réglables en hauteur répertoriées (pour accepter CAT 5, étiquette 5-3). Emplacement des passes câbles à déterminer.

R29. Oui, s'il vous plait vous référer à l'ANNEXE A 1.1 – SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX POSTES DE TRAVAIL, Partie 2.2 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-211811/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20211811

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-211811

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

section 23 Système d'acheminement des câbles,
sous-section .3 Toutes les surfaces de travail d'une largeur inférieure ou égale à 1 219 mm (48 po)
doivent comporter au moins un (1) passe-câbles intégré à la surface de travail ou un (1) espace à
l'intersection finie. Toutes les surfaces de travail d'une longueur supérieure ou égale à 1 372 mm (54 po)
doivent comporter au moins deux (2) passe-câbles intégrés aux surfaces de travail ou deux (2) espaces à
l'intersection finie.

**** Point (b) Tableaux 2 et 3 révisés pour la sollicitation EP916-211811 / A ****

À la page 10 de 46 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - CAT 1, 2 et 5 dans sa totalité.

SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - CAT 1, 2 et 5 dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - CAT 1, 2 et 5

INSÉRER: Tableau 3 - Installation - CAT 1, 2 et 5

Tableau 2 – Livraison – CAT 1, 2 et 5

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage P2	Début: 2021/05/14 à Fin: 2021/05/18	Normales	_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
3,10,11, 16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 02	Début: 2021/05/14 à Fin: 2021/05/18		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 03	Début: 2021/06/16 à Fin: 2021/06/18		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/08 à Fin: 2021/07/12		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-211811/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20211811

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-211811

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 05	Début: 2021/08/04 à Fin: 2021/08/06		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation – CAT 1, 2 et 5

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage P2	Début: 2021/05/19 à Fin: 2021/06/02	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
3,10,11, 16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 02	Début: 2021/05/19 à Fin: 2021/06/02	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 03	Début: 2021/06/21 à Fin: 2021/07/05	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/13 à Fin: 2021/07/26	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 05	Début: 2021/08/09 à Fin: 2021/08/20	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-211811/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20211811

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-211811

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

				Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales		\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation. ***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

À la page 14 de 46 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - CAT 3 dans sa totalité.

SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - CAT 3 dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - CAT 3

INSÉRER: Tableau 3 - Installation - CAT 3

Tableau 2 – Livraison – CAT 3

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage P2 et Étage 2-8	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10	Normales	_____ : semaines <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.</i>	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation – CAT 3

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étages P2	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/21	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison <i>Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.</i>	\$

<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>	Prix total de l'installation :	\$
--	--------------------------------	----

À la page 18 de 46 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - CAT 4 dans sa totalité.

SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - CAT 4 dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - CAT 4

INSÉRER: Tableau 3 - Installation - CAT 4

Tableau 2 – Livraison – CAT 4

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1-5	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10	Normales	_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-5	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$

<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>	Total des livraisons :	\$
---	------------------------	----

Tableau 3 – Installation – CAT 4

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1-5	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-5	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24		_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se</p>				Prix total de l'installation :	\$

dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.

À la page 23 de 46 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - CAT 6a dans sa totalité.

SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - CAT 6a dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - CAT 6a

INSÉRER: Tableau 3 - Installation - CAT 6a

Tableau 2 – Livraison – CAT 6a

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1,2	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 02	Début: 2021/05/14 à Fin: 2021/05/18	Normales	_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 03	Début: 2021/06/16 à Fin: 2021/06/18	Normales	_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/08 à Fin: 2021/07/12	Normales	_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON	Début: 2021/08/04 à	Normales	_____ : semaines	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-211811/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20211811

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-211811

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

	K1A Étage 05	Fin: 2021/08/06		Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10	Normales	_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10	Normales	_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10	Normales	_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation – CAT 6a

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1,2	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 02	Début: 2021/05/19 à Fin: 2021/06/02	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 03	Début: 2021/06/21 à Fin: 2021/07/05	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/13 à Fin: 2021/07/26	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 05	Début: 2021/08/09 à Fin: 2021/08/20	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-211811/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20211811

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-211811

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

				Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-10	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales		\$
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. **Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation. ***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.				Prix total de l'installation :	\$

À la page 27 de 46 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - CAT 6b dans sa totalité.

SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - CAT 6b dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - CAT 6b

INSÉRER: Tableau 3 - Installation - CAT 6b

Tableau 2 – Livraison – CAT 6b

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 03	Début: 2021/06/16 à Fin: 2021/06/18		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/08 à Fin: 2021/07/12		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 05	Début: 2021/08/04 à Fin: 2021/08/06		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$

1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation – CAT 6b

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étages 03	Début: 2021/06/21 à Fin: 2021/07/05	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étages 04	Début: 2021/07/13 à Fin: 2021/07/26	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON	Début: 2021/08/09 à	Normales	_____ : semaines suivant la	\$

	K1A Étages 05	Fin: 2021/08/20		fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étages 06	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étages 07	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-3	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étages 08	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales		\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Prix total de l'installation :	\$

À la page 31-32 de 46 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - CAT 6c dans sa totalité.
SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - CAT 6c dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - CAT 6c
INSÉRER: Tableau 3 - Installation - CAT 6c

Tableau 2 – Livraison – CAT 6c

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 03	Début: 2021/06/16 à Fin: 2021/06/18		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/08 à Fin: 2021/07/12		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 05	Début: 2021/08/04 à Fin: 2021/08/06		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$

1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation – CAT 6c

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 03	Début: 2021/06/21 à Fin: 2021/07/05	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/13 à Fin: 2021/07/26	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON	Début: 2021/08/09 à	Normales	_____ : semaines suivant la	\$

	K1A Étage 05	Fin: 2021/08/20		fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-7	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales		\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Prix total de l'installation :	\$

À la page 36 de 46 à l'ANNEXE A - EXIGENCE et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: Tableau 2 - Livraison - CAT 6d dans sa totalité.

SUPPRIMER: Tableau 3 - Installation - CAT 6d dans sa totalité.

INSÉRER: Tableau 2 - Livraison - CAT 6d

INSÉRER: Tableau 3 - Installation - CAT 6d

Tableau 2 – Livraison – CAT 6d

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur doit fournir et livrer comme indiqué ci-dessous**	Prix de lot ferme \$
12,16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 02	Début: 2021/05/14 à Fin: 2021/05/18		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 03	Début: 2021/06/16 à Fin: 2021/06/18		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/08 à Fin: 2021/07/12		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 05	Début: 2021/08/04 à Fin: 2021/08/06		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$

1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
1-17	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/06 à Fin: 2021/08/10		_____ : semaines Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison et l'installation de mobilier.	\$
<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de la livraison, en tenant compte du temps de livraison indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>				Total des livraisons :	\$

Tableau 3 – Installation – CAT 6d

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (A-M-J)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$
12,16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 02	Début: 2021/05/19 à Fin: 2021/06/02	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A	Début: 2021/06/21 à Fin:	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison	\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-211811/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20211811

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-211811

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

	Étage 03	2021/07/05		Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	
1-16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 04	Début: 2021/07/13 à Fin: 2021/07/26	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 05	Début: 2021/08/09 à Fin: 2021/08/20	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 06	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 07	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison Le délai standard est de 6 à 10 semaines pour la livraison du mobilier.	\$
1-16	ZIBI – BLOCK 211 125, privé Zaida Eddy, Ottawa, ON K1A Étage 08	Début: 2021/08/11 à Fin: 2021/08/24	Normales		\$

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-211811/A

Amd. No. - N° de la modif.
003

Buyer ID - Id de l'acheteur
pq998

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20211811

File No. - N° du dossier
pq998.EP916-211811

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

<p>*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA.</p> <p>**Les fournisseurs sont tenus de générer des quantités de produits par étage en utilisant leurs propres ressources, les fournisseurs devraient être en mesure de fournir des prix d'installation et de livraison basés sur leurs propres examens des plans CAD et PDF fournis pour chaque étage dans le cadre de cette sollicitation.</p> <p>***Le chargé de projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation du chargé de projet.</p>	Prix total de l'installation :	\$
--	--------------------------------	----

A la page 46 de 46 de l'ANNEX A – BESOIN et BASE DE PAIEMENT

SUPPRIMER: ANNEXE E - CALENDRIER DE LIVRAISON ET D'INSTALLATION dans sa totalité.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMENTRENT LES MÊMES.