



**Request For Proposals - Demande de Proposition (RFP)**

**T8080-200621**

**AMENDMENT TWO - AMENDEMENT DEUX**

**is hereby amended as follows:**

DELETE:

Section 4.1.2 Financial Evaluation

In it's entirety.

INSERT:

**4.1.2 Financial Evaluation**

The Bidder must complete this pricing schedule and include it in its financial bid. The estimated level of effort is for planning and evaluation purposes and this number may be adjusted upon final contract award.

<b>Resource</b>	<b>Firm All-Inclusive Daily Rate</b>	<b>Estimated level of Effort (DAYS)</b>	<b>Total</b>
Project Manager	\$	25	\$
Senior Engineer - expert in ADS/ADAS safety verification	\$	65	\$
Senior Engineer - expert in ADS/ADAS performance testing	\$	60	\$
Software Engineer - expert in computer simulation	\$	65	\$
Total <b>Evaluated</b> Price:			\$
Applicable Taxes			\$
<b>Total Estimated Cost of Professional Fees:</b>			\$

**Additional Resources (as-and-when).**



The following firm all-inclusive daily rates are requested to be submitted by the Bidder. The pricing table below will not be evaluated and does not form part of the financial evaluation. The table shall be used as firm rates within the resulting contract. Additional resources can be added (with the corresponding Firm All-Inclusive Daily Rate) if the Bidder planned to use them to complete the work.

Resource	Firm All-Inclusive Daily Rate	Estimated level of Effort (DAYS)	Total
Junior Engineer	\$	35	\$
Technician	\$	25	\$

DELETE:

Table 1 Schedule of Deliverables in the Statement of Work

In it's entirety.

INSERT:

Table 1. Schedule of Deliverables

Task	Deliverable	Required by
1	Task Report 1 – Safety Assessment Metrics	31 August 2021
2	Task Report 2 - Virtual ADS Test Verification Electronic copy of the models, data, and simulation results	31 October 2021
3	Task Report 3 - Virtual Test Platform Qualification Procedure Electronic copy of the models, data, and simulation results	31 January 2022
4	Task Report 4 – Detailed pilot study plan	31 March 2022

**est modifiée comme suit:**

EFFACER:

Section 4.1.2 Évaluation financière

Dans son intégralité.

INSÉRER:



#### 4.1.2 Évaluation financière

Le soumissionnaire doit remplir ce barème de prix et l'inclure dans son offre financière. Le niveau d'effort estimé est destiné à des fins de planification et d'évaluation et ce nombre peut être ajusté lors de l'attribution finale du contrat.

Ressource	Tarif quotidien ferme tout compris	Niveau d'effort estimé (JOURS)	Total
Gestionnaire de projet	\$	25	\$
Ingénieur principal – expert en vérification de la sécurité SCA/ADAS	\$	65	\$
Ingénieur principal – expert en essais de rendement SCA/ADAS.	\$	60	\$
Ingénieur en logiciel – expert en simulation informatique	\$	65	\$
Prix total <u>évalué</u> :			\$
Taxes applicables			\$
<b>Coût total estimé des honoraires professionnels :</b>			\$

#### Ressources supplémentaires (au fur et à mesure).

Le soumissionnaire est prié de soumettre les tarifs quotidiens fermes et tout compris suivants. Le tableau des prix ci-dessous ne sera pas évalué et ne fait pas partie de l'évaluation financière. Le tableau sera utilisé comme tarifs fermes dans le contrat résultant. Des ressources supplémentaires peuvent être ajoutées (avec le tarif quotidien ferme tout compris correspondant) si le soumissionnaire prévoit de les utiliser pour réaliser le travail.

Ressource	Tarif quotidien ferme tout compris	Niveau d'effort estimé (JOURS)	Total
Ingénieur junior	\$	35	\$
Technicien	\$	25	\$



Transport  
Canada

Transports  
Canada

EFFACER:

Tableau ~~24~~ : Calendrier des produits livrables dans l'~~É~~ÉNONCÉ DES TRAVAUX

Dans son intégralité.

INSÉRER:

Tableau ~~34~~ : Calendrier des produits livrables

Tâche	Produit livrable	Requis pour le
1	Rapport de tâche 1 – Paramètres d'évaluation de la sécurité	31 août 2021
2	Rapport de tâche 2 – Vérification des essais SCA virtuels Copie électronique des modèles, des données et des résultats de simulation	31 octobre 2021
3	Rapport de tâche 3 – Procédure de qualification de la plateforme d'essai virtuel Copie électronique des modèles, des données et des résultats de simulation	31 janvier 2021
4	Rapport de tâche 4 – Plan détaillé de l'étude pilote	31 mars 2022

**All other terms and conditions remain the same - Toutes les autres clauses et conditions demeurent les mêmes.**