



MODIFICATION D'APPEL D'OFFRES #1

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Courriel

DFOtenders-soumissionsMPO@dfo-mpo.gc.ca
Cc : mazen.obeid@dfo-mpo.gc.ca

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Title / Titre Travaux de Fondation pour Antenne Satellite Sainte Flavie		
N° de l'invitation : 30000938/A	N° de modification de l'invitation : 001	Date : 11 Aout, 2021
No. de référence du client(e) 30000938/A		
L'invitation prend fin :		
À : 14h00	Le : 26 Aout, 2021	Fuseau horaire : HAE (Heure Avancée de l'Est)
Adresser toute demande de renseignements à : Mazen Obeid		
N° de téléphone : (613) 299-2564	Courriel : mazen.obeid@dfo-mpo.gc.ca	
À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Adresse		
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Titre		
Signature		Date



MODIFICATION 001

Cette modification est apportée pour reporter la date de fermeture de l'invitation, la date de fin du projet et pour répondre aux questions soumises en réponse à l'invitation 30000938/A.

A. QUESTIONS ET REPONSES

- Q1. *Pour faire suite à la demande de travaux de fondation pour antenne satellite, je voudrais savoir si vous avez déjà fait l'acquisition de l'antenne ou c'est une que vous avez déjà.*
- A1. L'antenne satellite sera fournie et installée par MPO
- Q2. *Les délais de fabrication d'acier sont d'environ 8 semaines et plus. Il y a beaucoup d'attente aux bassins de galvanisation. Possible de soumissionner avec une date tardive ?*
- A2. Ce n'est pas possible de soumissionner avec une date tardive. Toutes les offres doivent être conforme aux termes de l'ITT. Par contre, la date de fin des travaux pour ce projet est reportée du 8 Octobre, 2021 jusqu'à 17 Décembre, 2021.

B. PROLONGATION DU DELAI DE SOLLICITATION

A Supprimer:

L'invitation prend fin le: **Jeudi, 19 Aout, 2021 at 2:00 PM (HAE)**

A Ajouter:

L'invitation prend fin le: **Jeudi 26 Aout, 2021 at 2:00 PM (HAE)**

C. PROLONGATION DE LA DATE DE FIN DU PROJET

A Supprimer:

DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et terminer tous les travaux au plus tard le **8 Octobre, 2021**. Voir les spécifications pour les étapes du projet.

A Ajouter:

DURÉE DES TRAVAUX

L'entrepreneur doit exécuter et terminer tous les travaux au plus tard le **17 Décembre, 2021**. Voir les spécifications pour les étapes du projet

Tous les autres termes et conditions restent les mêmes.