
Conférence des soumissionnaires –
DP pour les services de surveillance environnementale 

du projet d’assainissement de la mine Faro
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Projet d’assainissement la mine Faro 
Région du Pacifique de SPAC

14 décembre 2021
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Directives pour la réunion

• Veuillez désactiver votre microphone.

• Avez-vous des questions?
– Utilisez la fonction de clavardage pour poser des questions. 

– Veuillez envoyer vos questions par courriel à Daphne.yu@pwgsc-
tpsgc.gc.ca après la conférence. 
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Ordre du jour

1. Introduction 

2. Mot d’ouverture du Conseil des Dénés de Ross River 

3.   Aperçu de la DP

4. Services requis

5. Aperçu du site de la mine Faro

6.   Foire aux questions 



Dénés Kaska de 
Ross River

Complexe de la mine Faro et vies changées



Ordre du jour

• Prière d’ouverture – chef Caesar

• Mot d’ouverture – chef Caesar

• La mine Faro et ce qu’elle signifie pour le Conseil des Dénés Kaska de 
Ross River – chef Caesar et Stanley Noel

• La mine Faro et la réconciliation

• Autre
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1 Building New businesses

2 Adverssing Legacy Issues

2

1
Improving Business Relations with Industry

Today

Compensation and Reconciliation

Involved in Project Development

Equity Participation

Healthy Community

Fur Trade

Construction of the Canol Road

Residential School

Community Relocation

Campbell Highway and NCPC

Faro Mine

Other Mining
Development





Stanley Noel, IAS.A, MBA, HBSW
Chef de la direction, Dena Nezzidi Limited 
Partnership (DNLP)
Tél. cel. / ligne directe +1-867-334-9432
Courriel stanleynoel@me.com

Bureau de DNLP à Whitehorse
Bureau 201, 208, rue Main
Whitehorse (Yukon) Y1A 2A9
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DP

Processus d’assurance de la conformité des soumissions par étapes

Étape 1 : Soumission financière requise

Étape 2 : Évaluation de la conformité avec les exigences obligatoires d’admissibilité 

Aux fins de la présente DP, les exigences obligatoires d’admissibilité sont les exigences O1, O3 et O4.

Étape 3 :  Achèvement du processus d’évaluation 

YuD
Text Box
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Services requis
Services de surveillance 

environnementale 



Calendrier prévu du processus 
d’approvisionnement

Jalons Date d’achèvement prévue

Demande de propositions 
(DP) 

Novembre 2021 – janvier 2022
45 jours

Processus d’évaluation Février 2022

Début des travaux Mars 2022

Aux fins de planification, voici les jalons clés de 
l’approvisionnement : 
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Objectif global du futur contrat des services de 
surveillance environnementale

Le gouvernement du Canada a l’intention de faire appel à l’équipe 

d’un fournisseur de services de surveillance environnementale 

(SSE) pour la prestation de SSE et de services connexes dans le 

cadre du projet d’assainissement de la mine Faro et du projet 

d’assainissement des mines Vangorda et Grum.   
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Aperçu des services requis
Le fournisseur de SSE doit poursuivre le programme de surveillance actuel et offrir des services 
supplémentaires.

Résumé du programme actuel de surveillance environnementale :
• Programme mensuel de surveillance de la qualité des eaux de surface (environ 70 emplacements)

• Programme trimestriel de surveillance de la qualité des eaux souterraines (environ 211 puits)

• Programme semestriel de surveillance de la qualité des eaux d’infiltration (environ 112 emplacements)

• Programme mensuel de surveillance (hydrologique) de la quantité d’eau (environ 50 emplacements)

• Échantillonnage quotidien des niveaux d’eau (fosses et étangs) à 10 emplacements

• Essais de toxicité mensuels à l’échelle du site

• Programme de surveillance des répercussions sur le milieu aquatique (tous les trois ans)

• Surveillance géotechnique

• Surveillance météorologique

• Surveillance de la qualité de l’air ambiant

• Surveillance des espèces sauvages et terrestres 
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Aperçu des services requis (suite)

Services supplémentaires : 

• Plan de gestion adaptative

• Rapports et enquêtes trimestriels et annuels, au besoin

• Services de laboratoire

• Entretenir et exploiter le laboratoire d’analyse du site et gérer un système de gestion de 
l’information des laboratoires (SGIL)

• Effectuer l’analyse des échantillons prélevés par le directeur principal des travaux relativement 
à la surveillance des systèmes de traitement de l’eau (délai d’exécution maximal de 24 heures)

• Services de gestion des données

• AQ/CQ de toutes les données de surveillance

• Gestion du système sur tablette de collecte de données sur le terrain

• Téléchargement dans la base de données environnementales et la base de données EQuISen 
nuage

• Prestation de services d’administration de bases de données pour la base de données EQuIS 
en nuage
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Aperçu des services requis (suite)

• Services de production de rapports

• Tableau 2 de l’annexe A

• Services de vérification environnementale

• Plan de vérification annuel

• Jusqu’à 24 vérifications de portée limitée
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Aperçu des sites miniers



Down Valley

Bassin de retenue 
des résidus

Barrages

Zone de 
l’usine de 
concentration

Route de 
transport

Banc de minerai Faro

Fourche nord 
du ruisseau 
Rose

Dérivation 
du ruisseau 
Rose
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Aperçu du programme de 
surveillance

Photo : Matt Jacques / The Narwhal

https://thenarwhal.ca/photos-view-sky-over-faro-mine-one-canada-s-costliest-most-contaminated-sites/
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Laboratoire sur place
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Nous vous remercions!
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