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Pour: Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

 
Un préavis d’adjudication de contrat (PAC) est un avis d’intention d’attribuer un contrat 
sur appel d’offres restreint, donné dans le cadre du processus d’invitation ouverte à 
soumissionner.  
 
Le Préavis d’adjudication de contrat (PAC) permet aux ministères et organismes de 
publier pendant au moins quinze jours civils un avis indiquant à la collectivité des 
fournisseurs qu’ils se proposent d’attribuer un marché visant des biens, des services ou 
des travaux de construction à un entrepreneur pré-identifié. Si aucun autre fournisseur 
n’a présenté, à la date de clôture ou avant, un énoncé de capacités satisfaisant aux 
exigences établies au PAC, les exigences de concurrence de la politique 
gouvernementale sur les marchés de services sont satisfaites. À la suite de la 
transmission d’un avis aux fournisseurs n’ayant pas démontré avec succès que leur 
énoncé des capacités satisfaisait aux exigences établies au PAC, le marché peut être 
attribué au moyen du système des autorités adjudicatrices électroniques du Conseil du 
Trésor. 
 
Advenant que d’autres fournisseurs potentiels soumettent des énoncés de capacités 
pendant la période de publication de quinze jours civils et satisfassent aux exigences 
établies au PAC, le ministère ou l’organisme doit tenir une procédure complète d’appel 
d’offres à l’aide du service électronique de soumission du gouvernement ou par des 
moyens conventionnels en vue de l’attribution du marché. 
 

Applicabilité des accords commerciaux ou d’autres obligations :  
 
N/A 
 
Objectif du PAC : 
 
AAC souhaite conclure un contrat de services de consultation pour élaborer des 
prévisions opérationnelles de la sécheresse. 
 

Contexte 

 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) produit l’Outil de surveillance des 

sécheresses au Canada (OSSC), lequel constitue la source officielle du Canada en matière 

de prévision et de présentation des sécheresses à l’échelle nationale. Par ailleurs, en 2021, 

AAC a lancé un nouveau produit, l’Aperçu de la sécheresse au Canada, qui donne une 

prévision mensuelle de la sécheresse et présente l’évolution des conditions de sécheresse 

au cours du mois à venir. 

 

Pour l’heure, AAC produit ces outils de prévision de la sécheresse à l’aide des données 

météorologiques recueillies par d’autres organismes de l’administration fédérale, tel 

Environnement et Changement climatique Canada, lesquelles sont traitées au sein du 

ministère à l’aide d’une variété d’outils logiciels offerts en différentes langues. Ceux-ci 

produisent tout un éventail d’indices de sécheresse normalisés et scientifiques reconnus 

qui sont ensuite reliés aux conditions de sécheresse actuelles et à venir. 
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Objectif 

 

L’entrepreneur devra reproduire le flux de travaux d’AAC pour la production d’indices 

de sécheresse dans un nuage informatique à partir des fonctionnalités de traitement 

infonuagique et de stockage des données de la plateforme Climate Engine. 

L’entrepreneur harmonisera l’ensemble des sources de données et des méthodes de 

traitement avec le flux de travaux actuel d’AAC et mettra au point une gamme de 

produits de données centralisés et accessibles dans un environnement infonuagique en 

vue d’une intégration, en aval, à l’OSSC et à l’ASC. Le traitement infonuagique devra 

comprendre l’ingestion de toutes les données externes, la correction des biais, la mise en 

correspondance de quantiles et le calcul d’indices de sécheresse. 

 

Description et étendue des travaux 

 

L’entrepreneur devra exécuter les travaux suivants : 

 

1. Assurer les tâches de gestion de projet associées aux réunions de l’équipe 

technique (toutes les deux semaines), à la production des rapports d’étape et 

des rapports finaux, à la facturation et à la comptabilité. 

 

2. Assurer la coordination avec AAC afin de mettre au point l’architecture 

logicielle globale et les processus automatisés pour l’ingestion, le traitement 

et l’enregistrement des prévisions de sécheresse (indice normalisé de 

précipitations [INP], indice de précipitations et d’évapotranspiration 

normalisé [IPEN], indice de Palmer) dans un compartiment du nuage Google, 

par l’entremise des systèmes Kubernetes et Argo. 

 

3. Assurer la coordination avec AAC afin d’intégrer les valeurs de recherche de 

la mise en correspondance de quantiles (percentiles) (en fonction des 

prévisions rétrospectives statiques du Système global de prévision d’ensemble 

[SGPE] et d’ANUSPLIN) aux flux de travaux de la plateforme Climate 

Engine et de créer un logiciel pour la correction des biais dans les prévisions 

du SGPE et les prévisions du SGPE au-delà de deux semaines (selon les 

prévisions rétrospectives dynamiques d’ensemble de SubX et du SGPE). 

 

4. Assurer la coordination avec AAC afin d’intégrer les paramètres de la 

distribution statique pour le calcul de l’INP et de l’IPEN ainsi que les logiciels 

de calcul de l’INP, de l’IPEN et de l’indice de Palmer existants (possiblement 

un mélange de codes et d’exécutables déjà conçus par AAC et la National 

Oceanic and Atmospheric Administration) au flux de travaux prévisionnels 

d’AAC dans la plateforme Climate Engine ainsi que d’effectuer les calculs et 

de les vérifier en les comparant aux prévisions de référence d’AAC, au moyen 

des flux de travaux actuellement utilisés dans les lieux de travail d’AAC. 

 

 

1. Une fois les prévisions mises à l’essai et approuvées par AAC, assurer la 

production opérationnelle des prévisions de sécheresse à l’aide des systèmes 

Kubernetes et Argo et élaborer les points terminaux de l’interface de 
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programmation des applications (API) pour la plateforme Climate Engine afin 

qu’AAC puisse récupérer les prévisions au format GeoTIFF par des requêtes 

API. 

 

2. Rédiger un rapport sommaire et un manuel exposant les processus et les 

produits qui ont été conçus ainsi que la démarche à suivre pour faire une 

requête API en vue de produire et de récupérer les prévisions de sécheresse 

opérationnelles à l’aide de la plateforme Climate Engine. 

 

Livrables et calendrier 

 

L’entrepreneur doit réaliser et terminer tous les livrables d’ici le 31 mars 2022. Le 

paiement pour les trois livrables sera versé à la fin du contrat. 

 

Livrable  Description Montant 

($ CA) 

Date de 

livraison 

1 AAC et les membres de l’équipe de l’entrepreneur 

se réuniront virtuellement pour établir les flux de 

travaux et les paramètres de calcul à utiliser dans le 

cadre du projet. L’entrepreneur remettra un aperçu 

détaillé de la méthodologie à AAC. 

 7 février 

2022 

2 L’entrepreneur livrera les prévisions de sécheresse 

basées sur l’INP, l’IPEN et l’indice de Palmer qui 

auront été mises à l’essai et approuvées par AAC. 

Cela comprend les fichiers de données tramées dans 

le nuage ainsi que les résultats d’évaluation, qui 

seront transmis dans le cadre d’une présentation à 

l’équipe d’AAC. 

 

 23 février 

2022 

3 

 

L’entrepreneur établira les points terminaux de 

l’API pour permettre à AAC de récupérer les 

prévisions au format GeoTIFF par une requête API. 

L’entrepreneur présentera à l’équipe d’AAC la 

démarche à suivre pour obtenir l’accès aux 

ensembles de données dans le nuage. 

 

35 000 $ 31 mars 

2022 

 
Langue de travail 
 
Les livrables seront fournis en anglais. 

 

Normes de rendement et mesure de la qualité 

 

L’entrepreneur communiquera avec AAC pour s’assurer que le matériel satisfait aux 

exigences. 
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Responsabilités et soutien du Ministère 

 

Le Ministère fournira les méthodologies à suivre, les valeurs de recherche pour 

l’étalonnage des données ainsi que les prévisions rétrospectives issues des données 

météorologiques du Système global de prévision d’ensemble. Avec l’accord des deux 

parties, AAC fournira également les autres ensembles de données qui pourraient s’avérer 

nécessaires. 

 

Risques et contraintes 

 

La réalisation des livrables est conditionnelle à ce qu’AAC fournisse les ensembles de 

données requis à l’entrepreneur. Le calendrier pourrait être ajusté si des problèmes 

inattendus surviennent pour l’entrepreneur ou pour AAC et que ces problèmes entraînent 

un retard dans la réalisation des livrables. 

 

Calendrier 

 

Le calendrier pourra être ajusté, avec l’accord mutuel des parties, si le temps devenait un 

facteur limitant. Tout changement proposé à l’étendue ou au calendrier des travaux doit 

faire l’objet de discussions avec la chargée de projet, et tous les changements émanant de 

ces discussions ne peuvent être confirmés qu’auprès de la chargée de projet. 

 

 

Rapports et communications 

 

L’entrepreneur communiquera régulièrement avec le personnel du Ministère. La 

communication se définit comme un effort raisonnable pour informer toutes les parties 

des plans, des décisions, des approches proposées, de la mise en œuvre et des résultats 

des travaux dans le but de veiller à ce que le projet avance bien et en conformité avec les 

attentes. La communication peut inclure des appels téléphoniques, des courriels, des 

envois postaux et des réunions. L’entrepreneur doit en outre signaler immédiatement à la 

chargée de projet les questions, les problèmes ou les préoccupations qui surviennent en 

lien avec les travaux exécutés dans le cadre du contrat. On s’attend généralement à au 

moins une réunion mensuelle concernant l’avancée des travaux. Il sera nécessaire 

d’organiser ponctuellement des téléconférences pour discuter plus particulièrement de 

l’avancée des travaux avant la présentation des livrables. 

 

Sécurité 

 

Tous les travaux seront réalisés à l’extérieur des lieux. Ainsi, aucune vérification de 

sécurité n’est requise de la part du gouvernement fédéral. 

 

Lieu de travail et déplacements 

 

L’ensemble des travaux sera accompli dans les installations de l’entrepreneur. AAC ne 

fournira ni installations ni équipements à l’entrepreneur. Aucun déplacement ne sera 

nécessaire. 
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Gestion des changements 

 

Tout changement concernant l’étendue des travaux ou les livrables du contrat doit être 

effectué par écrit par la chargée de projet d’AAC, et le contrat doit être modifié en 

conséquence. 

 

Exigences particulières 

 

L’entrepreneur est chargé d’assurer la traduction des livrables avant leur présentation à la 

chargée de projet d’AAC. Les coûts de la traduction ne seront pas imputés à AAC. 

 

Durée ou période de l’entente 

 

Les travaux commenceront à la date d’adjudication du contrat et se termineront au plus 

tard le 31 mars 2022. 

 

Représentant du Ministère 

 

L’entrepreneur doit rendre compte et soumettre les livrables à la chargée de projet d’AAC 

 

Propriété intellectuelle 

 

Le présent contrat ne devrait pas donner lieu à la création de priorité intellectuelle. Les 

ensembles et les produits de données sont des ensembles de données du domaine public 

et les méthodes sont communément utilisées. 

 

Valeur estimée 

 

Le  montant du contrat est estimé à 35 000 $ + TVH. 
 
Calendrier et base de paiement 
 
Paiement à l'achèvement (un seul paiement) versement de la totalité du paiement 
lorsque les travaux auront été achevés et acceptés par le représentant du Ministère  
 
Le détail des coûts est le suivant : 
  
31 mars 2022 : 35 000$ + taxes  
  
Fournisseur proposé : 
 
Habitat Seven Inc. 
208*159 Murray Street 
Ottawa, ON K1N 5M7 
 
 

Justification du recours à un fournisseur unique 
 
La plateforme Climate Engine d’Habitat Seven est un outil unique qui permet de traiter 
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des indicateurs de sécheresse fondés sur la science; il n’en existe aucun autre du 
genre. Compte tenu de notre expérience dans ce domaine scientifique, nous sommes 
convaincus qu’il n’existe pas d’autre entrepreneur qualifié pour accomplir ces travaux. 
L’entrepreneur choisi est en mesure de le faire, car cet outil a été créé par des 
scientifiques pour des clients du United States Drought Mitigation C 
 
 
 
Droit des fournisseurs de présenter un énoncé de capacités :  
 
Les fournisseurs qui estiment être pleinement qualifiés et prêts à fournir les services 
décrits dans la présente peuvent présenter par écrit un énoncé de capacités à l’autorité 
contractante dont le nom est indiqué dans le présent avis, à la date de clôture au plus 
tard, qui est aussi précisée dans l’avis. L’énoncé de capacités doit clairement montrer en 
quoi le fournisseur satisfait aux exigences indiquées dans le préavis. 
 
 

Date de clôture pour la présentation des énoncés de capacités : 
 

 Le 2 février 2022, 14 :00 heure (HNE) 
 
Demandes de renseignements et présentation des énoncés de capacités : Les 
demandes de renseignements doivent être déposées PAR COURRIEL l’intention de 
l’autorité contractante :  
 
 

aafc.escprocurement-cseapprovisionnement.aac@agr.gc.ca 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

mailto:aafc.escprocurement-cseapprovisionnement.aac@agr.gc.ca

