



Date : 10 mars 2022

Titre : Mise à niveau de la sécurité physique à la chancellerie de l'ambassade du Canada au Sénégal à Dakar

Numéro de l'avis d'appel d'offres : 22-209824

Les questions et réponses suivantes sont en lien avec le document d'appel d'offre susmentionné.

Questions & Réponses #3

Q9. « Toujours en attente de la réponse d'a la partie « III », pour FS1, il dit que la prix fixe est hors de TVA. Comment tenir compte des taxes locales dans notre prix, la TVA qui devraient être payées aux sous-traitant ? »

R9. À la fin des travaux, la facture HTVA est présentée en trois exemplaires à l'ambassade qui fait la note de demande de visa en exonération HTVA auprès des Impôts. Une fois le visa obtenu (maximum 3 jours) les services de l'ambassade demandent au prestataire de venir récupérer.

Q10. « Main courante à remplacer : Nous souhaitons avoir plus de précisions sur le linéaire de la main courante à remplacer. En effet les informations contenues dans les plans et descriptifs que nous disposons ne permettent pas de savoir de manière précise le linéaire de main courante à remplacer. »

R10. Les travaux requis sont identifiés dans les documents de l'appel d'offre et les répondants ont eu l'opportunité de valider ces informations lors des deux visites du site.

Q11. « Déplacement des plots : Est-ce que l'enlèvement et les replis des plots de béton qui se trouvent actuellement à l'emplacement du mur de clôture à construire seront à la charge de l'entreprise ? »

R11. Oui, le cout pour ce travail doit-être inclus dans le devis.

Q12. « Revêtement de sol : Dans les plans et descriptifs, il n'y a été spécifié une reprise du revêtement de sol. Dans la mesure où les travaux d'aménagement intérieurs prévus peuvent endommager le carrelage existant sur site, Serait-il nécessaire que la reprise de ces revêtements soit prise en option dans le devis ? »

R12. Oui, il faut remplacer tout ce qui est endommagé lors du travail

Q13. « Point de raccordement de l'électricité : Pourriez-vous apporter plus de précision sur les terminaux de raccordement de l'électricité avec des photos à l'appui ? »

R13. L'équipement AMC requiert un disjoncteur additionnel dans le panneau électrique. Les travaux requis sont identifiés dans les documents de l'appel d'offre et les répondants ont eu l'opportunité de valider ces informations lors des deux visites du site.

Q14. « Nous aimerons effectuer une dernière visite du site avec nos consultants d'ici le 08 mars dans le but de procéder à des derniers relevés et vérifications. »

R14. Aucunes visites du site supplémentaires ne sera autorisées.



Q15. « Pour l'échéancier spécifié en CO6, est-ce qu'il y a une date prévue pour l'octroi du contrat sur laquelle nous pouvons partir l'échéancier ? »

R15. Nous avisons que le début du travail sera au minimum deux semaines après l'octroi du contrat.

