



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

TENDER ADDENDUM	ADDENDA À LA SOUMISSION
Sir George-Étienne Cartier Parkway - Rockcliffe Park Lighting Rehabilitation (Phase 4) NCC TENDER FILE # AL1841 September 15, 2022 ADDENDUM # 1	Promenade Sir George-Étienne Cartier - Réhabilitation de l'éclairage du parc Rockcliffe (Phase 4) APPEL D'OFFRE DE LA CCN NO. AL1841 LE 15 septembre 2022 ADDENDA NO. 1

The following shall be read in conjunction with and shall form an integral part of the Tender / Proposal and Contract Documents:

1. The bid closing date and time is extended to Thursday, September 29, 2022 at 3:00pm EDT.
2. Q. Following the site visit, we have a concern on the feasibility of reinstalling 3x of the poles on an existing retaining wall. It was suggested on site to move the 3x poles to the south side of the parkway. Could you follow up with your technical team if this change is still being considered and if an addendum is forthcoming.
A. Replace existing drawing E-103 with updated addendum #1 drawing E-103 (ADD #1). See attached drawing.
3. Finish surfaces to original condition in excavated areas including sidewalk paving stones.
4. Respect Hydro-Ottawa clearances from the existing utility poles to new lighting poles. Coordinate final location of affected lighting pole with the NCC Representative.
5. Q. Detail for Type 2 NCC pole on drawing E-202 has been crossed out. What detail should post mounted NCC poles (those being installed on barrier wall) follow?
A. The Type 2 NCC Pole is crossed out and not to be used.

Ce qui suit doit être interprété comme faisant partie intégrante de la proposition/appeal d'offres et des documents relatifs au contrat:

1. La clôture d'offre est prolongée à jeudi, le 29 septembre 2022, à 15h00 HAE.
2. Q. Pour faire suite à la visite de chantier, nous avons un enjeu avec l'installation des poteaux sur le mur de soutien. Il a été suggéré de déplacer les 3 poteaux sur le côté sud de la promenade. Pouvez-vous faire le suivi avec le technicien si la suggestion va être considérée et qu'un addendum sera émis.
R. Remplacer le dessin E-103 existant par le dessin E-103 de l'addenda #1 mis à jour (ADD #1). Voir le dessin ci-joint.
3. Remettre les surfaces dans leur état d'origine dans les zones excavées, y compris les pavés des trottoirs.
4. Respecter les dégagements d'Hydro-Ottawa entre les poteaux électriques existants et les nouveaux poteaux d'éclairage. Coordonner l'emplacement final du poteau d'éclairage concerné avec le représentant de la CCN.
5. Q. Le détail du poteau de la CCN de type 2 sur le dessin E-202 a été rayé. Quel détail doit-on suivre pour les poteaux de la CCN montés sur poteau (ceux qui sont installés sur un mur de séparation) ?
R. Le poteau de la CCN de type 2 est barré et ne doit pas être utilisé.

6. Q. Please advise on reinstatement requirements should the concrete/stone wall degrade further while construction is taking place.
- A. We are not mounting any poles on the wall.

6. Q. Veuillez donner des conseils sur les exigences en matière de remise en état si le mur en béton/pierre se dégrade davantage pendant la construction.
- R. Nous n'installons pas de poteaux sur le mur.

Allan Lapensée
Senior Procurement Advisor / Conseiller principal à l'approvisionnement
Procurement Services / Services d'approvisionnement