



Return Bids to:

Retourner les soumissions à:

Ressources naturelles Canada

Réception des soumissions/Ressources naturelles Canada

Au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de clôture, il est nécessaire pour le soumissionnaire d'envoyer un courriel demandant d'ouvrir une conversation Service Connexion de la Société canadienne des postes à l'adresse suivante:

procurement-approvisionnement@NRCan-RNCan.gc.ca

**Demande de proposition (DDP)
MODIFICATION**

Proposition à: Ressources Naturelles Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments – Commentaires

Issuing Office – Bureau de distribution

Finance and Procurement Management Branch
Natural Resources Canada
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
K1A 0E4

Title – Sujet Levé électromagnétique par hélicoptère au-dessus du mont Cayley (Colombie-Britannique)	
Solicitation No. – No de l'invitation NRCan-5000067749	Date 19 novembre 2022
Requisition Reference No. - N° de la demande 171989	Amendment No. – Modification No. 001
Solicitation Closes – L'invitation prend fin at – à 02:00 PM (HNR) on – le 9 décembre 2022	
Address Enquiries to: - Adresse toutes questions à: moira.farkas@nrcan-rncan.gc.ca	
Telephone No. – No de telephone 403-462-1162	
Destination – of Goods and Services: Destination – des biens et services: 601 Booth Street, Ottawa, ON K1A 0E8	
Security – Sécurité Cette demande ne comporte pas d'exigence de sécurité.	
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No.:- No. de téléphone: Email – Courriel :	
Name and Title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature _____	Date _____



Modification No. 001 - Cette modification est préparée pour

1. Reporter la date de clôture de la DDP.
2. Modifier les dates de livraison des jalons.
3. Prolonger la date de clôture du contrat subséquent.

SUPPRIMER:

Page 1:

Solicitation Closes – L’invitation prend fin
at – à 02:00 PM Mountain Standard Time (MST)
on – le **November 25, 2022**

INSERT:

Page 1:

Solicitation Closes – L’invitation prend fin
at – à 02:00 PM Mountain Standard Time (MST)
on – le **December 9, 2022**

SUPPRIMER :

ANNEXE « A » ÉNONCÉ DES TRAVAUX

8. CALENDRIER

Le levé devrait avoir lieu après la date d’attribution du contrat. Tous les livrables définitifs doivent être reçus au plus tard le **31 mars 2023**.

INSERT :

ANNEXE « A » ÉNONCÉ DES TRAVAUX

8. CALENDRIER

Le levé devrait avoir lieu après la date d’attribution du contrat. Tous les livrables définitifs doivent être reçus au plus tard le **31 juillet 2023**.

SUPPRIMER :

ANNEXE 2 – PROPOSITION FINANCIÈRE Fiche de présentation des soumissions

2.2.4 PAIEMENTS D’ÉTAPE

JALON	LIVRABLE	PAIEMENT D’ÉTAPE
1. Réunion de lancement avant la mobilisation	Réunion de lancement (en ligne) entre l’AT et l’entrepreneur	20 %
2. Achèvement de l’acquisition des données et publication des données préliminaires	Cartes préliminaires en PDF des éléments suivants : • la carte de divergence en rotation totale en phase de	75 %



	<p>phase (TPR IP) ou de divergence totale en phase (DT) basse fréquence</p> <ul style="list-style-type: none"> • la carte de divergence totale en rotation de phase (TPR IP) ou de divergence totale en phase (DT) moyenne fréquence • la carte de divergence totale en rotation de phase (TPR IP) ou de divergence totale en phase (DT) haute fréquence • la divergence totale en phase de fréquence moyenne (IP DT) ou carte TPR en phase • la carte du champ magnétique total • la carte du modèle altimétrique numérique • la carte du moniteur de lignes électriques 	
3. Données et rapport définitifs	Soumission du rapport définitif, des cartes, des données et des produits d'inversion, comme indiqué à la section 5.	5 %

INSERT :

ANNEXE 2 – PROPOSITION FINANCIÈRE Fiche de présentation des soumissions

2.2.4 PAIEMENTS D'ÉTAPE

JALON	LIVRABLE	PAIEMENT D'ÉTAPE
1. Réunion de lancement avant la mobilisation : deux semaines après l'attribution du contrat.	Réunion de lancement (en ligne) entre l'AT et l'entrepreneur	20 %
2. Achèvement de l'acquisition des données et publication des données préliminaires date prévue : 30 juin 2023.	<p>Cartes préliminaires en PDF des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la carte de divergence en rotation totale en phase de phase (TPR IP) ou de divergence totale en phase (DT) basse fréquence • la carte de divergence totale en rotation de phase (TPR IP) ou de divergence totale en phase (DT) moyenne fréquence • la carte de divergence totale en rotation de phase (TPR IP) ou de 	75 %



	<p>divergence totale en phase (DT) haute fréquence</p> <ul style="list-style-type: none">• la divergence totale en phase de fréquence moyenne (IP DT) ou carte TPR en phase• la carte du champ magnétique total• la carte du modèle altimétrique numérique• la carte du moniteur de lignes électriques	
<p>3. Données et rapport définitifs au plus tard le 31 juillet 2023</p>	<p>Soumission du rapport définitif, des cartes, des données et des produits d'inversion, comme indiqué à la section 5.</p>	<p>5 %</p>

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS.