

# **Avis: Demande de renseignements (DDR) mise à jour sur la portée du projet et jalons d'approvisionnement**

---

Plateforme de dossiers de santé électroniques (PDSE) des  
Forces armées canadiennes

Pour

Le ministère de la Défense nationale

## 1. OBJECTIF

Le présent avis a pour objet d'informer l'industrie concernant l'option technologique retenue pour le marché de la plateforme électronique des dossiers de santé (PEDS) et de mettre à jour les étapes du marché afin de refléter les activités et le calendrier prévus à l'heure actuelle.

Ces mises à jour concernent la section 3. Portée du projet et la Section 4. Étapes de la demande de renseignements (DDR) sur la PEDS qui a été publiée sur le site Web Achats et ventes le 16 avril 2021 (numéro d'appel d'offres W6369-210257/A) et fournie dans les sections qui suivent.

## 2. PORTÉE DU PROJET

La portée initiale du projet comprenait l'examen de deux options, mais a depuis été réduite à l'option b. Nouvelle solution, qui comprend la mise en œuvre d'une nouvelle solution disponible sur le marché pour répondre aux exigences énoncées à l'annexe D de la DDR de 2021.

- b. **Nouvelle solution** – Cette option nécessiterait l'acquisition d'une solution nouvelle et éprouvée pour remplacer le SISFC actuel. Il faudrait choisir et intégrer avec soin dans une perspective à long terme les technologies les plus modernes, évolutives et éprouvées disponibles au moment de l'acquisition du programme. Les processus du Gp Svc S FC seraient adaptés à la solution technologique disponible.

## 3. JALONS

Voici les activités et dates prévues pour les principaux jalons du processus d'approvisionnement. Elles pourraient être modifiées à la seule discrétion du Canada.

Principaux jalons du processus d'approvisionnement prévu	Échéancier prévu
DDR et Consultations individuelles avec les fournisseurs	Avril à July 2021 (completé)
DDR #2 (DP provisoire)	Hiver 2023-2024
DP	Été/Automne 2024
Attribution du contrat	Été 2025
Capacité opérationnelle totale	2030-2031