



Materiel and Procurement Services / Services du matériel et des acquisitions
Procurement Hub – Fredericton / Centre d’approvisionnement – bureau de Frédéricton
301 Bishop Drive / 301, promenade Bishop
Fredericton (N.B.) E3C 2M6

30005198

14 December 2023 / décembre 2023

Subject/ Object: Invitation to tender/ Appel d’offres 30005198

ADDENDUM #1 / ADDENDA N° 1

Further to the above- mentioned Request for Proposal documentation previously, Addendum (#1) is hereby issued.

Pour faire suite à la documentation d’accompagnement de l’appel d’offres susmentionné, l’Addenda n° 1 est émis.

AMENDMENT #1

Closing Date :

The new closing date for receiving proposals is changed to **December 20, 2023, 2:00 p.m. (Eastern Standard Time)**

Changes to Annex - D 30005198 – DRAWINGS

Change:

The “New Concrete Wharf Face” shown in Section A and Section B on Drawing M2 and in plan view on M2 is to be removed from the scope of work. Ladders, Fenders, and Sheathing in this area are still to be removed as detailed on M1. Damaged wheel guard locations are still to be repaired as detailed.

Changes to Annex - C 30005198 – SPECS

Delete Part 2 2.2.2 Tremie Concrete in Section 01 29 00 Project Particulars and Measurement.

Delete: Unit Price Table in its Entirety

Insert : Unit Price Table

Item	Specification Reference	Class of Labour, Plant or Material	Unit of Measurement	Estimated Quantity (EQ)	Price per Unit applicable taxes extra (PU)	Extended amount (EQ x PU) Applicable taxes extra
1	03 30 00	Concrete Curb Repair	Meter	100		
2	06 05 73	Timber Sheathing	Cubic Meter	11		
3	06 05 73	Timber Fenders	Cubic Meter	20		

Item	Specification Reference	Class of Labour, Plant or Material	Unit of Measurement	Estimated Quantity (EQ)	Price per Unit applicable taxes extra (PU)	Extended amount (EQ x PU) Applicable taxes extra
4	35 70 00	Ladder	Each	3		
5	35 70 00	Mooring Cleats	Each	8		
6	35 70 00	Reinstate Mooring Cleats	Each	4		
TOTAL UNIT PRICE BID AMOUNT Excluding applicable taxes						

AMENDEMENT #1:

Date de fermeture:

La nouvelle date de clôture de réception des propositions est changée au **20 décembre, 2023 14h00 (Heure Normale de l'Est)**

Modifications de l'annexe - D 30005198 - DESSINS

Change:

La "nouvelle façade de béton" illustrée dans les sections A et B du dessin M2 et en vue en plan sur M2 doit être retirée de la portée des travaux. Les échelles, les ailes et le revêtement dans cette zone doivent encore être retirés comme détaillé sur M1. Les emplacements des protège-roues endommagés doivent encore être réparés comme indiqué.

Modifications de l'annexe - C 30005198 – SPEC

Supprimer la partie 2 2.2.2 Béton Trémie dans la section 01 29 00 Particularités et mesures du projet.

Supprimer: tableau des prix unitaires en entier

Insérer : tableau des prix unitaires

Article	Référence au devis	Catégorie de main-d'œuvre, outillage ou matériaux	Unité de mesure	Quantité Estimative (QE)	Prix unitaire (PU) Excluant les taxe(s) applicables	Prix calculé (QE x PU) Excluant les taxe(s) applicables
1	03 30 00	Béton armé	Mètre	100		
2	06 05 73	Revêtement en bois	Mètre cube	11		
3	06 05 73	Défenses en bois	Mètre cube	20		
4	35 70 00	Chaque Échelle	Chaque	3		

Article	Référence au devis	Catégorie de main-d'œuvre, outillage ou matériaux	Unité de mesure	Quantité Estimative (QE)	Prix unitaire (PU) Excluant les taxe(s) applicables	Prix calculé (QE x PU) Excluant les taxe(s) applicables
5	35 70 00	Taquets d'amarrage	Chaque	8		
6	35 70 00	Réinstaller les taquets d'amarrage	Chaque	4		
MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION Excluant les taxes applicable(s)						

All other Terms and Conditions for this requirement remain unchanged.

Toutes les autres modalités de la présente exigence demeurent inchangées.