

DDP Titre: Analyse des effets des changements climatiques sur l'assurance-récolte

L'invitation # 01B68-23-2712

L'invitation prend fin: Janvier 31, 2024 14:00pm EST

DDP Amendement #1

PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT

1. Veillez supprimer 7.7.2 Mode de paiement – Paiements mensuels dans son intégralité et remplacer par:

7.7.2 Method of Payment

Paiements d'étape

Les paiements seront effectués selon les produits livrables et le calendrier des paiements suivants pour les travaux achevés comme décrits dans l'énoncé des travaux à l'annexe A et conformément aux conditions du présent contrat et sous réserve de l'acceptation du représentant du Ministère.

PRODUITS LIVRABLES				
Numéro	Référence des tâches	Description des produits livrables	Critères d'acceptation (Quantité et format)	% de valeur estimée de la période initiale du contrat (sans options)
7.1	6.2	Rapport d'étape sur les progrès réalisés	Rencontre avec AAC pour faire rapport verbalement sur l'état d'avancement et fournir un rapport d'étape sur les progrès réalisés sous forme de puces	5% de la valeur du contrat (\$)
7.2	6.3	Rapport d'étape sur les progrès réalisés – <i>Présentation et/ou démonstration à AAC montrant l'ébauche de la fonctionnalité du modèle permettant d'estimer les niveaux de rendement et la volatilité des cultures.</i>	Une (1) présentation et/ou démonstration PowerPoint	15% de la valeur du contrat (\$)
7.3	6.6	Deux (2) rapports d'étape sur les progrès réalisés : <i>Présentation et/ou démonstration à AAC des résultats préliminaires des expériences de modélisation des cultures et des changements climatiques.</i>	Deux (2) présentations et/ou démonstrations PowerPoint, y compris des exemples de sorties sous forme graphique (p. ex., cartes, graphiques, etc.)	30% de la valeur du contrat (\$) (15 % pour chaque rapport d'étape sur les progrès réalisé présentation / démonstration)
7.4	6.7		Un (1) rapport provisoire; et,	50% de la valeur du contrat (\$)

DDP Titre: Analyse des effets des changements climatiques sur l'assurance-récolte

L'invitation # 01B68-23-2712

L'invitation prend fin: Janvier 31, 2024 14:00pm EST

		Rapport analytique – Rapports provisoires et finaux : <i>y compris des représentations visuelles (p. ex. cartes, graphiques) des expériences de modélisation des cultures et des changements climatiques, et analyse des répercussions sur les coûts du programme Agri-protection.</i>	Un (1) rapport final	
7.5	6.1- 6.7	Phase d'options #1:	Mêmes livrables que 7.1 à 7.4 ci-dessus, mais pour province(s) et/ou culture(s) supplémentaire(s)	100% de la valeur de l'option phase #1
7.6	6.1- 6.7	Phase d'options #2:	Mêmes livrables que 7.1 à 7.4 ci-dessus, mais pour province(s) et/ou culture(s) supplémentaire(s)	100% de la valeur de l'option phase #2

Les travaux de l'entrepreneur seront jugés acceptables par les chargés de projet à condition que les critères suivants soient respectés :

- les produits livrables, décrits ci-dessus, sont achevés;
- le projet est exécuté et achevé selon le calendrier décrit à la section « Produits livrables et calendrier » de l'annexe A, Énoncé des travaux.

ANNEXE A ÉNONCÉ DES TRAVAUX

2. Veillez supprimer 7. LIVRABLES et remplacer par ce qui suit:

Numéro	Référence des tâches	Description des produits livrables	Critères d'acceptation (Quantité et format)
7.1	6.2	Rapport d'étape sur les progrès réalisés	Rencontre avec AAC pour faire rapport verbalement sur l'état d'avancement et fournir un rapport d'étape sur les progrès réalisés sous forme de puces

DDP Titre: Analyse des effets des changements climatiques sur l'assurance-récolte

L'invitation # 01B68-23-2712

L'invitation prend fin: Janvier 31, 2024 14:00pm EST

7.2	6.3	Rapport d'étape sur les progrès réalisés – <i>Présentation et/ou démonstration à AAC montrant l'ébauche de la fonctionnalité du modèle permettant d'estimer les niveaux de rendement et la volatilité des cultures.</i>	Une (1) présentation et/ou démonstration PowerPoint
7.3	6.6	Deux (2) rapports d'étape sur les progrès réalisés : <i>Présentation et/ou démonstration à AAC des résultats préliminaires des expériences de modélisation des cultures et des changements climatiques.</i>	Deux (2) présentations et/ou démonstrations PowerPoint, y compris des exemples de sorties sous forme graphique (p. ex., cartes, graphiques, etc.)
7.4	6.7	Rapport analytique – Rapports provisoires et finaux : <i>y compris des représentations visuelles (p. ex. cartes, graphiques) des expériences de modélisation des cultures et des changements climatiques, et analyse des répercussions sur les coûts du programme Agri-protection.</i>	Un (1) rapport provisoire; et, Un (1) rapport final
7.5	6.1- 6.7	Phase d'options #1:	Mêmes livrables que 7.1 à 7.4 ci-dessus, mais pour province(s) et/ou culture(s) supplémentaire(s)
7.6	6.1- 6.7	Phase d'options #2:	Mêmes livrables que 7.1 à 7.4 ci-dessus, mais pour province(s) et/ou culture(s) supplémentaire(s)

DDP Titre: Analyse des effets des changements climatiques sur l'assurance-récolte

L'invitation # 01B68-23-2712

L'invitation prend fin: Janvier 31, 2024 14:00pm EST

ANNEXE B

BASE DE PAIEMENT

3. Veuillez supprimer la base de tarification 2.0 et la remplacer par ce qui suit:

L'entrepreneur sera payé conformément à ce qui suit pour les travaux exécutés dans le cadre du contrat.

Pour les travaux décrits à l'annexe A, Énoncé des travaux, l'entrepreneur recevra un prix ferme tout compris par étape.

Paievements d'étape :

À condition de remplir de manière satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur sera payé un prix ferme de _____ \$ (insérer le montant à l'attribution du contrat). Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus.

Le paiement doit être effectué en fonction des produits livrables décrits à l'annexe A, Énoncé des travaux, ainsi que de l'acceptation et de la satisfaction des produits livrables par le chargé de projet.

L'entrepreneur recevra un prix ferme tout compris par étape.

Le soumissionnaire doit fournir des détails sur les coûts pour chaque livrable spécifique défini dans la présente DDP, y compris les éléments suivants, le cas échéant :

PRODUITS LIVRABLES				
Numéro	Référence des tâches	Description des produits livrables	Critères d'acceptation (Quantité et format)	% de valeur estimée de la période initiale du contrat (sans options)
7.1	6.2	Rapport d'étape sur les progrès réalisés	Rencontre avec AAC pour faire rapport verbalement sur l'état d'avancement et fournir un rapport d'étape sur les progrès réalisés sous forme de puces	5% de la valeur du contrat (\$)
7.2	6.3	Rapport d'étape sur les progrès réalisés – <i>Présentation et/ou démonstration à AAC montrant l'ébauche de la fonctionnalité du modèle permettant d'estimer les niveaux de rendement et la volatilité des cultures.</i>	Une (1) présentation et/ou démonstration PowerPoint	15% de la valeur du contrat (\$)
7.3	6.6	Deux (2) rapports d'étape sur les progrès réalisés :	Deux (2) présentations et/ou démonstrations PowerPoint, y compris des exemples de sorties sous forme graphique	30% de la valeur du contrat (\$)

DDP Titre: Analyse des effets des changements climatiques sur l'assurance-récolte

L'invitation # 01B68-23-2712

L'invitation prend fin: Janvier 31, 2024 14:00pm EST

		<i>Présentation et/ou démonstration à AAC des résultats préliminaires des expériences de modélisation des cultures et des changements climatiques.</i>	(p. ex., cartes, graphiques, etc.)	(15 % pour chaque rapport d'étape sur les progrès réalisés présentation / démonstration)
7.4	6.7	Rapport analytique – Rapports provisoires et finaux : <i>y compris des représentations visuelles (p. ex. cartes, graphiques) des expériences de modélisation des cultures et des changements climatiques, et analyse des répercussions sur les coûts du programme Agri-protection.</i>	Un (1) rapport provisoire; et, Un (1) rapport final	50% de la valeur du contrat (\$)
7.5	6.1- 6.7	Phase d'options #1:	Mêmes livrables que 7.1 à 7.4 ci-dessus, mais pour province(s) et/ou culture(s) supplémentaire(s)	100% de la valeur de l'option phase #1
7.6	6.1- 6.7	Phase d'options #2:	Mêmes livrables que 7.1 à 7.4 ci-dessus, mais pour province(s) et/ou culture(s) supplémentaire(s)	100% de la valeur de l'option phase #2